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ARTICLE 1. OBJET ET DELAI D’EXECUTION

1.1 Objet

Le Centre Hospitalier de Gonesse souhaite réaliser des travaux de voirie et de réseaux divers
comprenant la création de deux parkings et un bassin de rétention des eaux de pluie des voiries.

La réalisation de ces travaux se décompose en une tranche ferme et une tranche conditionnelle
décomposées comme suit :

une tranche ferme constituée de deux phases :

- phase n°1: elle comprend la création d’un parking de 30 places devant le batiment Laverne, y
compris les travaux d’éclairage. Elle débutera le 7 juin 2021 jusqu’au 30 juillet 2021.

- phase n°2: elle comprend la réalisation d’un bassin de rétention d’eau. Elle débutera le 6
septembre 2021 jusqu’au 30 octobre 2021.
et

une tranche conditionnelle constituée d’une troisiéme phase :
- phase n°3 : elle comprend la création d’un parking de 43 places dont 1 place pour Personne a
Mobilité Réduite, avec les travaux d’éclairage devant les batiments Destors et Claret. Elle

débutera le 1" février 2022 jusqu’au 22 avril 2022.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) concernent les prestations ci-dessous
désignées :

« TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE »

1.2 Maitrise d’Ouvrage

La Mattrise d’Ouvrage est assurée par :

Centre Hospitalier de Gonesse
Monsieur Jean-Yves FENERY, Ingénieur Maintenance Exploitation et Travaux
Direction du Patrimoine et de la Logistique
2, boulevard du 19 Mars 1962
95500 GONESSE
@ :01.34.53.23.89 — Fax:01.34.53.23.90

1.3 Forme du marché

Le marché est un marché de travaux.

1.3 Décomposition du marché en lots

Le marché comporte 3 lots :

+ Lot n°l:voirie/réseaux divers
4+ Lot n°2:courants forts/éclairage des voiries
#+ Lot n°3 : bassin de rétention enterré des eaux de pluie des voiries
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1.4 Marché a tranches

Conformément aux dispositions de I'article R.2113-4 du Code de la Commande Publique, la réalisation
de ces travaux se décompose en une tranche ferme et une tranche conditionnelle décomposées comme
suit :

une tranche ferme constituée de deux phases :
- phase n°1: elle comprend la création d’un parking de 30 places devant le batiment Laverne, y
compris les travaux d’éclairage. Elle débutera le 7 juin 2021 jusqu’au 30 juillet 2021.
- phase n°2: elle comprend la réalisation d’un bassin de rétention d’eau. Elle débutera le 6
septembre 2021 jusqu’au 30 octobre 2021.
et

une tranche conditionnelle constituée d’une troisiéme phase :
- phase n°3 : elle comprend la création d’un parking de 43 places dont 1 place pour Personne a
Mobilité Réduite, avec les travaux d’éclairage devant les batiments Destors et Claret. Elle
débutera le 1°" février 2022 jusqu’au 22 avril 2022.

La réponse des candidats a la tranche conditionnelle est obligatoire. La tranche conditionnelle sera
affermie par décision du Groupement Hospitalier de Territoire Plaine de France au titulaire, au plus tard
le 30 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A I'expiration du délai d’affermissement, le titulaire sera libéré de tout engagement concernant la
tranche conditionnelle non affermie. Dans cette hypothese, le titulaire ne pourra prétendre au

versement d’aucune indemnité.

1.5 Variante

Conformément aux dispositions des articles R.2151-8 et S, la réponse a la variante est obligatoire.

1.6 Délai d'exécution

La date prévisionnelle de commencement du marché est fixée au 7 juin 2021 et comprend par ordre
chronologique, le phasage suivant :

Tranche ferme :

e phasen’l:
début des travaux : 7 juin 2021 pour une durée de 8 semaines
réception des travaux : 30 juillet 2021

e phasen®2:
début des travaux : 6 septembre 2021 pour une durée de 8 semaines
réception des travaux : 30 octobre 2021

Tranche conditionnelle :

e phasen’3:
début des travaux : 1°" février 2022 pour une durée de 12 semaines
réception des travaux : 22 avril 2022
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1.7 Visite du site

La visite du site par le candidat est OBLIGATOIRE. Afin de la planifier, le candidat doit prendre rendez-
vous avec :

Monsieur Jean-Yves FENERY, Ingénieur Maintenance Exploitation et Travaux au 01.34.53.23.89.

Al'issue de cette visite, une attestation sera délivrée a 'entreprise, qui devra en joindre une copie a son
offre.

ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

L'acte d'engagement auquel doit étre annexé(s) le(s) bordereau(x) de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire (DPGF),
- le présent Cahier des Clauses Particuliéres dont I'exemplaire conservé dans les archives du Centre
Hospitalier de Gonesse fait seul foi et ses annexes n°1 a n°10,
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux. Ce
document d’ordre général n’est pas joint matériellement au marché, mais il est téléchargeable sur le
site de http://www.legifrance.gouv.fr. Les candidats déclarent expressément le connaitre, s’y référer
et I'accepter. Il est applicable pour tout ce a quoi il n’est pas formellement dérogé par le présent CCP.

ARTICLE 3. MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX

3.1 Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents, a I'assurance, au stockage, au transport,
aux installations de chantier ainsi que tous les ouvrages de protection qui pourraient s’avérer
nécessaires.

3.2 Prix de réglement

Les prix, objet du marché, sont forfaitaires et fermes. Ils ne sont susceptibles d’aucune révision ou
actualisation.

ARTICLE 4. AVANCE

Sile titulaire a demandé dans son acte d’engagement a bénéficier de I'avance forfaitaire, celle-ci ne sera
mandatée qu’aprés constitution d’une garantie a premiere demande ou d’une caution personnelle et
solidaire.

ARTICLE 5. PAIEMENT ET ETABLISSEMENT DES FACTURES

5.1 Mode de réglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des factures
ou des demandes de paiements équivalents a condition que le service soit fait.
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Une suspension du délai de paiement peut étre également prononcée en cas d’erreur dans la
facturation du fait du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier de Gonesse par courrier recommandé
avec accusé de réception, conformément a I'article 8 du CCAG.

Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans son
offre.
5.2 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

- le nom, numéro Siret et adresse du créancier,

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement,

- le numéro et la date du marché, le cas échéant, la date et le numéro du bon de
commande,

- lanature des travaux réalisés,

- la date de livraison,

- le montant hors TVA des prestations,

- le taux de TVA des prestations,

- |le montant total avec TVA.

Les factures sont a adresser a : Centre Hospitalier de Gonesse
Direction du Patrimoine et de la Logistique
2 boulevard du 19 Mars 1962
95500 Gonesse
A 'attention de Madame Audrey BADIN

Toutefois, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3 janvier 2014, les entreprises ont la
possibilité de transmettre leurs factures sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-
pro.gouv.fr».

A ce titre, les factures dématérialisées adressées au Centre Hospitalier de Gonesse devront comporter
les informations suivantes :
. le numéro de SIRET 269 500 047 000 15, qui identifiera le Centre Hospitalier de
Gonesse en tant que destinataire de votre facture,

. le code service «<SERV_TECH_LSCP » qui permettra de distinguer les différents services
d’'une méme structure,
. le numéro de marché.

5.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux de l'intérét de la Banque Centrale Européenne a laquelle les
intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de 40
euros. Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Gonesse.
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ARTICLE 6. RETENUE DE GARANTIE ET PENALITES

6.1 Retenue de garantie

Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés a chague entrepreneur une
retenue de garantie de 5 %.

Cette retenue de garantie est destinée a garantir la bonne exécution des prestations ainsi que les
sommes dont le titulaire peut étre débiteur pour quelque raison que ce soit dans la limite du montant
de ladite retenue de garantie.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
ou si les deux parties sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans les deux cas ci-avant, ces dernieres doivent étre constituées a 100 % du montant des travaux, lors

de la demande de paiement du premier acompte.

Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs (ou la levée de garantie a premiére demande
ou la levée de la caution) a I’expiration du délai de garantie (1 an) pour autant que le titulaire du marché
ait rempli a cette date toutes ses obligations au regard du Maitre de I’'Ouvrage.

6.2 Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 20 du CCAG, et en cas de non-respect du planning détaillé a Iarticle 1.4 du
présent CCP, le titulaire subira par jour calendaire de retard dans le commencement ou dans
I’'achevement des travaux, une pénalité égale a 250 euros HT.

6.3 Pénalités pour retard dans I'exécution des réserves

Si des réserves sont stipulées sur le proces-verbal de réception, elles devront étre levées dans le délai
indiqué dans le procés-verbal. Les observations diment constatées comme non réalisées feront I'objet
d’une pénalité, par dérogation a I'article 20 du CCAG, égale a 250 euros HT par jour calendaire de retard.

6.4 Autres pénalités

Non-respect des prescriptions relatives au dépbét de matériel, gravois en dehors des zones
prescrites pendant la durée des travaux : une pénalité de 250 euros HT sera appliquée par jour calendaire
de retard a compter de la date du courrier de notification transmis a I’entreprise pour non-respect des
prescriptions.

Non-respect des prescriptions relatives au dépbt de matériel, gravois en dehors des zones prescrites aprés
la réception des travaux : une pénalité de 250 euros HT sera appliquée par jour calendaire de retard a
compter de la date du procés-verbal de réception des travaux.

Retard dans le nettoiement du chantier et la remise en état des lieux aprés la demande écrite de la
Maitrise d’'Ouvrage : une pénalité de 250 euros HT sera appliquée par jour calendaire de retard.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Le Tribunal Administratif francais est seul compétent.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de variation
de change.

Tous les documents doivent étre rédigés en francais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de |I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et I'administration lui communiquera un numéro d'identification
fiscal.

ARTICLE 8. TRIBUNAL COMPETENT

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation, le Tribunal Administratif
de Cergy-Pontoise sera seul compétent a statuer sur I'objet du litige, conformément a la législation en
vigueur.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de I'Hautil = BP 322 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX
Téléphone : 01.30.17.34.00 — Télécopie : 01.30.17.34.59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

ARTICLE 9. CLAUSES TECHNIQUES

9.1 Eléments complémentaires

Les spécifications techniques indiquées dans le CCP ne sont pas limitatives et constituent des prestations
minimales. L'entrepreneur devra prévoir dans son offre tout le matériel, y compris son transport et son
stockage, nécessaires a la bonne marche des installations. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas
modifier le projet de la Maitrise d’Ouvrage.

Les entreprises devront prévoir I'ensemble des prestations indispensables a I'achevement complet des
travaux.

Les plans et croquis joints sont remis a titre indicatif et les cotes portées sur ceux-ci n’engagent pas la
responsabilité de la Maitrise d’Ouvrage. Les entreprises devront donc vérifier les cotes et les ouvrages
existants sur le site avant la remise des offres et avant toute exécution.

Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) concerne les travaux de voirie et de réseaux divers
pour la construction de deux parkings sur le secteur historique de I'établissement (batiment Laverne,
batiment Destors et batiment Claret) ainsi que les travaux d’éclairage des voiries.

Il comprend également la réalisation d’un bassin de rétention enterré des eaux de pluie.

9.2 Conditions particuliéres

La présente note descriptive n’est pas exhaustive et les entreprises devront prévoir I'ensemble des
prestations indispensables a I'achévement complet des travaux.

Concernant le choix des matériaux, ils doivent permettent de réduire les délais.

Pour I'ensemble des lots, les entreprises devront préciser clairement leurs choix technigues dans leur
offre.

Les offres doivent étre remises impérativement sous la forme du bordereau de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF) joint.
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Les prix sont forfaitaires et devront inclure tous les frais liés aux installations de chantier, ainsi que tous
les ouvrages de protection qui pourraient s’avérer nécessaires. Une attention particuliére sera apportée
a la propreté du chantier et a ses abords.

L"autorisation d’effectuer des travaux a flammes nues ou par points chauds fera I'objet d’'une demande
de permis feu journalier au service Sécurité du Centre Hospitalier.

La nature des matériaux employés ainsi que leur mise en ceuvre devront étre conformes avec leur avis
technique, aux normes DTU et a la réglementation en vigueur.

Les plans d’exécution détaillés et toutes notes de calcul seront systématiquement soumis a
I"approbation de la Maitrise d’Ouvrage avant toute exécution hormis ce qui concerne les plans béton
remis par le Centre Hospitalier.

Ces documents constitueront le dossier des ouvrages exécutés. lls seront mis a jour et remis en trois
exemplaires, dont un reproductible au format numérique (pour les plans, un exemplaire sera sur calque
ou contre-calque) a la Maitrise d’Ouvrage, avec les notices techniques et procés-verbaux des principaux
matériaux, au moment de la réception des travaux.

L'entreprise se doit d’obtenir tous les renseignements pour avoir une connaissance parfaite des lieux et
des matériaux existants.

Le présent CCP ne peut en aucun cas constituer une limite de prestations sur les ouvrages a exécuter
ou adaptés par l'entreprise, en ce qui concerne les menus ouvrages et autres existants et qui ne

figureraient pas sur lesdits plans.

Avant la remise de son offre, I'entreprise doit se rendre sur place afin de déterminer I'ampleur et la
nature des ouvrages a démolir comme le bassin existant situé devant le batiment Laverne.

Les entreprises doivent prévoir dans leur offre de prix tous les travaux de raccordements divers, de
macgonnerie qui seront nécessaires a 'achevement complet des travaux.

L’ensemble des travaux sera exécuté suivant les lois, décrets et normes en vigueur, ainsi que le respect
des régles de sécurité suivant le décret du 08 janvier 1965.

9.3 Généralités

9.3.1 Responsabilité de I'entreprise

L"entrepreneur doit se conformer aux regles de sécurité en vigueur et sera entierement responsable de
tous les accidents de quelque nature que ce soit, a dater de 'ordre de service de commencement des
travaux. En aucun cas, la Maitrise d’Ouvrage ne pourra étre inquiétée ou recherchée a ce sujet.

9.3.2 Enquéte avant remise de 'offre

L’entrepreneur doit remettre son offre aprés avoir visité les lieux et pris tous les contacts aupres des
services Techniques du Centre Hospitalier, tant en ce qui concerne les difficultés et les sujétions
d’exécution, que les démolitions, la valeur des matériaux récupérables, I'existence des réseaux, conduits
ou cables inconnus lors de I'établissement du présent dossier.

Il doit effectuer toutes les démarches et enquétes nécessaires aupres des services Techniques de
I’"h6pital pour obtenir les différentes autorisations nécessaires a I'exécution des travaux :
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- Suppression des branchements, eau, électricité, dans les espaces verts suite aux travaux.

Il appartient a I’'entrepreneur de prendre connaissance des lieux pour estimer 'ampleur, les difficultés
et les sujétions des travaux.

Pour la remise de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement qu’il a effectué toutes les enquétes
utiles, il s’engage a exécuter tous les travaux qui s’y rapportent et prend la responsabilité financiére et

technique de I'opération.

De méme, il doit poser des reperes tres visibles et des protections sur tous les cables ou canalisations a
maintenir en service.

9.3.3 Mode d’exécution des travaux

L'entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution prévu par lui pour ses travaux. Celui-ci
organisera le chantier dans le respect du planning général (annexe n°10) et des contraintes liées a
I’environnement.

Il devra joindre a son offre la description de son organisation de travaux.

Les prescriptions, par la nature méme des travaux neufs et de transformation, ne peuvent prétendre a
une description compléte et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description n’a
pas un caractére limitatif.

L’entrepreneur doit exécuter, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc
inclure dans son marché forfaitaire, non seulement les travaux et les fournitures décrits, mais encore
ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet
achevement des ouvrages tous corps d’état, suivant les plans remis et les regles de l'art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans le CCP et dans les plans.

9.3.4 Installation de chantier, approvisionnements (a charge du titulaire)

L’emprise pour réaliser les travaux de la premiére phase permettra la mise en place d’une base vie qui
devra étre isolée du flux des professionnels, des patients et des visiteurs (cf annexe n°6).

Ces flux devront faire I'objet d’un traitement particulier afin d’assurer la sécurité de tous.

L'ensemble des approvisionnements et des évacuations des produits de dépose, ainsi que |'accés
principal du chantier se fera depuis les accés réservés au personnel, situé avenue du Maréchal Juin pres
de la Blanchisserie Inter-Hospitaliere (BIH).

Un balisage de la zone en chantier avec interdiction au public devra étre clairement matérialisé.

9.4 Précautions contre les nuisances

Les entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles contre le bruit intensif, la poussiere, le feu,
les vibrations, etc.
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L'entrepreneur est tenu de toujours maintenir propres les abords du chantier et de se conformer aux
prescriptions des services Techniques de I'hopital, concernant en particulier le nettoyage des chaussées
gu’il aura sali, I'itinéraire obligatoire a emprunter, I'emplacement des bennes a gravois et des véhicules
de chantier, etc.

L’entreprise doit préalablement obtenir I'autorisation de la Maitrise d’Ouvrage avant toute occupation
d’un parking ou d’une zone de stockage (exemple : 'emplacement de la benne sur une place de

parking).

9.4.1 Canalisations et branchements divers existants

L’entrepreneur ne pourra déposer aucune canalisation ni aucun compteur de quelgue sorte que ce soit
sans avoir recu les autorisations nécessaires, sans s’étre assuré de leur nature et de leur destination et
gue les coupures, a la charge de la Mattrise d’Ouvrage, ont bien été effectuées. Il devra signaler, en
temps utile, toutes demandes ou démarches (éventuelles) nécessaires a faire aupres des
administrations par la Maitrise d’Ouvrage ou de ses représentants.

9.4.2 Travaux concernant |'état des constructions voisines

Toutes les précautions doivent étre prises par 'entreprise en vue d’assurer la pérennité des zones non
concernées par la réalisation du bassin de rétention des eaux de pluie des voiries.

9.4.3 Enlevement des gravois

Tous les gravois provenant des travaux sont a évacuer aux décharges publiques (a charge de chaque
lot).

Tous les matériels déposés sont a évacuer aux décharges publiques a I'exception de ceux qui sont remis
aux services techniques de I’hopital a leur demande.

ARTICLE 10. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

10.1- LOT 1 - VOIRIE/RESEAUX DIVERS

Le lot n°1 concerne la réalisation de deux parkings comme suit :
- entranche ferme : la réalisation d’un parking de 30 places devant le batiment Laverne,
- en tranche conditionnelle : la réalisation d’un parking de 43 places dont 1 place pour
Personne a Mobilité Réduite devant les batiments Destors et Claret.

Descriptif des travaux pour la tranche ferme — phase n°1

Les travaux préparatoires :

- dépose et évacuation des végétaux suivant le tracé du nouveau parking,

- abattage et évacuation de 8 arbres sur I'emprise de la nouvelle voirie,

- évacuation et stockage pour réemploi de la terre végétale,

- évacuation des terres,

- dépose des bordures de tous types,

- raccordement des eaux pluviales sur le regard existant entre les batiments Destors et Claret,
- fouille en tranchées de 0,60 ml a 1,00 ml de profondeur,
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fourniture et pose de tuyaux PVC de diametre 200 mm sur lit de sablon et remblai de 20 cm au-
dessus de la génératrice supérieure,

remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur,

remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur,

fourniture et pose des éléments de regard de 800 x 800 mm,

fourniture et pose des dalles sur table (DST),

fourniture et pose des plaques en fonte série lourde y compris cadre de 600 x 600 mm,

remise en état de la voirie, fourniture et mise en ceuvre d’enrobé noir BB 0/16 sur 0.06 ml
d’épaisseur.

Les réseaux électriques :

fourniture et pose de 3 fourreaux en TPC 90 annelé rouge,

fourniture et pose du grillage avertisseur vert,

remblai sablon,

remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur,

remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur,

fourniture et pose des chambres de tirage de type L1T avec couverture en fonte série lourde (5
unités).

Les réseaux pour les eaux pluviales :

fouille en tranchées de 0,60 ml a 1,00 ml de profondeur,

fourniture et pose de tuyaux PVC de diametre 200 mm sur lit de sablon et remblai de 20 cm au-
dessus de la génératrice supérieure,

remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur,

remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur,

fourniture et pose des éléments de regard de 500 x 500 mm,

fourniture et pose des grilles en fonte série lourde y compris cadre de 500 x 500 mm.

La voirie :

Pour les parkings :

fourniture et pose de bordures T2 de chaque coté de la nouvelle voirie,
compactage du fond de forme,

fourniture et pose de sablon ou géotextile anti contaminant,

fourniture et mise en ceuvre de grave ciment sur 0,20 ml d’épaisseur,

fourniture et mise en ceuvre d’enrobé noir de type BB 0/16 sur 0,06 ml épaisseur,
reprise des joints de liaison par poudre et injection de liant d’enrobé.

Pour le cheminement PMR de 2,00 ml de largeur :

fourniture et pose de bordures P1 de chaque c6té,

compactage du fond de forme,

fourniture et pose de sablon ou géotextile anti contaminant,

fourniture et mise en ceuvre de grave ciment sur 0,20 ml d’épaisseur,

enrobé noir de type BB 0/10 sur 0,06 ml épaisseur,

marquage au sol des places de parking et fleches directionnelles sur la nouvelle voirie ainsi que
les traversées de voirie du cheminement PMR,

fourniture et pose des panneaux « sens interdit » sur la voirie actuelle et la nouvelle voirie
(4 unités).
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VARIANTE OBLIGATOIRE :

- traitement en Evergreen du parking de 30 places devant le batiment Laverne.

Descriptif des travaux pour la tranche conditionnelle — phase 3

Réalisation de la nouvelle voirie ainsi que les places de parking

Les travaux préparatoires :

- dépose et évacuation des végétaux suivant le tracé de la nouvelle voirie,

- abattage et évacuation de 8 arbres sur I'emprise de la nouvelle voirie,

- évacuation et stockage pour réemploi de la terre végétale,

- évacuation des terres,

- dépose des bordures T2,

- dépose de la simple bordure sur A2,

- fourniture et mise en ceuvre d’un remblai compactable pour reprofilage du terrain.

Les réseaux électriques :

- fourniture et pose de 3 fourreaux en TPC 90 annelé rouge,

- fourniture et pose du grillage avertisseur vert,

- remblai sablon,

- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur,

- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur,

- fourniture et pose des chambres de tirage de type L1T avec couverture en fonte série lourde (5
unités).

Les réseaux pour les eaux pluviales :

- fouille en tranchées de 0,60 ml a 1,00 ml de profondeur,

- fourniture et pose de tuyaux PVC de diametre 200 mm sur lit de sablon et remblai de 20 cm au-
dessus de la génératrice supérieure,

- remblai en grave naturel sur 20 cm d’épaisseur,

- remblai en grave ciment sur 30 cm d’épaisseur,

- fourniture et pose des éléments de regard de 500 x 500 mm,

- fourniture et pose des grilles en fonte série lourde y compris cadre de 500 x 500 mm.

La voirie :

- fourniture et pose de bordures T2 de chaque coté de la nouvelle voirie,

- compactage du fond de forme,

- fourniture et pose de sablon ou géotextile anti contaminant,

- fourniture et mise en ceuvre de grave ciment sur 0,20 ml d’épaisseur,

- enrobé noir de type BB 0/16 sur 0,06 ml épaisseur,

- reprise des joints de liaison par poudre et injection de liant d’enrobé,

- marqguage au sol des places de parking et fleches directionnelles sur la nouvelle voirie,
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- fourniture et pose des panneaux « sens interdit » sur la voirie actuelle et la nouvelle voirie
(4 unités),

- fourniture et mise en ceuvre de terre végétale en complément des terres en réemploi jusqu’en
limite de propriété.

10.2 - LOT 2 — COURANTS FORTS/ECLAIRAGE DES VOIRIES

Descriptif des travaux pour la tranche ferme — phase n°1

Alimentation des courants forts depuis le TGBT du batiment Pierre de Theilley :

- mise a la terre de I'ensemble des nouveaux équipements,
- utilisation du départ actuel dans le TGBT existant.

Pour I'éclairage du parking de 30 places et le cheminement PMR :

- dépose de 3 candélabres en réemploi futur,
- maintien de la continuité du fonctionnement des éclairages non impactés par les travaux,
- reprise du cablage suite a la dépose en réemploi des candélabres,

- passage des cables avec reprise des chambres de tirage actuelles entre les batiments Claret et
Laverne.

Les éclairages parking :

- fourniture et pose de 5 plots béton préfabriqués ou coulés en place y compris toutes sujétions
sur fourreaux laissés en attente par le lot n°1,

- fourniture et pose des 2 candélabres sur mats de 3,00 ml de hauteur suivant le modéle déja en
place sur le cheminement PMR installé en phase n°1,

- pose en réemploi de 3 candélabres,

- fourniture et pose du cable RO 2 V 3 fois 2,5 mm?,

- fourniture et pose du disjoncteur dans I'armoire existante.

Descriptif des travaux pour la tranche conditionnelle — phase 3

Alimentation des courants forts depuis le TGBT du batiment Pierre de Theilley :

- mise a la terre de I'ensemble des nouveaux équipements,
- utilisation du départ actuel dans le TGBT existant.

Pour I'éclairage du parking de 43 places dont 1 place pour Personne a Mobilité Réduite :

- passage des cables avec reprise des chambres de tirage actuelles entres les batiments Destors
et Claret.
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Les éclairages parking :

- fourniture et pose de 6 plots béton préfabriqués ou coulés en place y compris toutes sujétions
sur fourreaux laissés en attente par le lot n°1,

- fourniture et pose des 6 candélabres sur mats de 3,00 ml de hauteur suivant le modeéle déja en
place sur le cheminement PMR installé en phase n°1,

- fourniture et pose du cable RO 2 V 3 fois 2,5 mm?,

- fourniture et pose du disjoncteur dans I'armoire existante.

Nouvelle barriére de sortie sur la voirie :

- fourniture et pose du cable RO 2 V 3 fois 2.5 mm?,
- fourniture et pose du disjoncteur dans I'armoire existante.

10.3 - LOT 3 — BASSIN DE RETENTION ENTERRE DES EAUX DE PLUIE DES VOIRIES

Descriptif des travaux pour la tranche ferme — phase 2

Terrassements et fourniture du réservoir :

- démolition de la voirie actuelle devant les batiments Destors et Claret ainsi que les talus et terre-
plein arborés,

- implantation du réservoir de rétention conformément au plan des réseaux (annexe 4) avec
installation du réservoir proche de la future limite de propriété comprenant un projet urbain,

- fouille en trou pour recevoir le futur réservoir en téle de diametre 3,00 ml de rétention des eaux
pluviales, quantité estimée de rétention : 212,00 m3.

- fil d’eau a moins 3,00 ml sous le terrain naturel de la voirie actuelle,

- respect du débit de fuite de 0,7 litres par seconde,

- diamétre de raccordement du collecteur : 0,50 ml,

- réservoir horizontal de type TUBOSIDER ou équivalent,

- raccordement du réservoir sur le regard EP existant situé a proximité de la limite de propriété,

- nécessité de 3 regards,

- installation d’un séparateur a hydrocarbure de 7 litres par seconde,

- remblai du fond de forme en sablon,

- raccordement du séparateur sur la servitude en eau pluviale,

- remblai autour du réservoir avec un module 20/40 mm maximum,

- recouvrement d’au moins 1,00 m de terre au-dessus des réservoirs pour futurs voiries ou
espaces verts,

- réalisation des évents par des grilles en fonte série lourde,

- évacuation aux décharges publiques des enrobés, grave naturelle de la voirie et terre de la
fouille ainsi que les végétaux.
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ARTICLE 11. LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Plan de situation

Annexe 2 : Plan de masse

Annexe 3 : Plan topographique de I'existant

Annexe 4 : Plan des réseaux

Annexe 5 : Plan du projet

Annexe 6 : Plan — phase 1 —travaux préparatoires

Annexe 7 : Plan — phase 1 — création du parking de 30 places

Annexe 8 : Plan — phase 2 — création du bassin de rétention

Annexe 9 : Plan — phase 3 — création du parking de 43 places dont 1 place PRM
Annexe 10 : Planning de I'opération
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