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ARTICLE 1 PRESENTATION ET CONTEXTE

Le CHI Elbeuf-Louviers Val de Reuil est 1’établissement support du Groupe Hospitalier de Territoire Val de Seine et
Plateaux de I’Eure.

Le CHI en quelques chiffres :

1096 lits et places

35129 entrées

77383 passages aux urgences
7995 interventions chirurgicales
1518 naissances

2111 salariés

Contexte :

Dans le cadre de la définition du futur projet d’établissement, le CHI souhaite se doter d’un schéma directeur immobilier
dont les perspectives s’échelonneront jusqu’a 2030.

Parmi les orientations stratégiques a traiter, la crise sanitaire a mis en évidence certaines priorités dont la nécessaire
reconstruction de la réanimation.

ARTICLE 2 DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1) Parties contractantes

Les parties contractantes sont :
D’une part,

Le GHT Val de Seine & Plateaux de I’Eure, représenté par 1’établissement support Centre Hospitalier Intercommunal
Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, désigné ci-aprés « CHIELVR », pour son propre compte.

D’autre part,
Le fournisseur qui conclut le marché, désigné ci-aprés, le «Titulaire».

2.2)  Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est le représentant 1égal de 1’établissement Support au GHT :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf-Louviers/VVal de Reuil.
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ARTICLE 3 DEFINITION DU MARCHE PUBLIC

3.1) Objet du marche

Le présent Cahier des Clauses Particulieres définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles le
titulaire du marché s’engage a assurer la MISSSION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE pour la
Programmation Architecturale» du  Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf - Louviers / Val-de-Reuil
(CH.LE.LV.R).

3.2)  Nature et étendue des prestations

3.2.a Descriptif
La présente consultation a pour objet une mission de programmation concernant:
- lareconstruction de la réanimation du site des Feugrais.

Plus précisément, dans le schéma directeur joint en annexe a la consultation, le CHI compte entreprendre les études de
programmation de la reconstruction d’une nouvelle réanimation d’une capacité de 20 lits de réanimation et soins
continus (14+6)

Pour satisfaire les exigences de fonctionnement et le positionnement de cette nouvelle unité, la logistique générale
(pharmacie et magasins) doit étre repositionnée.

- la construction d’une plateforme logistique regroupant la pharmacie et les magasins généraux

3.2b Lots

Le présent marché est compose en un lot unique.

3.2.c  Equipe opérationnelle

L’exécution de cette mission nécessite des compétences relatives a :
- larchitecture
- Pingénierie structure / fluides
- lalogistique
- I’économie de la construction

Dans la composition de 1’équipe opérationnelle, il est exigé la présence d’un consultant logistique qui devra notamment
aider le CHI a définir sa stratégie logistique :

- étendue de la mutualisation magasin/pharmacie (ces services sont actuellement séparés)

- axes de progression

- axes d’optimisation (stockage, ETP)

De 13, le consultant devra :

réaliser une cartographie des flux

aider au choix du matériel de stockage (automatisation ou non)

dimensionner les quais et le batiment a construire (surfaces, étages, pieces, etc)
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3.3) Procédure de passation

Le marché public est passé par le CHIELVR, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique selon
ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et décret n°2018-1075 du 03/12/2018, et par référence au Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG / P.I), issu de I’arrété
du 19 janvier 2009 publié Journal Officiel du 19 mars 2009.

[] Appel d’offres ouvert

[] Appel d’offres restreint

] Procédure concurrentielle avec négociation

[] Dialogue compétitif

X Procédure adaptée

] Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable

3.4) FEorme du marché

Le présent marché est un marché & tranches conformément a I’article R2113-4 du Code de la Commande Publique
comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle telles que décrite a I’article 6.2) du présent CCP.

Conformément a I’article R2113-6 du Code de la Commande Publique, la décision d’affermissement de la tranche
conditionnelle est prise expressément par la personne responsable du marché et notifiée au titulaire par I’envoi
d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

Le délai maximum d’affermissement de la tranche optionnelle est de 2 ans & compter de la décision écrite par le pouvoir
adjudicateur de réceptionner la réalisation des prestations comprises dans la tranche précédente.

En cas d’absence de décision d’affermissement d’une tranche optionnelle, le titulaire du marché sera dégagé de toute
obligation et le marché sera considéré comme acheve.

Le titulaire du présent marché ne percevra aucune indemnité de dédit en cas de non-affermissement de la tranche
conditionnelle.

3.5) Durée du marché

Le marché prendra effet a compter de sa date de notification et prendra fin lors de I’achévement de la derniére
phase de la mission comme décrit a ’article 6.2) du présent CCP.

La notification consiste en une remise au titulaire de la copie de I’acte d’engagement signé par le Directeur Générale du
CHIELVR. Cette transmission s’effectuera via le profil acheteur du CHIELVR.

Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du contrat.
Il s’engage en cas de modification de celle-ci & avertir le service acheteur du CHIELVR dans les plus brefs délais.

Le pouvoir adjudicateur devra se prononcer au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché
concernant la reconduction du marché.

Conformément a I’article R2112-4 du code des marchés publics, le titulaire ne pourra pas s’y opposer.

Il pourra étre résilié a une date antérieure, en application de ’article 29 du C.C.A.G. - P.1 ou des conditions particuliéres
de résiliation définies au chapitre 7 du C.C.A.G-P.1.
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ARTICLE 4 REGLEMENTATION ET PIECES CONTRACTUELLES

4.1)  Piéces contractuelles

Le marché est constitué par les documents par ordre de priorité énumérés ci-apres :
4.1.a Pieces Particuliéres

e Le Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) dont I’exemplaire conservé dans les archives du CHI Elbeuf-Louviers-
Val de Reuil fait seul foi et son annexe (Schéma directeur immobilier)

e [’acte d’engagement

e La note méthodologique établie par le titulaire

Ces piéces n’auront un caractére contractuel qu’aprés notification au titulaire du marché. En cas de non-conformité ou
de divergence d’interprétation entre leurs clauses, chaque piéce I’emportera sur la suivante dans l’ordre de
I’énumération ci-dessus.

11 est rappelé que le fait d’avoir répondu a la consultation implique 1’acceptation sans aucune réserve du présent CCP.
Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient €tre mentionnées sur les documents annexés a l’acte
d’engagement, notamment les conditions générales de ventes, et contradictoires avec les documents contractuels
ne s’appliquent pas au présent marché public.

4.2) Piéces générales

La réglementation régissant les marchés est la suivante :

e Le code de la commande publique selon ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et décret n°2018-1075 du
03/12/2018

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (C.C.A.G.-
P.1.) passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics, arrété du 19 01 2009.

e Le cahier des Charges des Normes Francaises (AFNOR) ou similaire dans les états membres, applicable aux
fournitures concernées.

e Laréglementation concernant la protection des travailleurs.

Les textes a appliquer sont ceux en vigueur, le premier jour du mois de la date limite de réception des offres. Ces textes,
réputés connus du titulaire ne sont pas joints au dossier d’appel d’offres. Ils peuvent étre retirés aupres de la Direction
des Journaux Officiels - 26 Rue Desaix — 75727 PARIS Cedex 15.
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ARTICLE S5 PRIX OU MODALITES DE SA DETERMINATION

5.1) FEorme des prix

Le marché est traité a prix forfaitaires fermes.
Les prix sont réputés comprendre toutes les prestations, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation. lls comprennent également tous les frais afférents (reprographie, déplacements etc...) & la

bonne exécution du marché, méme si des prestations n’ont pas été explicitement détaillées dans le C.C.P.

A cet effet, le titulaire est réputé s’étre rendu sur les lieux si nécessaire avant 1’établissement de son prix et avoir pris
connaissance de tous les éléments pouvant influer sur sa proposition.

5.2) Détermination des prix

Ils seront réputés fermes et établis sur la base des conditions économiques du mois précédent celui de la date limite de
réception des offres.

5.3) Date de validité des offres

La date de validité des offres est fixée & 3 mois & compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 6 EXECUTION DE LA MISSION

L’exécution de chaque tranche s’effectuera par émission de bons de commande.
Le programmiste devra prendre en compte pour I’exécution de sa mission les exigences suivantes du Maitre d’Ouvrage :
Tout au long de sa mission le programmiste interviendra devant le Comité de direction et des interlocuteurs mandatés

par le directeur général afin d’exposer ’avancement et le déroulement de sa mission. Il établira les proces-verbaux des
réunions ou sa présence sera nécessaire et les adressera au Maitre d’ouvrage.

6.1) Détermination des prestations

La mission se décompose de la maniere suivante :

e Phase Pré-opérationnelle / Analyse des besoins — Etudes préalables — Schéma Directeur - Consultation —
Recueil des données

e Phase de Synthése - Préprogramme accompagné d’une estimation prévisionnelle des cotts d’investissement de
I’opération (article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP),

e Phase de formalisation du Programme fonctionnel et technique détaillé

e Phase de validation du Programme

e Phase de réalisation du document programme
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6.2) Délai d’exécution

e Début prévu des études : dés bon de commande

e Remise intermédiaire du pré programme : J+30 apres bon de commande

e Remise du programme : J+30 aprés validation formalisée du préprogramme
Le délai global commence a partir de la date de notification du marché.

Les délais d'exécution de chacune des phases de la mission sont précisés ci-dessous (non compris les délais d'acceptation
par le maitre d'ouvrage).

La durée de la mission sera décomposée de la maniére suivante :

réalisateur

mission précédent

Eléments de mission Délais Début Fin
1. Phase Pré-opérationnel 1 . Date de notification du Validation par le MO
semaine h
marché
2. Phase de rédaction du
Préprogramme 2 semaines Validation par le MO
Date de validation par le
MO de I'élément de Validati le MO
3. Phase de réalisation du mission précédent alidation par le
document Programme . Remise du programme
. A 6 semaines et de ses annexes au
Technique Détaillé
MO
Le délai global s'agissant de la tranche ferme (phases 1 a 5) est de 9 semaines.
Eléments de mission Délais Début Fin
4. rédaction du DCE du Date de validation par le
concepteur ou concepteur 3 semaines MO de I'élément de Remise du DCE au MO

5. Phase assistance au
Maitre d’ouvrage pour le
choix du, des
Concepteurs ou
concepteur-réalisateur

20 semaines

Remise au titulaire des
projets des candidats

Remise d'un document
de synthése au MO
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6.3) Documents a émettre

Il sera demandé a chaque phase :

e une estimation des codts du projet,

e l’indication d’un codt journalier de chaque intervenant,

e en annexe un tableau de synthése des entretiens et réunions : pour chaque entretien indiquer la date, les
personnes présentes, les dysfonctionnements et problémes soulevés et les demandes exprimées. Le but est de
disposer d’un outil de tragabilit¢ des demandes, qui pourra servir lors de 1’élaboration du projet, mais
également ensuite pendant les premiers mois de la vie de 1’ouvrage.

Les prestations de présentation et de commentaires des documents sont réputées incluses dans le présent marché.

Les documents relatifs & chaque élément de mission sont remis par le titulaire au maitre de ’ouvrage (MO) pour
vérification et réception, en trois exemplaires papiers. En complément, les documents seront remis sur les supports
suivants :

Un exemplaire papier et un exemplaire au format numérique modifiable. Word et Excel pour les pieces écrites, DWG
pour les plans.

6.4) Phase 1 - Analyse des besoins — Etudes préalables — Consultation — Recueil des données

Cette premiére phase débutera par une ou des rencontres avec le Comité de direction le bureau de CME et les services
concernés. Cette phase devra permettre au programmiste de s’imprégner des volontés du CHIELVR et de définir les
limites du projet et de son environnement physique, culturel et financier. La consultation permettra de recueillir les avis,
recommandations, données nécessaires a la compréhension du projet.

En conséquence, cette phase comprend I’ensemble des réflexions préliminaires visant a :
e Etablir un diagnostic et un état des lieux suite a visite du site,
e  Mettre en évidence I’opportunité et la nécessité d’engager notre projet,
e Lamise au point d’hypothéses techniques, d’implantation, budgétaires,
e La mise au point de ces hypothéses dans des scénarios,
e Positionner notre projet dans son contexte, technique, fonctionnel, administratif, juridique et réglementaire,
spatial, environnemental, HQE
o Définir ses lignes de force,
e Evaluer de fagon sommaire ses conditions de réalisation

6.5) Phase 2 — Préprogramme

Le préprogramme doit permettre au Maitre d’ouvrage d’aborder tous les aspects stratégiques de son projet :
e  Ses objectifs, ses priorités,

La vocation du futur ouvrage,

L’opportunité du projet,

Les principes d’exploitation et de maintenance du futur ouvrage,

Les espaces et les surfaces a aménager,

La faisabilité spatiale du projet, sa localisation, son implantation,

Sa faisabilité dans le temps, son enveloppe financiére prévisionnelle,

Les surcofits d’exploitation.

Le préprogramme doit permettre au Maitre d’ouvrage de mettre en évidence les différentes alternatives (construction,
rénovation) et si nécessaire divers scénarios de projet.
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6.6) Phase 3 - Programme fonctionnel et technigue détaillé

Le programme sera 1’expression de la commande du Maitre d’ouvrage au Maitre d’Euvre et constituera 1’outil de
référence pour la présentation du projet. Il devra étre clair et précis.

Le programme doit permettre au concepteur de trouver tres vite I'idée force, le parti a adopter etc...

A ce titre, il est précisé que le programme qui sera mis au point est censé ne pas devoir connaitre, postérieurement au
concours, des modifications et des compléments, et qu'il restera opposable a I'équipe de concepteurs retenue jusqu'a la
livraison de I'équipement.

Le programme intégrera donc des données techniques précises et contraignantes.

La programmation est présentée ici comme une méthode de travail, une maniére systématique d'aborder les problemes,
de les analyser, de les présenter sous forme directement compréhensible par les différents intervenants et de contréler la
conception au niveau de 1’ Avant-Projet.

Le programmiste a donc un role d'aide a la décision concernant les choix a opérer par le maitre d'ouvrage.

Le programme fera I’objet d’une présentation pour validation au Maitre d’ouvrage Le programmiste devra définir dans
une note méthodologique détaillée qui reprend :

e Les objectifs du Maitre d’ouvrage

e Les caractéristiques générales des futurs ouvrages, leurs compositions fonctionnelles,

e Le détail de tous les espaces, leur articulation, en précisant notamment pour 1’espace hébergement, les
exigences d’habitabilité, de confort (visuel), d’acoustique, thermique, sanitaire,

e L’orientation HQE de la construction,

e La compatibilité au regard des régles d’urbanisme,

e Le calendrier prévisionnel de 1’opération,

e Le colit d’investissement de 1’opération (travaux, concours, honoraires et divers), les colits de maintenance et
d’exploitation

Diffusion du programme :

Le programme est destiné a étre diffusé au concepteur en tant que « cahier des charges », document contractuel devant
servir de base a 1'établissement de I’Esquisse et de I'Avant-Projet Sommaire du batiment pour le concepteur, a la pré-
étude des équipements et a la pré-étude du fonctionnement de I'organisme pour I'utilisateur.

Les rapports ou compte rendus de réunion seront diffusés en nombre d'exemplaires suffisant & toutes les personnes
concernées.

MISSSION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’ OUVRAGE
Programmation architecturale



6.7) TRANCHE CONDITIONNELLE - Phase 4 et 5 - Assistance du_Maitre d’ouvrage a la
phase de consultation ou du, des concepteurs ou concepteurs réalisateurs.

Le mode de réalisation de I’ouvrage n’étant a ce stade pas déterminé, programmiste conseillera le maitre d’ouvrage sur
le mode de réalisations les plus adaptés.

Le programme, intégré dans le dossier de Concours, aura pour objectif de permettre au candidat d’élaborer une esquisse

du projet, conforme aux ambitions du CHIELVR.
Il appartient au programmiste de produire les pieces contractuelles nécessaires (CCAP, CCTP, RC, AE).

ARTICLE 7 Achévement et réception des phases

La date de remise des documents marque I'achévement du délai d'exécution de la phase considérée.

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de chaque élément de mission par tout moyen tracable (télécopie, courriel,
lettre recommandée avec accusé de réception).

En application de I’article 27 du CCAG-PI, a I’issue des vérifications, le maitre de I’ouvrage prononce la réception,
I’ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des documents d’études.

En dérogation a I’article 26.2 du CCAG-P.I, en l'absence de réception formalisée d'un élément de mission par le maitre
d'ouvrage, cet élément est réputé accepté dans un délai de 10 jours a compter de la fin de la phase correspondante,
sous réserve que le prestataire ait remis l'intégralité des documents requis par cet élément de mission.

Dans le cas ou le CHIELVR estimerait que les documents ne sont pas conformes aux termes du présent marché, il doit
en informer le titulaire par _courrier recommandé dans un délai maximal de 8 jours & compter de leur remise, a
défaut de quoi les dits documents sont réputés acceptés.

Le titulaire pouvant étre tributaire pour I'exécution de ses prestations, de démarches ou fournitures de documents du
ressort du CHIELVR, il lui appartient de signaler par courrier recommandé tout retard de la part de cette derniére de
nature a le contraindre a ne pas respecter les délais.

Le délai de la phase concernée se trouverait alors prolongé du nombre de jours calendaires séparant I'envoi de ce
courrier et I'envoi par le CHIELVR des éléments requis ou de I'exécution des démarches requises.
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ARTICLE 8 FACTURATION ET PAIEMENT

Conformément a la réglementation, en vigueur, le marché est conclu en euros.

8.1) Reéglements des prestations

Chaque phase de la prestation donnant lieu a réception séparée, le réglement y afférent constitue un paiement partiel
définitif.

Les factures seront soldées au fur et & mesure de I’exécution du marché sur la base du tableau suivant :

Eléments de mission Paiement
1. Phase Pré-opérationnel 10%
2. Phase de synthese et du Pré-programme 15%
3. Phase de formalisation du Programme 15%
4. Phase de validation du Programme 10%
5. Phase de réalisation du document Programme 20%
6. Rédaction du DCE 10%
7. choix du, des concepteurs ou concepteurs 20%
réalisateurs 0

NB : Le précédent tableau servira de base a la détermination du prix de la mission

Les reglements seront effectués par voie de mandat administratif, apres réception de la facture, au compte indiqué dans
I’acte d’engagement par le comptable assignataire du C.H.I.E.L.V.R. : Madame le Trésorier Principal des Finances
d’Elbeuf,

Conformément aux dispositions des articles n°R2192 relatifs au délai maximum de paiement et a la mise en ceuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics, le délai de paiement est fixé a 50 jours a partir de la date de
réception de la demande de paiement par le GHT.

Toutefois, ce point de départ pourra étre la date d’exécution des prestations lorsqu’elle sera postérieure a la date de
réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution seront
constatées par le GHT. A défaut, ce sera la date de demande de paiement augmentée de deux jours qui fera foi. En cas
de litige, il appartiendra au titulaire d’administrer la preuve de cette date.

Le délai global de paiement, tel que défini aux articles n°R2192 du code de la commande publique, pourra étre
suspendul.

MISSSION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’ OUVRAGE
Programmation architecturale



Cette suspension fera 1’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de
réception. Cette notification précisera les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces
a fournir ou a compléter.

Le délai global de paiement sera alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui
ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le GHT, un nouveau délai global sera ouvert : il sera de 30
jours ou égal au solde restant a courir a la date de la suspension, si ce solde est supérieur a 30 jours.

En cas de changement du compte de réglement, le titulaire du marché doit impérativement, avant toute nouvelle

facturation, adresser au CHIELVR un courrier indiquant qu'il désire étre payé a un nouveau compte que celui indiqué
dans le marché, en joignant un relevé d'identité correspondant a ce nouveau compte.

8.2) Remise des factures

Apres chaque phase une facture sera établie et adressée OBLIGATOIREMENT via le portail CHORUS PRO code
service ECO.

La facture comportera les indications suivantes :

_ Les noms et adresses du créancier

_ L’identité bancaire ou postale telle qu'elle est précisée a I'acte d'engagement
_ Le numéro du bon de commande

_ Le numéro et la date du marché

_ La description de la marchandise livrée/de la prestation

_ la date de livraison/d’intervention

_ Le montant hors TVA de la fourniture/de la prestation

_ Le taux et le montant des taxes

_ Le montant total des fournitures livrées/des prestations effectuées

8.3) Intéréts moratoires

Le défaut de paiement, dans les délais prévus a I’article 8.1) du présent C.C.P., fait courir de plein droit, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I’expiration du délai global de paiement tel que défini dans
I’article 8.1) du présent C.C.P.

Le taux des intéréts moratoires qui s’appliquera sera égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a

ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4)  Nantissement

Afin de permettre I’application du régime de cession ou de nantissement des créances résultant d’un marché, sont
désignés :

Comme personne compétente pour fournir les renseignements indiqués section 5 des articles n°R2191 du code de la
commande publique : Le pouvoir adjudicateur.

Comme comptable assignataire : Madame le Trésorier Principal des Finances d’Elbeuf.
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ARTICLE 9 AVANCE ET RETENUE DE GARANTIE

Une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé est supérieur au seuil de 50 000 € HT.
Cependant, le titulaire peut refuser le versement de 1’avance forfaitaire.

Le calcul du montant de I’avance devra, dans tous les cas, respecter les dispositions des articles n°R2192 du code de la
commande publique.

Le titulaire sera dispensé du versement d’une retenue de garantie.

ARTICLE 10 PENALITES

En dérogation a I’article 14 du CCAG - P.I, dans le cas de manquements aux obligations du présent CCP, le titulaire du
marché subira une pénalité de 500 € HT par jour de retard.

ARTICLE 11  ASSURANCES

Le titulaire du marché sera tenu d’étre couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant
des articles 1382 a 1384 du Code Civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage
occasionné lors ou du fait de I’exécution des prestations objets du marché public.

ARTICLE 12 ARTICLE - MODIFICATION DU MARCHE

12.1) Prestations exceptionnelles

Tout avenant doit obligatoirement intervenir par écrit et &tre signé par les deux parties. 1l fait alors partie intégrante du
marché. 11 sera fait application des articles n°R2194 du code de la commande publique.

12.2) Evolution de la réglementation

Le contrat est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure de passation.

Si a la suite d’une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des autorités
publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme de fagon mineure 1’exécution
du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a I’accepter
dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le GHT pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché public afin de prendre en compte 1’évolution de la
réglementation.
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ARTICLE 13 RESILIATION DU MARCHE ET EXECUTION PAR
DEFAUT

Le GHT se réserve droit de résilier le marché, a tout moment, qu’il y ait faute ou non du titulaire et ce comme indiqué au
chapitre 7 du C.C.A.G.- P.l.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases
techniques telles que définis a I'article 6.1) du présent CCP sans que le titulaire ne puisse se prévaloir d’une indemnité.

13.1) Résiliation pour inexécution de ses obligations par le titulaire

En cas de manquement du titulaire dans 1’exécution de 1’une quelconque de ses obligations au titre du marché, le GHT
Val de Seine & Plateaux de I’Eure se réserve le droit de commander et de faire exécuter I’opération par une autre
entreprise qu’elle aura librement choisie aux frais et risques du titulaire sans mise en demeure préalable.

En cas de résiliation pour une inexécution de ses obligations par le titulaire, cette résiliation n’emporte aucun droit a
I’indemnité de quelque nature que ce soit pour le titulaire.

13.2) Resiliation pour insolvabilité

Si le titulaire est déclaré en état de cessation de paiements ou est engagé dans toute procédure ayant pour objet de
constater la cessation de paiement, le GHT pourra alors, dans les conditions du droit applicable, résilier immédiatement
le marché par notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation aura lieu de plein droit
et sans formalite.

Les prestations commandées et en cours seront payées en fonction de leur état d’avancement, estimées d’un commun
accord.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation, 1l sera fait application de I’article 30.2 du C.C.A.G. — P.1.

13.3) Résiliation du marché pour changement économigque

En cas de changement de réglementation ou de toute décision des organismes de tutelle ayant un impact tel sur I’activité
du GHT que I’intérét du GHT au marché et I’équilibre économique du marché soient gravement atteints, le GHT pourra
demander la résiliation totale du marché.

13.4) Résiliation pour non-respect de la réglementation

Le titulaire s’engage a respecter les normes juridiques en vigueur. Le titulaire reconnait que cet engagement de sa part
est un engagement essentiel et que son non-respect justifierait la résiliation du marché a ses torts.
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ARTICLE 14  DISPOSITIONS DIVERSES

14.1) Clauses de propriété

Les documents de toute nature produits par le titulaire dans le cadre de la présente convention sont librement utilisables
par CHIELVR aux fins qu'il jugera utiles, sans que le titulaire puisse émettre aucune réserve.

Toutefois, le titulaire serait fondé a s'opposer a ce libre usage si le CHIELVR manquait a ses obligations de
rémunération de la mission.

14.2) Non validité partielle et titre

Si I’une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues en tout ou partie pour non valides ou déclarées telles en
application d’une loi ou d’un réglement ou a la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée, étant précisé que le GHT ou le titulaire pourront d’un commun
accord convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.

En cas de difficultés d’interprétation entre 1’un quelconque des titres figurant en téte des clauses et 1’'une quelconque des
clauses, les titres seront déclarés inexistants.

14.3) Renonciation

Le fait pour le GHT de ne pas se prévaloir d’un manquement du titulaire du marché a 1’une quelconque des obligations
visées dans le marché, ne saurait étre interprété, pour 1’avenir, comme une renonciation a bénéficier de 1’obligation en
cause. Le retard ou I’omission par le GHT a faire valoir un droit ne peut altérer le droit en question ni méme étre
considéré comme une renonciation & son exercice.

14.4) Cautionnement
Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement

14.5) Notification électronique

Le GHT se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché public (avenant, décompte de résiliation,
acte spécial de sous-traitance etc....) par voie électronique. A cette fin, le profil acheteur du pouvoir adjudicateur sera
utilisé afin de garantir la confidentialité et la tragabilité des échanges.

14.6) Obligation du titulaire guant a son personnel

En cas d’arrét de travail pour faits de gréve des salariés du titulaire, le titulaire du marché sera tenu d’exécuter
obligatoirement un service minimum dont les modalités ainsi que la durée seront précisées par la Direction de
1’établissement.
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ARTICLE 15 REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contestation a I’occasion de la validité, I’interprétation, I’exécution, I’inexécution ou la résiliation du
présent marché, les parties s’efforceraient de la régler a ’amiable avant toute action en justice, conformément
au chapitre 8 du C.C.A.G-P.I.

Cette procédure de conciliation ou de tentative de réglement a I’amiable du litige pourra étre réalisée par
I’application de I’article 37 du C.C.A.G-.P.1.

En cas de litige, le différend sera soumis a la compétence du Tribunal Administratif de Rouen (76 Seine
Maritime) — France.

ARTICLE 16 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

CCP CCAG Objet

4.1) 4.1 Pieces contractuelles
ARTICLE 10 14 Pénalités

ARTICLE 7 26.1 Délai de vérification
DATE :

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE :

Précédés de la mention "lu et approuvé"
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