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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

Le marché de travaux pour le remplacement des luminaires du Palais de Justice de La
Roche/Yon.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Palais de Justice - 55, boulevard Aristide
Briand - 85 000 LA ROCHE/YON

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux ne concerne qu’un seul lot.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par :
Monsieur le chef de projets du Département Immobilier de Bordeaux
Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et

n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.2. Maitrise d'ccuvre

L maitrise d’oeuvre est assurée par le bureau d’études :
IVF — 11, La Bouterie — 85 420 DAMVIX
Il est chargé d'une mission comprenant :
Les études d'avant-projet (AVP) ;
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Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.3.Controle technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis a avis d’un contréleur technique.
Les prestations confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont :

*  Vérification du dossier d’étude de chantier de I’entreprise (plans, documentation matériel,
PV de conformité, etc.).

e Visites en cours de chantier, pour la validation des prestations réalisées et mises au point
nécessaires lors des réunions de chantier.

* Vérifications en fin de chantier afin de fournir un rapport de contréle sans non-conformité

1-4 Assurances

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants :
- dommages corporels : 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 250 000 € par sinistre.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

1-5. Clauses sociales et environnementales

1-5.1. Clauses environnementales

Conformément a I’article L. 541-7-1 du Code de I’environnement, I’Entreprise de travaux titu-
laire du marché s’assurera de la bonne exécution des opérations suivantes, pour le compte du
maitre d’ouvrage, producteur des déchets :
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— Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation intermé-
diaire ou dans un exutoire terminal diment autorisé a les prendre en charge en portant une atten-
tion particuliére aux déchets dangereux

— Prendre toutes les dispositions exigées en matiere de stockage, d’étiquetage et de transport re-
quis

— Transmettre les Certifications d’ Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi que
tout autre document provenant des autres exutoires et les transmettre au maitre d’ouvrage ou a la
Maitrise d’ceuvre.

1-5.2. Clauses sociales

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de ’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de I’article L.2112-2 du CCP en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par [’activité
¢conomique. Le nombre minimal d’heures d’insertion a réaliser est fixé a 70.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces ou le retour a
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

- Publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes, ¢loignées
de l'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres dont
1'€ligibilité de la candidature a ét¢ validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des
clauses d'insertion.

Sont notamment concernés :

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription a Pole Emploi
dans les 18 derniers)

- les allocataires du revenu de solidarité active (RSA)
- les allocataires de minima sociaux (hors RSA)
- les personnes reconnues travailleurs handicapés

- les demandeurs d’emploi agés de plus de 50 ans rencontrant des difficultés d’acces a
I’emploi

- Jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, ayant un faible niveau de qualification
(niveau inférieur au CAP/BEP) ou sans expérience professionnelle, justifiant d’une
période d’inactivité de 6 mois.

- les personnes relevant d'un dispositif de l'insertion par 'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé du
service Emploi-Insertion de La Roche-sur-Yon Agglomération, étre considérées comme relevant
des publics ¢€loignés de I'emploi.
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- Modalités de mise en ccuvre

L'attributaire devra réserver une part du temps total de travail nécessaire a l'exécution de son
marché, a une action d'insertion réalisée selon les modalités définies ci-dessous :

e lére modalité :
Le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une structure d'insertion.
e 2¢éme modalité :

La mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met
a disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir :

- d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail
temporaire dans le cadre de l'arrété du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de
l'accord national relatif a la mise en ceuvre de l'article L.1251-7 du code du travail)

- d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.

- d'une association intermédiaire.

Les contrats de mise a disposition et de mission devront respecter les dispositions l1égales et
conventionnelles relatives au travail temporaire (durée maximale, délai de carence, salaire de
référence...).

e 3éme modalité :

L'embauche directe par l'entreprise titulaire du marché.

- Dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses sociales, a ét¢é mis en place un dispositif
d’accompagnement. Les entreprises désireuses d’obtenir des renseignements peuvent ainsi
prendre contact avec :

Madame Hélene FORT
Facilitatrice

Service Emploi-Insertion

La Roche-sur-Yon Agglomération

Tél: 02.72.78.10.77 - Courriel : helene.fort@larochesuryon.fr

Le facilitateur aura pour missions :

- de renseigner les entreprises sur les différents dispositifs d’insertion existants ou sur les
conditions de suspension de la clause d’insertion ;

- d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de I’insertion
socioprofessionnelle ;

- d’assurer le controle et I’évaluation de I’action d’insertion.

- Modalités de controle

Il sera procédé, par tous moyens, au controle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le
titulaire s'est engagé.
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A la demande du service Emploi-Insertion de La Roche-sur-Yon Agglomération, le titulaire
fournit dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (par exemple : date
d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé..) propres a permettre le
controle de l'exécution et 1'évaluation de l'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entrainent l'application de pénalités
prévues au présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit, des leur survenance, informer le Maitre d'Ouvrage par
courrier recommandé avec accus¢ de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par le Pouvoir Adjudicateur étudiera avec le titulaire, les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A l'issue des travaux, l'entreprise titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités
d'embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d'insertion, le Maitre d'Ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

Conditions de suspension de I’application de la clause d’insertion socioprofessionnelle

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre la clause d’insertion socioprofessionnelle
dans le cas ou le titulaire justifie de difficultés économiques particulicres (chomage partiel,
licenciement économique,...) qui touchent les métiers concernés par la réalisation de 1’action
d’insertion. Le titulaire doit en informer le maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais et joindre
les justificatifs nécessaires (décision de la DIRECCTE ou autre). Apres analyse de la situation de
I’entreprise, le maitre d’ouvrage I’informe par courrier avec accusé de réception de la suspension
de I’obligation de la clause d’insertion socioprofessionnelle.

En cas de chomage partiel, la suspension de 1’application de la clause d’insertion ne peut étre
accordée que si la durée de la mesure de chomage partiel correspond a une phase d’exécution
active du contrat et si les fonctions concernées par cette mesure correspondent a celles visées par
la clause d’insertion.

En cas de licenciement économique, la suspension de I’application de la clause d’insertion ne
peut étre accordée que s’il s’agit d’un licenciement économique, intervenu moins d’un an (délai
applicable a la priorité de réembauchage) avant une phase d’exécution active du contrat pour le
titulaire et si les fonctions concernées par cette mesure correspondent a celles visées par la clause
d’insertion.

De plus, la suspension ne peut étre accordée si le titulaire recourt a une sous-traitance pour des
taches visées par la clause d’insertion et que le sous-traitant n’est pas touché par une mesure de
chomage partiel ou de licenciement économique.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

[ L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont 1'exemplaire conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé
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par les représentants habilités des parties) ;
[ La DPGF

() Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi ;

) Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8
septembre 2009 et I'ensemble des textes qui 'ont modifi€ ;

() Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

[ Le mémoire technique remis par le candidat remis dans son offre et les éventuels
compléments apportés en cas de négociation ;

ARTICLE 3. REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Modalités de transmission et de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Conformément a l'article 3 de 'ordonnance n°2014-697 précitée, 1'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
¢lectronique, les informations suivantes :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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3-2. Variation dans les prix

Les prix sont révisables par application d’un coefficient établi selon la formule représentative de
I'évolution du cotit des prestations : Cn = 0,15 + 0,85 X (In-3 / Io-3)
avec : Io-3 = Valeur de 'index de référence I prise 3 mois avant le mois d'établissement des
prix ;
In-3 = Valeur de l'index de référence I prise 3 mois avant le mois de réalisation des
prestations.

L’indice retenu est le BT 47 publi¢ par I'INSEE.

En dérogation a D’article 13.2 du CCAG travaux, I’ensemble des révisions seront calculées et
appliquées au DGD.

Par dérogation aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique
pas aux pénalités et aux primes.

3-3. Valorisation des CEE

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), instauré par la loi de Programme fixant
les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005, a pour objectif de
diviser par quatre d'ici 2050 les émissions de CO2 afin de limiter les conséquences du
changement climatique. Les CEE visent a améliorer l'efficacité énergétique notamment des
secteurs du batiment résidentiel et tertiaire.

Par la valorisation de CEE a l'occasion de travaux, objet du présent marché, le représentant du
pouvoir adjudicateur s'engage dans cette politique de développement durable.

Le prix est le résultat de 'offre de prix de base diminuée du montant constitué par la valorisation
des CEE. Le montant financier proposé par le candidat est égal au montant des économies
d'énergie en kWh cumac calculé selon la fiche standardisée correspondante multiplié par la
valeur plancher V indiquée dans l'acte d'engagement.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Calendrier d’exécution

Le délai d'exécution est fixé a 6 mois, comprenant les tests et essais préalables a la mise en
service

4-2. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.
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4-2.1. Pénalités pour retard d'exécution
Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une
retenue journaliére de 100 €.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si le titulaire n'a pas achevé les
travaux lui incombant dans le délai prévu.

4-3.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de : 100 €

4-3.2. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 50 €.

4-3.3. Rendez-vous de chantier

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 €.

4-3.4. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité¢ de 50 € par heure d’insertion non
réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrdle
de I’exécution de I’action, I’entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard
a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit &tre complétée.
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Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminu¢ du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot.

Le pourcentage est fix¢ a 5 % :

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 20 %.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot
atteint 65 % du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80
%.

Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, de¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

6-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fix¢é une période de préparation d’un mois.

En complément de 1'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :

(] Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le titulaire ;

() Elaboration du calendrier prévisionnel d'exécution en concertation avec le titulaire ;
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- Par les soins du titulaire :

) Etablissement et présentation au visa du maitre d'ccuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 10 jours suivant la notification du marché ;

Il est accompagné :
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;

) Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 6-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 30 jours suivant la notification du marché.

) ¢tablissement du plan de prévention.

() Envoi des copies des cartes d'identité des personnels amenés a travailler sur le chantier
pour accord explicite de la juridiction au moins 72 heures avant intervention.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3" alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

6-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €lever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.
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ARTICLE 7. RECEPTION DES TRAVAUX

7-1. Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG, le titulaire est chargé d'aviser le représentant
du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ccuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢ la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

7-2. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
¢ Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, ode, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront tre suffisamment
explicites

7-3. Délai de garantie

Apres réception, l'entrepreneur est tenu a la garantie de parfait achevement de ses travaux
pendant un délai de un an (GPA), a la garantie biennale de bon fonctionnement d'équipement et
la garantie décennale des ¢léments incorporés a la structure, aux ouvrages de clos, couverts, etc.

Dans le cas d'équipements dont le délai de garantie constructeur est supérieur au délai de garantie
de bon fonctionnement, le titulaire fournira une copie de la facture du fournisseur dans le DOE.
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ARTICLE 8. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

AE 3-1
CCAP2
CCAP 3-2
CCAP 4
CCAP 6-1
CCAP 6-2
CCAP 7-1
CCAP 7-2

déroge aux articles
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article

19.1.1 et 28.1 du CCAG

4.1 du CCAG

13.2,13.2.1,20.1.4 et 20.2 du CCAG
20.4 du CCAG

28.2.2 du CCAG

29.1.4 du CCAG

41.1 a41.3 du CCAG

40 du CCAG

14/14



	ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	1-1. Objet du marché
	1-2. Décomposition en tranches et en lots
	1-3. Intervenants et forme des notifications
	1-3.1. Conduite d'opération
	1-3.2. Maîtrise d'œuvre
	1-3.3.Contrôle technique

	1-4 Assurances
	1-5. Clauses sociales et environnementales
	1-5.1. Clauses environnementales
	1-5.2. Clauses sociales


	ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE
	ARTICLE 3. RÈGLEMENT DES COMPTES
	3-1. Modalités de transmission et de paiement
	3-2. Variation dans les prix
	3-3. Valorisation des CEE

	ARTICLE 4. DÉLAI DE RÉALISATION - PÉNALITÉS, PRIMES ET RETENUES
	4-1. Calendrier d’exécution
	4-2. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
	4-2.1. Pénalités pour retard d'exécution
	4-3.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
	4-3.2. Période de préparation
	4-3.3. Rendez-vous de chantier
	4-3.4. Clauses sociales


	ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ
	5-1. Retenue de garantie
	5-2. Avances

	ARTICLE 6. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
	6-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
	6-2. Études d'exécution des ouvrages

	ARTICLE 7. RÉCEPTION DES TRAVAUX
	7-1. Réception
	7-2. Documents fournis après exécution
	7-3. Délai de garantie

	ARTICLE 8. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

