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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Ministere de la Justice
Secrétariat Général
Département Immobilier de Bordeaux

Mandataire

Monsieur le Chef du Département Immobilier

Objet du marché

Palais de La Roche/Yon — Relamping — Plan de relance

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a
R.2123-7 du CCP.

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mai 2021
(mois zéro).

(Réservé pour la mention d'exemplaire unique du march¢)

Date du marcheé

Numéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

45210000

Imputation

BOP

L'acte d'engagement comporte pages et les annexes n°

16/04/2021
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ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le chef du département immobilier de Bordeaux

Personne habilitée a donner les renseignements aux articles R.2191-60 et R.2191-61
du CCP.

Monsieur le chef du département immobilier de Bordeaux

Ordonnateur

Ministére de la Justice
Secrétariat Général
Département Immobilier de Bordeaux

Comptable public assignataire

Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine
24, rue Frangois de Sourdis — 33 000 BORDEAUX
Tel : 0556 90 76 00

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d'ouvrage”.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

 Je soussigné,

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son si¢ge a :

Tel. :| | Fax :|

Courriel : |

N° diidentité d'établissement SRET): | | | | | | | [ [ | | | | |

N° d'inscription Q au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

O Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitul¢ complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son si¢ge a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

N° diidentité d'établissement SRET): | | | | | | | [ [ | | | | |

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |
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Cotraitant 2

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. :| | Fax :|

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : I

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | |

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

Cotraitant 3

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitul¢ complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son si¢ge a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : |

N° diidentité d'établissement SRET): | | | | | | | [ [ | | | | |

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |
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apres avoir :

- pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N°
2021 PJ-RYon-Relamping du 12 avril 2021 et des documents qui y sont mentionnés ;

- produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du
CCP;

a m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées a larticle 1-4 du CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du
lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

L nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées a l’article 1-4 du CCAP et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du
lot désigné en page 1 du présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois my fixé en
page 1 du présent acte d’engagement.
Les prix sont fermes, ni révisable, ni actualisable

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
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Evaluation des travaux
Les travaux du lot pour lequel je m'engage / nous nous engageons, seront rémunérés par
application d'un prix global forfaitaire égal a :

Montant hors TVA : | |
TVA au taux de | | %,  soit | |

Montant TVA incluse : | |

Arrété en lettres a |

Valorisation des CEE
L’obtention des CEE pour lesquels je m'engage/nous nous engageons, représente une
valorisation, venant en diminution du prix de I’offre, é¢gale a :

Montant forfaitaire d’économie d’énergie en kWh cumac ‘ |
Co | | c€/kWh cumac |
|
|

\Y% | | c€/kWh cumac
Montant valorisation des CEE en € ‘

Arrété en lettres a |

2-2. Montant sous-traité

En cas de recours a la sous-traitance, conformément a l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975
modifiée, un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant
et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant,
son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans
chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est
exprimé hors taxe ; le titulaire doit également préciser dans ce formulaire que la TVA est
autoliquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est
réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance.

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

[ Montant hors TVA | |

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.
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ARTICLE 3. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

3-1. Période de préparation

Par dérogation a I'article 19.1.1 du CCAG, le délai de la période de préparation part de la date de
la notification du marché. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, ce délai est fix¢é a 1 mois.

3-2. Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois a compter de la date fixée par l'ordre de service
qui prescrira de commencer leur exécution.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet.

ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a l'article 3-1 du CCAP.

D Entreprise unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire : ‘ |

a: \ \

au nom de : ‘ ‘

sous le numéro : ‘ | ‘ H | ’ \ ’ ’ | | ‘ clé RIB : |:|:|

code banque : ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ code guichet : ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
IBAN

BIC(narSWIFT)HHH HHH

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Groupement solidaire

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
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compte ouvert a l'organisme bancaire : ‘ \

a: ‘ |

au nom de : ‘ ‘

sous le numéro : \ \ \ H | \ \ \ \ | | \ clé RIB : |:|:|

code banque : ‘ ’ ‘ ‘ | ‘ code guichet : ’ | ‘ ’ ‘ ‘

IBAN

BIC(narSWIFT\HHH HHH

O Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes a ce mandataire qui l'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur compte les
sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-a-vis des entreprises groupées solidaires.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :

[ refuse de percevoir l'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

L ne refuse pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

D Groupement solidaire

Les membres du groupement désignés ci-devant :

[ refusent de percevoir l'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

[ ne refusent pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

ARTICLE S. INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS EN
DIFFICULTE

L’entreprise signataire du présent Acte d’Engagement :

e S’engage a réserver, dans I’exécution du marché concerné, un nombre d’heures
d’insertion, sur la durée du chantier, au moins égal a 70h ;

e S’engage a prendre contact avec la facilitatrice des clauses sociales désignée au Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres afin de préciser les modalités de mise en ceuvre
de la clause d’insertion ;

e S’engage a fournir toutes informations utiles a ’appréciation de la réalisation de 1’action
d’insertion.
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Fait en un seul original

é:| ‘le:|

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de 1'/des entreprise(s) :

Visas

Avis de [l'autorit¢ chargée du
budgétaire régional

le: Avis :

le :

controle

Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur
a: le :

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le : ‘

Le titulaire / mandataire du groupement :

Recu le l'accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,
a: le:
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