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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le mode de passation de la consultation est le suivant :

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie a I’article L2123-1 et aux
articles R.2123-1 a R2123-7 du Code de la commande publique.

Cette consultation ne permet pas 1’utilisation du mode de réponse simplifi¢ dit « marché public
simplifié » (MPS).

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, R.2431-19 et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de
travaux dont 1’objet est la rénovation du Palais de Justice de Louviers (Tranche 2).

Les prestations relevent de la catégorie 2 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.

Des travaux ont été réalisés en tranche 1 et ont visé a rénover une partie du RDJ, le RDC (hors
salles d’audiences) et une partie du R+1.
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Les travaux de la Tranche 2 visent a achever I’ensemble de la rénovation des locaux (clos-
couvert, réseaux, VRD et extérieurs et paysages, rénovation de 1’ensemble des locaux non
effectués en Tranche 1 et travaux d’efficacité énergétique (décrét tertiare)

Cette tranche 2 de travaux prévoit :

) Le traitement des surfaces contenant du plomb (voir 07_Annexe DAAT 1,
08 Annexe DAAT 2et(09 Annexe Rapport Plomb réalisé¢ en mars 2020) ; salles d’Audience
au rez de chaussée, R+1 et RDJ. A I’issue, I’intégralité des locaux sera déplombée;

[ ) La rénovation des deux salles d’audiences au RDC ;
) Le remplacement du cablage informatique et de I’autocom;
) La mise aux normes techniques et réglementaire tout corps d’états des locaux,

installalations, équipements et bati visés par cette tranche de travaux 2 (liste non exhaustive) ;

o Rénovation thermique suivant décrét tertiaire dont évacuation des anciennes
installations de chaufferie et mise en place d’une nouvelle chaufferie;

) Reprises structurelles éventuelles;
) Reprises ou replacement des VRD dont I’ensenble des réseaux d’assainissement ;
) Reprises et si besoin remplacement de tout ¢lément de la charpente avec une

attention particuliere pour les attaques parasitaires;

() Modification de 1’accés au batiment;

o L’accessibilité intégrale du Palais suivant Ad’Ap;

) Aménagements paysagers (local vélo, végétations, aménagements extérieurs, etc.);
) Mobiliers des salles d’audiences et locaux spécifiques (archives ou autre);

® Signalétique intérieure et extérieure;

o stureté intérieure et extérieure.

Les locaux d’archives au RDJ devront étre livrés avant la fin du premier semestre 2022 et les
salles d’audiences situées au RDC devront étre livrées en priorité sur les autres locaux (hors
archives).

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
11, rue des pénitents
27 400 Louviers

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.
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1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux a été allotie, les prestations du présent marché portent sur 14 lots. Les lots
sont traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots actuellement désignés
Lot 1 Déplombage - mérule
Lot 2 Echafaudage
Lot 3 Déconstruction — Gros-Oeuvre
Lot 4 Charpente bois - Couverture
Lot 5 Metallerie
Lot 6 Menuiseries extérieures bois
Lot 7 ICD / Menuiseries Intérieures
Lot 8 Sols souples
Lot 9 Parquet
Lot 10  |Peinture
Lot 11  |Electricit¢é CFO-CFA
Lot 12 |Plomberie / CVC
Lot 13 |[VRD — Aménagements intérieurs
Lot 14 |Aérogommage bois et pierre

Le numéro des lots ne correspond pas a un ordonnancement des opérations.
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est :

Loic DROVAL

17, rue du port

27 400 Louviers
Tel: 06.78.60.81.85

Il est chargé d'une mission comprenant :

Diagnostic (DIAG);

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de

synthése (EXE) ;

e [L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par
les entrepreneurs (VISA) ;

e Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e ['assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

e L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'oeuvre.

1-3.5..Contréle technique

Les travaux faisant 1'objet du présent marché sont soumis au controle technique.
Le controleur technique désigné est SOCOTEC Construction sis PA des Portes de la forét
357, Rue Henry Becquerel, 27000 EVREUX

6/35



Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :

— mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
indissociables

— mission LP relative a la solidité des ouvrages indissociables et dissociables

— mission LE relative a la solidité des existants

— mission S relative a la sécurité des personnes dans la construction

— mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH

— mission HAND relative a la Vérification des exigences d’accessibilité des personnes
handicapées

— mission Th relative a la vérification des exigences d’isolation thermique et aux
économies d’énergie des batiments

— mission PHa relative a la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les
batiments autre qu’habitation

— mission PV relative au recollement des procés-verbaux d’essais de fonctionnement
des installations

— mission F relative a la vérification du fonctionnement des installations

Ces missions sont susceptibles d'évoluer.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en mati¢re de SPS en phase de réalisation est assurée par :

SOCOTEC Construction sis PA des Portes de la forét
357, Rue Henry Becquerel, 27000 EVREUX

Le coordonnateur sera désigné ultérieurement et est désigné dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Le maitre d'oeuvre est chargé de cet ¢lément de mission.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e [aréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

e Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

e La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6)

¢ L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 13.2.2)
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e La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

e Laréception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)

e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

e Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

o [aréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

« Les notifications au titulaire des décisions ou informations du maitre d’ouvrage et de son
représentant seront effectuées par courrier, courriel ou par tout autre moyen permettant d’attester
la date de réception de la décision ou de I’information. Les notifications transmises par courriel
au titulaire seront effectuées a I’adresse indiquée a ’acte d’engagement.

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Sans réponse du
titulaire dans un délai de 24h calendaire, la date d’envoi fait foi et constitue le point de départ des
délais contractuels faisant objet de ladite notification.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de 1'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Sans réponse du titulaire dans un délai
de 1h, I’heure d’envoi fait foi et constitue le point de départ des délais contractuels faisant objet
de ladite notification.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de 'accusé de réception par le titulaire de 1'échange €lectronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant. »
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1-3.11. Usage du francais

«Dans le cas de présence de salariés non francophones sur le chantier, il est fait obligation au
titulaire du marché de prévoir le recours a un interprete pour exposer les droits sociaux dont
disposent les travailleurs et les régles de sécurité qu’ils doivent respecter. »

1-3.12. Qualification et compétences du titulaire

L’entreprise devra posséder a minima les qualifications indiquées au CCTP du lot concerné ou une
équivalence :

Lot 1 Déplombage / Mérule

Qualification 1532 Traitement curative contre les champignons lignivores dont la mérule

Lot 2 Dépose / Gros Oeuvre / VRD

Qualification 1142 Démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée)

Qualification 1321 Canalisations d’assainissement (technicité courante)

Qualification 1351 Espaces verts Réalisation d’aménagement d’espaces verts autour de batiments,
plantations d’arbustes, engazonnement et éventuellement entretien.

Qualification 2112 Macgonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée) |

Lot 3 Platrerie
Qualification 2111 Magonnerie et ouvrage en béton armé (technicité courante)

Lot 4 Charpente
Qualification 2301 Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé-collé et structure
en bois

Lot 5 Serrurerie / Menuiseries extérieures
Qualification 4411 Serrurerie-métallerie (technicité courante)

Lot 6 Menuiseries extérieures bois
Qualification 3512 Fourniture et pose de menuiseries extérieures dans tout type de batiment

Lot 7 ICD / Menuiseries Intérieures / Faux plafonds

Qualification 4211 Fourniture et pose de cloisons démontables, amovibles ou mobiles
Qualification 4322 Fabrication et pose de menuiserie intérieure en bois (technicité confirmée)
Qualification 4112 Platrerie (technicité confirmée)

Lot 8 Sols souples / Faience
Qualification 6222 Revétements résilients PVC

Lot 9 Parquet
Qualification 4343 Parquets traditionnels et parquetage

Lot 10 Peinture
Qualification 6111 Peinture et ravalement (technicité courante)

Lot 12 Plomberie / Sanitaires
Qualification 5111 Installation de plomberie sanitaire en habitat individuel, collectif et tertiaire
inférieur a 1000 m?

Lot 14 Espaces verts
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Qualification 1351 Espaces verts

1-4. Travaux intéressant la ""Défense’ - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité

Sans objet.

1-35. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 1'article
46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du

10/35



Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité¢ ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du...... ayant pour objet ........ccceeeeeeneennene

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour ’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a larticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

) Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des FEtats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent €tre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants :
—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cotit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
e QGarantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles
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e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et 2 mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil .

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois
qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Sans objet.
1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
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réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pic¢ces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

® I.e Reglement de consultation (RC) et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

® [ présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

® [Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

O annexes (DAAT, DAT PLOMB, Diagnostic parasitaire et diagnostic charpente)
PLANS CVC RDJ et RDC); plan masse ;plans RDJ existant et futur;
plans RDC existant, démolition reconstruction et futur, plans ler étage
Coupe et facade; plan elec et cve RDJ, RDC et ler étage.

O RICT PRO

O diagnostic charpente

O DIAGNOSTIC du projet

O étude thermique

O Plans besoins CFA

O le PGCSPS sera joint en cours de consultation

® Les décompositions de prix globales et forfaitaires (DPGF)

® Un calendrier détaillé d’éxécution visé a I’article 4-1-1 du présent CCAP, dont
I’exemplaire original est conservé dans les archives du RPA font seules foi;

® [’offre technique, organisationnelle et financiére du titulaire.

Pieces générales non jointes au dossier :

» Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009
et I'ensemble des textes qui I'ont modifi¢ ;

* Le Code de la Commande Publique;
» L’ensemble des piceces générales mentionnées au CCTP et CCAP.

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage, fait foi.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

Le marché est conclu a prix global et forfaitaire.

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 1'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

oEn tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée
des différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

oEn tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont
prévues au 3-2.8 ci-apres ;

Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global
et forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un avenant.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.1. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.2. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 et 13.2 du
CCAG.

Par dérogation a I’article 13.3.2 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves, le projet
de décompte final ne pourra étre transmise par le titulaire qu’apres la levée de ces réserves.

Par dérogation a I’article 13.4.4 du CCAG, le délai a I’issue duquel le projet de décompte signé
et transmis au RPA, avec copie au maitre d’oeuvre, par le titulaire devient général et définitif est
de 30 jours.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.3. Modalités de transmission et de paiement

3-2-3-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée ou sous format papier.
A — Facturation sous forme électronique

Conformément a l'article 3 de 1'ordonnance n°2014-697, 1'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs, sauf aux microentreprises
(qui seront soumises a compter du ler janvier 2020).

Les entreprises, non encore soumises au caractere obligatoire de la transmission dématérialisée
pourront cependant y adhérer volontairement par anticipation via le portail Chorus Pro. Ce choix
est définitif pour toute la durée d'exécution du marché.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.{r/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n® 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
¢lectronique, les informations suivantes :

- Le numéro de marché :

- Le numéro de SIRET du MOA : 13000509300047

- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre : 88021766600010
- Le code du service exécutant de la dépense : FAC0000035
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) :

Les factures sont a adresser au maitre d'oeuvre.

3-2-3.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ
du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le
maitre d’oeuvre.
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3-2.4. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.
3-2.5. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de l'article 10.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1, Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations communes
d'hygiéne et repli des installations) sont a la charge du lot n° 3.

Ces dispositions sont ¢galement applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent €tre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs
d'eau et d'¢lectricité font défaut, I'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises
des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun
lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par l'entreprise qui les a réalisées.
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B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux €épreuves ou essais sont facturées au titulaire
du lot qui a fait 1'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge
par chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par
le SOGED ;

Le titulaire de chaque lot assure le stockage temporaire, 1'évacuation et 1'élimination de ses
déchets de chantier, conformément a la 1égislation en vigueur et au SOGED.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font 1'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ccuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui
ne sont pas affectés par les dispositions qui précedent sont inscrites a un compte spécial dit
"compte prorata" établi, géré et réglé par les titulaires.

Le titulaire du lot n° 3 procede au réglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut
demander des avances a l'autre titulaire. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites
dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque titulaire.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur,
dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui se serait
¢levé entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢éléments constitutifs du coit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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colit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans I’ offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des travaux
faisant I'objet de 1'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BTO1 Tous corps d'état
BTO02 Terrassement
BT 03 Magonnerie
BTO08 Platre
BT 10 Revétements plastiques
BT 17 Charpente bois en chéne
BT18a Menuiserie bois et quincaillerie intérieure
BT19 Menuiserie bois extérieure
BT 25 Parquet en feuillu
BT 34 Couverture et accessoires en zinc et métal
BT 38 Plomberie sanitaire
BT41 Ventilation et conditionnement d’air
BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
BT47 Electricité
EVI Travaux de végétation
FV Fourniture de végétaux
FP Fourniture plantes
TP 03 Terrassements généraux
TP 10a Canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de
tuyaux

Ces index sont publiés :

- Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
1 BTO1 A tous les prix
2 BTO1 A tous les prix
3 BTO3 A tous les prix
4 BT17 4 40% et BT 34 a 60% A tous les prix
5 BT42 A tous les prix

19/35



Lot Index Prix
6 BT19 A tous les prix
7 BT18a A tous les prix
8 BT10 A tous les prix
9 BT25 A tous les prix
10 BT46 A tous les prix
11 BT47 A tous les prix
12 BT 38 a 50% et BT41 a 50% A tous les prix
13 BTO03 a 50% et TP 10a a 20% et FV a 20% et FP |A tous les prix
a 10%
14 BT 01 A tous les prix

Par dérogation aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique
pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que d’attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 X (In-3 / 10-3)

avec : I,3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3
mois ;

I.; = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations
moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R2191-27 a -29 de la commande publique, la valeur finale des
références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard ala date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés

hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implant¢ dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est
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due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,

compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 13.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-
traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées
dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution de I’ensemble des lots est fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.1 ci-apres.

4-1.1. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de 'OPC apres consultation
des titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 46.2.1 du CCAG est majoré¢ de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates
probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par I'ordre de
service visé a l'article 3 de l'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de
I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fix¢ a l'article 3 de 'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de I'article 19.2.3 du CCAG, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.
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4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1.1 Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journali¢re de 50 €.

4-3.1.2 Retard sur les délais particuliers

Soit le retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniere, de chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une retenue
journaliere de 50 €.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si l'une des deux conditions suivantes est
remplie :

le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot ;

le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a ét¢ indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere de 50 €.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une
retenue journaliére de 50 €.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions suivantes
est remplie :

- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son
lot ;

- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Pénalités pour retard
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Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I' exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifieé comme il a été
indiqué a l'article 4.1.

Les pénalités pour retard dans I'achévement des travaux sont appliquées en application a ['art. 20
du CCAG (1/3000° par jour calendaire de retard du montant HT du marché rectifié par avenant
avec un minimum par jour calendaire de 50 € HT).

Le montant des pénalités sera plafonné a 40% du montant du marché.

Ces valeurs de pénalités sont applicables a tous les lots et en cas de non respect des délais
partiels.

Il est précisé :

al que le montant du marché modifié par les avenants servant de base au calcul est a considérer
"hors TVA" et avant application des clauses de révision ou d'actualisation.

b/ que des pénalités provisoires peuvent étre appliquées en cours de chantier (50€ HT par jour
calendaire) et étre éventuellement levées si ce retard n'a pas d'incidence sur l'activité des autres
lots. Le montant sur lequel elles sont calculées est le montant prévisible du marché a I'époque de
leur application.

4-3.3. Primes d'avance

Sans-objet

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception
de larticle 4-4.5 qui fera I’objet d’'une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 14 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 50€.

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée
qu'au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journali¢re fixée a 50 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
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Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

La présence du titulaire a toutes les réunions nécessaires au bon déroulement de la mission est
indispensable. En cas d’absence du chargé d’affaire, un remplacement est automatiquement mis
en place avec un personnel connaissant le projet, ayant un pouvoir de décision.

L’absence a une réunion indispensable au bon fonctionnement de la mission entraine
I’application d’une pénalité forfaitaire de 100 euros.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Autres pénalités diverses
Sans-objet.

4-5. Clause de reexamen

Conformément a I’article R2194-2 du Code de la Commande Publique, des ajouts de prestations
en cours d’exécution du marché pourront étre apporté au marché. Celles-ci se feront par voie
d’avenant signé par le pouvoir adjudicateur et le titulaire du présent marché.

Ces cas sont listés ci-apres :

- les demandes supplémentaires du controleur technique non mentionnées dans son Rapport
Initial;

- les demandes du coordonateur SPS non icommuniquées dans son PGC, PGC qui sera
communiqué apres la mise en ligne du marché;

- les défauts de structure du batiment non connus et non détectables avant démolition des
ouvrages et la sécurisation de ces derniers;

- I'étendue exactes des quantités d'€éléments infestés par les champignons lignivores et les insectes
a larves xylophages a déposer et a évacuer;

- I'étendue exactes des zones a traiter et a sécuriser suite a la mise a nue des éléments infestés et
non accessible a ce jour;

- les contraintes supplémentaires de chantier liées a I’occupation du site (proces...);

- les travaux de désamiantage éventuels suite a la découverte de matériaux amiantés non décelés
dans le rapport amiante avant travaux ou dans celui qui sera communiqué, apres la mise en ligne
du marché, au titulaire du lot 2;

- les travaux de déplombage éventuels suite a la découverte de matériaux plombés non décelés
dans le rapport plomb avant travaux;

- ’ensemble des conséquences sur les délais et sur les mesures de protections individuelles
résultant des dispositions que devront prendre a la fois les entreprises mais également le maitre
d’ouvrage pour assurer des travaux dans les meilleures conditions sanitaires et en adéquation
avec les exigences ministérielles et de I’OPBTP au sujet du COVID-19.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a pre-
micre demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a
premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit &tre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premieére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire, lorsque le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois ; et sauf indication contraire
dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué¢ du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a: 5 %. Cependant, conformément a ’article R.2191-7 du Code de la
Commande Publique, ce taux est porté a 20 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-

traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du
marché.

En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du CCP, le remboursement de 1’avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial
TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de 1’avance
est abaissé a 50 %

L’avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le
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remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que I’avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri¢, que son offre est conforme
a des normes ou documents €quivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET

IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé¢ la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des €carts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces ¢léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

7-4. Piguetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire du lot n° 1
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre, pour les ouvrages désignés dans le CCTP.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a 'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de 1'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

11 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :

® FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le titulaire ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec
les titulaires ;

- Par les soins des titulaires :
® Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

® Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du
maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 5 jours suivant 'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination
du responsable de 'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, dans le délai de 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation.

Il est accompagné :

. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;

. du SOGED ;

® Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de
15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

® Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) prévu a I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.
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Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.
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B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matieére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont ¢également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
. Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
. La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

. Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

o Les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

J Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

o La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

J De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

o De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.
9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,
- La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend

effet a la date de cet achévement ;
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Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a 'article 41 du CCAG.

- Le titulaire du lot considéré est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et
le maitre d'ceuvre de la date a laquelle leurs travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés
Les notices de fonctionnement
Les prescriptions de maintenance
Les notes de calculs
Les proces verbaux de tenue au feu des matériaux mis en ceuvre
Les fiches techniques des matériaux d'isolation thermique et phonique
Les fiches de contrdles et d'essais COPREC 1 et 2
Les fiches de contrdles et d'essais particuliers demandés aux D.T.U., au CCTP et en cours
de chantier.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
en 4 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites .

Le Titulaire remet lors des OPR un exemplaire provisoire des DOE. DES DOE définitifs
seront remis pour la réception des travaux.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1-3.10 déroge a l'article
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article
CCAP2 déroge a l'article
CCAP 3-1-1  déroge aux articles
CCAP 3-2.3  déroge a l'article
CCAP 3-2.5  déroge aux articles
CCAP 3-3.3  déroge aux articles
CCAP 3-5 déroge a l'article
CCAP4 déroge a l'article
CCAP4-3.1  déroge a l'article
CCAP 8-1 déroge a l'article
CCAP §-2 déroge a l'article
CCAP9-2.1  déroge aux articles
CCAP9-2.1  déroge aux articles
CCAP 9-5 déroge a l'article
CCAP 10 déroge a l'article
AE 3-1 déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées

Sans objet.

¢) Autres normes

Sans objet.

3.2.1 du CCAG

9.2 du CCAG

4.1 du CCAG

19.3 du CCAG

15.4.3 du CCAG

13.3.2 et 13.4.4 du CCAG
13.2.1,20.1.4 et 20.2 du CCAG
15.4.3 du CCAG

20.4 du CCAG

20.1 du CCAG

28.2.2 du CCAG

29.1.4 du CCAG

41.1 a41.3 du CCAG
41.1.2 et41.1.3 du CCAG
40 du CCAG

46.3.1 du CCAG

28.1 du CCAG
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	3-2.3. Modalités de transmission et de paiement
	3-2.4. Approvisionnements
	3-2.5. Répartition des dépenses communes de chantier

	3-3. Variation dans les prix
	3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de l'évolution du coût des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.
	3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
	3-3.3. Choix des index de référence
	3-3.4. Modalités de révision des prix
	3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée

	3-4. Modalités particulières de paiement
	3-5. Augmentation du montant des travaux

	ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
	4-1. Délai d'exécution
	4-1.1. Calendrier détaillé d'exécution

	4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
	4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
	4-3.1.1 Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
	4-3.1.2 Retard sur les délais particuliers
	4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
	4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
	4-3.3. Primes d'avance

	4-4. Autres pénalités
	4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
	4-4.2. Documents fournis après exécution
	4-4.3. Période de préparation
	4-4.4. Rendez-vous de chantier
	4-4.5. Clauses sociales
	4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les travailleurs détachés
	4-4.7. Autres pénalités diverses

	4-5. Clause de reexamen

	ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
	5-1. Retenue de garantie
	5-2. Avances

	ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
	6-1. Provenance des matériaux et produits.
	6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt
	6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
	Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
	Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

	6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage.

	ARTICLE 7. réalisation des travaux à proximité des réseaux et IMPLANTATION DES OUVRAGES
	7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux
	7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
	7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux
	7-4. Piquetage général
	7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

	ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
	8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
	8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
	8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément
	8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
	8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise
	8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent
	8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
	8-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique
	8-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux
	8-4.6. Démolition de constructions
	8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
	8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

	8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé
	8-6. Registre de chantier

	ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
	9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
	9-1.1. Vérification des matériaux et produits – Essais et épreuves
	9-1.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

	9-2. Réception
	9-2.1. Réception des ouvrages
	9-2.2. Réceptions partielles

	9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
	9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
	9-5. Documents fournis après exécution
	9-6. Délai de garantie
	9-7. Garanties particulières

	ARTICLE 10. RESILIATION
	ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

