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1
CLAUSES GENERALES

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir la
nature et la consistance des travaux d’Aménagements Paysagers a effectuer pour :

Travaux d'aménagement du parvis de 'ADEME a Angers

1.1 PIECES CONTRACTUELLES

Les travaux a exécuter sont déterminés par :

— leCCTP;

— leBPU;

— le cadre de détail estimatif (CDE) ;
— les plans d'aménagements.

1.2 CONDITIONS GENERALES

D’'une maniere générale, le CCTP et le projet ont été établis pour que I'ensemble de la
réalisation soit exécuté conformément aux regles de I'art.

De ce fait, I'entrepreneur aura préalablement a la signature du marché, vérifié toutes les

quantités et les additions du CDE pour assurer la bonne réalisation du projet. L'entrepreneur
ne pourra exercer aucune réclamation pour omission ou erreur.

1.3 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur fournit le programme d’exécution des travaux sous forme graphique faisant
apparaitre la suite des opérations conditionnant le délai d’exécution global du marché.

1.4 DIRECTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution des

travaux, une personne au courant des techniques de toute nature employée pour I'exécution

du présent marché et par ailleurs chargée de :

- Recevoir notification des ordres de services et les instructions écrites ou verbales du
maitre d’ceuvre et en assurer I'exécution.

— Accepter les constats concernant les prestations exécutées.
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1.5 ECHANTILLONS

L'entrepreneur présente, a la demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d'ceuvre, tout
échantillon des produits ou de mise en ceuvre objets du marché.

Les échantillons sont de taille suffisamment représentative.

Le colt des échantillons est réputé inclus dans les prix du marché.

1.6 EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX ETRANGERS AU
PRESENT MARCHE

L'entrepreneur devra porter une attention toute particuliere aux sujétions et contraintes
pouvant découler de I'exécution simultanée de travaux étrangers au présent marché
susceptibles d'influencer I'ordonnancement et 'avancement des travaux. L'entrepreneur ne
pourra se prévaloir de cette contrainte, ni pour éluder les obligations de son marché ni pour
élever une quelconque réclamation concernant des sujétions pouvant étre occasionnées par
ces travaux.

L'ensemble de ces sujétions est réputé inclus dans les différents prix du bordereau des prix
du marché.

1.7 PORTEE DES DESCRIPTIFS

1.7.1 But des descriptifs

Les descriptifs ont pour but de décrire d'une maniére aussi précise que possible, la nature et
la disposition des travaux a exécuter.

1.7.2 Imprécision ou omission dans les plans et descriptifs

En regle générale, I'entrepreneur devra prévoir I'ensemble des travaux indispensables au
parfait achévement de ses ouvrages, prévus ou non au CCTP, conformément aux régles de
I'art, et ce, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration de prix pour raison d’'omission
aux plans, CCTP, et le cas échéant, devis quantitatif, étant entendu que I'entrepreneur s’est
rendu compte des travaux a effectuer dans son lot, de leur importance, de leur nature et qu'il
a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis dans
les documents cités ci-dessus.

1.7.3 Relevé des cotes sur les plans

— L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et
s'assurer de leur concordance. Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins.
En cas de doute, I'entrepreneur en référera immeédiatement au Maitre d’ceuvre.

— Aucune cote d'aucun plan ne pourra étre modifiée sans l'accord préalable du Maitre
d’ceuvre.

— En cas de discordance de la cotation entre les plans du Maitre d'ceuvre et les plans
techniques, il est admis que ce sont ces derniers qui constituent la référence.
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— Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur devra s’assurer sur place de la possibilité de
suivre les cotes et indications diverses des plans. En cas de doute, il en référera
immédiatement au Maitre d’ceuvre.

— Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur deviendra responsable de toutes
les erreurs relevées au cours de I'exécution des travaux, ainsi que des conséquences de
toute nature qu’elles seraient susceptibles d’'occasionner tant a ses propres ouvrages qu'a
ceux des autres corps d’état.

1.8 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur a pleine et entiere responsabilité des ouvrages exécutés par lui et il ne pourra
en aucun cas se prévaloir d'avoir exécuté les travaux dans le respect des spécifications du
présent CCTP pour voir sa responsabilité diminués, étant entendu que ces spécifications
n‘ont aucun caractére limitatif et ne prétendent pas, sauf cas particuliers, imposer un mode
de fabrication ou des détails de mise en oeuvre, ceux-ci relevant de 'observation des DTU et
Avis Techniques.

Les détails graphiques du dossier de consultation ne sont que des plans projet documents.

L'entrepreneur réputé homme de l'art et spécialiste qualifié établira ses plans d'exécution
dans l'esprit de ces documents en fonction de toutes les réglementations en vigueur au
moment de la signature de son marché et non dans la simple application stricte des cotes
mentionnées et des techniques d'assemblage envisagées au présent dossier.

Si I'entrepreneur émet des réserves sur une technique de mise en ceuvre envisagée dans le
cahier de détails, sur un traitement préconisé... celui-ci est tenu d'en alerter le maitre
d'ceuvre au plus vite et en tout état de cause avant tout démarrage des ouvrages.
L'entrepreneur reste responsable de la solidité de ses ouvrages pendant toute la durée de
garantie.

1.9 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu chaque semaine au jour et heure fixés une fois pour
toutes par le Maitre d'ouvrage.

La présence des entrepreneurs dont les travaux sont en cours ou qui sont convoqués est
obligatoire.

Indépendamment des rendez-vous hebdomadaires, les entrepreneurs sont tenus d'assister a
tous les rendez-vous auxquels le Maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre jugeront utile de les
convoquer.

Ces réunions feront I'objet d'un compte rendu rédigé par le maitre d'ceuvre. Les observations
et instructions y figurant devront étre considérées comme ordre d’exécution. La date d'effet
des directives ou des constats est celle de la visite de chantier et non celle de la réception
des comptes rendus par I'entrepreneur.

Le directeur de I'entreprise titulaire et en cas de sous-traitance, I'entrepreneur principal sera
tenu d'adresser un exemplaire de ce compte rendu a chaque entrepreneur sous-traitant.
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1.10 FOURNITURE DE PIECES TECHNIQUES

Au plus tard, 15 jours aprés avoir regu l'ordre de service de notification du marché,
I'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre : les fournisseurs pour les végétaux,
les semences, les accessoires de plantation, le mobilier, les matériaux, la liste des engins
qu’il compte employer, les plans d’installations de chantier, le programme détaillé des
travaux et I'organisation du chantier.

1.11 DOCUMENTS DE REFERENCE

A noter : les travaux d'espaces verts, de pavage, de magonnerie et de mouvements des terres
devront eux étre conformes au fascicule 35 du CCTG applicable aux marchés publics,
version 2 mai 2020.

Outre les documents particuliers constituant le dossier de consultation des entreprises
(DCE), I'entreprise est tenue contractuellement d'observer les spécifications et prescriptions
contenues dans les cahiers des charges, particulieres des établissements publics concernés
par certains ouvrages (EDF - GDF - PTT - Service d’eau - Voirie - etc...)

Ces documents sont réputés connus par l'entreprise et leurs dispositions tenues pour
contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec les stipulations
contenues dans les documents particuliers qui peuvent imposer un niveau de qualité
supérieure a celle obtenue par la stricte observance de ces documents généraux.

En conséquence et en aucun cas, ces réglementations et prescriptions ne pourront servir
d’argument a I'entreprise pour réduire, sans diminution de prix, les fournitures et prestations
demandées par le présent document.

A linverse, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de I'application des
normes et regles susvisées, par rapport aux prévisions des descriptifs, ne pourra ouvrir droit
a supplément.

Concernant la signalisation du chantier, celle-ci sera conforme a la réglementation en
vigueur.

Les ouvrages et leurs conditions de mise en ceuvre seront conformes aux documents ci-
aprés qui, bien que non reproduits, seront réputés parfaitement connus de I'entreprise et
sans que cette liste soit limitative :

- lois, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires, reglements, normes ;

- C.C.T.G. des marchés d’Etat, fascicule 35 « Travaux d’Espaces Verts, d'aires de sport et de
loisirs », concernant les travaux horticoles ;

- les réglementations départementales et municipales ;

— les reglements sanitaires départementaux ;

— Code de la Santé Publique ;

— Code de l'urbanisme ;

— Code du Travail ;

— Code de la Construction et de I'Habitation ;
—acces piétons : articles L.111-4a L. 111-8 et articlesR. 111-18 aR. 111-19 ;
—voirie et stationnement : articles R. 123-1 a R. 123-55;
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—accessibilité aux personnes handicapées : tous les arrétés et circulaires relatifs a
I'accessibilité des personnes handicapées ;

— Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 : Exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. et arrété
du 16 novembre 1994 pris en application de ces article ;

— Décret n°95-607 du 6 mai 1995: Liste des prescriptions réglementaires que doivent
respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil ;

— Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil ;

— Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du
batiment et des travaux publics ;

— Code de la voirie routiere : loi n°® 89-413 du 22 juin 1989, décret n°69-631 du 4 septembre
1989.

1.12 ETAT DES LIEUX

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

L'entrepreneur titulaire et dans le cas d'entreprises groupées, chacune de ces entreprises,
sont réputées a la signature du présent marché :

Avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les documents et plans utiles a la
réalisation des travaux ainsi que des sites et de 'ensemble des éléments généraux et locaux
en relation avec I'exécution des travaux.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des travaux et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités.

Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux ainsi qu’a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (conditions d’accés au chantier et de travail
compte tenu de la proximité des voies en service ou non, moyens de transport,
communications, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique,
eau, installations de chantier, décharges publiques ou privées ...).

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour I'ensemble des travaux de
création et d'entretien effectués dans des conditions difficiles, telles que sur talus, sur
espaces restreints, d'acces délicats, ...

Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence,
notamment celles des plans de plantation et des descriptifs, s'étre assuré de leur exactitude,
de leur suffisance et de leur concordance, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels aupres du bureau d’études techniques et avoir pris tous les
renseignements utiles aupres des services publics.

Avoir pris connaissance de la qualité de la terre végétale éventuellement en place.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ainsi que les piéces telles que les
plans et descriptifs fournis a I'entrepreneur ont pour but de le renseigner sur la nature,

I'importance et la dimension des ouvrages a exécuter ou a protéger. Mais I'entrepreneur
devra réaliser comme étant compris dans les prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
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de sa profession indispensables a lI'achevement complet, dans les regles de l'art, du
programme envisagé.

1.13 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

L'entrepreneur est tenu d’assurer la signalisation de son chantier et de prendre toutes les
mesures de sécurité que celui-ci nécessite vis-a-vis de son personnel et des tiers.

Il se conforme a toutes les réglementations générales et particuliéres relatives a I'hygiéne de
son personnel et prend toutes les dispositions pour respecter la réglementation en vigueur.

L'entreprise s’occupe de toutes les formalités nécessaires lui permettant la mise en place du
chantier (restriction de la circulation, condition de stockage des matériaux, stationnement
des engins, balisage, cloture de protection, ...) auprés des services gestionnaires des
infrastructures concernées.

Elle avise également les services concédés (EDF, GDF, PTT, services techniques
municipaux, ...) en temps utile, si nécessaire et avant le démarrage des travaux, mettant ces
services en cause. La déclaration d’intention de travaux est réputée a charge de
I'entrepreneur.

1.14 CONTRAINTE VIS A VIS DE L'ENVIRONNEMENT

1.14.1Réseau hydrographique et les eaux souterraines

En application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, I'entrepreneur est tenu de protéger le
réseau hydrographique et les eaux souterraines pendant la phase des travaux.

Interdiction de faire le plein et la vidange des engins de chantier sur le site. L'entretien des
engins, si nécessaire, sera réalisé sur des aires prévues et aménagées a cet effet en dehors
du site. Toutes les eaux restituées vers le milieu naturel devront étre exemptes
d’hydrocarbures.

1.14.2Gestion des déchets

L'entrepreneur devra étre en mesure d’indiquer :

— les centres de stockage ou centre de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

— les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.

1.14.3Usage et propreté des itinéraires de circulation

Quelle que soit la nature des revétements des voies empruntées par les véhicules de
I'entrepreneur, il est exigé le maintien de celles-ci dans leur état initial et leur niveau de
propreté initial. L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour limiter dans la mesure du
possible les chutes de matériaux ou dépot de boue sur les voies publiques empruntées par
son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires. Les
dépenses correspondantes étant entierement a sa charge.
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Toute trace d'utilisations par des engins “terreux” est nettoyée au fur et a mesure, la propreté
d’ensemble étant exigible par le maitre d'ouvrage sous 24 heures. A défaut ce dernier peut
prendre toute disposition pour faire réaliser le nettoyage aux frais de I'entreprise sans autres
formes d'avertissements.

1.15 SIGNALISATION DU CHANTIER

a) L'entrepreneur assume seul, gu’elle que soit la cause, la responsabilité de jour comme de
nuit, de tous les accidents et dommages apparents ou non, résultant de son fait, de son
matériel, de ses employés et ouvriers et de leurs agissements.

b) L'entrepreneur est tenu de signaler son chantier selon la réglementation en vigueur. La
maintenance de cette signalisation sera exécutée pendant toute la durée de chantier sous
son entiére responsabilité.

c) La signalisation du chantier, dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique,
sera réalisée par I'entrepreneur et devra étre conforme aux reglements en vigueur.

d) Le contréle du maintien de la signalisation et des protections nécessaires pendant toute la
durée du chantier, de jour comme de nuit, releve de la compétence de I'entrepreneur.

1.16 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra s’organiser pour que l'installation de son chantier et le stationnement
de ses engins soient assurés dans I'emprise du chantier.
Respecter le PGC du coordinateur SPS.

1.17 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

Les opérations de piquetage seront effectuées de maniére suivante :

- Les frais de piquetage et de nivellement des ouvrages projetés incombent a I'entrepreneur
qui devra, au préalable, reconnaitre I'emplacement exact, la nature, les dimensions et les
cotes des canalisations et ouvrages rencontrés et effectuer, le piquetage spécial du tracé
des cables ou canalisations existantes apres exécution des sondages nécessaires.

1.18 PROTECTION DES OUVRAGES ET RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur est tenu pour responsable de ses ouvrages et en doit la protection jusqu’a la
réception. Il doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de
détournement.

De plus, pendant I'exécution de ses travauy, il doit prendre les précautions nécessaires pour
ne pas causer de dégradations aux ouvrages et matériaux existants ou réalisés par d'autres
entrepreneurs et aux réseaux en place. Cela inclut les batiments existants. Un constat
d'huissier a la charge de I'entreprise sera réalisé avant le démarrage des travaux.
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L'entreprise doit prendre contact auprés des services concédés (EDF, GDF, PTT et services
municipaux) afin de se procurer les plans de récolement des réseaux existants et de réaliser
les sondages nécessaires a la vérification du positionnement des dits réseaux.

Une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (modéle CERFA n° 90.0047) est
préalablement rédigée par I'entrepreneur. En fonction des résultats des DICT, certains détails
du projet pourront étre modifiés par le gestionnaire de I'ouvrage.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier, elles sont réparées aux frais de
I'entrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Ces réparations ou remises en état, quoique étant exécutées pendant le délai contractuel,
n'entrainent pas d'augmentation de ce délai.

1.19 REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur l'obligation de restituer la zone
mise a sa disposition, en particulier le réseau routier, en parfait état.

Toute dégradation de surfaces de roulement entraine obligatoirement sa réfection selon les
prescriptions du gestionnaire de ces voies et a la charge exclusive de I'entreprise.

A charge de celle-ci d'établir, avant travaux, un constat d’état des lieux des voies qu’elle
emprunte si elle le juge utile.

1.20 ACCES AUX PROPRIETES RIVERAINES ET DOMMAGES
CAUSES

En aucun cas, I'exécution des travaux ne devra faire obstacle total a I'acces des propriétés et
dont la société n'aura pas, au moment des travaux, la libre disposition.

L'entrepreneur sera responsable de tous dommages causés aux propriétés riveraines, aux
murs enduits ou toute partie extérieure, ainsi qu’a l'intérieur par vibration de cylindres
vibrants, tirs de mines etc...

1.21 MAINTIEN DES COMMUNICATIONS

L'entrepreneur sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par les
services de voirie intéressés, en vue d'éviter les entraves a la circulation et dans l'intérét de la
conservation des voies publiques.

L'entrepreneur devra, notamment mener ses travaux de telle sorte que I'acces des maisons
et entrées charretieres restent toujours possibles aux piétons et aux véhicules.

Les terrassements des tranchées devront étre effectués de fagon a n’intercepter aucune voie
de communication et sans désemparer. Si une tranchée venait a étre momentanément
abandonnée, elle serait comblée aux frais de I'entrepreneur en attendant la reprise.
L'entrepreneur devra assurer, durant I'exécution des travaux, le libre écoulement des eaux.

CCTP octobre 2021 - page 12



L'entrepreneur devra, par ailleurs, coordonner ses travaux, afin que, si des interventions de
circulation sont temporairement inévitables sur certaines voies étroites, les déviations de la
circulation soient rendues possibles dans des conditions acceptables.

Les travaux devront d'ailleurs étre menés de maniere que les interruptions éventuelles de
circulation soient aussi breves que possibles.

1.22 PROTECTION DES FOURNITURES, MATERIAUX,
MATERIELS, ENGINS

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur devra garantir a ses frais tous les
matériaux, fournitures et engins de tout vol, détérioration, destruction de toute nature sans
gu’aucune indemnité ne puisse étre réclamée de ce fait.

1.23 MODIFICATION DU PROJET

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'apporter au projet toutes les modifications qu'il jugera
utiles y compris sur les quantités de travaux a exécuter, cela entrainera dans ce cas des plus
ou moins-values définies suivant les prix unitaires du détail estimatif.

L'entrepreneur ne pourra apporter, en cours d'exécution, aucune modification aux
dispositions du projet sans I'autorisation expresse et par écrit du Maitre d'ceuvre.

1.24 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté.
L'entrepreneur prendra toutes les mesures utiles pour éviter qu’au cours des transports, des
matériaux d'aucune sorte polluent les chaussées en dehors du chantier.

Il assurera a ses frais le nettoyage des chaussées qui malgré les précautions prises, auraient
été polluées et sera tenu responsable en cas d’accident di a un défaut de nettoyage.

1.25 PLAN DE RECOLEMENT

Tous les plans de récolement seront établis.
Les données seront fournies sur un fichier compatible Autocad.
Ce n’est qu’a cette condition que la réception pourra étre envisagée.

1.26 CONDITIONS GENERALES RELATIVES AUX PRIX

Les prix du BPU sont des prix unitaires rémunérant I'entrepreneur pour toutes les dépenses
correspondant aux travaux faisant partie de I'entreprise qu’elle qu'en soient les sujétions
spéciales que peuvent comporter les ouvrages a exécuter, dés lors qu'ils sont prévus par les
documents énumérés dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P).
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lls tiennent compte notamment de :

- tous les frais relatifs a la main d'ceuvre et a la fourniture des matériaux y compris
manutention et transport,

- les frais de chantier et de contrdle, cléture, éclairage, dépot de matériaux, signalisation

- les frais d'outillage et de matériel, I'établissement, I'entretien et I'enlevement de tous les
ouvrages provisoires et échafaudages de toutes natures nécessaires,

- les frais d’études, de dessin, de levé, de piquetage, d’essais de matériaux, d’épreuves des
ouvrages et de récolement,

- les charges sociales, fiscales, générales et spéciales frappant fournitures, transports et
matériaux,

- les charges éventuelles : frais de déplacement, hébergement, nourriture,

- les assurances concernant, les risques du personnel des chantiers et des travaux,

- les frais généraux d’administration de I'entreprise et les impots et taxes de toute nature
pouvant les frapper,

- le bénéfice de I'entreprise, etc...

1.27 CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIX

Les prix du BPU s’entendent hors T.V.A. Les prix de reglement du marché seront obtenus en
affectant les prix hors taxes et au taux réel de T.V.A qui leur est applicable.

Il est précisé a I'entrepreneur que les prix concernant les plus-values ne seraient applicables
que sous réserve de constatations contradictoires préalables avec le Maitre d'ceuvre : toutes
vérifications utiles étant possibles.

1.28 ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

La correction des tassements fait partie des travaux complémentaires visés au 2éme alinéa
de l'article 14 du fascicule 2 du Cahier des Prescriptions Communes, pour autant que ces
tassements ne résultent pas de la mauvaise exécution des travaux. L'entrepreneur utilisera a
cet effet, les matériaux qui seront prescrits par le Maitre d'ceuvre et, se conformera aux
directives de celui-ci.

Les dégradations survenant aux circulations pendant le délai de garantie, qui seraient le fait
du mauvais compactage de la forme ou de la fondation, devront étre réparées par
I'entrepreneur ou, a défaut, de I'exécution par celui-ci dans un délai de un mois aprés mise en
demeure a ses frais par le Maitre d’'Ouvrage.

L'état de ses dépenses résultant de ces réparations sera établi par le Maitre d'ceuvre, le

montant de ces dépenses sera déduit des sommes dues a l'entrepreneur, soit au titre du
marché, soit au titre du remboursement de cautionnement.
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1.29 NORMES ET CERTIFICATIONS

« Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes
en vigueur dans d’autres Etats membres de I'Espace économique européen si elles sont
reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le
titulaire du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats membres de I'Espace économique
européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par
des organismes signataires des accords dits « E.A» ou a défaut, fournissant la preuve de
leur conformité a I'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d’ouvrage
les éléments de preuve qui sont nécessaires a |'appréciation de I'équivalence.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre d'ouvrage avec tous les
documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

1.30 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur a pleine et entiere responsabilité des ouvrages exécutés par lui et il ne pourra
en aucun cas se prévaloir d’avoir exécuté les travaux dans le respect des spécifications du
présent CCTP pour voir sa responsabilité diminués, étant entendu que ces spécifications
n‘ont aucun caractere limitatif et ne prétendent pas, sauf cas particuliers, imposer un mode
de fabrication ou des détails de mise en oceuvre, ceux-ci relevant de I'observation des DTU et
Avis Techniques.

Les détails graphiques du dossier de consultation ne sont que des plans projet documents.
L'entrepreneur réputé homme de l'art et spécialiste qualifié établira ses plans d'exécution
dans l'esprit de ces documents en fonction de toutes les réglementations en vigueur au
moment de la signature de son marché et non dans la simple application stricte des cotes
mentionnées et des techniques d'assemblage envisagées au présent dossier.

Si I'entrepreneur émet des réserves sur une technique de mise en ceuvre envisagée dans le
cahier de détails, sur un traitement préconisé... celui-ci est tenu d'en alerter le maitre d'ceuvre
au plus vite et en tout état de cause avant tout démarrage des ouvrages. L'entrepreneur reste
responsable de la solidité de ses ouvrages pendant toute la durée de garantie.

1.31 ACTIONS PREPARATOIRES A EXECUTION

Tableau des principales opérations a exécuter par I'entreprise :

DOCUMENTS A ETABLIR

N ACTION PAR L'ENTREPRISE ECHEANCES
1. |Mémoire technique Mémoire technique et Remise des offres
SOPAQ
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DOCUMENTS A ETABLIR

N ACTION PAR L'ENTREPRISE ECHEANCES

2. | Demande d’'acceptation Remise des offres ou au
et d'agrément des démarrage des travaux
conditions de paiement
de chaque sous-traitant

3. |Echéancier des études 10 jours suivant date de
d’'exécution, plans, réception de la notification
dessins de détail

4. |Piéces justificatives Remise des offres
des assurances

5. [Plan de piquetage Plans en 2 exemplaires 15 jours apres notification
général

6. |Plan de signalisation Plans en 2 exemplaires 15 jours suivant date de
de chantier réception de la notification

7. | Projet des installations | Mémoire et plans, liste des | 15 jours avant le début des
de chantier équipements travaux

8. | Matériaux, proposition | Fiche technique produit pour | Remise des offres
pour origine des agrément, Mémoire
matériaux et produits | Documentation
fournis par l'entreprise | Echantillon

PV d'essai, etc.

9. |Programme Planning graphique Remise des offres
d'exécution des travaux | Date commencement
et plan de phasage Délai

10 [Mise a jour du Planning Une fois par mois a chaque
programme graphique réunion de chantier
d’exécution

11 | Plan d’assurance PAQ Remise des offres
qualité

12 | Plan Particulier de PPSPS Remise des offres
Sécurité et de la Santé

13 |Implantation - Schémas, Plans, Listings des | 7 jours aprés demande du
Piquetage, opérations | coordonnées des points MOE ou 15 jours maximum
topographiques implantés avant le début des travaux

correspondant

14 | Etude détaillée Mémoire justificatif, note de |15 jours avant le début des
d’exécution des calcul, plans et dessins travaux correspondants -
ouvrages d’exécution, procédures visa 15 jours aprés

d’exécution

15 | Etude de composition | Etudes de formulations 30 jours avant le début des
des bétons travaux correspondants
hydrauliques

16 | Agrément des Dossiers d'agrément 30 jours avant le début des
centrales et atelier de travaux correspondants
mise en ceuvre

17 | Caractéristiques des Rapport (études de 30 jours avant le début des
mélanges formulation, performances | travaux correspondants
(terrassements, mécaniques), PV d’essais
chaussées)
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DOCUMENTS A ETABLIR

N ACTION PAR L'ENTREPRISE ECHEANCES

18 | Etat mensuel des Cahier des attachements Avant la fin de chaque
prestations réalisées mois

19 | Dossier des ouvrages | Supports informatique + 3 ex | Deux (2) mois apres la
exécutés papier réception

20 | Dossier de recollement | Tirage 4 exemplaires dont 1 | Deux (2) mois maximum
conforme a exécution | reproductible et sur fichier apres réception des

informatique travaux
21 | Décompte final 45 jours apres réception

des travaux

Les échéances mentionnées ci-dessus correspondent au délai de réponse nécessaire au
maitre d’ceuvre pour instruire le document transmis par I'entrepreneur. En cas de désaccord
sur un document, la période préparatoire du chantier ou des travaux correspondants sera
prolongée d'autant sans remettre en cause les délais partiels et globaux contractuels.
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2
DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE

Le projet d'aménagement du parvis de 'ADEME a Angers s'inscrit dans un démarche
environnementale et sociale forte qui vient justifier certains choix de conception, de
fournitures et de mise en ceuvre. L'entreprise veillera autant que faire se peut, a adopter une
facon d’opérer qui répond a cette démarche.

2.1 CONSERVATION DE L'EXISTANT

Ce projet vient s'inscrire dans un cadre existant qui est parfois conservé (murets, caniveau,
regards, magnolia, ...), parfois déconstruits. Les éléments qui seront conservés feront I'objet
de toutes les protections nécessaires afin d'en garantir un état équivalent a celui avant le
démarrage des travaux. Cette attention sera également portée sur les éléments qui
composent la facade du batiment, en proximité immédiate du projet. Il s'agira également de
nettoyer cet existant afin de le remettre en valeur.

2.2 VALORISATION DES MATERIAUX DECONSTRUITS

Les matériaux qui seront déconstruits comme indiqué dans la suite de ce document seront
valorisés. En priorité et dans cet ordre, I'entreprise veillera a :

— réemployer les matériaux directement sur le site en conservant un usage identique,
(pavage, couronnement de muret, sable, ...) ;

— recycler autant que faire se peut les matériaux déconstruits, en mauvais état ou
excédentaires a cette premiére opération, directement sur le site (concassage du
béton et d'une partie des dalles en couche de fond de forme en substitution de la
GNT, technosaol, ...) ;

— évacuer les matériaux excédentaires qui ne seront pas valorisables sur le site en
priorisant des structures qui réemploient les matériaux, les recyclent et donnent ainsi
une nouvelle fonction a ces derniers ;

— évacuer les matériaux excédentaires en décharge agréée quand ceux-ci sont pollués
ou inaptes a une quelconque valorisation.

Le diagnostic ressource élaboré dans le cadre de ce projet vient préciser les différents
matériaux déconstruits, leurs caractéristiques ainsi que leurs futurs emplois visés.
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2.3 MISE EN OEUVRE ET CHOIX DES MATERIAUX

L'entreprise pourra étre force de proposition pour la prescription de solutions techniques et
le choix de matériaux durables lors de la mise en ceuvre des différents éléments constitutifs
du projet. Il est également demandé a I'entreprise de favoriser des techniques de pose
anticipant et facilitant le démontage du projet lorsque celui-ci sera en fin de vie.

2.4 DEMARCHE SOCIALE

L'entreprise exposera la démarche et/ou actions concretes qui seront mises en place pour
assurer un progres social dans le cadre de sa prestation. Il sera recu favorablement les
propositions faites en matiere d'insertion professionnelle et sociale des personnes en
difficulté et éloignées du marché de I'emploi, de formation des employés, y compris les
employés les moins qualifiés, de lutte contre la précarité professionnelle, de lutte contre les
discriminations d'égalité et de diversité (représentation équilibrée des femmes et hommes,
lutte contre les diverses discriminations, ...).
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3
SPECIFICATION DES
MATERIAUX ET MODE
D'EXECUTION DES
OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 Nettoyage de la végétation en place et protection

Localisation : Cf plan des travaux préparatoires

Les travaux préparatoires prévus au présent marché comprennent la suppression de la
végétation dans le massif central existant et également dans le massif sous les magnolias,
pour une surface estimée de 243 m2. L'enléevement et mise en dépot définitif des matériaux
de toute nature a provenir de ce nettoyage est inclus dans la prestation.

L'entreprise est responsable des éventuelles dégradations du batiment (Paragraphe 1.18).

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection des trois magnolias
existants qui seront conservés et également du batiment (fagades, huisseries, ...).

L'entreprise veillera a ne pas détériorer la végétation existante conservée. Que ce soit
directement (blessures, casse, chocs) ou indirectement (tassements du sol lié au passage
des engins a proximité des systémes racinaires). Elle mettra en place les protections
nécessaires sur le site pour assurer la bonne préservation des arbres et végétaux en place
situés aux abords des ouvrages a réaliser.

3.1.2 Dépose de terre végétale

Localisation : Cf plan des travaux préparatoires

Dépose de la terre végétale présente dans le massif central existant en vue de son réemploi.
Le stockage sera réalisé dans de bonnes conditions afin de ne pas altérer ses propriétés et
ainsi permettre son réemploi dans la construction du technosol. La manipulation sera
interrompue en cas d'intempéries. Le volume de terre a déposer est estimé a 3 m3.
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3.1.3 Dépose de dalles et démolition de murets

Localisation : Cf plan des travaux préparatoires

Dépose de dalles de couronnement et de parement de murets existants en béton ayant des
dimensions variables pour une surface totale estimée a 18 m2. Les dalles seront déposées
soigneusement en vue de leur réemploi directement sur site notamment pour la construction
des murets banc. Un lieu de stockage sera défini par l'entreprise afin de permettre la
conservation des matériaux dans de bonnes conditions durant toute la durée du chantier.
Les dalles qui n‘auront pas été réemployées seront évacuées.

Les murets existants ainsi découverts seront démolis. Les gravats de béton résultants seront
utilisés dans le cadre de la fabrication du technosol et pourront également étre recyclés pour
réaliser les couches de base des circulations. La quantité de murets a démolir est estimée a
21 metres linéaires. Le volume de gravats de béton qui n'aura pas été recyclé sera évacué.

3.1.4 Démolition de la rampe d'accés au sas d'entrée

Localisation : Cf plan des travaux préparatoires

Démolition de la rampe d'acces au SAS d'entrée, pour une surface estimée de 15 m?,
comprenant le sciage et la démolition de l'ouvrage. Les gravats résultants seront utilisés
dans le cadre de la fabrication du technosol et pourront également étre recyclés pour réaliser
les couches de base des circulations. Le volume de gravats qui n'aura pas été recyclé sera
évacué.

3.1.5 Dépose du pavage et du dallage

Localisation : Cf plan des travaux préparatoires

Dépose soignée des pavés et des dalles, pour une surface totale estimée a 506 m2. Les
matériaux seront stockés dans de bonnes conditions afin de permettre leur réemploi sur site.
Les pavés seront réemployés pour les futures circulations. Les dalles seront utilisées pour la
construction des murets banc et la mise en ceuvre du technosol. Les matériaux
excédentaires seront évacués.

Une attention particuliere sera portée pour ne pas endommager le parement en schiste au
pied du batiment.

CCTP octobre 2021 - page 21



3.2 TERRASSEMENTS

3.2.1 Terrassements en déblais des allées et massifs

Localisation : Cf plan de terrassement et plan de profils
Tous les volumes données au présent CCTP et dans le DPGF s'entendent hors foisonnement.

Travaux de terrassement en déblais afin de constituer le fond de forme des allées, des dalles
sous mobilier, des massifs et des fosses d'arbres, y compris le compactage ou le
décompactage du fond de forme et des remblais constitutifs des circulations, toutes
sujétions de chargement, transport, stockage intermédiaire éventuel, et drainage du fond de
forme pour conservation de la tenue de sol.

Les plans de terrassement indiquent les profondeurs des fonds de forme a respecter. Les
travaux de terrassement comprennent le repérage et la protection des réseaux en place et
des végétaux conservés, le décaissement des surfaces aux profondeurs indiquées, le tri des
matériaux excavés et leur stockage, en vue de leur possible réemploi sur site et I'évacuation
des matériaux excédentaires. L'entreprise veillera a ce que les eaux de surface ne puissent
stagner en aucun lieu et au bon raccordement a toutes les surfaces périphériques quelle que
soit leur occupation.

Le projet prévoit des terrassements en déblais a la cote :

— -45 cm du niveau fini pour la mise en ceuvre de la circulation sous les magnolias,
prévoyant le déblais de terre végétale et de gravats de béton, résultants de la
démolition des murets ;

— -15 cm du niveau fini, correspondant au déblais de I'ancien lit de pose du pavage
existant, pour la mise en ceuvre du futur pavage et des murets banc ;

— -47 cm du niveau fini, comprenant le déblais de l'ancien lit de pose en sable du
pavage, la démolition d'une dalle béton sous-jacente, et le décompactage du fond de
forme pour la mise en ceuvre du technosol ;

— -107 cm du niveau fini pour la réalisation de fosses d’arbres réalisées
mécaniquement comprenant le déblais de l'ancien lit de pose en sable du pavage, la
démolition d'une dalle béton sous-jacente, le déblais du fond de forme et le
décompactage de ce dernier, pour la mise en ceuvre du technosol. Les dimensions
minimales des fosses d'arbres sont de: 1,50 m x 1,50 m x 1Tm de profondeur. Les
parois et le fond des fosses sont déstructurés de maniere a permettre I'expansion du
systeme racinaire.

Lors de ces travaux, I'entrepreneur doit notamment surveiller la stabilité des constructions,
réseaux et prendre sous sa responsabilité toute mesure de nature a prévoir les incidents. Il
s’engage a garantir le maitre d’'ouvrage contre tous recours des tiers en raison de I'exécution
des travaux.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d’interrompre les travaux si les conditions
d’humidité du sol ne sont pas compatibles avec la qualité des travaux demandés. Ces
interruptions ne donneront pas droit a des indemnités.

Les fouilles ne doivent pas rester ouvertes plus de 8 jours.
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Dans les zones non protégées du chantier, aucune fouille ne devra rester ouverte le soir
apres la fermeture de ce dernier.

Aucune plus-value ne sera accordée pour réaliser les fosses et fouilles en terrain difficile
(terrain dur, difficultés d’acces, emprise réduite ...).

L'entrepreneur ayant pris connaissance du terrain et des difficultés éventuelles rencontrées,
ne saurait se prévaloir de celles-ci pour réclamer des indemnités, notamment en présence de
sous-sol rocheux.

Le terrassement inclut le dessouchage éventuel et I'enlevement a la décharge de tous les
détritus.

La couche végétale sera prélevée sur les profils en place. Elle sera mise en dép6t avec
purges si nécessaires. Elle sera stockée dans I'emprise du chantier sur une hauteur
maximum de 2,00 m, nhon compactée puis régalée et réemployée lors de la construction du
technosol afin d'étre mis en ceuvre au niveau des massifs et espaces de plantation selon les
emplacements et épaisseurs prévus aux plans.

Les matériaux impropres issus des fouilles seront évacués par I'entreprise et a sa charge a
I'extérieur du chantier, dans une décharge autorisée.

Documents de référence contractuels :
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui leur sont applicables, dont notamment les suivants :

CCTG
— Fascicule n°2 : Terrassements généraux

DTU

Dans la mesure ou certains ou tous les travaux de la présente entreprise entrent dans le
cadre de son domaine d’application :

— DTU 12 : Terrassements pour le batiment

Autres documents

Annexes du fascicule 2 du CCTG. La recommandation pour les terrassements routiers.

Fascicule 1 : Etablissement des projets et conduite des travaux.

Fascicule 2 : Utilisation des sols en remblai et en couche de forme.

Fascicule 3 : Compactage des remblais et des couches de forme.

Fascicule 4 : Contrdle de I'exécution des remblais et des couches de forme.

Normes NF et E

— Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels

— Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement article 40 concernant la
protection des eaux souterraines.

lls seront exécutés mécaniquement et accessoirement a la main.

Les travaux de terrassement comprennent également les travaux :

- d'acces provisoires aux propriétés riveraines et le rétablissement des acces définitifs
en fin de chantier ;

- de protection des propriétés riveraines ;

- de signalisation et de protection du chantier mis en place de jour comme de nuit
conformément aux regles de sécurité en vigueur.

- d’aménagement et la remise en état en fin de chantier des acces et lieux de dépots
provisoires nécessaires a |'exécution des travaux.
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- de mise hors d'eau du chantier et de consolidation des parois des fouilles.
- de recherche et de protection des canalisations de toutes natures susceptibles d'étre

rencontrées au cours des travaux. Les travaux de protection, de déplacement ou de
remise en état des canalisations devront respecter les prescriptions techniques
particulieres a chaque service intéressé.

3.2.2 Mise a niveau et fourniture éventuelle d'un regard

Localisation : Cf plan de terrassement et plan de profils

Mise a niveau d'un regard d'eau pluvial a la cote indiquée sur le plan de terrassement,
comprenant le dégagement des matériaux en périphérie, la dépose du tampon et du cadre, le
raccordement au nouveau profil de revétement et scellement. Fourniture d'un nouveau
regard a paver si celui déposé ne peut étre réemployé. Dimension 90*90 cm.

3.3

COUCHES DE BASE

3.3.1 Géotextile

Localisation : Cf plan de revétement

Fourniture et mise en ceuvre d'un feutre géotextile non tissé posé sur un fond de forme (réglé
et compacté a la cote -45 cm du niveau fini, Cf plan de terrassement), pour séparer ce dernier
de la couche de base en GNT. La surface estimée est de 44 m2.

3.3.2 Empierrement pour couche de base des allées piétonnes en

pavés

Localisation : Cf plan de revétement

Fourniture et mise en ceuvre d'empierrement pour constitution de la couche de base des
allées piétonnes décrit comme suit, conformément au plan de revétement :

a la cote -15 cm du niveau fini, fourniture et mise en ceuvre en remblais de I'allée sous
les magnolias d'une couche de base compactée en GNT ou en matériaux issus du
site, de granulométrie 0/31,5, pour un volume estimé a 14 m3 ;

a la cote -15 cm du niveau fini, fourniture et mise en ceuvre en remblais des allées
piétonnes, sur la dalle béton existante, d'une couche de base compactée en GNT ou
en matériaux issus du site, de granulométrie 0/20, pour un volume estimé a 18 m3 ;

a la cote -10 cm du niveau fini, fourniture et mise en ceuvre d'un lit de pose en sable
ou en matériaux issus de réemploi, compacté, de granulométrie 0/4, pour un volume
estimé de 14 m3. Il incombera a l'entreprise de vérifier la justesse du lit de pose en
lien avec les spécificités des pavés réemployés.

La mise en ceuvre des matériaux sera interdite par temps de pluie continue ou intense.

Le stockage éventuel s'effectuera sur des aires planes et propres, s'opposant a toute
introduction de boue ou de détritus dans le matériau. La grave sera répandue par couches de
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vingt centimétres (0,20 m) d’épaisseur maximum aprés compactage. Celui-ci sera effectué
par des engins mécaniques soumis par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d’ceuvre et
comportera préalablement les opérations d’arrosage ou de scarification permettant d’obtenir
une densité seche finale mesurée sur toute I'épaisseur, au moins égale a 95 % de la densité
maximum résultant de I'essai « Proctor » modifié.

L'épaisseur de mise en ceuvre de chaque couche est de 0,25m maximum et - 0,12 m
minimum.

La surface devra étre retouchée jusqu’a disparition des flaches supérieures a 30 millimeétres,
la vérification des profils s’effectuant dans le sens longitudinal avec une régle de 5 m dans le
sens transversal avec une cerce reproduisant le profil final souhaité.

Le réglage sera controlé par levé des profils en travers.

Les matériaux utilisés pour la composition des GNT seront conformes a la norme P 18.101.

3.4 REVETEMENTS DE SURFACE

3.4.1 Pavage

Localisation : Cf plan de revétement et plan de calepinage

Mise en ceuvre d'un pavage réalisé avec les pavés issus du site, de dimension 10 x 10 cm,
conformément au plan de revétement et au plan de calepinage. Une chainette en pavés sur
deux rangs délimitera I'espace de circulation et jouera le réle de bordure. Elle sera scellée
dans un béton a 250kg/m3 avec jointoiement au mortier faiblement dosé (200 a 250 kg/m3,
selon les principes indiqués au plan de calepinage et conformément aux régles de l'art. Le
pavage proprement dit sera posé sur le lit de sable préalablement réalisé, jointoiement en
sable 0/4, fourni ou issu de réemploi. La surface de pavage estimée est de 280 m2.

3.4.2 Technosol

Localisation : Cf plan de revétement et plan de profils

Construction et mise en ceuvre d'un sol issu de matériaux déconstruits, provenant autant que
possible du site.

Le mélange sera réalisé a partir des proportions suivantes, exprimées en pourcentage
massique :

— 83% de matériaux déconstruits, issus du site (terre végétale en déblais, béton
déconstruits, dallage, sable de pose, ...). Les proportions de chaque matériaux est a
définir par I'entreprise ;

— 17% de compost fourni par l'entreprise.

La composition moyenne du Technosol devra répondre aux spécifications suivantes :

— éléments grossiers (graviers et pierres), 5% maximum, correspondent a des
matériaux supérieurs a2 mm;

— la mélange doit étre friable, ne pas contenir de pierres, racines et mottes de plus 5 cm
de diametre ;

— éléments sableux, 50% maximum, granulométrie entre 0,02 et 2 mm ;
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— éléments trés fins, 40% maximum, comprenant des limons fins (10 a 15%) et des
limons grossiers (10 a 20%) ;
— argile granulométrique seule (- de 0,002 mm) = 30% maximum ;
— matiére organique : 5% minimum en poids sec;
— pHcomprisentre 7 et 8,5;
— rapport C/Nentre8et12;
— indice IB inférieura 1,6 ;
— absence d'éléments toxiques et de résidus de traitement ;
— et de composition chimique minimum :
— Azote 1 pour mille ;
— Potasse (K20) de 0,15 a 0,40 pour mille ;
— Phosphate (P205) de 0,10 a 0,30 pour mille ;
— Chaux (CAO) de 1 a 5 pour mille.

Le pH attendu de ce mélange devrait étre basique a trés basique (7 - 8,5), fortement influencé
par le réemploi des gravats de béton issus de la déconstruction de la dalle et des murets. La
palette végétale a été congue pour étre adaptée a cette spécificité.

Analyse du mélange

Un échantillon moyen représentatif de ce mélange sera soumis a une analyse physico-
chimique réalisée par I'entreprise. La réalisation de cette analyse est réputée comprise dans
la prestation. Le mélange devra ainsi répondre aux spécifications exigées. En cas de non
conformité, l'entreprise réalisera les amendements nécessaire et/ou ajustera les proportions
afin de formuler un nouveau mélange pour atteindre les caractéristiques requises.

Un second échantillon moyen représentatif de ce mélange sera soumis a une nouvelle
analyse physico-chimique réalisée par I'entreprise. La réalisation de cette analyse est réputée
comprise dans la prestation. Le mélange devra ainsi répondre aux spécifications exigées
avant sa mise en place sur site.

Les résultats des analyses seront soumis a validation par le Maitre d’ceuvre au plus tard 15
jours apres la fin des terrassements.

Controle des volumes
Les cubes sont mesurés au profil de fouille.

Mise en place du technosol

L'entrepreneur ne pourra justifier a aucun moment une mauvaise venue des plantations par
une quelconque médiocrité de la terre végétale, et il restera responsable de la reprise des
végétaux.

L'entrepreneur devra s’assurer de la disponibilité des stocks pour le complet achévement des
travaux.

Au cours de la mise en place du technosol, les mottes seront brisées pour éviter la formation
de poches d’air importantes. La mise en place et la répartition des matériaux seront
interrompues en cas d'intempéries. Les apports sont faits a I'aide d’engins dont le poids et
fréquence de passage ne risquent pas de dégrader I'état du fond de forme.

Le mélange sera légerement humectée avant son épandage, et roulée au fur et a mesure de
celui-ci avec un cylindre léger.

La prestation comprendra un réglement grosso modo de la terre et sa mise a niveau avec
une marge de plus ou moins 5 cm par rapport au niveau indiqué sur les plans, y compris
foisonnement.
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L'entreprise devra prévoir dans son prix toutes les sujétions de reprises transport, mise en
place, régalage, difficultés de toutes sortes, ratissage et évacuation des gravois a la
décharge publique.

La prestation comprend donc :

— la préparation des matériaux ;

— le concassage, le criblage, le broyage, etc ;

— letransport si nécessaire ;

— la fourniture du compost ;

— laréalisation du mélange et d'un échantillon test ;

— une analyse physico-chimique de I'échantillon soumise a validation par le Maitre
d'ceuvre ;

— la fourniture éventuelle d'un complément de matériaux issus du recyclage afin de
satisfaire les spécificités demandées ;

— la préparation éventuelle du nouveau mélange et d'un nouvel échantillon ;

— la réalisation éventuelle d'une seconde analyse physico-chimique de I'échantillon
soumise a validation par le Maitre d’ceuvre ;

— la mise en place du mélange dans les regles de l'art.

Le volume total estimé est de 127 m3.

3.4.3 Compost

Localisation : Cf plan de revétement

Fourniture et mise en place d'un mélange de compost conforme a la norme NFU 44051 pour
enrichissement du massif existant. Mélange mécanique sur les 30 premiers centimétres en
veillant a préserver le systéme racinaire des magnolias.

La surface estimée est de 192 m2.

3.5 MOBILIER ET MAGONNERIE

3.5.1 Murets banc

Localisation : Cf plan de mobilier

Construction de murets magonnés a destination d'assise en matériaux recyclés issus du
site. Possibilité d'inclure d'autres matériaux dans la composition, sous réserve de l'accord
préalable du Maitre d'ceuvre. La couverture des murets banc sera en pierre de Jérusalem
réemployées ou fagon Opus incertum. Jointoiement au mortier faiblement dosé (200 a 250
kg/m3).

Les matériaux disponibles sont :

— dalle en Pierre de Jérusalem ;
— pavé en Quartzite;

CCTP octobre 2021 - page 27



— gravats de béton;
— morceau de carrelage de la rampe d'acces ;
— autres matériaux issus du recyclage.

La mission comprend la réalisation des plans d'exécution. Il seront soumis a l'accord du
Maitre d'ceuvre avant tout démarrage de la mise en ceuvre.

La prestation comprend la réalisation de 14 ml de murets de dimension h : 0,45 m; largeur :
0,40 m; longueur 2 ou 3 m, comme indiqué au plan de plantation.

3.5.2 Reprise de tétes de muret

Localisation : Cf plan de mobilier

Reprise de quatre tétes de murets en matériaux issus du réemploi du site, aspect identique a
I'existant. Mode de fixation des dalles de couverture et de parement identique a l'existant.

3.5.3 Nettoyage d'un muret
Localisation : Cf plan de mobilier
Nettoyage haute pression du muret conservé comme indiqué au plan de mobilier.

3.5.4 Fourniture et pose de borne amovible

Localisation : Cf plan de mobilier

Fourniture et pose selon les prescriptions du fabricant d'une borne amovible — sciage, de
type Référence 630 024 de chez Rondino ou équivalent, hauteur 80 cm, largeur 14*14 cm.

mojén amovible - tabla
removable limif - sawing

M5 Xoos Wi

800
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3.6 PLANTATIONS

3.6.1 Piquetage et préparation des surfaces a planter

Localisation : cf plan de plantations.

Le contour de tous les massifs sera tracé au platre et des jalons complémentaires seront
implantés pour visualiser les différents aménagements.

Les fagons culturales superficielles sont constituées par un labour exécuté a 30 cm de
profondeur.

Les fagons superficielles devront permettre un émiettement suffisant de la terre laissant des
agrégats d’'un diameétre inférieur a 2 cm.

Lors de ces opérations, tous les matériaux impropres (roches, pierre et divers) seront enlevés
et évacués.

Les dimensions minimales des fosses d'arbres sont de: 1,50 m x 1,50 m x 1m de
profondeur. Les parois et le fond des fosses sont déstructurés de maniere a permettre
I'expansion du systéme racinaire.

3.6.2 Provenances des végétaux

Les végétaux utilisés dans le présent dossier seront conformes aux normes NF V 12
concernées et aux spécifications particulieres qui les complétent.

Les plants proviennent des pépiniéres choisies par I'entrepreneur et acceptées par le maitre
d’ouvrage.

Les especes végétales doivent provenir de pépinieres de zones climatiques et de nature de
sols égales ou compatibles avec celles du site.

3.6.3 Les conditions de culture

Les pépinieres sont soumises a la réglementation phytosanitaire. Les plants ne doivent en
aucun cas avoir été forcés ou contraints.

En conséquence, il pourra étre demandé a I'entrepreneur une note indiquant :
— la situation géographique de la ou des pépiniéres ou sont produits les plants ;
— les caractéristiques des substrats de plantation utilisés ;

— les méthodes de cultures employées (dans le cas des plans en conteneurs il devra
obligatoirement préciser les dates de transplantation et les tailles de conteneurs
utilisées) ;

— d'un certificat de soumission a la réglementation phytosanitaire.

3.6.4 Taille des végétaux

La taille des végétaux est conforme aux spécifications du marché.

L'entreprise prend toutes dispositions pour s’assurer un approvisionnement conforme des
végétaux des approbation de son marché.

L'entreprise ne peut pas se prévaloir de la difficulté d’approvisionnement d’'une essence pour
la remplacer par une autre.
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3.6.5 Modalités d'approvisionnement des végétaux

a-L'arrachage

Il s’effectue en dehors des périodes de gel, de vent desséchant, et de telle fagon que les
racines des plants ne soient pas endommagées et selon les techniques appropriées pour
conserver le chevelu et éviter de fendre, d'écorcher ou de blesser le plant.

Les plants doivent porter une étiquette donnant les spécifications du plant (genre, espeéce,
variété ou cultivar, nombre de plants identiques). L'inscription est indélébile. La vérification
s'effectuera lors du constat effectué au mois d’avril suivant la plantation.

b - Le transport

Le transport s’effectue dans un camion baché et aménagé de fagon a exclure I'écrasement
des plants. Les conteneurs sont arrosés a refus et installés dans des caisses solides. Les
plants a racines nues sont protégés (utilisation de baches).

Le transport a lieu en dehors des périodes de végétation, avec des températures relevées
sous abris comprises entre -5 degrés et + 20 degrés.

3.6.6 Modalités de réception des végétaux

Les végétaux fournis par I'entrepreneur sont réceptionnés contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre selon les dispositions des fascicules 34 et 35 du CCTG ainsi que des dispositions ci-
apres :

La responsabilité

Dans tous les cas l'entrepreneur est responsable, jusqu’a la réception, du transport et du
déchargement des végétaux sur le chantier. Tous les végétaux endommagés par le
chargement, le transport ou le déchargement sont refusés et remplacés.

La réception des plants

Pendant les opérations de réception les plants a racines nues doivent étre protégés par une
bache.

Tout plant non conforme aux caractéristiques énoncées au BPU et au présent CCTP est
refusé.

La réception des plants sur le chantier fera I'objet d'un procés verbal contradictoire.

3.6.7 Essences végeétales

Quand cela est possible, I'entreprise veillera a proposer des végétaux labellisés Végétal
local.

Les essences a fournir sont les suivantes :
— Massif sous les magnolias
Les plantations sous les magnolias interviennent en complément des plantations existantes.

La disposition des végétaux sera définie en phase chantier et sera soumise a validation par
le maitre d'ceuvre.

Densité

Arbustes

Azalea mollis '‘Golden Sunset'
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Azalea mollis 'Persil'

Cornus sericea 'Kelseyi'

Hydrangea paniculata 'Grandiflora’

Pieris japonica 'Purity’

Vivaces

Carex comans 'Frosted Curls'

Luzula sylvatica

Polystichum acuelatum

— Parvis

Densité

Arbres tiges

Cercis siliquastrum 'Alba’' C15L 100/125

Cornus mas en baliveau 175/200

Laburnum anagyroides en baliveau 175/200

Ptelea trifoliata en baliveau 175/200

Quercus llex en baliveau 175/200

Viburnum lantana en Tf5/7br 100/125

Arbustes

Cistus albidus en C3/4 L — 60/80

Cotinus coggygria en C3/4 L — 60/80

Hebe ochracea en C3/4 L - 60/80

Lonicera fragrantissima en C3/4 L — 60/80

Rosmarinus officinalis en C3/4 L — 60/80

Symphoricarpos x doorenbosii 'Kolmgala' en C3/4 L — 60/80

Syringa vulgaris en C3/4 L — 60/80

Taxus baccata en 125/150

Viburnum opulus en C3/4 L — 60/80, végétal local

Vitex agnus castus en C3/4 L — 60/80

Vivaces

Achillea 'Desert Eve Cream'

Catananche caerulea

Centaurea montana
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Centranthus ruber 'Albus'

Dianthus knappii

Echinops ritro

Helianthemum 'Elfenbeinglanz’

Iris b-e 'Antique Ivory’

Iris b-e 'Jane Phillips'

Iris b-e 'Pacific Panorama'

Melica ciliata

Oenothera 'African Sun’

Origanum vulgare 'Compactum'

Phlomis fruticosa

Salvia officinalis 'Purpurescens'

Salvia pratensis 'Vanity Flair’

Santolina chamaecyparissus var. lindavica

Scabiosa caucasia

Scabiosa caucasia 'Stafa’

Scabiosa columbaria ‘Nana'

Sesleria automnalis

Sesleria caerulea

Teucrium scorodonia 'Crispum'’

o oo ccj v oo OO PO OO OV OO OOV OO| OO

Veronica spicata

Bulbes
Tulipa clusiana 'Honky Tonk' par groupe de 9

Localisation selon plan de plantations.

3.6.8 La préparation des plants avant la plantation

Le systéme racinaire

-Plants a racines nues

Les racines sont rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les parties
meurtries et desséchées tout en conservant un maximum de chevelus (ne pas éliminer plus
de 15 a 20% des racines).

-Sujets en motte
Les mottes doivent étre maintenues humides.

Le systéeme aérien

La partie aérienne est taillée si nécessaire pour garder un équilibre entre le volume des
racines et des branches.
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3.6.9 Plantations des végétaux

Les végétaux sont plantés conformément aux régles de I'art dans des sols préalablement
préparés.

La mise en place comprend la répartition des végétaux tant spatialement que par essence.
Les densités et agencement des végétaux sont portés aux plans.

Epoque de plantation et conditions météorologiques

Les végétaux ne pourront étre plantés par temps de gelée, manque d’hydrométrie ou si le sol
est rendu trop humide par les pluies, le dégel ou la neige. En cas de conditions climatiques
défavorables, des plantations pourraient étre acceptées par le Maitre d’'ouvrage a la
demande de I'entreprise, mais toujours sous la responsabilité entiére de I'entrepreneur.

Distances de plantation a respecter
Elles doivent étre conformes aux régles en vigueur et/ou aux piéces graphiques.

3.6.10Constats et garanties

L'entrepreneur devra obligatoirement étre présent lors des constats et réceptions effectués
par le Maitre d'ouvrage ou son représentant. En cas d'absence, ces constats seront réputés
étre acceptés par I'entrepreneur.

1. Constat de mise en place

Un constat de mise en place des travaux aura lieu dans les 15 jours qui suivent la fin du
chantier de plantation.

2. Parachevement
La prestation inclut les travaux de paracheévement.

Entre ce constat de mise en place et le constat de reprise, I'entrepreneur devra assurer a sa
charge les travaux de parachévement nécessaires a la bonne reprise des végétaux (arrosage,
désherbage ...).

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants pendant le
délai des travaux de parachevement.

L'entrepreneur devant prendre les dispositions nécessaires, en cas de sécheresse ou sur
demande expresse du Maitre d'ouvrage, pour disposer des moyens suffisants pour assurer
un arrosage correct permettant la maintenance des végétaux.

L'entrepreneur est tenu d'assurer la signalisation pour la réalisation des travaux de
parachévement.

2. Constat de reprise

Ce constat de reprise, réalisé (réalisé au plus a la fin du mois d’octobre suivant la plantation
dans le cas d'une plantation au printemps, au plus tard a la fin du mois de juin suivant la
plantation dans le cas d'une plantation a I'automne) marque le début du délai de garantie des
végétaux.

3. Remplacement des plants sous garantie

Pendant le délai de garantie (1 an), I'entrepreneur remplacera les plants morts, manquants
ou visiblement dépérissants. Ce remplacement des plants ne donnera pas lieu a paiement a
I'entreprise, exception faite du cas ou il serait rendu nécessaire par des accidents non
imputables a I'entrepreneur ou par des actes de malveillance. La replantation étant exécutée
comme s'il s'agissait d’'une plantation normale.
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3.6.11Tuteurage

Localisation : Arbres tiges

Les tuteurs sont constitués de 3 piquets en bois de classe IV tourné chanfreinés en téte, de
longueur 2,50 m minimum, et de diamétre 10 cm minimum. Les piquets seront reliés par 1
planchette clouée.

Les bois mis en ceuvre sont sains et écorceés.

Les colliers devront étre souples, sans armature métallique (colliers de jute).

3.6.12Mulch sur les massifs

Localisation : Ensemble des plantations

Le paillage utilisé pour les plantations est constitué de bois broyé,
Composition : 100 % bois brut de peuplier écorcé : plaquettes issues du recyclage de bois,
produit localement, par broyage mécanique.

— matiere séche: 60 % sur brut ;

— matiére organique sur matiere seche: 92% ;

— densité moyenne du produit brut: 260 kg / m3 ;

— présentation: Plaquette, épaisseur2a3 mm,LxI2aécm;
— présence de plaques de quelques dizaines de cm:<0,01%.

Le volume estimé est de 35 m3, a raison d'une épaisseur de 7 cm.

3.7 DISPOSITIONS TECHNICO-ADMINISTRATIVES

3.7.1 Remise d'ouvrage aux gestionnaires

Dans le cadre du marché, il incombe a I'entrepreneur, de participer a la remise de I'ouvrage
aux gestionnaires sous forme d'une demi journée sur site de présentation des opérations de
maintenance réalisées et a réaliser.
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