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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux d’aménagement du parvis de 'Ademe a Angers

Lieu(x) d'exécution :
Ademe

20 av. du Grésillé
49004 Angers

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 1 lot :

Lot(s) Désignation ‘

PAYSAGE Lot Paysage : . . .
Terrassements, pavage, plantations, magonnerie paysagére

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- I'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

- le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP);

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) fascicules 35 et fascicule 2,

- l'offre technique du titulaire;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

- les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire;

3 - Durée et délais d'exécution

3.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global pour I'exécution de I'ensemble des prestations est fixé a 13 semaines, y compris le
temps de préparation de chantier.

La date de réception est fixée au plus tard le 5 mars 2022.
Les végétaux feront I'objet d'une réception partielle afin de prendre en compte la garantie de
reprise des végétaux.

3.2 - Délai d'exécution
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Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG, L'exécution des travaux débute a compter de la
notification du présent marché.

Par notification, il faut entendre la date de réception par le titulaire d'un des exemplaires originaux
du présent marché signé par les parties, envoyé par tout moyen permettant d’en attester la date de
réception par 'ADEME, conformément a I'article R2182-4 du code de la commande publique.

Ce méme marché demeurera en vigueur jusqu'a la date de paiement des prestations par 'ADEME.

Prolongation du délai d'exécution

A partir du moment ou le délai d'exécution des travaux a été fixé entre les parties, aucune
prolongation du délai, autre que celles afférentes aux intempéries, ne pourra étre accordée par le
maitre d’ouvrage, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, sans une demande expresse formulée
par lettre recommandée avec avis de réception au maitre d’ouvrage, par I'entrepreneur dans un
délai de 10 jours calendaires au plus apres I'événement motivant la demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au maitre d’'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé
de la demande de prolongation, notamment celles permettant de constater le nombre réel des
jours d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation, qui répondent aux dispositions de la Loi n°
46-2299 du 21 octobre 1946, devront étre fournies au maitre d'ceuvre qui en appréciera le bien-
fondé, avant de les transmettre au maitre d’ouvrage.

L’intempérie doit étre déclarée le jour méme au maitre d’ceuvre par courriel. A défaut, elle ne sera
pas prise en compte. Le mail doit préciser les taches effectives dont la réalisation est empéchée
par l'intempérie et la durée en heures de I'intempérie.

Le nombre de jours d'intempéries sera mentionné au compte-rendu de chantier, avec le cumul
depuis le début des travaux.

Il est précisé que le délai contractuel sera automatiquement prolongé dans les autres cas suivants

e pour toute cause imputable au maitre de l'ouvrage ;

e dans les cas de gréves nationales ;

e en cas d'injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arréter les travaux, a
moins que lesdites injonctions ne soient causées par des fautes ou négligences imputables
a l'entrepreneur ;

e dans les cas de troubles résultant d'hostilités, de révolution, de pandémie ou de
cataclysme.

La prolongation de délai éventuelle n'entrainera aucune indemnisation de I'entrepreneur.

Toutes justifications devront étre jointes a la demande de I'entrepreneur pour prouver le bien-fondé
des causes motivant le retard dans I'exécution des travaux.

Dans le cas ou une prolongation de délai serait acceptée, un avenant fixant le nouveau délai
contractuel sera obligatoirement établi par le maitre de 'ouvrage.
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Au cas ou un arrét de chantier serait demandé pour des motifs de sécurité ou de régle de
prévention non respectée par I'entreprise, il n'y aurait pas de prolongation du délai. L'entreprise
sera soumise aux pénalités de retard s'il y a dépassement de délai.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG - Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 15 jours.

3.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution.

4 - Prix

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Le titulaire percevra a titre de rémunération les prix unitaires appliqués aux quantités effectivement
commandées, exécutées et livrées a I'Ademe.

Les prix unitaires du marché incluent toutes les dépenses, frais et colts directs ou induits, sans
exception, liés au chantier et a 'exécution des travaux.

L’entrepreneur reconnait que, par sa proposition, il a apprécié, sous sa seule responsabilité, que
les éléments du dossier constituant le présent marché, qui lui ont été préalablement communiqués,
sont suffisants qualitativement et quantitativement pour permettre la réalisation des travaux,
conformément aux régles de l'art et a leur achévement dans les délais convenus, dans le cadre
des prix unitaires objet de sa proposition.

4.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot( Formules Prix concernés
s)

PAY _ )

SAG Cn = (TPO1 (d-3) / TPO1 (0))
E

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a
celle qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les
suivants :

Lot( Code Libellé
s)

gAAé TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010
E

4.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

5 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie.

6 - Avance
6.1 - Conditions de versement et de remboursement

Par dérogation a I'article 10.1 du CCAG, aucune avance ne sera versée.

6.2 - Garanties financiéeres de I'avance
Sans objet.
7 - Modalités de réglement des comptes

7.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

L’entrepreneur titulaire remettra son état de situation afférent aux travaux exécutés le mois M au
maitre d’ceuvre au plus tard le 5 du mois M+1 en vue de sa Vvérification par celui-ci.

La demande sera transmise en 1 original par tout moyen permettant de donner date certaine.

L’état de situation mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre ; il
devient alors le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre adresse ce décompte au maitre de I'ouvrage, avec duplicata a I'entrepreneur,
dans les 15 jours a dater de la réception de I'état de situation.

Consultation parvis de I'Ademe
Page 6 sur 12



Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général
douze jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant la révision du solde.

7.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA Iégalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chague opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article L613-7 du
Code de la sécurité sociale.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronigue :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le systeme d'information
financiere et comptable de I'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

Consultation parvis de I'Ademe
Page 7 sur 12



9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture.

Lors du dépét des factures électroniques sur le portail « Chorus Pro » les mentions a saisir sont les
suivantes :

> le numéro de Siret 385 290 309 00454, qui identifiera TADEME en tant que destinataire de
la facture

» le code service : 83

» et le numéro d’engagement : 2021MA000361

Si les coordonnées bancaires (BIC-IBAN) ne sont pas mentionnées sur la facture, elles devront
étre fournies avec la premiére facture, ou avec une autre facture en cas de changement de
coordonnées bancaires.

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électronigues sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

7.3 - Délai global de paiement

La dépense afférente sera mandatée et liquidée par le Président de TADEME. Le mandatement et
le paiement des versements, devront intervenir dans un délai de soixante jours, comptés a partir
de la date de réception par I'ADEME de la facture du titulaire , sous réserve de la constatation de
la conformité des prestations facturées.

Toutefois, si TADEME est empéchée, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de vérification
ou a toute autre opération nécessaire au mandatement et au paiement, les délais seront
suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.

Le comptable assignataire de la dépense sera I'Agent Comptable de 'ADEME. Le mode de
reglement adopté est le virement bancaire.

Si, du fait de 'ADEME, le paiement se trouvait différé de plus de soixante (60) jours a compter de
la date de réception de la facture, TADEME s’obligera au paiement des intéréts moratoires au taux
légal en vigueur.

7.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
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paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation
contraire prévue a l'acte d'engagement.

7.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement
au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-
traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette
demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans
délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
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Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court
a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce
délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

8 - Conditions d'exécution des prestations

8.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

8.3 - Préparation et coordination des travaux
8.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
La période de préparation sera de 3 semaine.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au
visa du maitre d'oeuvre 3 semaines au plus tard aprés la notification du marché.

8.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a
prévoir pour cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

8.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

8.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire et remis pour visa au maitre d’ceuvre avant execution.

8.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
8.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou ['élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.
8.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.
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8.6 - Réception des travaux
8.6.1 - Dispositions applicables a laréception

La réception a lieu a l'achevement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de
provoquer les opérations de réception.

9 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

10 - Pénalités
10.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1/3000,
conformément aux stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €
pour I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

10.2 - Autres pénalités spécifiques
En dérogation a l'article 19 du CCAG - Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

11 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

12 - Résiliation du contrat

12.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143-3 du Code
de la Commande Publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
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D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R.2143-8 du Code de la Commande
Publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

12.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

13 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Nantes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

14 — Dérogations
- L'article 3.2 du CCAP déroge a larticle 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG - Travaux
- L'article 8.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
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