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1. OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet

Le présent marché a pour objet le renforcement structurel d’'un batiment avec création d’une salle de
réunion au rez de chaussée de la gendarmerie de PERSAN située au 26 Avenue Jean Jaures 95340
PERSAN.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des
clauses techniques particulieres.

1.2 Décomposition du marché

Le présent marché est non alloti.

Lot unique :
- L’installation de chantier / Démolition — Magonnerie platrerie / Faux plafonds
- Electricité (CFO — CFA)
- Peinture / Embellissement
- Menuiseries
- Carrelage faience
- Sol-Souple
-CVvC

1.3 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG travaux, dés la notification du marché, le Titulaire et
le maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins
de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre de I'ouvrage ou au Titulaire.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le Titulaire et le pouvoir adjudicateur ou en
cours d’exécution du marché.

1-3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Le chef du bureau immobilier et stationnement par délégation.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial. Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par
I'article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, I'attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle.

1-3.3. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par : le Bureau Immobilier et Stationnement.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est : Monsieur TROUILLET de la société ARCH'CONCEPT
31 rue Quintinie — 75015 PARIS
Tel : 01.42.19.07.05 | Email : arch.concept@wanadoo.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :
- Les études d'avant projet (AVP) ;
- Les études de projet (PRO) ;
- L'assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
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- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de syntheése (EXE) ;

- L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les entre-
preneurs (VISA) ;

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (AOR) ;

- Coordination SSI Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications
du pouvoir adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Contréle technique

La société SOCOTEC CONSTRUCTION est en charge de la mission de contrdle technique. Elle est
située :

5 place des fréres Montgolifier

78 280 GUYANCOURT

Tel : 01.40.90.45.92 | Email : david.saintobert@socotec.com

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La société SOCOTEC CONSTRUCTION est en charge de la mission SPS de niveau 2. Elle est
située :

5 place des fréres Montgolifier

78 280 GUYANCOURT

Tel : 01.40.90.45.92 | Email : david.saintobert@socotec.com

1.4 Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier au Titulaire, en application de l'article R. 2122-7 du
code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.5 Sous-traitance

Les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du
CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le Titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé en y
joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le Titulaire
produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de
créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du Titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au
Titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le Titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de
I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre
au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations
sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur
sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que
I'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours a
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compter de I'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de
toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est
exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.
4532-9 du code du travail.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.1 Piéces particuliéres

A.1_ Acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes, a I'exception de celles qui seraient
expressément identifites comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version
résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

A.2_ Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;

A.3_ Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes et, s'il
est nécessaire, le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé ;

A.4_Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) ;

A.5_ Plans DCE

A.6_ Plan Général de coordination (PGC)

A.7_ Calendrier détaillé d’exécution

2.2 Piéces générales

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes
propre a chaque document.

B.1_ Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux. Le CCAG applicable au présent marché est le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars
2021;

B.2_ Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux objet du
marché, lorsqu'il existe ;

B.3_ Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché ;

B.4_ Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S./ D.T.U.)
énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du Ministére de 'Economie, des Finances et de la
Privatisation relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par
'annexe 2 a cette circulaire ;

3. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

3.1 Ordre de service

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
quelque nature qu'ils soient, en application des articles 13 a 16 du CCAG travaux, doivent, pour étre
opposables au maitre de I'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.
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3.2 Information au Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, du pouvoir
adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure
de leur réception :
» Remise contre récépissé daté.
> Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes : envoi
des éléments et des demandes par courriel a l'adresse indiquée dans le mémoire
technique.
» Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.

4. PRIX, VARIATION DU PRIX

4.1 Mode d'établissement du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies ci-aprés.

4.2 Nature du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché seront réglés, comme précisé a l'acte
d'engagement, suivant la nature du marché par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé
dans la DPGF.

4.3 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9;1 du
Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX).

Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données qui ont été communiquées par
le maitre de I'ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au Titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impdts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice
ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des
membres du groupement et les conséquences de ses défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrble des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

4.4 Forme et variation du prix

Le présent marché est passé a prix ferme actualisable.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
septembre 2021. Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).

Son montant sera actualisé a la date de commencement des prestations suivant la formule suivante :

P’ =P x {0, 15 + 0,85 x [ (0,20 x TP12a(M1)/ TP12a(Mo)) + (0,80 x AME(M1)/AME(Mo)) ] }

Dans lesquelles:
- P : Prix de base
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- P’ : Prix actualisé

- MO : Index du mois correspondant a la date de remise de I'offre (mois d’octobre 2021)

- M1 : Index du mois correspondant a la date d’actualisation des prix (Si cet index n’est pas connu a
la date d’émission de la facture, seul le dernier index publié sera pris en compte sans rectification a
posteriori suite a la publication du nouvel index)

Avec l'application de I'indice d’actualisation suivant : BT 01 — Tous corps d’état.
Le coefficient d’actualisation sera arrondi au milliéme supérieur.

4.5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le Titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du marché préalable
Ou sans avoir regu une décision de poursuivre émanant du maitre de I'ouvrage.

5. RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie de 5% qui sera appliquée sur chaque demande de paiement.

Le Titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au Titulaire du contrat et non levées avant la date
d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant
délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de
ces réserves.

6. AVANCE

Une avance est accordée au Titulaire ou groupement dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur, sauf renonciation expresse dans I'acte d’engagement.

6.1 Conditions de garanties pour le versement de I’avance

Il sera exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance. La garantie demandée en
contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-ci.

Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.

Les sdretés seront libérées a la fin de la résorption de I'avance.

6.2 Bénéficiaires de I’avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique ou avec des prestataires groupés conjoints,
les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le
Titulaire ou le mandataire et, a celles exécutées par chaque cotraitant.

Les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire ou aux cotraitants
conjoints s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le Titulaire ou par chacun
des cotraitants conjoints.

Les modalités précédemment citées s'appliquent a chacun des sous-traitants ayant droit au paiement
direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le
mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des prestations a réaliser par 'ensemble des cotraitants solidaires.
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Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du
groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois au mandataire et a chacun des
cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en
contrepartie de I'avance qu’il demande, la garantie d’'un montant équivalent a cette avance, dans les
mémes conditions que celles applicables au Titulaire du marché. En cas d’agrément d’'un sous-
traitant en cours d'exécution, si le Titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a percu une avance,
la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant
demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement
présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au
Titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande
d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-
traitée, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence,
soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

6.3 Montant de ’avance

Le montant de I'avance sera égal a 5 % du montant initial TTC du marché en prix de base, lorsque le
délai d'exécution du marché sera au plus égal a un an ; si ce délai est supérieur a un an, ce montant
sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N étant le délai d'exécution évalué en
mois, figurant a l'acte d'engagement. Un taux minimal de I'avance est prévu lorsque le Titulaire ou
son sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise, conformément a l'article R. 2191-7 du code
de la commande publique.

6.4 Modalités de réglement de I’avance

L’avance sera versée en une seule fois et en totalité dans les conditions ci-aprés : le réglement de
avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet sa premiére demande de
paiement relatif a I'exécution de la tranche. Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution éventuelle
n'est pas constituée dans les conditions ci-avant et ou en conséquence le reglement n’intervient pas
dans ce délai, le Titulaire perd jusqu’a la fin de la tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Le reglement de I'avance interviendra dans le délai fixé dans I'acte d'engagement.

6.5 Modalités de résorption de I'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant du marché et devra étre achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

En cas de tranches, ces pourcentages s’appliqueront au montant initial de chacune des tranches.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande de paiement, par prélévement sur les
sommes dues a chaque tiers.

7 REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il

est indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de

travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de l'ouvrage.

Le Titulaire transmet aprés validation des états par le maitre d’ceuvre, ses demandes de paiement

par tout moyen permettant de donner date certaine.

La demande devra étre adressée sur le portail sécurisé Chorus Portail Pro de I'Etat :
https://chorus-pro.gouv.fr

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur

le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la

personne publique peut la rejeter.

Renforcement structurel d’'un batiment et création d’'une salle de réunion - Persan

CCAP Page 9/22



La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture
au format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

o L’identifiant de I'émetteur et du destinataire peut étre communiqué dés a présent sur Chorus Pro
(SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

o Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture,
au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin
de faciliter 'acheminement de ses factures regues peut étre communiqué dés a présent ;

o Le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a 'engagement juridique (huméro de
bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le systéme d’information de I'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

7.1 Demande de paiement d'acomptes

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modéle agréé par le maitre d'ouvrage.
Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifi¢ au Titulaire par le
maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de 'acompte ou dans un délai de 30 jours si le
projet de décompte mensuel remis par le Titulaire a été modifié.

7.2 Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le Titulaire transmet au maitre d'ceuvre et au
représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final & compter de la plus tardive de ces
dates :

> date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG,

» date de remise des documents demandés en application de I'article 40 du CCAG et du présent
CCAP,

> date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.

» lorsque des tranches n'ont pas été affermies, selon les dispositions retenues dans l'acte
d'engagement,

> si l'expiration de chacune des dates limites d'affermissement des tranches ne délie pas les parties
de leurs obligations pour ces tranches : date d'expiration du délai d'exécution global du marché,
éventuellement prolongé.

Les dispositions de l'article 12.3 du CCAG Travaux s’appliquent sauf pour les marchés comportant
des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les
dispositions suivantes : I'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours
a compter du terme correspondant a I'expiration du dernier délai de garantie (engazonnements ou
végétaux).

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

> le pouvoir adjudicateur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du projet de
décompte général signé par le Titulaire pour lui notifier le décompte général.

» lorsque le Titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’ceuvre,
un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire
application des dispositions de l'article 12.4.4 du CCAG et qu’en I'absence de notification du
décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la
réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et
définitif. A défaut de cette indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce
délai, le décompte général signé par le Titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

7.3 Dans le cas d'une réception avec réserve
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Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves
et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le
représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu'apres la levée de la
derniére des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée par marché a une autre
entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’aprés réglement définitif du
nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux
nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au Titulaire par le représentant
du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-aprés :

» 30 jours a compter de la levée de la derniére des réserves
» 30 jours a compter du réglement définitif du nouveau marché de levée de réserves

7.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le Titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si
la répartition des paiements est identifiée dans I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement
indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au donneur d'ordre la répartition des
paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants
solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information
par le maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code
de la commande publique, de l'acceptation par I'entrepreneur principal des piéces justificatives
servant de base au paiement direct.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le Titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifieées
par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, a I'acheteur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la facture
du sous-traitant par le Titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du
code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en
cours du marché et pour solde du contrat de sous-traitance.
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8. DELAIS - PENALITES ET PRIMES

8.1 Durée du marché, délais d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18 du CCAG travaux, le délai d'exécution du présent marché part de la date
de sa notification.

Le présent marché ne fera pas I'objet de reconduction.

8.2 Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

8.2.1 Pénalités de retard

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, le Titulaire subira en cas de retard dans I'exécution

des prestations et travaux, y compris le délai de livraison et de mise en service ainsi que les
pénalités journaliéres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels:

100 euros par jour calendaires de retard
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, dans le cas ou le retard serait résorbé, de
remettre ces pénalités.

8.2.2 Pénalités pour retard dans la transmission de I'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue a l'article
"Assurance" ci-dessous, Le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a 100 € par
jour de retard.

8.2.3 Autres pénalités

- Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc.), la
production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 100 € par jour
calendaire de retard ;

- Retard dans le nettoyage du chantier (comprenant I'évacuation des gravois, ...) : 100 € par jour
calendaire de retard a compter de la demande du MOE et/ou MOA.

8.2.4 Prime d'avance

Il n'est pas prévu de prime d'avance.

8.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

8.4 Retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir
aprés exécution visés a l'article "Documents fournis aprés exécution" ci-dessous, une retenue
forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 200 €.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions stipulées a
l'article 19.3 du C.C.A.G. et au présent article jusqu'a la remise de la totalit¢ des documents.
Toutefois et s'il y a lieu, par dérogation a I'article 19.3 du CCAG travaux, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage pourra
I'effectuer sur les acomptes précédents.
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Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne sont
pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure préalable restée
sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

9. PROVENANCE, VERIFICATION, PRISE EN CHARGE ET IMPLANTATION DU OU DES
OUVRAGES

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales
rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'applique du marché.

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de la construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux
dispositions dudit CCTG.

Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la tragabilité
de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

9.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont
applicables a la présente consultation étant précisé que, pour ces dispositions :

Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG de travaux.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et

vérifications en sus de ceux définis par la consultation :

» s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils lui seront rémunérés conformément aux dispositions de
I'article 13 du CCAG de travaux.

> s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

9.3 Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'ouvrage

En complément de l'article 26 du CCAG Travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et
composants de construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maitre de l'ouvrage et précise
les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par I'entrepreneur, ainsi que les
modalités de leur manutention et de leur conservation a assurer par I'entrepreneur.

Le maitre de I'ouvrage mettra a la disposition du Titulaire les documents assurant la tragabilité de
tous les produits et matériaux mis a sa disposition.

Le CCTP ne déroge pas a l'article 26 du CCAG de travaux.

L’arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l'article 53 du
CCAG Travaux.
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10 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 Cas d’un marché unique confié a un groupement conjoint ou solidaire
La coordination des travaux sera assurée par le mandataire du groupement.

La part revenant a chaque entreprise intégre le colt des dépenses communes qui lui incombe selon
une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas le maitre de I'ouvrage ne pourra intervenir dans le reglement des différends entre
entreprises.

10.2 Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'art 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est de 1 mois et est comprise
dans le délai d'exécution.

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28 du
CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne, ainsi que les dispositions utiles
pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du CCAG Travaux.

Le Titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, l'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre dans le délai de 30 jours suivant la
notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiéne et de sécurité fait obstacle au
commencement de la réalisation des travaux.

10.3 Plans d'exécutions, notes de calculs, études de détails

Il est précisé que le maitre d'ouvrage n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maitre d'ceuvre seront réalisées par les
entreprises. Ces études seront soumises au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique, s’il y a lieu,
pour visa préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a l'article 29 du
CCAG Travaux.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur un support permettant la reproduction.
lIs seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres). Ces documents pourront étre
remis sous forme électronique.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables. lls seront fournis en format
word/excel/pdf/dwg, etc.

Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou
au caractere suffisant de ces documents.

10.4 Lutte contre le travail dissimulé

Le Titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 48
heures, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi
conformément a l'article 31.5 du CCAG Travaux.
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10.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers
10.5.1 Emplacement des installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements des installations de chantier et des éventuels dépbts provisoires
seront étudiés, avec le maitre d’ceuvre, durant la phase de préparation.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.
Le Titulaire s'engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.

10.5.2 Laboratoire et bureau de chantier

Il n'est pas prévu de laboratoire de chantier.

10.5.3 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le Titulaire, sous-traitant ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions
définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le Titulaire, sous-traitant ou chaque cotraitant s'engage a
justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période
de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L 4531-1 a 3, L 4532-1 a 18 et R 4532-1 a 4533-7 du Code du travail.

10.5.3.1 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et
répondent aux normes sanitaires de la Iégislation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a
celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

10.5.3.2 Le plan de sécurité et de santé

Le chantier n'est pas soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le chantier n'est pas soumis a un PPSPS ; un plan de prévention sera signé entre le Titulaire et le
représentant du maitre d’ceuvre.

10.5.4 Voies et réseaux divers

Lorsqu'un chantier excéde un coit de 760 000 euros, le maitre de I'ouvrage prévoit une voie d'accés
au chantier, ainsi que le raccordement a des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il
prévoit aussi I'évacuation des matiéres usées conformément aux réglements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent étre accordées, a la demande du maitre d'ouvrage par
le Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre, sous réserve de la mise en ceuvre de
mesures compensatrices d'hygiéne et de sécurité.
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10.5.5 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu par le maitre d'ceuvre un registre
de chantier.

11. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux et de I'article relatif aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contréles objet du
présent article.

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des
essais et controles en sus de ceux définis par le présent marché. Les premiers essais, définis par le
maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage seront a la charge du maitre d'ouvrage.

Tous les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront a la
charge de l'entreprise ; le programme étant dans chaque cas défini par les maitres d’ceuvre et
d'ouvrage, de méme que l'organisme chargé de les réaliser.

11.2 Réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra
étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG
Travaux.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a
compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les slretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du
présent marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du
dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait
achévement propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat
d'achévement des travaux pourra avoir lieu, a la demande de I'entrepreneur ou du mandataire.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le maitre de I'ouvrage,
avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages doit étre
précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir
adjudicateur et notifiées par ordre de service.

11.3 Dispositions particuliéres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus,
lorsque :

> les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des travaux
ou de remise des ouvrages ;

> les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de l'année ;

> sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.
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11.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est prévu une mise a dispositions d'ouvrage définie dans le CCTP. Pour la mise en ceuvre de cette
mise a disposition, il sera fait application de I'article 43 du CCAG Travaux.

11.5 Documents fournis aprés exécution

Le Titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE
et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

> les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le Titulaire, y compris les réseaux réalisés,

> les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par
I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

> les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, l'ensemble des documents a remettre aprés
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des Opérations Préalables de
Réceptions (OPR) fixée par le maitre d'ceuvre.

L'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai fixé ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux, sauf les
stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue frangaise, ainsi que le dossier d'interventions
ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au compatible avec le pack Office et dwg.

Les plans et les autres documents conformes a l'exécution seront fournis au format papier et
informatique compatible avec le pack Office et dwg.

Ces documents seront fournis en 3 exemplaire(s) papier, dont un reproductible. Un exemplaire des
documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

lIs pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, clé USB, autres).

Ces documents pourront étre remis sous forme électronique.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin
et de calcul suivants : excel et dwg.

Toutefois, le Titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique.

11.6 Délai de garantie

Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG travaux le Titulaire s’engage a livrer des matériels et logiciel
parfaitement fonctionnels. La garantie piéces et main-d’ceuvre contractuelle est de 2 ans a compter
de la date de mise en service.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu’a compter de la date d’effet de la réception de 'ensemble des travaux. Le Titulaire reste ainsi
tenu par son obligation contractuelle a 'égard du maitre d’ouvrage.

11.7 Garanties particuliéres

Aucune garantie particuliere n’est prévue.

Le fabricant et/ou fournisseur et I'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une garantie solidaire.
Ces garanties engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.
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12. DISPOSITION EN MATIERE D'INSERTION ET/OU DE LUTTE CONTRE LE CHOMAGE ET/OU
DE PROTECTION DE L’ ENVIRONNEMENT

12.1 Dispositions générales

Le Titulaire, sous-traitant ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
reglements relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du
CCAG Travaux. Le Titulaire sous-traitant ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces
lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son
représentant.

12.2 Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier

Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation
des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre de I'ouvrage de s'assurer de la tragabilité des déchets
et matériaux issus du chantier.

12.3 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

En complément de larticle 35 du CCAG Travaux, le Titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses
sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des
travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre
exercé a I'encontre du Titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’'ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

13. ASSURANCES

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une
pénalité de retard dans les conditions définies a I'article "Pénalités pour retard dans la transmission
de l'attestation d'assurance" ci-dessus.

Dans le cas ou cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché sur demande
du maitre de I'ouvrage, le Titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15 jours de la demande du
maitre de I'ouvrage.

Par ailleurs, le Titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier
dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 20 janvier de la nouvelle année civile.

Le maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du Titulaire en
cas de non production des justificatifs d’assurance.

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le Titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

Lorsqu'il s'agit de travaux non soumis a I'obligation d'assurance décennale, I'attestation d'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale n'est pas exigée.
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14. CLAUSE DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes.

14.1 Remplacement du Titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le Titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau Titulaire afin
de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les
hypothéses suivantes :

cessation d’activite,

cession de contrat,

déces,

difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

» défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

YV VVYY

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction
de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base
des mémes piéces que celles produites par le Titulaire.

A Tlissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution.
Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant proposé
pourra étre:

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
» dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

14.2 Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution :

» dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été
confiés.

» Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut,

dans le cas du groupement solidaire, il sera procédé a la résiliation du marché pour faute

dans le cas du groupement conjoint, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité :

de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leur travaux aprés désignation
d’'un mandataire non solidaire,

» de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

YV VYV

15. DIFFERENDS ET LITIGES

La loi frangaise est seule applicable au présent marché.
En cas de litige, le tribunal compétent est : voir RC

Tout rapport, toutes documentations, toutes correspondances, relatifs au présent marché doivent étre
rédigés en langue francgaise.
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16. RESILIATION

Les dispositions des articles 49 a 53 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
Travaux sont applicables au présent marché auxquelles s'ajoute la disposition suivante.

16.1. Résiliation pour faute du Titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG Travaux avec les

précisions suivantes :

» Le Titulaire n'a droit @ aucune indemnisation.

» La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a larticle
"Assurance de responsabilité " peut s’'opérer sans mise en demeure préalable.

» En complément de l'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de
I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1
et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues
par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de
rang 1 et plus et du Titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a
I'article 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du Titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

» En cas de non-respect, par le Titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article Avance de l'acte d'engagement
relatives a la fourniture des piéces, prévues aux articles R. 2143-6 a R.2143-15 du code de la
commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux
torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution
des prestations a ses frais et risques.

> La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du
délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le Titulaire, ou le cotraitant, dispose
de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations
de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

» En cas d'inexactitude des renseignements, mentionnés aux articles R. 2143-3 & R. 2143-15 du
code de la commande publique, fournis par le Titulaire ou I'un ou l'autre des cotraitants dans le
cas d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché
ou la part du marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

16.2. Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice de
I'application de ses dispositions au titre des alinéas 2 et 3, I'indemnité de résiliation est fixée a 5% du
montant initial HT du présent marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

16.3. Mesures coercitives

Dispositions particuliéres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement conjoint :
Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux, lorsque le
mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres
membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre de
I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

» de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché

» de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés
désignation d’'un mandataire non solidaire

» de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG Travaux, dans le cas d'un marché a tranches, ne seront pris
en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.
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17. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

17.1. Donnée a caractére personnel recueillies dans le cadre de la présente consultation

Les données a caractére personnel recueillies dans le cadre de la présente consultation font I'objet
d’'un traitement informatisé destiné a I'attribution du marché afférent. Le responsable de ce traitement
est la Gendarmerie Nationale. La base légale de ce traitement est sa nécessité a I'exécution des
mesures précontractuelles procédant des actes de candidatures des personnes concernées (article
6.1 b du Reéglement n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Réglement Général sur la Protection des
Données (RPGD)). Ces données ne seront pas utilisées a une autre fin que celle-ci. Les destinataires
de ces données sont les personnes habilitées chargées de la gestion de marchés publics au sein de
la Gendarmerie Nationale, les personnes morales de droit privé ou de droit public ou les personnes
privées auxquelles sont destinées ces offres, les organismes publics, exclusivement pour répondre a
des obligations légales et le cas échéant, les prestataires ayant vocation a intervenir dans la
procédure de passation dudit marché public présentant toutes les garanties requises au respect de la
réglementation relative a la protection des données a caractére personnel. Ces données seront
conservées durant toute la durée nécessaire a la passation du marché public. Elles pourront ensuite
faire I'objet d'un archivage sur un support informatique distinct dont I'accés sera restreint et effectué
conformément aux délais de prescription Iégaux applicables aux documents des dossiers de marchés
publics. Conformément a la réglementation relative a la protection des données et notamment au
RGPD, les candidats bénéficient a tout moment, dans le cadre du présent traitement, du droit
d’accéder aux données a caractére personnel les concernant, du droit a leur rectification ou leur
effacement, ou encore d’un droit a la portabilité de leurs données.

Pour exercer un de ces droits ou pour toute question relative au traitement des données, les
candidats pourront adresser directement leur demande par courrier postal a 'adresse suivante :

REGION DE GENDARMERIE D'iLE-DE-FRANCE
BBA /SA/CAM
4 Avenue Busteau
94700 MAISONS-ALFORT

ou a l'adresse électronique suivante cam.sa.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr. S’ils estiment, par
ailleurs, aprés cette prise de contact, que leurs droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés
ou que le traitement n’est pas conforme aux régles de protection des données, il leur sera possible
d’adresser une réclamation a la CNIL.

Une fois le marché attribué, chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la
protection des données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de
I'exécution du marché.

Plus précisément, le cocontractant tiers n’est destinataire que des données a caractére personnel
strictement nécessaires a I'exécution du présent marché.

Il s’engage, en outre, a assurer la confidentialité et la sécurité des données a caractére personnel lui
ayant été communiquées et a ne pas les utiliser pour une finalité autre que I'exécution du présent
marché.

Il s’engage, enfin, a détruire, a I'issue du marché, les données a caractére personnel dont il aura été
destinataire.

17.2. Données recueillies pendant I'’exécution du marché

Dans le cas ou le Titulaire est amené, dans le cadre de I'exercice des missions qui lui sont confiées
par le présent marché, a traiter des données a caractére personnel, celui-ci est responsable du
traitement de ces données a caractére personnel a raison de I'autonomie et de I'expertise dont il
dispose. En tout état de cause, le Titulaire est tenu, dés la prise d’effet du marché, au respect de la
réglementation issue notamment du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractere personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(réeglement général sur la protection des données) et de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative a
la protection des données personnelles. |l assume, a ce titre, I'ensemble des obligations découlant de
ce statut et garantit notamment le respect des droits et I'information des personnes concernées.
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18. DEROGATIONS AU CCAG APPLICABLE

Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels sont
introduites ces dérogations :

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Intitulé des articles par lesquels sont introduites ces dérogations
4.1 Piéces contractuelles

12.2.2 Demande de paiement d'acomptes
12.3 Demande de paiement final

12.3.2 Demande de paiement final

12.4.2 Décompte général définitif

12.4.4 Décompte général

14.4.3 Augmentation du montant des travaux
18 Fixation et prolongation des délais

19.2 Pénalités, primes et retenues

19.3 Pénalités, primes et retenues

28.1 Préparation des travaux

28.2.2 Préparation des travaux

28.5 Préparation des travaux

40 Documents fournis aprés exécution

42 Réceptions partielles

42.2 Réceptions partielles

44 .1 Garanties contractuelles

50.4 Résiliation pour motif d’intérét général
52.1 Résiliation pour faute du titulaire
52.7.2 Mesures coercitives

52.7.3 Mesures coercitives
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