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GENERALITES 
 
 
1.1.1  PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
A.1 – Objet 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
SOUS LOT N°1.1 : DEMOLITIONS – GROS ŒUVRE 
 
A.2 – Etendue des travaux 
 
Le présent CCTP est applicable aux ouvrages de démolitions et gros œuvre. 
 
 
A.3 – Agrément des entreprises 
 
Les entreprises retenues pour la réalisation de ce projet, soit directement soit comme sous-traitant, doivent 
obligatoirement avoir la qualification OPQCB correspondant aux travaux et les qualifications spécifiques 
pour le désamiantage. 
 
L'entrepreneur, envisageant de sous-traiter, soumettra à l'agrément du maître d'ouvrage et du maître 
d'œuvre, avant le commencement des travaux, les noms et références des entreprises auxquelles il a 
l'intention de confier des prestations. 
 
 
A.4 – Conformité technique 
 
Tous les travaux seront exécutés en conformité avec les prescriptions des documents techniques unifiés en 
vigueur au moment du chantier, les normes françaises et les prescriptions techniques édictées par les 
fabricants de matériaux ou de matériels. 
 
L'entrepreneur est par définition l'homme de l'art et par conséquence seul responsable de la manière 
technique d'exécution de ses ouvrages. 
 
 
A.5 – Conditions d'exécution 
 
L'entreprise ayant été à même d'obtenir tous les renseignements qui lui étaient nécessaires, reconnaît donc 
avoir prévu en plus de ceux décrits dans le présent dossier de consultation, tous les ouvrages nécessaires, 
dans l'ordre général et par analogie, étant entendu qu'elle doit assurer le parfait achèvement des 
constructions, conformément aux règles de l'art, et ce, sans qu'elle puisse prétendre à aucune majoration 
de prix unitaire pour quelque raison que ce soit. 
 
Seuls les travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage feront l'objet d'un avenant au marché. 
 
 
A.6 – Nature du marché et définition des prestations 
 
L'ensemble des prestations à prendre en compte est défini par le descriptif et par les plans. Ces documents 
étant complémentaires, ils ne seront pas opposables entre eux, la prestation à fournir étant la plus complète 
des deux et si l'Entrepreneur le demande, le maître d'œuvre précisera alors sa position par une note. 
Bien que classé par corps d'état, le présent descriptif forme un ensemble qui ne peut être dissocié. En 
conséquence, aucun entrepreneur d'un corps d'état déterminé ne pourra prétendre ignorer les prestations 
d'une entreprise d'un autre corps d'état. 
Les entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles les éléments qui pourraient être 
mal indiqués ou omis dans les plans et le descriptif. 
Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas de caractère limitatif et que les 
entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialité nécessaires à l'achèvement complet des 
travaux et installations et à leur parfait achèvement. 
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Les ouvrages seront traités à prix global et forfaitaire pour la réalisation de l'intégralité de ceux-ci, et un 
complet et parfait achèvement des travaux, conformément aux règles de l'art, aux normes et règlements et 
prescriptions des DTU à la date de la remise des offres. 
 
 
1.1.2  GENERALITES DEMOLITIONS 
 
 
B.1 - Enquêtes avant remise de l'offre 
 
L'entrepreneur doit remettre son offre après avoir visité les lieux et pris tous les contacts auprès des 
services techniques concernés, tant en ce qui concerne les difficultés et sujétions d'exécution, que les 
démolitions, la valeur des matériaux récupérables, l'existence des réseaux, conduits ou câbles inconnus 
lors de l'établissement du présent dossier. 
 
Par la remise de son offre, l'entrepreneur reconnaît implicitement qu'il a effectué toutes les enquêtes utiles ; 
il s'engage à exécuter tous les travaux qui s'y rapportent et prend la responsabilité financière et technique 
de l'opération. Il ne pourra en aucun cas arguer de sa méconnaissance des lieux pour réclamer une plus-
value. 
 
Après accord du maître d'ouvrage, il sera autorisé à effectuer des sondages pour améliorer la connaissance 
de ces difficultés. La remise en état éventuelle après la phase de sondages est à sa charge. 
 
Les éventuelles découvertes faites en cours de chantier (réseaux, caniveaux, cuves et fosses enterrées, 
etc...) seront à la charge de l'entrepreneur. 
 
B.2 - Interventions préliminaires 
 
Avant toute intervention, l'entrepreneur devra avoir pris les renseignements d'ordre administratif ou privé 
auprès des services compétents de la Mairie et des services concessionnaires. 
 
L'entrepreneur devra : 
- Vérifier la portion de réseaux en service et les baliser pour éviter tout incident ou dégradation (en cas de 

dégradation, leur remise en état et les incidences correspondantes seraient à sa charge) 
- Vérifier la coupure des réseaux désaffectés (aucun des matériels appartenant aux différents 

concessionnaires ne devra être enlevé sans autorisation préalable) 
- Vidanger les puisards d'eau ou autres éventuels. 
 
 
B.3 - Mode d'exécution des travaux 
 
L'entrepreneur est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux. 
 
 
B.4 - Stabilité des ouvrages ou parties d'ouvrages et stabilité des constructions conservées 
 
D'une manière générale, l'entrepreneur doit s'assurer de la stabilité des ouvrages ou parties d'ouvrages 
restant et des constructions conservées. Il est responsable de tout incident ou accident intéressant 
l'équilibre de ces constructions et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. Il doit 
également prévenir le maître d'œuvre et poser tous les témoins et étais nécessaires. 
 
Les travaux éventuels d'étaiements et de consolidation font partie du présent marché. L'emplacement des 
batteries d'étais est au préalable soumis au visa du représentant du maître d'œuvre. 
Avant les travaux de démolition, les ouvertures des façades conservées seront étrésillonnées. 
Si nécessaire, il sera mis en place des palées d'étayage afin d'éviter tout mouvement mettant en cause la 
stabilité des façades. Au cours des travaux, toutes dégradations survenues aux façades conservées seront 
à la charge du présent lot. 
 
L'entrepreneur est responsable des étaiements tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge, par procès-
verbal, par l'entrepreneur du lot intervenant directement après les travaux de démolition ou par le maître 
d'ouvrage (réception des travaux de démolitions). 
 
Pendant la durée du chantier, il est également responsable de tout ce qui a touché aux démolitions. Tous 
travaux complémentaires de consolidation sont aussi à  sa charge. 
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B.5 - Dommages à des tiers 
 
L'entrepreneur est responsable de tous les dommages (chutes d'objets divers et de gravats, bris de toitures 
ou de verrières, etc...) qu'il peut occasionner du fait de ses travaux, tant aux propriétés voisines qu'au 
domaine public. Il doit donc les nettoyages consécutifs à la chute occasionnelle des gravats et les 
réparations consécutives à ces bris divers. 
 
A ce sujet, et pour éviter toutes contestations, l'entrepreneur doit faire exécuter, à ses frais, un constat 
d'huissier de l'état des dites parties avant commencement des travaux et doit en communiquer la copie au 
représentant du maître de l'ouvrage accompagnée des photos éventuellement prises au cours de ce 
constat. 
 
Le constat sera dressé tant à partir de l'opération que de l'intérieur des bâtiments conservés. Il concernera 
notamment : murs, ancrages, cheminées toitures, évacuations des eaux pluviales ou autres, etc... 
 
 
B.6 - Travaux concernant l'état des constructions conservées 
 
Toutes les précautions doivent être prises par l'entreprise en vue d'assurer la bonne tenue des 
constructions conservées et l'imperméabilité des murs découverts. 
 
Les étaiements provisoires et tous autres travaux nécessaires pour maintenir l'occupation, l'usage et la 
destination des constructions et ouvrages sont dus au présent lot. 
 
Toutes précautions seront prises : 
- Pour la dépose des ouvertures, des scellements, des abouts de poutres, solins ou autres matériaux 

scellés, des souches, 
- Dans le cas où les murs découverts comporteraient des dégradations dues aux démolitions ou des 

cavités, l'entreprise procédera aux réparations et rebouchages en matériaux identiques à ceux constituant 
l'ouvrage et suivant les appareillages existants, compris toutes sujétions d'échafaudage. 

 
En résumé, l'entrepreneur doit tous les raccords provisoires de maçonnerie et d'étanchéité reconnus 
nécessaires. 
 
 
B.7 - Sécurité générale des usagers des voies publiques et propriétés privées 
 
 
B.7.1 - Accès 
 
L'accès à l'opération se fera par la voirie existante. 
L'entrepreneur soumettra un plan de circulation avant le démarrage des travaux à faire approuver par 
l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, le contrôleur SPS et le maître d'ouvrage. 
 
B.7.2 - Signalisation 
 
Pendant l'exécution des travaux, les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires 
établis par l'entrepreneur ; elles seront nettement dégagées de part et d'autre afin de permettre le maximum 
de visibilité des véhicules sortant du chantier et de façon à attirer l'attention des usagers de l'espace public. 
 
 
B.7.3 - Itinéraires 
 
Le maître d'œuvre pourra définir des itinéraires spécifiques réservés à la circulation des poids lourds et à la 
desserte du chantier. Toute modification rendue obligatoire par l'évolution des travaux devra être 
communiquée au maître d'œuvre et obtenir l'accord du responsable du marché. 
Les cheminements des riverains et servitudes seront respectés. 
 
 
B.7.4 - Circulation des piétons et cyclistes 
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L'entrepreneur aura soin de prévoir les dispositions permettant d'assurer la sécurité et le confort des piétons 
et cyclistes (par exemple, palissade en bois surmontée d'une protection haute). 
 
 
B.7.5 - Fermeture du chantier 
 
Pendant les travaux, l'adjudicataire assurera la fermeture du chantier afin d'assurer la sécurité des biens et 
des personnes. 
 
 
B.7.6 - Nettoyage et dégradations de voiries 
 
L'entrepreneur sera responsable du nettoyage des voies du domaine public salies par le passage des 
camions ou engins. Il sera également tenu responsable de toutes les dégradations constatées aux voiries et 
trottoirs du domaine public consécutives aux passages, manœuvre et stationnement de tout camion ou 
engin. 
 
Les engins de chantier seront nettoyés à la sortie du chantier avant de pénétrer dans le domaine public. 
 
En cas de réclamation des services de la mairie, des services de police ou des riverains, le maître 
d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder aux frais de l'entrepreneur aux travaux de nettoyage des 
chaussées souillées. 
 
Un constat de l'état des voiries avant et après charroi sera effectué aux frais de l'entrepreneur. 
 
 
B.8 – Contraintes du site 
 
- Voir Lot 00 – Généralités. 
 
 
B.9 - Risque d'incendie et d'explosions, substances dangereuses et toxiques 
 
- Voir Lot 00 – Généralités. 
 
 
B.10 - Canalisations et branchements divers existants 
 
L'entrepreneur ne peut déposer aucune canalisation ou aucun compteur, de quelque sorte que ce soit, sans 
avoir reçu les autorisations et sans s'être assuré de leur nature et de leur destination et que les coupures 
ont bien été effectuées. 
En aucun cas, la desserte des tiers ne doit être interrompue. 
 
Il doit signaler, en temps utile, toutes demandes ou démarches (éventuelles) nécessaires à faire auprès des 
administrations par le maître de l'ouvrage ou ses représentants. 
 
L'entrepreneur restera responsable, vis à vis des compagnies concessionnaires, de tous les désordres qui 
seraient occasionnés par l'exécution de ses travaux. 
 
Il devra en outre, pendant le cours des travaux, signaler toutes canalisations ou ouvrages quelconques dont 
l'existence ne serait pas connue lors de la prise de possession des lieux. 
L'entrepreneur devra, dans ses prestations, la coupure des raccordements aux égouts et leur bouchonnage, 
de façon qu'aucune remontée ne puisse se produire lorsque les égouts sont en charge. 
 
Si besoin, les déposes doivent être exécutées par les services publics compétents ou par un sous-traitant, 
qui doit être agréé par le maître de l'ouvrage. 
 
Nota important : 
 
L'entrepreneur doit impérativement, avant toute coupure d'un réseau ou branchement existant, s'adresser 
au maître d'œuvre. 
 
 
B.11 - Dispositions particulières concernant les réseaux d'un ouvrage à réaliser par tranches 
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En fonction de l'ordre des phases, les modifications et les réseaux neufs provisoires nécessaires 
éventuellement doivent, autant que possible, pouvoir desservir, dans des conditions de parfaite sécurité. 
 
Au fur et à mesure de leur abandon, les tronçons de conduites d'assainissement doivent être bouchonnés 
afin d'éviter l'introduction de sable et autres matériaux dans les ouvrages en service. 
 
Les regards doivent rester visitables pendant le temps du chantier, qu'ils se trouvent en dehors ou dans 
l'emprise même des travaux. 
 
 
B.12 - Matériaux provenant des démolitions - décharges 
 
L'entrepreneur aura la propriété de tous les produits provenant des démolitions, à l'exception des différents 
matériels qui pourraient éventuellement être récupérés par le maître de l'ouvrage et seraient alors décrits 
dans la partie "Description des Ouvrages". Ces matériels seront stockés sur le chantier, à un endroit 
désigné par le maître d'œuvre. Ils seront placés sous la garde de l'entrepreneur, éventuellement jusqu'à la 
fin du chantier, par exemple, dans le cas de réutilisation prévue. 
Ils devront être à l'abri des intempéries et du vol. 
Tous les matériaux et déblais sont soit récupérés, soit enlevés aux décharges publiques, compris frais et 
droits de décharge éventuels (le classement des décharges choisies devra correspondre à la nature des 
produits à évacuer conformément à la réglementation). 
Les décharges doivent être explicitement désignées dans l'offre de l'entreprise. 
 
Les bétons seront obligatoirement traités dans un centre de concassage. 
Les fiches de traitement devront être communiqués au maître d'ouvrage. 
 
En fin de travaux, l'entrepreneur doit laisser le terrain complètement débarrassé de tous matériaux, gravois 
et détritus. 
 
Le profit de la revente, et en particulier celle de la ferraille, est à considérer dans le calcul de l'offre. 
 
Il est précisé que les produits de récupération ne sont pas soumis à la TVA. 
 
 
B.13 - Réutilisation de matériaux pour remblaiement 
 
Les produits de démolition pouvant être réutilisés seront les briques et dérivés de terre cuite, les bétons non 
armés après concassage. Il ne sera admis aucun bois ou élément en béton armé. 
 
Les matériaux seront concassés de telle sorte que leur granulométrie soit au maximum de 
0/200 mm. 
 
Les ferrailles seront éliminées : 
- avant concassage par oxycoupage ou cisaillage 
- après concassage par overband ou tambour magnétique. 
 
 
B.14 - Précautions particulières contre les nuisances 
 
L'entreprise doit prendre toutes les précautions utiles contre le bruit intensif, la poussière, le feu, par le choix 
des engins, du mode d'abattage, des horaires, etc... 
 
 
B.15 - Entretien du chantier et des abords 
 
L'entrepreneur est tenu de maintenir toujours propres les abords du chantier et de se conformer aux 
prescriptions des services publics de voiries concernant en particulier l'arrosage anti-poussière de ses 
camions, le décrottage de ceux-ci, le nettoyage des chaussées qu'il aura salies, l'itinéraire obligatoire à 
emprunter, etc... 
 
 
B.16 - Protection et prévention des accidents 
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L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions assurant la sécurité des personnes circulants aux 
abords et dans le chantier, vis à vis de la chute éventuelle des matériaux, notamment par des tôles de 
protection installées solidement en encorbellement, à la hauteur qui sera jugée suffisante pour assurer une 
protection efficace. 
 
Les trémies laissées libres devront être protégées par un garde-corps. 
 
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le comité technique national des 
industries du bâtiment et des travaux publics, concernant les mesures réglementaires du titre IV du décret 
du 8 janvier 1965. 
 
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, pertes ou destructions se produisent pendant le cours 
des travaux, en particulier du fait de personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartient à 
l'entrepreneur d'en rechercher les auteurs et d'en assurer les réparations. 
Aucune indemnité ne peut être allouée à l'entrepreneur pour les pertes, avaries, dommages dus à sa 
négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens, ou dus à de fausses manœuvres. 
 
Si des travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, l'entrepreneur doit assurer les 
protections et signalisations nécessaires, sans frais supplémentaire pour le maître de l'ouvrage 
 
Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à la réception, l'entrepreneur est responsable de la 
conservation et du maintien en bon état des matériels, engins, outillages, installations de tous ordres du 
chantier,, et il est tenu de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries, dommages, 
pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est 
expressément stipulé qu'il ne lui serait, le cas échéant, alloué aucune indemnité. Il en est de même pour les 
matériaux déposés et entreposés sur le chantier par l'entrepreneur. 
 
 
B.17 - Documents à fournir par l'entrepreneur 
 
- Certificats - Attestations : 
 
Les certificats de qualification et ceux attestant que l'entrepreneur est en règle avec les organismes 
officiels, ainsi que les attestations d'assurance en cours de validité seront à joindre obligatoirement à l'offre 
de prix. 
 
- Liste des matériels et procédés :  
 
L' entrepreneur fournira au maître d'œuvre une note décrivant les matériels et procédés de démolition qu'il 
compte utiliser. 
 
- Sous-traitance :  
 
L'entreprise devra faire connaître à l'appel d'offres si elle a l'intention de sous-traiter une partie des travaux. 
Son sous-traitant devra obtenir l'agrément du maître d'œuvre avant toute intervention. 
 
Dans le cas ou elle est inconnue et ou elle ne peut présenter les certificats et attestations évoqués 
précédemment, elle ne sera pas autorisée à entrer sur le chantier. 
 
- Plan de recollement côté de ses travaux comportant la position, la nature et les dimensions des massifs 
ou autres ouvrages laissés sur place. 
 
Les niveaux seront rattachés au NGF. 
 
 
1.1.3  PRESCRIPTIONS GROS-ŒUVRE 
 
 
C.1 – Réglementation 
 
La réglementation administrative et technique applicable est celle en vigueur au moment de la remise de 
l’offre. 
 
Règles d’Urbanisme 
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Code de la construction et de l’habitation 
Documents techniques unifiés, normes françaises, règles UEATC 
Règles professionnelles de l’UCH génie climatique 
Avis techniques CSTB acceptés en garantie par la commission technique des assureurs pour les matériaux 
ou procédés non traditionnels 
Règlement sanitaire départemental 
 
Pièces Générales, Règles et Normes 
 
Cahier des Clauses Techniques Générales des Travaux Publics (CCTG) 
Cahiers des Prescriptions Communes Interministériels (CPC) 
Cahiers des prescriptions Communes du Ministère de l’Equipement 
Cahier des Prescriptions Communes du Ministère de l’Agriculture 
Documents Techniques diffusés par le LCPC - SETRA 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) 
Règles parasismiques, règles PS 92 
 
Publications CSTB 
 
Cahier des charges, prescriptions techniques, conditions d’emploi, recommandations de mise en œuvre, 
règles de calculs de tolérances. 
 
Thermique 
 
Articles R.111-6 et R111-7 du Code de la Construction et de l’habitation. 
 
Arrêté interministériel du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des 
bâtiments d’habitation. 
 
Arrêté ministériel du 5 avril 1988 relatif aux Solutions Techniques pour maisons individuelles et aux 
méthodes de calcul des coefficients de déperditions thermiques, de besoins de chauffage et de 
performance thermique globale des logements. 
 
Arrêté ministériel du 22 novembre 1989 relatif aux Solutions techniques applicables aux immeubles 
collectifs ne comportant pas plus de 50 logements. 
 
Documents de calcul de référence. 
 
Incendie 
 
Article R 111.13 du Code de la Construction et de l’habitation. 
Arrêté du 31 Janvier 1986 modifié le 18 août 1986. 
 
Sécurité et Coordination en Matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
 
Obligations créées par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 
1994 en matière de sécurité et de protection de la santé, notamment au respect des principes généraux et 
au maintien des documents qui doivent être affichés sur le chantier. Tout cela sous l’égide du 
coordonnateur désigné par le Maître de l’Ouvrage. 
 
Acoustique - caractéristiques minimales 
 
Arrêtés du 28 octobre 1994 pour les logements construits à partir du 1er janvier 1996. 
 
Autres 
 
L’ensemble des textes officiels relatifs aux règles de protection et de sécurité sur les chantiers, ainsi que 
toutes les prescriptions propres au présent projet qui pourraient être éditées par la commission de sécurité 
 
Les entreprises seront tenues de faire approuver les plans d’exécution des ouvrages par les services 
techniques de la collectivité locale, les concessionnaires, les bureaux d’études et de contrôle. 
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C.2 – Vérifications techniques incombant aux entreprises 
 
Les entreprises soumissionnaires devront faire connaître au Contrôleur Technique, les moyens qu’elles 
comptent mettre en place pour procéder aux vérifications techniques qui leur incombent, notamment : 
 
- Le nom du responsable des vérifications techniques, 
- Les méthodes qui seront utilisées pour que les exécutions ne disposent que des documents à jour, 
- Les procédures qu’elles adopteront pour les études d’exécution, les stockages et les manutentions, la 

mise en œuvre, et pour réceptionner : 
- Les travaux des entreprises qui les précèdent, 
- Les matériaux, composants et équipements. 
 
Les entreprises concernées devront procéder au minimum aux essais et vérifications du bon 
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique 
COPREC n° 1 publié dans le Moniteur du 17 Décembre 1982 (supplément spécial n° 82.52 bis). 
 
Ces essais et vérifications sont à la charge des entreprises. 
 
 
C.3 – Implantation des bâtiments 
 
L’implantation des axes des bâtiments sera assurée par le géomètre du Maître de l’ouvrage. 
Les implantations seront effectuées par l’entrepreneur ou par le géomètre, sur ordre de l’entreprise de 
Gros-Oeuvre, et à ses frais. 
 
Les repères principaux d’implantation définis seront conservés pendant la durée complète du chantier : 
dans le cas de disparition, ces repères seront rétablis par le géomètre aux frais de l’entrepreneur de GO. 
 
 
  C.4 – Percements, réservations et scellements 
 
Percements : chaque entrepreneur devra remettre en temps utile, un plan précis et coté en deux 
exemplaires, indiquant les percements, réservations diverses et feuillures à réserver dans les ouvrages : 
béton armé ou non, et maçonneries porteuses. 
 
Percements dans les murs existants: chaque entrepreneur devra réaliser ses percements dans les murs 
existants béton armé ou non, et maçonneries porteuses. 
 
Trous non réservés : si les renseignements fournis sont trop tardifs ou erronés et qu’il y ait lieu, de ce fait, 
de percer après coup, des trous dans les ouvrages, ce travail sera à la charge du corps d ’état intéressé, 
qui devra obligatoirement le faire exécuter, à ses frais, par l’entreprise de Gros-Œuvre, seule habilité à 
intervenir sur les ouvrages de structure. 
 
Scellements - Calfeutrements : chaque corps d’état exécutera ses propres scellements et calfeutrements, 
dans toute nature de matériau. 
 
Si le Maître d’Œuvre estime ces ouvrages, dans le B.A. en particulier, mal exécutés, il en chargera, sans 
autre formalité, l’entreprise de GO, à l’entière charge financière de l’entreprise défaillante. 
 
Tout contrôleur technique, Maître d’Œuvre, se réservent le droit de refuser toutes saignées ou percements 
jugés dangereux pour la solidité de l’ouvrage, l’étanchéité, pour le vieillissement des parements, ou encore 
et simplement pour l’inesthétique. 
L’entreprise défaillante, devra alors supporter toutes les conséquences de ce refus, et prendre, à ses frais, 
toutes les dispositions nécessaires au résultat escompté et satisfaisant. 
 
 
C.5 - Nettoyage 
 
Le Maître d’ouvrage exigera une propreté permanente du chantier. Chaque corps d’état doit laisser le 
chantier propre et libre de tous déchets, pendant et après l’exécution des travaux. 
Le Maître d’Œuvre, pourra, à tout moment, exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté 
spontanément. 
En outre, les locaux devront être laissés parfaitement nets avant l’intervention du corps d’état suivant (au 
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besoin, chacune des entreprises pourra réceptionner les lieux). 
 
Chaque entrepreneur se charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage, 
déterminé par le coordinateur de sécurité. 
Ils seront enlevés par l’entreprise de Gros œuvre, qui aura à sa charge le transport aux décharges 
publiques et leur enlèvement, aux frais du compte prorata. 
 
Dans le cas où l’état de propreté du chantier resterait cependant insuffisant, le Maître d’Œuvre pourra faire 
exécuter le nettoyage par l’entrepreneur de Gros œuvre, ou par une société spécialisée, chaque fois qu’il le 
jugera nécessaire, même si la responsabilité ne saurait en être imputée à un corps d’état bien déterminé. 
Il portera cette dépense au compte prorata, ou à la charge directe de la ou des entreprises négligentes. 
 
La mise en place de benne : L'entrepreneur devra veiller pendant toute la durée de son intervention au 
parfait état des voies d'accès au chantier ; aucune souillure ne sera tolérée. 
 
L'entrepreneur du présent lot assurera le balayage de l'ensemble du chantier une fois par semaine et 
procèdera à l'évacuation des gravois au fur et à mesure, de façon à maintenir le chantier propre. 
 
 
C.6 – Limites de prestations 
 
 
Prestations dues 
 
L’entrepreneur devra l'obtention de l'autorisation de la Mairie pour entamer les travaux et leur exécution 
conforme aux réglementations en vigueur, en veillant plus particulièrement aux emprises sur voiries et 
gênes apportées aux riverains 
 
Une réception des lieux se fera en fin de travaux, pour la remise en état des réseaux (assainissement, 
voirie...). Tous les frais relatifs aux interventions tels que les remises à niveaux, écrémages de voies, 
purges et toutes autres sujétions seront inscrits au compte prorata. 
 
Il est rappelé que tous les entrepreneurs du présent lot doivent prendre connaissance du chapitre intitulé 
"PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT" 
 
 
C.7 – Généralités - Terrassements 
 
 
C.7.1 - Documents techniques particuliers 
 
· Normes Françaises en vigueur. 
· Prescription du Cahier des Charges DTU N° 12 
· Règles de sécurité 
 
C.7.2 - Caractère forfaitaire du marché 
 
L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance du rapport et des avis éventuels du Bureau de Contrôle. Il 
sera également réputé connaître parfaitement les lieux et ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère 
forfaitaire du prix soumissionné, en prétextant des imperfections et omissions dans la description des ouvrages. 
 
Il obtiendra l’accord préalable du Bureau de Contrôle sur les travaux prévus et les modes opératoires. 
 
C.7.3 - Prise de possession du terrain 
 
Avant toute intervention du présent lot, une réception contradictoire du terrain aura lieu avec l’entreprise, en 
présence du Maître d’Œuvre, d’un représentant de la ville de Toulouse et d’un huissier pour établir un 
constat d’état des lieux (à la charge de l’entreprise) avant et après travaux. 
 
C.7.4 - Mode d'exécution des travaux 
 
L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’en fin de travaux, le fond de fouille ne soit 
pas pollué et que la cohésion du terrain reste intacte. Il prévoira également la protection des talus ainsi que 
l’assainissement du fond de fouille, si besoin est. 
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C.7.5 - Implantation des ouvrages 
 
A la charge de l’entreprise, à  partir des axes d’implantation indiqués par le géomètre de l’entreprise de 
Gros œuvre, sur le site et reportés sur un plan d’exécution. 
 
C.7.6 - Sécurité et règlements 
 
L’entrepreneur prendra toutes les mesures de préventions nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes travaillant sur le chantier, le respect des règlements de la commune en matière de circulation et 
de propreté, les biens des propriétés voisines. 
Il apportera une attention particulière à garder les voies publiques dans un parfait état de propreté. 
 
C.7.7 - Travaux préliminaires 
 
Suivant l’état du terrain, de ses abords, et de la saison d’intervention, prévoir : 
•Le nettoyage du terrain 
•Le repérage des réseaux existants. 
 
C.7.8 - Vérification des côtes 
 
L’entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes portées sur les plans et de s’assurer de la concordance entre 
les différents plans. Lors de l’exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise à l’échelle sur les 
plans. L’entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en œuvre de la possibilité de suivre les 
cotes et indications diverses. En particulier, toutes les précautions seront prises pour assurer le parfait 
raccordement avec les ouvrages existants. 
 
 
C 8– Généralités Gros-Œuvre 
 
C.8.1 – Prescriptions générales 
 
Les devis descriptifs constituant le présent document donnent des renseignements sur la nature, le nombre, 
les dimensions et l’emplacement des travaux à exécuter. 
 
Les entrepreneurs prendront connaissance de l’ensemble des descriptifs de cette affaire. 
 
Ces descriptions n’ont aucun caractère limitatif. 
 
De ce fait, l’entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à l’achèvement et à la bonne finition 
des ouvrages faisant l’objet de son MARCHE. 
 
L’entrepreneur, maître des techniques, propres à son corps d’état, doit aviser par écrit le maître d’œuvre au 
plus tard à la remise de l’appel d’offres, de toutes réserves et remarques, quant aux prescriptions 
contenues dans le présent descriptif qui lui semblent incompatibles avec les règles de l’art et de la bonne 
construction. 
 
En conséquence, l’entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre à aucune augmentation ou 
indemnité en cas d’oublis ou d’omissions aux plans et devis descriptifs. 
 
D’autre part, dans le cas d’une contradiction entre le devis descriptif et les règlements en vigueur, la priorité 
est donnée aux règlements que l’entrepreneur s’engage à observer même si elle correspond pour lui à une 
solution plus onéreuse que celle faisant l’objet de son MARCHE. 
 
C.8.2 – Textes – Règlements - Normes 
 
Les travaux doivent être réalisés suivant les règles de l’art et devront répondre aux normes, règles textes et 
décrets et circulaires en vigueur en particulier : 

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment : (REEF 58 ) édité par le CSTB. 
- Les documents techniques unifiés et leurs additifs et en particulier : 

DTU N° 11.1 sondage des sols et fondations 
DTU N° 12 travaux de terrassement 
DTU N° 13.11 et 13.12 fondations superficielles 
DTU N° 13.2 fondations profondes 
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DTU N° 20.1 maçonnerie 
DTU N° 20.12 conception de gros œuvre en maçonnerie destinée à recevoir un revêtement d’étanchéité. 
DTU N° 21 exécution des travaux en béton armé 
DTU N° 21.3 escaliers 
DTU N° 21.4 adjuvants 
DTU N° 22.1 murs extérieurs en panneaux préfabriqués 
DTU N° 23.1 parois et murs en béton banché 
DTU N° 24.1 fumisterie (DTU 40.35) 
DTU N° 26.1 enduits aux mortiers de liants hydrauliques 
DTU N° 26.2  chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
DTU N° 32.1 construction métallique : charpente en acier 
DTU N° 40.35 désamiantage 
DTU N° 43.1 étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées 
DTU N° 60.1 plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation 
DTU N° 60.32 descentes d’eaux pluviales 
DTU N° 60.33 évacuation des eaux usées 

- Les avis techniques édifiés par le CSTB pour les matériaux de construction non traditionnels qui 
pourraient être mis en œuvre lors de l’exécution des travaux. 
 

- Les règles de calcul et en particulier : 
. règles NV 65 révisées 67 
. règles CM et EUROCODE 4 
. règles BAEL 91 et EUROCODE 2 
. règles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1) 
. méthode de prévision par le calcul du comportement au feu de structures en béton 
. règles NF 

 
- Prescriptions concernant les états de surface : cahier édité par l’office du bâtiment des travaux 

publics (Fédération Nationale du Bâtiment) intitulé « MISE EN PEINTURE DES BETONS ET 
ENDUITS CIMENTS. DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES SUPPORTS ET SYSTEMES DE 
PEINTURE ». 

- Les normes françaises de l’association française de normalisation (AFNOR) homologuées par 
arrêté ministériel en vigueur à la date de remise des offres. 

- Le décret du 8 janvier 1965. 
- Cette liste ne saurait en aucun cas être limitative. Tous documents non reproduits dans le présent 

CCTP sont supposés être connus de l’entrepreneur du présent lot qui doit les respecter. 
 
L’adjudicataire sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera 
également responsable de l’exécution de tous les essais et de l’obtention des approbations délivrées par 
les autorités compétentes. 
 
Surcharges d'exploitation 
 
Elles seront conformes à la norme NFP 06-001 et aux règles NV : « charges et surcharges à admettre dans 
les constructions ». 
Voir plans béton 
 
 
Stabilité au feu 
 
Voir chapitre généralité :  
- Le degré coupe-feu et la stabilité au feu de tous les niveaux seront de ½ h. 
- Le degré coupe-feu et la stabilité au feu du plancher haut chaufferie sera de 2h. 
 
Séismes 
 
Zone des sismicité négligeable. 
 
Protection des ouvrages 
 
L’entrepreneur de Gros-Œuvre doit, pendant toute la durée des travaux la protection : 

• Mécanique contre les ébranlements et les chocs, 
• Des arêtes et saillies contre les épaufrures 
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• Contre la dissection et le gel des divers revêtements avant la mise en service. 
 
C.8.3 – Liaisons avec les autres corps d'état 
 
a) Trous, réservations, scellements, tampons 
 
L’entrepreneur du présent lot devra l’exécution dans ses ouvrages de toutes les réservations et 
incorporations d’éléments de fixation, pré-cadres et autres demandés par les autres corps d’état ainsi que 
l’exécution des finitions. Les scellements de leurs ouvrages restent, par contre, à la charge de chaque lot 
intéressé. 
 
b) Socles et massifs 
 
D’une manière générale, l’entrepreneur du présent lot devra tous les socles de mise hors d’eau pour les 
appareils (hauteur 5 cm sauf indications contraires en plan). 
Il devra en outre, la couche résiliente pour les appareils en mouvement. Il devra aussi les socles de 
propreté pour les canalisations traversant les planchers (hauteur 10 cm). 
 
c) Fourreaux 
 
La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront à la charge des corps d’état. Dans le cas de murs, 
ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie. 
Dans le cas de planchers, ils seront arrêtés à 5 cm au-dessus et à 2 cm sous plafond fini. 
 
d) Autres corps d’état 
 
L’entrepreneur du lot gros œuvre devra tenir compte de l’intervention des autres corps d’état, compte tenu 
des saignées à effectuer, gaines à passer, prises à encastrer, etc… Il indiquera au titulaire des autres lots la 
façon de procéder à la réalisation de leurs travaux et notamment pour la position de ceux-ci. 
 
e) Repiquage 
 
Toute réservation, qui n’aurait pas été demandée en temps voulu, et nécessiterait une reprise dans les 
ouvrages exécutés, sera effectuée par le présent lot, à la charge de l’entrepreneur du lot concerné. 
 
f) Trait de niveau 
 
A tous les niveaux du bâtiment, un trait de niveau battu à 1.00 m du sol fini sera tracé sur les murs bruts et 
enduits par l’entrepreneur de gros œuvre. 
 
Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau venait à être effacé prématurément, l’entrepreneur de 
gros œuvre devra le tracer à nouveau et à ses frais afin de le rétablir exactement au niveau initial. Ces 
repères seront fortement marqués sur les huisseries et bâtis.  
Toutes dispositions devront être prises pour que les repères d’alignement soient conservés pendant la 
durée du chantier et ce jusqu’à la réception des travaux. 
 
C.8.4 – Identification des matériaux 
 
L’entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maître d’Œuvre la notice des fournisseurs 
authentifiée par ces derniers, et, pour les matériaux non traditionnels, les avis techniques du CSTB. 
 
La provenance des granulats pour l’exécution des bétons devra avoir été soumise à l’accord du bureau de 
contrôle. 
 
En particulier aucun granulat comportant des éléments ferrugineux ne sera accepté, pour éviter tout 
désordre esthétique sur les façades dans le temps. 
 
C.8.5 – Granulats pour la construction 
 
Ils seront conformes aux prescriptions du D.T.U. et des normes N.F.P 18 301 et N.F.P 18.304 
 
C.8.5.1 – Origine 
 
L’entrepreneur est tenu de justifier à tout moment la provenance des agrégats. 



PROJET DE CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN                    LOT N°01 à 04 

 

LGP-Architectes  Page 17/104 
 

 

Ils pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage des roches naturelles, stables et dures, ne 
pouvant être altérés par l’action de l’air, de l’eau ou des liants. 
 
C.8.5.2 – Impuretés 
 
Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus, d’argile de 
matières terreuses ou marneuses ou de déchets divers. 
La présence de farine ou filler ne peut être tolérée que dans le sable provenant de concassage et 
seulement jusqu’à concurrence de 5 % du poids du sable. 
 
C.8.5.3 – Formes 
 
Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d’aiguille, de dimension supérieure à 8 mm. 
Les gravillons ne doivent pas contenir d’éléments en forme de plaque ou d’aiguilles en proportion 
supérieure à 10 %. 
 
C.8.5.4 – Granulométrie 
 
La granulométrie sera conforme aux normes. Les granulats devront être impérativement stockés 
séparément sur le chantier. 
 
C.8.5.5 – Liants Hydrauliques 
 
Ils seront conformes aux prescriptions du DTU et des normes N.F.P 15 010 à N.F.P.510 et B20 
 
C.8.5.5.1 - Origine 
L’entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication d’ensachage ou de la durée 
de stockage des liants employés sur le chantier. 
 
C.8.5.5.2 - Stockage 
Les locaux ou silos destinés à emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum cinq 
tonnes de ces derniers. Afin d’éviter l’emploi de liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au 
moins une semaine avant leur emploi. 
 
C.8.6 – Liants hydrauliques 
 
Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :  
- ciment Portland artificiel C.P.A., C.P.J – chaux éminemment hydraulique X.E. H.60 et 100. 
Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les essais de traction 
prévus par les normes pourront être exigés. 
 
C.8.7 - Adjuvants 
 
L’emploi de produits entraîneurs d’air, et de plastifiants ou autres adjuvants pourra être admis moyennant 
références probantes. 
Tous les produits utilisés devront être conformes aux recommandations D.T.U. 
21.4 Aux normes NF P 18-103, P 18-330, NF P 18-337 et B 02. 
 
C.8.8 – Aciers pour armatures 
 
Les aciers employés seront conformes aux exigences des règles B.A.E.L et aux normes NF A 35-015 à 35-
025 et D 36. 
Ils devront en plus être homologués et avoir une fiche d’identification d’acier pour béton armé. 
O eg = 5 000 bars. 
Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type F.C.E 24 et auront une limite d’élasticité 
nominale :  
O eg = 2 350 bars. 
Afin d’éviter tout risque d’erreur, l’emploi d’aciers durs lisses est interdit. 
 
C.8.9 - Briques 
 
Les briques seront exemptes de toutes impuretés et seront dures, sonores aux chocs, imperméables, non 
voilées et inattaquables aux acides. 
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C.8.10 – Agglomérés creux 
 
Ils devront correspondre à la norme et être revêtus de la marque N.F. 
 
C.8.11 – Conditions de mise en œuvre 
 
C.8.11.1 – Catégories et caractéristiques des bétons 
 
Les bétons seront du type BCN dont les caractéristiques sont définies par la norme NF EN 206-1. 
Le dosage minimum en ciment et la résistance mécanique minimale sont définis en fonction du type de 
béton, de sa classe d’environnement. 
La classe de consistance des bétons sera du type « Ferme » pour serrage soigné (vibration ou 
pervibration). 
En cas de mise en œuvre laissant des doutes au conducteur d’opération, celui-ci pourra exiger des essais de 
laboratoire aux frais de l’entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en 
œuvre. 
 
Caractéristiques des bétons 
 
Béton de propreté : béton n° 1 
- Béton de 5 cm d'épaisseur moyenne, mis en œuvre à la benne, sur plate-forme soigneusement réglée 
- Consistance S4 (150-210) 
- Béton catégorie C 12/15 
- Classe d'exposition : XC 2 – XC 1 ou XA 
- Nature du ciment : CPJ CEM II A ou B 32.5, agrégats 0/20. 
 
Béton n° 2 
- Consistance S2 
- Béton catégorie C 20/25 
- Classe d'exposition : XC 2 – XC 1 ou XA 
- Nature du ciment : CPA CEM I ou CPJ 
- D max : 20 mm 
 
Béton n° 3 
- Consistance S2 (50-90) pour les bétons en élévation 
- Béton catégorie C 25/30 
- Classe d'exposition : XF 2 
- Nature du ciment : CPA CEM I ou CPJ 
- Enrobage des aciers : 3 cm mini 
- D max : 20 mm. 
 
Béton de propreté : béton n° 4 
- Béton catégorie C35 
- Classe d'exposition XF3 
- Béton auto-plaçant. 
 
C.8.11.2 – Confection des bétons 
 
Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant de 
contrôler la quantité d’eau introduite. La quantité d’agrégats devra pouvoir être contrôlée par l’emploi de 
caisses calibrées, ou brouettes calibrées, soit par contrôle permanent du pesage. 
 
C.8.11.3 – Coffrages 
 
Qu’ils soient destinés à produire du béton brut de décoffrage ou parement grossier, les coffrages devront 
être suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit une cause 
de perte d’une partie appréciable du ciment. 
 
C.8.11.4 – Reprises de coulage 
 
Les reprises de coulage éventuelles seront d’une part soumises à l’agrément du conducteur d’opération, 
d’autre part, renforcées par des aciers de couture. 
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C.8.11.5 – Gel 
 
Les bétons suspects ayant subi un coup de gel seront démolis et recoulés aux frais de l’entreprise. 
 
C.8.11.6 – Contrôle 
 
Des procès verbaux d’essais seront fournis régulièrement au bureau de contrôle afin de vérifier que les 
caractéristiques mécaniques des bétons employés correspondent aux résistances demandées. 
 
C.8.11.7 – Parement des bétons - Coffrages 
 
En supplément aux prescriptions du D.T.U 23.1 et de la N.F. P 01.101 les différents types de parements sont : 
 
Sauf indications contraires dans les paragraphes suivants, l'ensemble des coffrages à mettre en œuvre, 
dans le cadre de cette opération, sera exclusivement réalisé par des revêtements métal ou contreplaqué, 
dont les joints ont été au préalable soigneusement ajustés et réglés. 
 
Les coffrages seront établis de telle sorte qu'ils ne puissent se déformer au coulage. Tout ouvrage 
présentant une déformation sera rigoureusement refusée. 
 
Les balèvres seront inférieures à 1 mm aux joints, finition pour recoupage et ponçage soignés. 
 
Les joints creux, larmiers, goutte d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages en béton armé et béton banché 
seront scrupuleusement respectés. 
 
Les fourreaux servant au passage des aciers de serrage des coffrages seront enlevés et les trous 
rebouchés sur toute l'épaisseur de la paroi. 
 
Les huiles de décoffrage feront l'objet d'un agrément du maître d'œuvre et du bureau de contrôle. 
 
C.8.11.8 – Coffrages bruts n° 1 
 
Caractéristiques 
 
- Utilisation de planches ordinaires non rabotées 
- Balèvres inférieures à 2 mm, ni recoupage, ni ponçage de ces balèvres 
- Ragréage et rebouchage des nids d'abeilles et trous. 
 
Usages principaux 
 
- Tous ouvrages enterrés 
- Tous parements susceptibles de ne jamais être découverts. 
 
C.8.11.9 – Coffrages bruts n° 2 
 
Caractéristiques 
 
- Utilisation de planches rabotées et jointes 
- Balèvres inférieures à 2 mm, recoupage et ponçage exigés de ces balèvres 
- Ragréage et rebouchage des trous. 
 
Usages principaux 
 
- Tous parements d'ouvrages devant recevoir un enduit parement qui sera, à cet effet, soigneusement 

ragréé et repiqué avant exécution de ce dernier 
- Sous face destinée à recevoir un faux plafond. 
 
C.8.11.10 – Coffrages bruts n° 3 
 
Caractéristiques 
 
- Utilisation exclusive des revêtements métal ou contreplaqué, dont les joints ont été au préalable 

soigneusement ajustés et réglés 
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- Balèvres inférieures à 1 mm aux joints 
- Recoupage et ponçage soigneux des balèvres. 
 
Usages principaux 
 
- Ouvrages destinés à rester apparents. Ragréages interdits 
- Surface individuelle des bulles inférieures à 0,2 cm² 
- Etendue des nuages de bulles : maxi 10 % de la surface totale 
- Arêtes et cueillies nettes de décoffrages. Balèvres, tâches et pertes de laitance non admises. 
 
 
C.9 – Généralités enduits 
 
C.9.1 – Textes – Règlements - Normes 
 
Les travaux doivent être réalisés suivant les règles de l’art et devront répondre aux normes, règles, textes et 
décrets et circulaires en vigueur, en particulier : 
 
- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment : (REEF 58) édité par le CSTB 
- Les documents techniques unifiés et leurs additifs et en particulier 

DTU 59.2 revêtements plastiques épais sur béton, et enduits base de liants hydrauliques 
DTU 81.1 cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, maçonnerie 
DTU 81.1 cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture 

- Avis technique du CSTB relatif aux différents enduits de façades type plastique – conseil de mise en œuvre 
- Cahier des charges de mise en œuvre des enduits de parements plastiques appliqués à la taloche CSTB, 

fascicule n° 805 juin 1968 
- Cahier des prescriptions techniques de mise en œuvre des enduits de parements plastiques 1165 – 

janvier-février 1973 
- Les avis techniques édifiés par le CSTB pour les matériaux de construction non traditionnels qui 

pourraient être mis en œuvre lors de l’exécution des travaux 
- Les règles de calculs et en particulier : 

Règles NV 65 révisées 67 
Règles N 84 (avenant concernant les effets de la neige) 
Prescriptions concernant les états de surface : cahier édité par l’office du bâtiment intitulé « MISE EN 
PEINTURE DES BETONS ET ENDUITS CIMENT. DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS DES 
SUPPORTS ET SYSTEMES DE PEINTURE » 

- Les normes françaises de l’association française de normalisation (AFNOR) homologuées par arrêté 
ministériel en vigueur à la date de remise des offres et en particulier : NFT 30 – 700 peinture 

- Revêtement plastiques épais – spécifications 
- Le décret du 8 janvier 1965 
- Le décret 77.996 du 19 août 1977 
- Les prescriptions des fabricants de produits (prescriptions d’emploi) 
- Les prescriptions des bureaux de contrôle (procès-verbaux d’essais) 
- Les prescriptions des organismes corporatifs (recommandations techniques), notamment les règles 

professionnelles SNFA et SNJF. 
 
C.9.2 – Prescriptions particulières d'exécution 
 
C.9.2.1 – Echafaudages 
 
La. mise en œuvre se fera à partir d’un échafaudage conforme aux normes de sécurité. 
L’entrepreneur a, à sa charge, les formalités administratives et privées ainsi que leurs incidences 
pécuniaires pour empiètement éventuel sur voies publiques ou privées. 
Il doit les protections réglementaires garantissant la sécurité des divers intervenants, du public en général, 
des habitants en particulier. 
 
C.9.2.2 – Respect des proportions établies par l'architecte 
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Les proportions des sections et calepinages représentés sur les documents graphiques de l’architecte 
doivent être respectés. 
 
C.9.2.3 – Coloris 
 
Les coloris de l’architecte doivent être scrupuleusement conservés et respectés. 
 
C.9.2.4 – Tenue au feu 
 
Pour respecter les règlements de sécurité incendie, l’ensemble des bardages sera au minimum de 
classement M2. 
 
C.9.2.5 – Garantie 
 
Le procédé devra obligatoirement, soit être considéré comme procédé traditionnel, soit avoir fait l’objet d’un 
avis technique du CSTB valide à la date de remise des offres. 
Les travaux seront garantis 10 ans à partir du jour de la réception, contre tous les vices de matière, et 
toutes malfaçons, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. 
Cette garantie couvre non seulement les parties défectueuses de l’enduit, mais également les dommages 
aux biens immeubles causés par la dégradation de l’enduit. 
 
Note importante 
Prise en charge des incidences financières des systèmes sous cahier des charges. 
Lorsqu’un système est régi par un cahier des charges, il y a lieu de procéder comme suit, afin que 
l’ensemble des participants soit couvert au plan des assurances. 
a) remise d’un dossier technique validé par le fournisseur 
b) l’entreprise prend en charge l’assurance de tous ses partenaires, maître d’œuvre, maître d’ouvrage 
c) l’entreprise ne peut passer à la phase d’exécution qu’une fois qu’elle a obtenu tous les accords 

nécessaires (fabricant, bureau de contrôle, bureau d’études) 
 
C.9.2.6 – Reconnaissance du support avant remise des offres 
 
L’entrepreneur est tenu de vérifier la comptabilité de son procédé avec support en service. Il est tenu de 
faire les essais d’arrachement sur le support existant avant la remise de son offre, en association avec le 
fabricant des procédés mis en œuvre. 
L’offre remise doit tenir compte de tous les travaux préparatoires nécessaires pour assurer une bonne 
tenue du complexe y compris tout primaire d’accrochage sur les parois en matériaux hétérogènes. 
La proposition tient compte de toutes les sujétions de mise en œuvre pour assurer le parfait achèvement 
des travaux. 
Ils seront exécutés en suivant scrupuleusement les prescriptions et l’avis technique du CSTB et du 
fabricant. De plus, l’entrepreneur devra vérifier en regard des plans et de l’état existant des façades, les 
implantations d’ouvrages ou de réservations dont le positionnement est susceptible d’interférer sur le 
présent lot (retour, appui, grilles de ventilation, lisse béton…) 
 
C.9.2.7 – Protection des ouvrages – Nettoyage des ouvrages 
 
En outre, les protections mises en place par les autres entreprises, le titulaire du présent lot assurera une 
protection totale afin d’éviter toutes projections d’enduit sur tous ouvrages. 
- menuiseries 
- vitrerie 
- bétons bruts de décoffrage 
- carrelages 
- gargouilles, chutes, habillages 
- garde-corps, grilles de défense 
- fermetures, etc… 
- les trottoirs 
- les terrasses. 
 
C.9.2.8 – Préparation 
 
Préparation du support : 
- Décrépissage et piquage des enduits sur toute la surface de la façade jusqu’aux joints des maçonneries 
- Rebouchages des gros trous  
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- Nettoyage par brossage à la brosse métallique ou à l’air comprimé pour éliminer les souillures, projections 
ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence de l’enduit. 

- Dans le cas de support trop lisse, exécution d’un piquage, 
- Humidification du support profondément par arrosages répétés 
- Les surfaces à recouvrir seront débarrassées de toutes parties d’adhérence défectueuse préparées 

convenablement pour obtenir un bon accrochage de l’enduit. 
- Les parements de béton présentant superficiellement des résidus de laitance pulvérulente seront 

soigneusement brossés, et totalement dépoussiérés. Le support destiné à recevoir l’enduit devra 
présenter une qualité normale et, en tout cas, compatible avec les caractéristiques de l’enduit. Réception 
des supports : se reporter au chapitre « PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ». 

 
Exécution de l’enduit : enduit en produits prêts à l’emploi, de type et nature fonction de l’aspect de parement 
voulu. 
Application mécanique en deux couches projetées en passes successives, dressées et serrées d’un enduit 
d’imperméabilisation (15 mm en tous points) à base de chaux hydraulique de construction (conforme à la 
norme NF P 15-311). Compris façon de toutes arêtes et cueillis. 
Enduit de parement au mortier de chaux hydraulique teinté dans la masse, finition talochée suivant accord 
de l’Architecte des monuments de France,(ABF). 
Corps d’enduit à la chaux type Parlumière Clair de chez PAREX ou produit équivalent suivant D.T.U 26.1 
Chap 11. 
Enduit à la chaux type PAREXAL- PAREX finition talochée suivant choix de l’Architecte et de l’Architecte 
des monuments de France (ABF). 
Traitement des fissures ; comprenant dégarnissage, rebouchage au mortier et armatures métalliques. 
Epaisseurs, mise en œuvre, finitions, etc., conformes aux prescriptions du fabricant et de l’avis technique. 
Teintes au choix du maître d’œuvre dans la gamme existante. 
La finition des enduits sera talochée, fin. 
 
C.9.2.9 – Joints de dilatation 
 
Dans le cas de traitement par couvre-joints à clipser  type TEGO, les joints de toute nature seront préservés 
à l’aide de liteaux ou de tous autres moyens susceptibles d’éviter leur obturation. 
Après dépose des protections, les lèvres des joints devront présenter un aspect rectiligne. 
D’autre part, le maître d’œuvre pourra demander le découpage des zones à enduire en panneaux délimités 
par des joints de l’épaisseur de l’enduit, réalisés au ruban adhésif. 
 
C.9.2.10 – Aspect des enduits 
 
Les enduits auront un aspect régulier et soigné ; ils devront être exempts de soufflures, cloques, gerçures, 
fissures, être bien adhérents, les arêtes seront sans écornures, épaufrures. Les parements ne présenteront 
ni tâches, ni traces de reprises. 
Les baguettes d'angles en PVC ou métalliques sont interdites. 
 
C.9.2.11 – Nettoyage 
 
Le présent lot aura à sa charge le nettoyage parfait des projections éventuelles d’enduits extérieurs sur tous 
les ouvrages de second œuvre lors de ce nettoyage, vitres rayées, carrelages endommagés etc…les 
éléments détériorés seront remplacés à la charge du présent lot. 
 
C.9.2.12 – Echantillons 
 
Dans les délais prescrits par le cahier des clauses particulières, l’entrepreneur fourni au maître d’œuvre 
tous les échantillons demandés. Ceux-ci consisteront en la réalisation d’essai d’enduit de 1.00 x 1.00, soit 
sur les façades, soit sur les panneaux en fibrociment. 
 
 
1.1.4  LIMITES DE PRESTATIONS 
 
 
D.1 – Limites de prestations 
 
L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins et renseignements 
divers qui lui seront communiqués. 
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Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de 
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer l’ignorance de son contenu.  
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail 
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état. 
L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre 
deux lots de travaux ne pourra donner lieu à plus value. 
 
 
1.1.5  PRINCIPE DE REALISATION DES TRAVAUX 
 
 
1 – Installation de chantier 
2 – Etudes d'exécution 
3 – Démolitions 
4 – Gros-Œuvre 
 
 
1.1.6  DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 
1.1.6.1 – INSTALLATION DE CHANTIER 
 
L'entreprise se reportera au lot 00 - Généralité. 
  
E.1 RESEAUX PROVISOIRES D’ALIMENTATION ET D’EVACUATION  
 
- Réseau eau potable : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des 

entreprises, compris dépose en fin de travaux. 
- Réseau téléphone : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des 

entreprises, compris dépose en fin de travaux. 
- Réseau électrique : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des entreprises, 

compris dépose en fin de travaux. 
- Réseau eaux usées – eaux vannes : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les 

besoins des entreprises, compris dépose en fin de travaux. 
- Réseau eau pluviale : branchement pour les besoins des locaux communs, pour les besoins des 

entreprises, compris dépose en fin de travaux. 
- Tous ces branchements, raccordement et dépose seront exécutés après DICT auprès des 

concessionnaires et des services techniques de la ville et après accord ou intervention de ces 
organismes (compte prorata). 

- Les consommables (eau et électricité) seront mis à la disposition des entreprises gracieusement pour la 
durée du chantier par le maître d’ouvrage. La gestion des consommables devra être réalisée en « bon 
père de famille » par l’ensemble des entreprises. Cependant le MO se réserve le droit, s’il constate des 
abus, de facturer les dits consommables aux entreprises dans le cadre du compte prorata. 

 
E.2 PANNEAU DE CHANTIER  
 
- Réalisation, fourniture, mise en place d'un panneau de chantier 

Ce panneau sera exécuté suivant la demande du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre ; il comportera 
les renseignements de l'opération, les coordonnées de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, les 
coordonnées de l'ensemble des entreprises et le panonceau de sécurité 'Chantier interdit au public", "Port 
du casque et des protections individuelles obligatoires". Voir annexe 11- Panneau de chantier dans le 
dossier DCE. 

 
E.3 LOCAUX COMMUNS 
 
- Installation d'accueil des salariés sur chantier, conforme à la réglementation du 01.01.1997 (Code du 

travail et décrets) compris : 
- Local vestiaire et réfectoire : avec accord du MO des locaux existants seront alloués à cet effet. 
- Sanitaires : avec accord du MO un sanitaire existant sera alloué à cet effet. 
- Salle de réunion : avec accord du MO une salle de réunion existante sera alloué à cet effet. 
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E.4 INSTALLATION PROPRE AUX ENTREPRISES 
 
- Bureau de chantier pour l'entreprise de gros œuvre (bungalow sur site avec l’accord du MO) 
- Approvisionnement, installation de tous engins nécessaires au bon déroulement des travaux 

(terrassement, levage, centrale à béton, petit outillage, baraques de chantiers…) 
- Compris repliement en fin de travaux, mise en commun de l'engin de levage pour travaux charpente, 

couverture, pour approvisionnement des matériaux du second œuvre, à l'avancement du chantier 
(plaques de plâtre, carrelage, menuiseries… ceci afin d'éviter au maximum les manutentions pénibles). 

 
E.5 PROTECTION - SECURITE  
 
- Ce poste comprend la mise en place, l'entretien et la dépose de toutes les protections collectives pour 

l'ensemble des bâtiments et pour l'ensemble des entreprises 
- Protections collectives, échafaudages extérieurs sur les bâtiments, nécessaires à l’ensemble des lots et 

mis à disposition des entreprises second œuvre, menuiseries, peintures… 
- Protection collective à l'intérieur du bâtiment, obturation fosse ascenseur, obturation à chaque plancher 

ascenseur petites et grandes trémies, garde-corps sur chaque escalier, palier, planchers, ouvertures… au 
fur et à  mesure de l'avancement des travaux, niveau par niveau 

- Protection face au vide, garde-corps sur acrotère terrasse, protection des fouilles, protection dans 
existants… 

 
E.6 CLOTURE ET ADAPTATION 
 
- La clôture de chantier (zone stockage) est mise en place par le présent lot. Zone à définir avec le MO. 

Cette clôture devra être équipée d'un accès, portails et portillon permettant l'accès au chantier. Cette 
clôture sera maintenue fermée en dehors des heures de travail et sous la responsabilité du présent lot 
durant toute son intervention. Cette clôture sera aussi par points déplacée et modifiée pour les besoins du 
chantier…, modification à la charge du présent lot. Cette clôture sera déposée par le présent lot en fin de 
travaux. 

 
E.7 BENNES A DEBLAIS  
 
- L'entreprise du présent lot, devra l'évacuation de l’ensemble des déblais (terrassements, démolitions, 

déblais divers), et mettra en place, à cet effet, des bennes à déblais, pour tri sélectif et assurera les 
vidanges nécessaires pendant toute la durée du chantier et la remise en place de ces bennes. 

 
E.8 REPRISE ET EVACUATION 
 
- En fin de travaux, l'entreprise assurera la reprise et l'évacuation de l'ensemble de son matériel, de ses 

matériaux en excédent, s'il y a lieu, des déblais provenant du nettoyage des bâtiments, du ratissage et 
nettoyage des abords des bâtiments et de la parcelle (nettoyage concernant uniquement ses propres 
travaux). 

 
E.9  NOTA 
 
- Tous les frais correspondant aux consommations, matières consommables (produits d'entretien des 

locaux communs, papier toilette…), nettoyage des locaux communs (entretien journalier et hebdomadaire 
à la charge du présent lot), nettoyage du chantier et abords rendu obligatoire pour non-respect des 
entreprises second œuvre, remises en état des protections collectives, modifications nécessaires ou 
demandées en cours de travaux, déplacements éventuels de clôture demandés en cours de travaux, ainsi 
qu'aux rotations des bennes à déblais seront à la charge du présent lot. 

 
E.10 DOSSIER  
 
- L'entreprise de présent lot prévoit dans son estimation l'ensemble des documents à fournir pendant la 

période de préparation : DICT, plan de circulation dans chantier, circulation hors chantier, signalisation sur 
rues, signalisation dans chantier, entretien de ces signalisations, remise des documents vérification 
électrique, grue… PPSPS (au coordonnateur SPS), … 

- L'ensemble des entreprises doit, deux semaines avant la réception des travaux, produire le dossier des 
ouvrages exécutés en cinq exemplaires qui sera remis au coordonnateur SPS. 

 
E.11 CONSTAT D’HUISSIER  
 
- L'entreprise de présent lot prévoit un constat d’huissier des abords du site avant travaux 
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1.1.6.2 – ETUDES D’EXECUTION 
 
F.1  ETUDES 
 
- Les plans DCE sont fournis à l’entreprise par le MŒ. 
- Le titulaire du présent lot devra la fourniture de tous les plans d’exécutions complémentaires nécessaire à 

une parfaite réalisation des ouvrages demandés par le Maître d’Ouvrage, Le Maître d’Œuvre ou le Bureau 
de Contrôle. 

- Le titulaire du présent lot devra la fourniture de toutes les notes de calculs complémentaires nécessaire à 
une parfaite réalisation des ouvrages demandés par le Maître d’Ouvrage, Le Maître d’Œuvre ou le Bureau 
de Contrôle. 

 
 
1.1.6.3 – DEMOLITION 
 
G.1  DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES 
 
- Dépose soignée de l'ensemble des blocs portes intérieurs concerné par le projet. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- L’ensemble des menuiseries intérieures de la phases démolition, Code D. 
- L’ensemble stores intérieurs de la phase 1. 
- L’ensemble menuisé de la caisse provisoire de la phase 2, code T durant la phase 3. 
- De la porte code S5 du dégagement de la phase 1 dans la phase 3. 
 
G.2  DEMOLITION DES CLOISONS 
 
- Démolition de l'ensemble des cloisons toute hauteur (2,85 m) concernée par le projet. 
- Dépose soignée de la cloison (bois + plexi) de la zone accueil, code E. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- L’ensemble des cloisons intérieures des phases 1, 2 en rouge sur le plan – DCE 9-1 : Phase démolition. 
- L’ensemble des cloisons provisoire de la phase 1, code U durant la phase 3. 
 
G.3  DEMOLITION PARTIELLE DE CLOISON 
 
- Démolition partielle de cloison en maintenant la partie haute en plénum et une retombée sous le faux 

plafond existant de 10 cm afin de ne pas modifier le faux plafond existant. 
- Fourniture et pose d’un pliage en Alu blanc en U de la largeur de la cloison existante et avec 2 retour de 4 

cm pour coiffer la coupe de cloison restante sur la longueur de la cloison déposée. 
- Fourniture et pose de U de 100 mm intérieur ou de plat de 120 mm en aluminium laqué blanc, verticaux, 

de toute hauteur (sol au faux plafond) fixé au droit des cloisons restantes après suppression des cloisons. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- Suite dépose cloisons phase 1. 
- Cloisons, code O1 et 02 et V en rouge sur le plan – DCE 9-1 : Phase démolition. 
 
G.4 REPRISE DU PLANCHER TECHNIQUE EXISTANT 
 
- Reprise soignée de l'ensemble du plancher technique intérieur suite réorganisation du local technique 

compris complément et réglages des dalles, vérins, structures porteuses, fixations au sol et sur les murs. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
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réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
- L’ensemble du plancher technique du local technique de la phase 1. 
 
G.5 DEPOSE DES PLINTHES 
 
- Dépose soignée de l'ensemble des plinthes concerné par le projet. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- L’ensemble des plinthes intérieures des phases 1, 2 et 3. 
 
 
1.1.6.4 – GROS ŒUVRE 
 
H.1 CREATION D’OUVERTURES  
 
- Démolition de l’allège existante. 
- Sciage soigné et dépose soignée des tronçons d’allèges. 
- Création seuil PMR béton identique aux existants permettant de mettre en œuvre une menuiserie de 225 

cm de hauteur et de 1100 cm de large. 
- Reprise des enduits extérieurs des tableaux et des encadrements extérieurs et intérieurs. Dressage à 

l’enduit ciment de l’encadrement sur 20 cm. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- Code G sur plan façades existantes, plan 05-1 du DCE, concernés par le projet. 
 
- Création d’une ouverture. 
- Création d’un linteau 20x20 encastré de 20 cm de chaque côté. 
- Sciage soigné et dépose soignée des tronçons. 
- Création seuil PMR béton identique aux existants permettant de mettre en œuvre une menuiserie de 225 

cm de hauteur et de 1100 cm de large. 
- Reprise des enduits extérieurs des tableaux et des encadrements extérieurs et intérieurs. Dressage à 

l’enduit ciment de l’encadrement sur 20 cm. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- Code H sur plan façades existantes, plan 05-1 du DCE, concernés par le projet 

 
H.2 DRESSAGE TABLEAU  
 
- Suite dépose de la menuiserie existante par le lot 2, voir Code A sur plan façades existante 05-1 du DCE, 

concernés par le projet. 
- Travaux préalable à la pose d’une porte Code J sur plan façades projet 05-2 du DCE 
- Création seuil PMR béton identique aux existants permettant de mettre en œuvre d’un ensemble menuisé 

de 245 cm de hauteur et de 1100 cm de large. L’ensemble menuisé sera composé d’une imposte de 30 
cm et d’une porte de 215 cm. 

- Reprise des enduits extérieurs des tableaux et des encadrements extérieurs et intérieurs. Dressage à 
l’enduit ciment de l’encadrement sur 20 cm. 

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 

- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :  
- Code A sur plan façades existantes, plan DCE - Façades existantes : 05-1. 
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H.3 RAMPE PMR  
 
H.3.1  Dalle Portée 
Après remise à niveau si nécessaire du fond de forme et évacuation des gravois restants, les travaux 
suivants seront réalisés : 

- Décapage de la terre végétale. 
- Lit de sable de 0.05 m d’épaisseur 
- Mise en place de feuille de polyane avec recouvrement des lés sur 0.30 m de largeur  
- Réalisation de la dalle portée de 0.20 m d’épaisseur y compris coffrage et armatures 
- Aspect de finition : taloché fin. 

Largeur de la rampe 1,50 m. 
Prévoir mise à la cote du regard EP et remplacement du couvercle béton. 
Prévoir adaptation des bordures de trottoir du parking au droit de la rampe pour être conforme à 
l’accessibilité PMR. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
- Rampe PMR code Z, suivant plan DCE – Plan façades projet - DCE – 05-2 et plan DCE – Aménagement 

parking DCE - 09-6. 
 
H.4 MARQUAGE AU SOL  
 
H4.1  L'entreprise aura à charge le traçage de l’emplacement PMR de parkings sur l’emplacement de 2 
stationnements existants compris cheminement zébra au sol comprenant : 
- un dépoussiérage soigné, 
- le lavage et séchage du support, 
- l'application pneumatique à 2 couches de peinture spéciale SIGNALISATION ROUTIERE de classification 
AFNOR - Famille I classe 4a/8a. 
La préparation des subjectiles et l'application des produits de peinture devront être réalisés suivant les 
prescriptions du fabricant. 
Le produit employé devra impérativement répondre à la norme NF T 36-005. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
- Emplacement PMR + zébra suivant plan 09-6 du DCE. 
 
H4.2  Représentation des logos "P.M.R." au sol et vertical. 
L'entreprise aura à charge le traçage des logos "P.M.R." au sol comprenant : 
- un dépoussiérage soigné, 
- le lavage et séchage du support, 
- l'application pneumatique à 2 couches de peinture spéciale SIGNALISATION ROUTIERE de classification 
AFNOR - Famille I classe 4a/8a. 
- La mise en place d’un panneau de signalisation vertical sera aussi à prendre en compte. Toutes sujétions 
d’indication des places de parking PMR seront demandées à l’entreprise. Ce panonceau M6h, indique que 
le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement 
spécifique. 
La préparation des subjectiles et l'application des produits de peinture devront être réalisés suivant les 
prescriptions du fabricant. 
Le produit employé devra impérativement répondre à la norme NF T 36-005. 
Compris l’ensemble des marquages normalisés du cheminement entre les différentes places de 
stationnement PMR et les différentes entrées du projet. 
Compris les panneaux de signalétiques, normalisés sur les places de stationnements. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
- Emplacement PMR suivant plan 09-6 du DCE. 
 
H.5 TERRASSE BOIS de 24 m2  
 
L'entreprise aura à charge la fourniture et pose d’une terrasse à lame composite conforme au DTU 51.4 et 
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la normes NFB54-040 comprenant : 
- Décapage de la terre végétale sur l’emprise de la terrasse 25 m2, 
- Pose d’un bidim géotextile sur l’emprise de la terrasse. 
- Plot béton pour terrasse, nombre adapté à la surface. 
- Plots vérin pour lambourde, nombre adapté à la surface. 
- Lambourdes bois raboté pour platelage extérieur classe 4, dimensions et nombre adaptées à la surface. 
- Renfort sur 3 cotés pour recevoir garde-corps galvanisé, 
- Lames de terrasse composite en polymère de 22 mm x 145 mm, 
- Fixation invisibles et visserie inox, 
- Bandeau vertical de finition, 3 faces en lames composite compris structure de fixation, 
- Création de 2 marches et contre marches de 90 cm de large en lames composite compris structure de 
fixation, 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
Terrasse arrière code Y suivant plan du DCE 05-2 et 09-3.  
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GENERALITES 
 
1.2.1  DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
SOUS LOT N°1.2 : PLATRERIE 
 
1.2.2  DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES 
 
Pour l’exécution de ces travaux l’entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux 
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive : 
 

- DTU n°  25.1 Enduits intérieurs en plâtre 
   25.232 Plafonds suspendus - Plaques de plâtre à enduire - Plaques de plâtre  

à parement lisse directement suspendues 
   25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un  

enduit au plâtre- Exécution des cloisons en carreaux de plâtre 
   25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre 
   25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches –  

plaques de parement en plâtre – isolant 
   26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et  

chaux aériennes 
   27.2 Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux  
   58.1 Travaux de mise en œuvre. Plafonds suspendus      

- Norme NF 
- Avis technique du CSTB 

 
Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des 
textes réglementaires et nominatifs français et européens en vigueur à la signature du marché, sauf 
stipulations plus contraignantes du présent CCTP. 
Les matériaux et matériels utilisés doivent faire l’objet d’avis techniques, leur mise en œuvre ou installation 
doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 
 
1.2.3  ÉTUDES D’ÉXECUTIONS 
 
Avant et pendant les travaux, l’entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.) 
indispensables à la synthèse et à la réalisation des travaux. 
Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications 
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront être soumis pour accord au 
Maître d’œuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra être refusée. 
Après exécution des travaux, l’entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des 
pièces à fournir au lot n° 00 GÉNERALITES  
 
 
1.2.4  ÉCHANTILLONS 
 
A la demande du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur devra être tenu de présenter  les 
échantillons des matériaux proposés. 
Ces matériaux seront choisis par le Maître d’Œuvre dans la gamme complète des coloris proposés. 
Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site. 
Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et 
destinations des pièces 
 
1.2.5  GÉNERALITES 
 
Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au C.C.T.P. lot n° 00 GÉNERALITES. Ce document 
relate l’ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment : 

- La présentation du projet 
- L’administratif 
- L’organisation des études 



PROJET DE CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN                    LOT N°01 à 04 

 

LGP-Architectes  Page 31/104 
 

 

- L’organisation du chantier 
- Les Normes, Spécifications, Agréments 
- La Réception de l’Opération 

 
Contraintes du site 

 
- Voir Lot 00 – Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE. 

 
Limites de prestations 
 
L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins et renseignements 
divers qui lui seront communiqués. 
Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de 
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer l’ignorance de son contenu.  
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail 
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état. 
L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre 
deux lots de travaux ne pourra donner lieu à plus value. 
 
1.2.6  DOUBLAGE - CLOISON 
 
Sont prévus au présent lot, tous les ouvrages au plâtre et tous les travaux accessoires nécessaires à  
la réalisation du projet, tels que décrits au présent C.C.T.P. 
Leur exécution sera conforme aux règles et normes du D.T.U. en vigueur. 
Les prix proposés par l'entrepreneur, seront établis pour des surfaces mises en œuvre, et comprendront 
toutes sujétions de coupes, chutes, harpages, scellements d'huisseries, calfeutrement échafaudages, 
protections, etc... 
Avant toute exécution l'entreprise du présent lot, devra s'assurer que le bâtiment ou la zone où elle doit 
intervenir, soit hors d'eau, et que les ouvrages en place soient compatibles avec l'exécution de ses travaux. 
 
Avant tout commencement de travaux, l’entrepreneur du présent corps d’état devra procéder à la réception 
des supports devant recevoir un enduit en plâtre, afin de s’assurer que ces supports présentent toutes les 
conditions requises pour permettre une bonne adhérence des enduits 
Le cas échéant, le plâtrier fera immédiatement et par écrit au Maître d’Œuvre, les réserves et observations 
qu’il jugera nécessaires. 
Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes à recevoir les travaux prévus notamment en 
ce qui concerne l’état des surfaces, la rugosité, la plénitude, les aplombs et équerrages, la position des 
bâtis et huisseries, la saillie des canalisations électriques, etc… Il sera exécuté des travaux préparatoires 
pour remédier à ces états. 
 
Selon leur nature, et sur ordre du Maître d’Œuvre, ces travaux seront réalisés soit par l’entrepreneur 
responsable, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l’entrepreneur 
responsable. 
 
Les passages de tuyauteries, gaines, câbles, etc...à l’intérieur des cloisons à ossature métallique ainsi que 
les fixations d’objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et 
l’entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d’état intéressés. 
 
Tous les raccords de plâtre nécessaires avant peinture, concernant les dégradations occasionnées par 
d'autres corps d'état, seront repris par l'entrepreneur du présent lot, mais à la charge des entreprises 
responsables. 
Les décombres relevant de son lot seront évacués aux décharges publiques. 
Sont décrites ci-après à titre indicatif, les bases générales de mise en œuvre des principaux travaux de 
plâtrerie pouvant faire l'objet d'ouvrages à exécuter au présent lot. 
Les travaux réels sont ceux décrits par article au chapitre "Consistance des Travaux". 
L'entrepreneur assurera le nettoyage des locaux, au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux, 
aucune trace de plâtre ne devra subsister 
 
L'implantation des cloisons de distribution et de doublage est à la charge de l'entreprise du présent lot. 
Lorsque ce tracé aura été préalablement matérialisé par l'entreprise du Gros-Œuvre ou de Menuiserie, il 
sera tenu de le vérifier et de signaler au Maître d’Œuvre, avant toute exécution, les anomalies ne lui 
permettant pas de respecter les dispositions des plans. 
Il sera en outre, tenu de s'assurer que les huisseries sont parfaitement étrésillonnées et calées, et que les 
gaines pour passage des fils électriques sont bien à l’intérieur des cloisons 
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Le prix du m² proposé par l'entreprise devra comprendre toutes les sujétions nécessaires à leur stabilité. 
Les cloisons seront montées sur semelles résilientes en liège aggloméré de 7 à 10 mm d’épaisseur. Dans 
les pièces humides, cette semelle sera mise en place dans un "U" PVC pour éviter les remontées 
d'humidité. 
Les cloisons du projet seront du type dit ”Cloisons sèches” aucune cloison bâtie en briques creuses dite 
”Traditionnelle ” n’est prévue au présent lot. 
Sont désignées comme "Sèches" toutes les cloisons constituées par des panneaux standard à parements 
semi finis ; 
Les cloisons en épi, devront comporter un poteau raidisseur à leur extrémité libre, ainsi qu'en 
couronnement des cloisons basses. 
Ces cloisons seront montées suivant les prescriptions du fabricant, et dans le respect des textes du D.T.U. 
L'Entrepreneur devra prévoir dans son offre, tous les renforts nécessaires, à l'intérieur ou extérieur des 
cloisons pour la fixation d'objets lourds prévus dans la réalisation du projet tels que : Lavabos, chauffe-eau, 
chasses d'eau, convecteurs, éléments de cuisine, etc... 
 
Toutes les faces des cloisons de séparation et de doublage, situées au périmètre des locaux dits 
"humides", seront impérativement exécutées avec des plaques hydrofugées, les faces intérieures des 
locaux dits "à risques" seront réalisées avec des plaques pare flammes. L'épaisseur et le nombre de 
plaques devront correspondre au degré Coupe Feu demandé 
Le traitement des joints des cloisons par bandes collées, ou mastics spéciaux, sont prévus au présent lot et 
seront exécutés suivant les prescriptions du fabricant. 
Les supports ainsi traités seront réceptionnés par l'entreprise titulaire du lot considéré.  Dans le cas 
d'observations ou de refus des cloisons par cette entreprise, les surfaces non acceptées, seront reprises 
par l'entreprise du présent lot. 
Toutes les cloisons coupe-feu devront recouper les plafonds coupe-feu et se prolonger jusqu’à la toiture 
avec renforts au niveau de la charpente. Les cloisons de doublage seront interrompues par les cloisons de 
distribution qui se prolongeront jusqu’au mur de façades. 
 
Afin d'éviter tout pont phonique, les cloisons seront bloquées en sous face des planchers hauts béton et 
dépasseront de 30 cm minimum, dans le plénum, tous les plafonds légers du type plafonds suspendus ou 
dalles modulaires. 
 
1.2.7  ISOLATION 
 
Les épaisseurs d'isolant données à titre indicatif au chapitre "CONSISTANCE DES TRAVAUX" sont les 
épaisseurs minimums qui permettent de satisfaire à la réglementation, et aux obligations en matière 
d'isolation thermique et phonique des bâtiments. 
Les épaisseurs définitives seront données par les calculs de l’entreprise ou du BET Chauffage, sans qu'en 
cas d'augmentation de l'épaisseur de la couche isolante, l'entreprise titulaire du présent lot puisse 
demander une plus value. 
 
Pour la mise en œuvre de ces isolations ou cloisons isolantes composites l'entrepreneur se conformera aux 
indications du fabricant, et aux textes du D.T.U. en vigueur. 
Dans le cas ou l'entrepreneur considère, que le produit ou les épaisseurs préconisées dans le présent 
document ne correspondent pas au type d'isolation ou de protection recherchée, il devra en aviser le Maître 
d’Œuvre avant remise de son offre. 
 
Dans le cas d'isolation thermique celle prévue au présent lot ne concerne que les surfaces à isoler, totales 
ou partielles, situées à l'emplacement des faux plafonds détaillés par type d’isolation à « CONSISTANCE 
DES TRAVAUX ». 
Pour sa mise en œuvre l'entrepreneur se conformera aux indications du fabricant et aux textes du D.T.U. en 
vigueur. 
 
Les épaisseurs d'isolant thermique, données à titre indicatif, sont les épaisseurs moyennes des matériaux 
préconisés qui permettent de satisfaire à la réglementation et aux obligations en matière d'isolation 
thermique des bâtiments et d'économie d'énergie en fonction des zones et de l'énergie employée.  
Avec l'accord du BET d'études thermiques l'entrepreneur pourra proposer tout autre type de matériau 
isolant d'épaisseur correspondant au coefficient thermique imposé par le BET. 
 
1.2.8  PLAFOND SUSPENDU 
 
Tous les échafaudages, protections, etc… devront être prévus par l’entrepreneur du présent lot et ce quelle 



PROJET DE CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN                    LOT N°01 à 04 

 

LGP-Architectes  Page 33/104 
 

 

que soient l’importance de ceux-ci.  

L'entreprise est astreinte à se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la 
sécurité et protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu'en accessoires et 
notamment les fixations. 
Dans le cas de faux plafonds à fixer sur ossatures existantes, occultées par des plafonds briques, plâtre, 
lattis, lambris, etc..., l'entreprise devra tous les percements nécessaires pour la recherche de cette 
ossature. Si ces plafonds existants à percer sont considérés comme protection ou isolation ils seront 
rebouchés après passage des tiges avec le matériau identique à existant ou matériau équivalent. 
 
La mise en œuvre des plafonds suspendus ne sera effectuée qu’après l’exécution des cloisons par le 
présent lot et des canalisations diverses, des gaines de ventilation et des chemins de câbles par les lots 
n° 04 – FLUIDES. 
 
Les travaux devront être effectués dans une atmosphère non humide et non condensée. 
Si un chauffage provisoire est nécessaire, ce dernier sera installé par le lot n° 04 – FLUIDES selon 
prescription prévue au lot n° 00 GENERALITES  
Les dépenses de consommation seront affectées au compte inter-entreprises. 
 
Avant pose, l’entreprise fournira les plans d’exécution et de calepinage de toutes les pièces. L’entreprise 
installera ses plafonds suspendus en coordination avec les corps d’états techniques mentionnés ci-dessus, 
qui effectueront les raccordements aux réseaux des bouches de soufflage et des appareils d’éclairage. 
 
Les plafonds suspendus devront permettre aisément l’accès aux équipements placés au-dessus d’eux ; des 
trappes seront aménagées si le démontage des faux plafonds n’est pas simple. 
Suivant plans de calepinage fournis par l’entreprise, les dalles seront posées avec départ d’axe provoquant 
des chutes égales de part et d’autre. 
Les façons de percements et de découpes pour la pose des appareillages techniques (luminaires 
encastrés, bouches d’extraction, grille de ventilation etc..) sont à la charge du présent lot. 
 
L’entreprise du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour livrer ses ouvrages d’un aspect 
propre, sans aucune trace, ni salissure due au montage et découpe. 
L’entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages jusqu’à réception par tous les moyens appropriés 
aussi bien pour les matériaux entreposés que pour les ouvrages terminés. 
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
1.2.9  DOUBLAGE 
 
 
A.1  REPRISE DOUBLAGE INTERIEUR DES MURS PERIPHERIQUE 
 
Reprise soignée des doublages suite aux déposes des cloisons et des plinthes. 
Reprise soignée des doublages suite à la création des ouvertures code J, K, et M. 
Pour l’ensemble, finition par Plaques de plâtres BA13 compris traitement des joints, et des renforts d’angles 
y compris toutes sujétions. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
Au droit des cloisons et plinthes déposées et des codes J, K et L suivant plan du DCE 05-2. 
 
A.2  EMBRASURE  
 
Prévoir la reprise des embrasures 3 faces autour des châssis posés, code J, K, L et M. 
Pour l’ensemble, finition par Plaques de plâtres BA13 compris traitement des joints, et des renforts d’angles 
y compris toutes sujétions. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
Au droit des codes J, K, L et M suivant plan du DCE 05-2. 
 
 
1.2.10  CLOISON 
 
A.3  CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE 
 
- 98/48 : Cloison de distribution constituée de 2 plaques standards d’épaisseur 13 mm par face, vissées sur 
une ossature métallique double entraxe de 0,60 de 48 mm de large en acier galvanisé composée de rails et 
de montants. Toute hauteur sol-plafond, environ 2,85 m. 
Incorporation de panneaux semi rigides de laine de roche haute densité de 45 mm dans le vide entre 
parements pour l’affaiblissement acoustique et thermique de la paroi. 
Incorporation de renforts en bois dans l’ossature (positionnements donnés par l’entreprise de Plomberie) 
pour la fixation des accessoires divers. 
Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Marque : BPB PLACO ou techniquement équivalent 
Type : PLACOSTIL ou techniquement équivalent 
 
Localisation :  
L’ensemble des cloisons en vert sur les plans des phases 1, 2 et 3, coté 10 cm suivant plan du DCE 09-2, 
09-3 et 09-4. 
 
A.4  PLUS VALUE PLAQUE DE PLÂTRE TECHNIQUE ACOUSTIQUE (CLOISONS) 
 
Plus-value sur cloison pour fourniture et mise en place de plaques pour parements acoustiques  
Mise en œuvre de plaques par parement exposé selon l’avis technique du fournisseur.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
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La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Nature : type GYSTONE de chez PLACO ou équivalent. 
Nombre de plaque 600x600 : 2 x 8 =16. 
Hauteur de la partie basse des plaques H=120 cm. 
 
Localisation :  
Les deux faces de la cloison située entre les accueils assis 1 et 2 en phase 2.  
 
A.5  PLUS VALUE PLAQUE DE PLÂTRE TECHNIQUE ACOUSTIQUE (FAUX PLAFOND) 
 
Plus-value sur faux plafond pour fourniture et mise en place de plaques pour parements acoustiques avec 
dépose et évacuation des anciennes dalles en décharge contrôlée. Prévoir BSD. 
Mise en œuvre de plaques par parement exposé selon l’avis technique du fournisseur.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Nature : type GYSTONE de chez PLACO ou équivalent. 
Nombre de plaque 600x600 : 55. 
 
Localisation :  
Faux plafonds situés au-dessus de l’accueil debout et des 2 accueils assis de la phase 2. 
 
A.6  CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE (CF1H) 
 
- 98/48 : Cloison de distribution constituée de 2 plaques standards d’épaisseur 13 mm par face, vissées sur 
une ossature métallique double entraxe de 0,60 de 48 mm de large en acier galvanisé composée de rails et 
de montants. Résistance au feu EI 60. Toute hauteur sol-plafond, environ 2,85 m. 
Incorporation de panneaux semi rigides de laine de roche haute densité de 45 mm dans le vide entre 
parements pour l’affaiblissement acoustique et thermique de la paroi. 
Incorporation de renforts en bois dans l’ossature (positionnements donnés par l’entreprise de Plomberie) 
pour la fixation des accessoires divers. 
Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Marque : BPB PLACO ou techniquement équivalent 
Type : PLACOSTIL ou techniquement équivalent 
 
Localisation :  
L’ensemble des cloisons du futur local technique, phase 1, plan DCE 09-2. 
 
A.7 CLOISON AMOVIBLE ACOUSTIQUE 
 
A.7.1 Fourniture et pose de cloisons amovibles sous faux plafond, affaiblissement acoustique RA = 48 RA 
(Rw+C) ou dB sur ossature aluminium, laqué RAL 9010 : 
- Finition assuré par parclose, joint anti vibratile et plinthe alu. clipsé. 
- Epaisseur cloison = 100 mm 
- Hauteur cloison = faux plafond existant. 
- Barrière acoustique en plénum en laine de roche volcanique revêtue sur les 2 faces d’un complexe 
aluminium en plénum type ACOUSTIMASS 80 Réf 701.216.216 ou similaire compris toute sujétions de 
pose (structure complémentaire en plénum) et de mise en œuvre. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Marque : ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
Cloison de séparation créée entre bureaux adjoint et open space, phase 2, plan DCE 09-3. 
Cloison de séparation créée entre accueil assis et open space, phase 2, plan DCE 09-3. 
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A.7.2 Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail pour cloisons amovibles, affaiblissement acoustique 
RA = 48 RA (Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1 
Composition : 

- Epaisseur cloison  100 mm 
- Huisserie :   ossature aluminium, laqué RAL 9010  
- Dimensions :  930 mm x 2040 mm 
- Ferrage :  4 paumelles de 130 
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque  

   + gâche électrique Réf EFF 17 Rr.  
- Store intérieur réglable, couleur blanc. 

 
Marque : ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Portes (U=2) dans cloison de séparation créées entre accueil assis et open space, phase 2, code S1, plan 
DCE – 9.3. 
 
A.7.3 Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail pour cloisons amovibles, affaiblissement acoustique 
RA = 48 RA (Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1 
Composition : 

- Epaisseur cloison  100 mm 
- Huisserie :   ossature aluminium, laqué RAL 9010  
- Dimensions :  930 mm x 2040 mm 
- Ferrage :  4 paumelles de 130 ; Serrure à 1 point, molette int. 
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque  
- Store intérieur réglable, couleur blanc. 

 
Marque : ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Porte dans cloison de séparation créées entre bureaux adjoint et le dégagement, phase 2 code S2, plan 
DCE – 9.3. 
 
A.7.4 Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail pour placo de 100 , affaiblissement acoustique RA = 
48 RA (Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1 
Composition : 

- Epaisseur cloison  100 mm 
- Huisserie :   ossature aluminium, laqué RAL 9010  
- Dimensions :  930 mm x 2040 mm 
- Ferrage :  4 paumelles de 130 ; Serrure à 1 point, molette int. 
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque  
- Store intérieur réglable, couleur blanc. 

 
Marque : ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Portes dans cloison de séparation existante code P, entre accueil assis et libre-service, phase 2 code S2, 
plan DCE – 9.3. 
 
A.8 CLOISON AMOVIBLE SEMI VITREE ACOUSTIQUE AVEC STORES 
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Fourniture et pose de cloisons amovibles semie-vitrées, sous faux plafond (allège pleine à 110 cm, double 
vitrage sur 165 cm, feuilleté phonique, 44.1 + vide +33.1), affaiblissement acoustique RA = 42 dB sur 
ossature aluminium, laqué RAL 9010 : 
- Finition assuré par parclose, joint antivibratile et plinthe alu. clipsé. 
- Store intérieur réglable, couleur blanc. 
- Epaisseur cloison = 100 mm 
- Hauteur cloison = 2,75 m. 
- Intégration de store à lamelles orientables. 
- Barrière acoustique en laine de roche volcanique revêtue sur les 2 faces d’un complexe aluminium en 
plénum type ACOUSTIMASS 80 Réf 701.216.216 ou similaire. 
- Compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 
Marque: ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
Cloison de séparation créée entre bureaux adjoint et dégagement, phase 2 code A1, plan DCE – 9.3. 
 
A.9 CLOISON AMOVIBLE ACOUSTIQUE 
 
Dans le cadre de la phase 3, fourniture et pose de cloisons amovibles sous faux plafond, affaiblissement 
acoustique RA = 48 RA (Rw+C) ou dB sur ossature aluminium, laqué RAL 9010 : 
- Finition assuré par parclose, joint anti vibratile et plinthe alu. clipsé. 
- Epaisseur cloison = 100 mm 
- Hauteur cloison = faux plafond existant. 
- Barrière acoustique en plénum en laine de roche volcanique revêtue sur les 2 faces d’un complexe 
aluminium en plénum type ACOUSTIMASS 80 Réf 701.216.216 ou similaire compris toute sujétions de 
pose (structure complémentaire en plénum) et de mise en œuvre. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Marque : ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
Cloison de séparation créée entre dopen space et et bureau agents, code A2, phase 3, plan DCE – 9.3. 
 
A.10  PLUS VALUE PLAQUE DE PLÂTRE TECHNIQUE HYDROFUGE 
 
Plus value sur cloison, doublage ou habillage pour fourniture et mise en place de plaques pour parements 
hydrofuges. 
Comptées au m² de plaques mises en œuvre, hauteur de cloison sauf indications contraires. 
Une bande d’étanchéité pour protection du pied de cloison sera réalisée sur une largeur de 0,30 m par le 
présent lot sur le sol et sur les cloisons selon les préconisations du fabricant. Mise en œuvre et nombre de 
plaques par parement exposé selon l’avis technique du fournisseur.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Marque: BPB PLACO ou techniquement équivalent 
Type : PLACOMARINE BA 13 ou techniquement équivalent. 
 
Localisation :  
Les faces intérieures du futur local sanitaires et local vidoir de la phase 1. 
 
A.11 REPRISE DES SUPPORTS APRES DEPOSE DES CLOISONS 
 
Reprise soignée des saignées en murs et sols après dépose des cloisons avant mise en peinture. 
Reprise soignée des saignées ou percements en sols après dépose des cloisons avant mise en peinture. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
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L’ensemble doublages et cloisons concerné par la phase 1 et 2 du projet. 
 
1.2.11  PLAFOND 
 
B.1  PLAFOND ACOUSTIQUE 
 
Les suspentes du nouveau faux-plafond suspendu seront fixées sur les suspentes de l’ancien faux-
plafond.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche à bords droits 
(A) ou revêtus sur la face apparente d’un voile blanc, de coloris blanc et d’un voile de verre naturel 
sur la contre face. 
Dimensions modulaires : 600 x 600. 
Hauteur : existante. 
Absorption acoustique : la performance du panneau sera de w = 1, classe A 
Réaction au Feu : Le plafond mis en œuvre aura le classement de réaction au feu Euro classe A1 
(blanc) et A2s1d0 (coloris et décors). 
Tenue à l’humidité : Les plafonds seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.  
Réflexion lumineuse : le coefficient sera supérieur à 85% (blanc). 
Installation : Le plafond sera mis en œuvre sur une *Ossature composée de profilés en acier galvanisé 
avec semelle visible blanche (T24). 
Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des 
cloisons. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Recommandations de mise en œuvre : 
1. Elle sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58-1 et autres DTU 
en vigueur selon la nature des locaux. 
2. Tenir compte du sens de pose des panneaux. 
3. Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et 
températures de part et d'autre du plafond. 
Coloris : Blanc 
Marque : EUROCOUSTIC ou techniquement équivalent 
Type : TONGA A 22 ou techniquement équivalent. 
 
Hauteur courante : 2,65 m. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
L’ensemble des faux plafonds hors local technique concernés par le plan phase 1 DCE 09-2, du projet. 
 
B.2  PLAFOND CF 1H. 
 
Fourniture et pose de faux plafonds CF 1H.  
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
Local technique concerné par le projet, plan phase 1 - DCE 09-2. 
 
B3 REVISION DES FAUX PLAFOND DES BUREAUX EXISTANTS 
 
Remplacement de 25% des dalles de faux plafond existantes : 
- Fourniture et pose de dalles de faux plafonds horizontaux en panneaux rigides autoportants de 600x600 et 
de 25mm d'épaisseur, constitués de laine de roche à forte absorption acoustique, revêtus d'un voile 
décoratif de couleur sur la face apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contre face. La 
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mise en œuvre se fera sur une ossature existante, apparente en aluminium laqué type T de 24mm et fixée 
sous plancher.  
Absorption acoustique : 0.90 αW  
Référence produit Dimension des dalles Epaisseur des dalles Réaction au Feu : TONGA LES TONIQUES 
de chez EUROCOUSTIC ou techniquement équivalent. : 600x600mm. : 25mm. : A2-s1, d0. 
Le présent lot devra l'ensemble des percements pour la mise en place des luminaires (l'Électricien n'a à sa 
charge que la pose et le branchement). La mise en œuvre devra être conforme à la réglementation et aux 
recommandations du fabricant.  
Le plafond mis en œuvre aura le classement de réaction au feu Euro classe A1. 
Le montage sera conforme au PV de référence. 
Les panneaux mis en œuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement microbien. 
Les plafonds seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.  
Il pourra être nettoyé à l'éponge humide à l'aide d'un détergeant légèrement alcalin (PH<10). 
Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur à 88%. 
 
Recommandations de mise en œuvre : 
La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2 ; DTU 58.1 et autres 
DTU en vigueur selon la nature des locaux. 
Tenir compte du sens de pose des panneaux. 
Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de 
part et d'autre du plafond. 
 
Teintes au choix de l'Architecte dans la palette existante. Calepinage à soumettre à l'accord de l'Architecte 
et toutes sujétions pour adaptation soignée aux parties courbes.  
Hauteur : existant.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
L’ensemble des locaux du projet de la phase 2, plan DCE 09-3. 
 
B4 REVISION DE LA LAINE DE VERRE DEROULEE EXISTANTE – PHASE 1 
 
Révision soignée de la mise en œuvre de la laine de verre déroulée existante sur le faux-plafond existant.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
L’ensemble des locaux du projet de la phase 1 - DCE 09-2. 
 
B5 ISOLATION EN COMBLE 
 
1 – GENERALITES 
  
Prescriptions générales  
 
L'entrepreneur devra procéder à un nettoyage complet des pièces et ceci aussitôt après leur exécution. Les 
gravois provenant de ces nettoyages seront évacués par l'entrepreneur du présent lot.  
Les travaux devront également correspondre aux diverses normes de règlementation d'incendie, d'isolation 
thermique, de comportement dans les pièces/zone humides, de résistance etc..., suivant matériaux prévus 
au descriptif et localisation dans la construction.  
Dès l'adjudication, la présente entreprise devra vérifier si les épaisseurs de ses matériaux prévus aux plans 
et aux détails sont conformes avec les matériaux qu'elle compte employer, compte tenu des épaisseurs 
nominales de ses matériaux et des sujétions de pose. La présente entreprise devra confirmer, dès que son 
marché sera passé, ses cotes et épaisseurs au maître d'œuvre sous son entière responsabilité. Tous les 
isolants devront avoir un certificat ACERMI.  
 
Prescriptions particulières  
 
L'ensemble des isolants mis en œuvre devront être revêtus de l'étiquette règlementaire attestant la 
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conformité du produit aux exigences essentielles de la directive européenne (Marquage CE).  
 
Conditions spécifiques du chantier  
 
L'entrepreneur doit prendre en compte les conditions d'accès spécifiques pour la réalisation du flocage dans 
la hauteur du vide sanitaire existant.  
 
2 - INTERVENTION PREALABLE 
 
Intervention en espace confiné  
 
Sujétions pour intervention en espace confiné  
L'entreprise inclura dans le montant de cette prestation tous dispositifs de protection de ses personnels.  
 
Seront notamment inclus les dispositifs de ventilation, les équipements de protections et les dispositifs de 
sécurité pour le personnel, l'adjonction d’une personne dédiée à la surveillance pendant l'exécution de la 
prestation et toutes dispositions complémentaires en accord avec le maître d’ouvrage.  
L’entreprise devra fournir un plan de prévention 
 
3 – ISOLATION THERMIQUE EN COMBLE 
 
Isolation thermique en combles constituée d'un feutre IBR de 100 mm d'épaisseur en laine de verre sans 
pare vapeur ou soufflée, fixé mécaniquement en sous face de la charpente bois, ou projeté en combles.  
Fixation sur pannes et arbalétriers du charpentier par système Préfixe 220 ou similaire des Ets St Gobain,  
comprenant suspentes et cavaliers permettant le maintien des panneaux, compris collage des joints pare  
vapeur par bande plastique adhésive.  
Isolant de la gamme IBR de chez ISOVER qualité TELSTAR, sans papier Kraft bitumé sur une face formant  
pare vapeur ou techniquement équivalent  
 
Résistance thermique utile R = 2,5 m2. K/w.  
 
Localisation :  
A prévoir en combles de la couverture tuilée, de la phase 1 des travaux, déroulée horizontalement en 
combles ou soufflée, sur toutes les surfaces des faux plafonds sans distinction, plan phase 1 - DCE 09-2. 
 
 
1.2.12  DIVERS 
 
C1  REPRISE DES GAINES ET BOUCHES DE VENTILATION EXISTANTES 
 
Dépose soignée des anciennes bouches de ventilation situées dans le faux plafond existant.  
Fourniture et pose de tronçons de gaines de ventilation (longueur adaptée au plénum, diamètre adapté aux 
gaines existantes) avec raccord de liaison, faisant le lien entre les anciennes gaines de ventilation et les 
nouvelles bouches de ventilation qui seront positionnées dans le nouveau faux plafond.  
Fourniture et pose de nouvelles bouches de ventilation adaptées au principe de ventilation existant sur le 
site, dans le faux plafond.  
Prévoir d’adapter si nécessaire le nombre et le débit en fonction du nombre de personne dans les bureaux 
sur la base d’un renouvellement minimum de 25 m3/h par occupant et en tenant compte de la capacité 
maximum d’accueil. 
Vérification et remplacement éventuel de la liaison entre les gaines existantes conservées et les tuiles à 
douilles en couverture.  
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
L’ensemble des locaux du projet de la phase 1 - DCE 09-2. 
Les 2 accueil assis et le bureau de l’adjoint du projet de la phase 2 - DCE 09-3. 
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GÉNÉRALITES 
 
1.3.1  DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
SOUS LOT N°1.3 : MENUISERIES INTERIEURES. 
 
1.3.2  DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCES 
 
Pour l’exécution de ces travaux l’entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux 
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive : 
 

- DTU n°  36.1 Menuiserie en bois  
- Norme NF 
- Avis technique du CSTB 

 
Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des 
textes réglementaires et nominatifs français et européens en vigueur à la signature du marché, sauf 
stipulations plus contraignantes du présent CCTP. 
Les matériaux et matériels utilisés doivent faire l’objet d’avis techniques, leur mise en œuvre ou installation 
doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 
 
1.3.3  ÉTUDES D’EXÉCUTIONS 
 
Avant et pendant les travaux, l’entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.) 
indispensables à la synthèse et à la réalisation des travaux. 
Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications 
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront être soumis pour accord au 
Maître d’œuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra être refusée. 
Après exécution des travaux, l’entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des 
pièces à fournir au lot n° 00 GENERALITES 
 
1.3.4  ÉCHANTILLONS 
 
A la demande du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur devra être tenu de présenter  les 
échantillons des matériaux proposés. 
Ces matériaux seront choisis par le Maître d’Œuvre dans la gamme complète des coloris proposés. 
Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site. 
Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et 
destinations des pièces 
 
 
1.3.5  GÉNERALITES 
 
Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au CCTP lot n° 00 GENERALITES. Ce document 
relate l’ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment : 

- La présentation du projet 
- L’administratif 
- L’organisation des études 
- L’organisation du chantier 
- Les Normes, Spécifications, Agréments 
- La Réception de l’Opération 

 
Contraintes du site 

 
- Voir Lot 00 – Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE. 

 
Limites de prestations 
L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins et renseignements 
divers qui lui seront communiqués. 
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Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de 
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer l’ignorance de son contenu.  
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail 
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état. 
L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre 
deux lots de travaux ne pourra donner lieu à plus value. 
 
1.3.6  MENUISERIE INTÉRIEURE 
 
PRÉPARATION : 
Les sections des bois indiquées correspondent à celles des menuiseries finies après corroyage, elles ne 
sont données qu’à titre indicatif et il appartiendra à l’entrepreneur de les renforcer s’il le juge nécessaire, 
pour assurer une bonne tenue des éléments à tous les efforts auxquels ils pourront être soumis.  
 
De même l’entrepreneur est tenu de faire toutes observations ou réserves utiles, s’il estime que la 
conception de certains ouvrages est incompatible avec la bonne tenue dans le temps ou avec un 
fonctionnement parfait. Si ces observations et réserves n’étaient pas formulées en temps utile, la 
responsabilité de l’entrepreneur pourrait seule être mise en cause. Il est bien entendu que dans le cas 
d’augmentation des sections des bois et ce qu’elle qu’en soit la raison, il ne sera accordé à l’entrepreneur 
aucune indemnité ou augmentation de son prix forfaitaire.  
 
Les dispositions adoptées pour les sections et les profils des menuiseries ne constitueront jamais de 
dérogations quant aux résultats à obtenir, pour les assemblages, la rigidité des ouvrants, les tolérances et 
ajustages, etc... 
 
Avant tout commencement d’exécution et avant tout commencement de fabrication, l’entrepreneur devra 
présenter les dessins des menuiseries à l’agrément de l’Architecte. Ces dessins devront être établis à une 
grande échelle de façon à permettre un jugement précis et rapide. 
 
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra se coordonner parfaitement avec les autres corps d’état 
intéressés par ses travaux (gros oeuvre, plâtrier, chauffage/ventilation, etc...) pour les implantations, 
réservations, feuillures, contrôle des niveaux, des aplombs, des tracés et des implantations, pour le 
détalonnage des portes, etc... 
 
Dès passation du marché, l’entrepreneur étudiera avec soin l’ensemble de ses travaux et il devra fournir en 
temps utile toutes les réservations à ménager. Dans l’hypothèse d’une remise tardive de ces indications ou 
si elles sont erronées, les modifications ultérieures qui s’avèreraient nécessaires, seront imputées au 
titulaire du présent lot.  
 
Toutes les menuiseries et boiseries prévues au présent lot recevront, avant leur mise en oeuvre, une 
couche d'impression passée en atelier ou sur le chantier par le peintre. Son intervention devra lui être 
indiquée en temps utile. 
En aucun cas, les ouvrages de menuiseries ne devront recevoir la couche de peinture d’impression avant 
d’avoir été vérifiés et réceptionnés par l’Architecte. Toutes les menuiseries ne seront posées qu’après avoir 
reçu cette couche d’impression. 
 
L’entrepreneur devra tous les habillages, joints, couvre joints et calfeutrements utiles. 
 
Tous les réglages utiles et les éléments de fixation seront implicitement prévus, qu’ils soient ou non décrits 
dans le présent document, ainsi que le raidissement et tous les éléments provisoires ou définitifs de 
raccordement et jonction avec les ouvrages adjacents 
Toutes les huisseries prévues au projet pour cloisons sèches (Placostil, placoplâtre, etc.), seront du type 
caisson quelle que soit l’épaisseur de la cloison. 
 
Les huisseries seront soigneusement contreventées durant le chantier et tenues en pied par une traverse 
d'écartement. 
 
Avant commencement des travaux, l'entrepreneur soumettra au Maître d’Œuvre un prototype de chacune 
des fabrications ainsi qu'un échantillon de la quincaillerie. 
Ces menuiseries échantillons pourront subir des modifications à la demande du Maître d’Œuvre, sans 
aucune augmentation des prix du marché ou indemnité allouée à l’entrepreneur. 
L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l’origine des matériaux mis en 
place. Il devra également présenter les procès verbaux des portes coupe feu et autres ouvrages faisant 
l’objet d’un procès verbal. 
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Les classes de qualité des bois massifs pour la fabrication des menuiseries sont celles définies par les 
normes N.F.B. finition visible. 
 
Les dimensions des menuiseries données sur les plans pouvant varier lors de l'exécution des ouvrages. Il 
sera considéré que l'entreprise du présent lot en a vérifié l’exactitude sur place avant fabrication. 
Sont inclus au présent lot : Les plans d’exécution, de détails et de réservations à aménager en cours de 
travaux, tous les percements, scellements, raccords, etc... 
 
En fin de chantier, l’entrepreneur devra le nettoyage et l'évacuation aux décharges publiques de tous les 
décombres provenant de ses travaux. Des nettoyages périodiques au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier pourront être demandés à l’entreprise 
 
QUALITÉ DES BOIS : 
Les menuiseries seront soit en sapin du Nord, soit en bois exotique, tous les bois utilisés seront 
parfaitement secs et sains, exempts d’aubier, gerçures, pourriture ou autres défauts, ils seront d’un grain 
fini, uniforme et sans noeud, répondant aux spécifications des normes. 
L’ensemble des bois « qualité menuiserie » devront être débités hors œuvre, sans nœud, séchés à l’air et 
d’un degré d’humidité conforme aux normes CSTB. Tous les bois employés devront avoir fait l’objet d’un 
traitement fongicide, insecticide et anti-bleuissement. 
Les bois seront travaillés avec soin, les profils et assemblages exécutés parfaitement, les parements 
corroyés seront parfaitement dressés, ne présentant aucune trace de sciage, ni flache, les rives seront 
droites et non épaulées. 
Dans tous les ouvrages, les pièces de bois seront toujours d’une seule longueur et sans aucune enture. Il 
ne sera toléré ni menuiseries mastiquées, ni fausses coupes, ni pièces rapportées collées ou non, pour 
dissimuler les imperfections des assemblages et les défauts des bois. 
 
BLOCS PORTES : 
Les blocs-portes seront de qualité C.S.T.B. Les bois de placage destinés à rester visibles teintés ou vernis, 
auront la classe B de la N.F.B.. Les parements des portes destinées à être peints auront la classe C. 
Ces blocs-portes comprendront un cadre ou huisserie caisson d’épaisseur adaptée aux cloisons projetées ; 
une baguette d'encadrement de 30 m/m de largeur sur une face du bâti et sur tout périmètre, sauf seuil ; 
une porte coupe feu, à âme composite acoustique ou pleine suivant indications ci-après Epaisseur 41 m/m. 
 
COORDINATION DES TRAVAUX : 
L’entrepreneur devra rechercher toutes précisions sur les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages de 
maçonnerie et de plâtrerie ; toutes précisions sur la nature et la disposition des matériaux composant les 
supports des ouvrages du présent lot. 
 
MISE EN ŒUVRE : 
Les ensembles menuisés, portes, etc...sont mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb 
parfait à leur emplacement défini par les plans ou, à défaut, par les ordres du Maître d’œuvre. 
Ils seront maintenus aux dits emplacements dans les conditions telles qu’ils ne pourront subir aucun 
déplacement pendant l’exécution des scellements. 
Toutes cales et étrésillons des ouvrages du fait des travaux de maçonnerie seront maintenus en place 
jusqu’au séchage complet des calfeutrements et enduits. 
Les jeux, avec tous les travaux accessoires en résultant, seront à la charge de l’entrepreneur durant 2 ans, 
après réception des travaux. 
L’entrepreneur devra prévoir le détalonnage des portes intérieures pour passage VMC. 
 
La pose des huisseries en maçonnerie sera effectuée par le lot Gros Œuvre qui en assurera la protection au 
montage de la maçonnerie et en cloison par l’entrepreneur de plâtrerie. 
 
Après la pose, tous les ponçages nécessaires en révision seront exécutés, par l’entrepreneur avant la 
réalisation de travaux de peinture. 
Durant les 2 ans qui suivront la réception des travaux, les remplissages et jeux à donner seront exécutés au 
titre du présent lot, l’entrepreneur devra les raccords de peinture résultant de ses interventions pour mise en 
jeu. 
 
 
1.3.7  QUINCAILLERIE 
 
Tous les articles de quincaillerie seront de première qualité, ils devront être agréés au label S.N.F.Q. La 
quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles parfaitement exécutées auront 
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exactement les dimensions nécessaires pour recevoir les pièces, sans que la force des bois s’en trouve 
diminuée et de manière à ce que les parties métalliques affleurent la face des menuiseries. 
 
Les ferrures autres que celles qui sont en cuivre, métal poli ou alu, ou ayant subies un traitement de surface 
en usine, seront imprimées à une couche de peinture antirouille avant leur pose, à la charge du présent lot. 
 
L’entrepreneur devra la fourniture de toutes les équerres de façons, pattes à scellement en nombre et en 
dimensions suffisantes pour assurer une parfaite fixation des ouvrages. 
 
Les menuiseries équipées de serrures de sûreté renforcée, avec des cylindres à clefs difficilement 
reproductibles et protégés contre le perçage. 
 
Toutes les serrures des portes (clefs livrées en trois exemplaires pour chaque serrure) intérieures et 
extérieures, seront prévues sur un organigramme de type BRICARD CLM 27 (à coordonner avec le MO). 
Les entreprises titulaires des lots 05 MENUISERIE EXTÉRIEURE – AGENCEMENTS et 03 – SECOND 
ŒUVRE, devront se coordonner parfaitement, pour que chaque serrure de portes réalisées dans leurs lots, 
fonctionne selon l’organigramme à plusieurs niveaux, dont le détail sera précisé par le Maître d’Ouvrage, 
qui pourra demander l’assistance du fournisseur de serrures pour l’établissement de l’organigramme 
définitif. 
 
L’ensemble des bureaux, des locaux techniques recevra des serrures avec des molettes intérieures. 
 
La gestion et la préparation de l’organigramme sont à la charge du présent lot qui devra se coordonner 
avec les autres lots concernés par cet organigramme. 
 
1.3.8  CANON PROVISOIRE 
 
L’entreprise devra la fourniture de tous les canons provisoires sur toutes les portes y compris celles des 
autres lots et permettant l’ouverture de toutes les portes du chantier avec une clef unique. Elle devra la 
pose et la dépose des canons provisoires ainsi que la fourniture et la pose, avant réception, de ses propres 
canons définitifs.  
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
1.3.9  BLOC PORTE  
 
A.1  BLOC PORTE CF 1/2H - 93 X 204  
 
Fourniture et pose d’un bloc porte coupe-feu 1/2h un vantail à peindre adaptable dans cloison de 98. 
Composition : 

- Huisserie :   Bois exotique à peindre 
- Dimensions :  930 mm x 2040 mm 
- Epaisseur :  40 mm 
- Ame :  Pleine 350 kg/m3 
- Ferrage :  4 paumelles de 130 ; Serrure à 1 point, molette intérieure 
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque, ferme porte SF ½ h.  

Marque : MALERBA ou techniquement équivalent 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Local technique code R, phase 1, plan DCE – 9.2. 
 
A.2 BLOC PORTE - 83 X 204  
 
Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail à peindre adaptable dans cloison de 98. 
Composition : 

- Huisserie :   Bois exotique à peindre 
- Dimensions :  830 mm x 2040 mm 
- Epaisseur :  40 mm 
- Ame :  Pleine 350 kg/m3 
- Ferrage :  4 paumelles de 130 ; Serrure à 1 point, molette intérieure. 
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque.  

 
Marque : MALERBA ou techniquement équivalent 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
L’ensemble des portes code Q, phase 1, plan DCE – 9.2. 
 
A.3 BLOC PORTE - 83 X 204 AVEC GACHE 
 
Fourniture et pose d’un bloc porte un vantail à peindre adaptable dans cloison de 98. 
Composition : 

- Huisserie :   Bois exotique à peindre 
- Dimensions :  830 mm x 2040 mm 
- Epaisseur :  40 mm 
- Ame :  Pleine 350 kg/m3 
- Ferrage :  4 paumelles de 130. 
- Quincaillerie : Ensemble de porte en aluminium sur plaque.  

Ensemble gâche électrique Réf EFF 17 Rr. 
 
Marque : MALERBA ou techniquement équivalent 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Porte code S3 et S5, phase 1, plan DCE – 9.2. 
 
A.4 ADAPTATION BLOC PORTE - 83 X 204 POUR POSE GACHE 
 
Adaptation d’une porte existante par la mise en place d’une gâche électrique Réf EFF 17 Rr. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
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Localisation :   
Local technique code S4, plan DCE – 9.3. 
 
A.5 CHASSIS VITRE 
 
Fourniture et pose d’un châssis fixe pour cloisons placo. de 100mm, affaiblissement acoustique RA = 48 RA 
(Rw+C) ou dB, double vitrage sur toute hauteur, feuilleté phonique, 33.1+vide+33.1 
Composition : 

- Epaisseur cloison  100 mm 
- Cadre :   ossature aluminium, laqué RAL 9010  
- Dimensions :  500 mm x 940 mm 
- Allège :   1100 mm 
- Store intérieur réglable, couleur blanc. 

 
Marque : ROUZES ou techniquement équivalent 
Type : VENTURI ou techniquement équivalent 
 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Entre les 2 box Accueil assis, plan DCE – 9.3 et 09-7, code CH1. 
 
 
1.3.10  AGENCEMENTS 
 
B.1  BANQUES D’ACCUEIL 
 
B.1.1 Dépose soignée de la banque d’accueil/caisse existante de la zone d’accueil en vue de la remonter 
provisoirement dans la phase 1. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Ensemble code F, plan DCE – 9.1. 
 
B.1.2 Repose soignée de la banque d’accueil/caisse démonté de la zone d’accueil (Code F) pour la 

remonter provisoirement dans la phase 1. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Ensemble code T plan DCE – 9.2. 
 
B.1.3 L’ensemble du mobilier décrit ci-dessous sera fabriqué et posé par l’entreprise titulaire du présent 
lot. 
Les études d’exécution, les plans d’exécution, plans de détail, sont à la charge de l’entrepreneur. 
Prévoir la mise en place d’un vitrage type 44/2 au-dessus compris montants supports des 2 zones d’accueil 
debout et de la zone d’accueil PMR. Hauteur finie de l’ensemble mobilier + vitrage 2,25 m. 
Un espace de 10 cm sera préservé entre les tablettes d’accueil des 3 postes et le vitrage. 
Prévoir hygiaphone type photographie ci-dessous pour les 3 postes de travail. 
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Cet ensemble devra comprendre tous les réservations, habillages, couvre-joints, calfeutrements et fixations 
nécessaires à une parfaite finition. 
Le prix s’entend à l’unité en place, compris adaptations à l’existant, fixations, découpes, joints d’étanchéité 
et d’adossement, ossatures porteuses, etc...Tous les accessoires de quincailleries et toutes les sujétions de 
fourniture et de mise en œuvre utiles à une parfaite finition. 
L’ensemble sera réalisé en conformité avec les fiches jointes au DCE (09-7 : AGENCEMENT ACCUEIL et 
09-8 : PROJET de CREATION d’ACCUEIL) 
L’ensemble respectant les normes PMR. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
1 ensemble de 2 postes de travail assis + accès PMR dans l’accueil debout du public, plan DCE – 09-7 et 
09.8. 
2 ensembles d’un 1 poste de travail assis + accès PMR dans accueil assis du public, plan DCE – 09-7 et 
0+9.8. 
 
 
1.3.11  OUVRAGES DIVERS 
 
C.1  BUTÉE DE PORTE  
 
A montures rigides et résistantes, compris percements, chevilles et fixation par vis chromées après mise en 
place des revêtements de sol. Est prévu un butoir derrière chaque porte 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
L’ensemble des portes intérieures du projet Phase 1 et 2. 
 
C.2  REVISION DES MENUISERIES INTERIEURES CONSERVEES 
 
Révision des portes conservées compris remplacement des serrures et des becs de canne pour être 
conforme à l’ensemble des portes changées. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
Porte existante conservée sur le site des phase 1 et 2, code S1, S2, S3, S4, S5, X, Q, R, J, K et L. 
 
C.3  ORGANIGRAMME 
 
A la charge du MO. 
 
Localisation :  
- L’ensemble des portes du projet. 
 
C.4  PATERES 
 
Fourniture et pose de patères idem existantes sur site. 
 
Localisation :  
Portes des sanitaires et local vidoir, phase 1 code Q. 
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GENERALITES 
 
1.4.1  DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
SOUS LOT N°1.4 : CARRELAGE - FAIENCE 
 
1.4.2  DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCES 
 
Pour l’exécution de ces travaux l’entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux 
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive : 
 

- DTU n°  26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
26.2 / 52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle  

flottante et sous carrelage 
   52.1 Revêtement de sols scellés  

- Norme NF 
- Avis technique du CSTB 

 
Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des 
textes réglementaires et nominatifs français et européens en vigueur à la signature du marché, sauf 
stipulations plus contraignantes du présent CCTP. 
Les matériaux et matériels utilisés doivent faire l’objet d’avis techniques, leur mise en œuvre ou installation 
doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 
 
1.4.3  ÉTUDES D’EXÉCUTIONS 
 
Avant et pendant les travaux, l’entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.) 
indispensables à la synthèse et à la réalisation des travaux. 
Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications 
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront être soumis pour accord au 
Maître d’œuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra être refusée. 
Après exécution des travaux, l’entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des 
pièces à fournir au lot ° 00 GÉNERALITES  
 
1.4.4  ÉCHANTILLONS 
 
A la demande du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur devra être tenu de présenter  les 
échantillons des matériaux proposés. 
Ces matériaux seront choisis par le Maître d’Oeuvre dans la gamme complète des coloris proposés. 
Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site. 
Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et 
destinations des pièces 
 
 
1.4.5  GÉNERALITES 
 
1 - Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au C.C.T.P. lot n° 00 GÉNERALITES. Ce document 
relate l’ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment : 

- La présentation du projet 
- L’administratif 
- L’organisation des études 
- L’organisation du chantier 
- Les Normes, Spécifications, Agréments 
- La Réception de l’Opération 

 
2- Contraintes du site 

 
- Voir Lot 00 – Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE. 
3 – Limites de prestations 
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L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins et renseignements 
divers qui lui seront communiqués. 
Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de 
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer l’ignorance de son contenu.  
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail 
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état. 
L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre 
deux lots de travaux ne pourra donner lieu à plus value. 
 
1.4.6  FAÏENCE 
 
L’entreprise devra prendre connaissance des normes U.P.E.C., sécurité incendie, isolements phoniques, 
etc..., et signaler au Maître d'Œuvre toute incohérence entre les produits préconisés au présent document 
et les normes en vigueur. 
 
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports, en présence du 
Maître d’œuvre et avec la participation des fabricants. A l’issue de cette réception, l’entrepreneur devra 
présenter les réserves éventuelles par écrit au Maître d’Œuvre au minimum huit jours avant le démarrage 
des travaux de sols. Au delà, l’entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves. Le fait d’avoir 
commencer les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports. 
 
Le Lot n° 01 STRUCTURE livrera les sols, les réservations seront fournit par le carreleur (pose scellée ou 
collée).  
L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour assurer une 
parfaite finition de ses ouvrages, tous les raccords à exécuter après le passage des autres corps d’états 
seront exécutés par l’entrepreneur du présent lot, aux frais des entreprises responsables. 
 
L’entrepreneur du présent lot assurera, avant la pose, les travaux de nettoyage complémentaires, piquage 
éventuel du support, le tracé et la vérification des niveaux, les ragréages, etc… 
 
Les revêtements seront stockés au minimum 24 heures avant leur mise en œuvre et étendus à proximité 
des surfaces à recouvrir afin de stabiliser les matériaux et d'en permettre le contrôle. 
Les carreaux seront soigneusement pigés et triés avant emploi, les carreaux comportant le moindre défaut 
devront être exclus et enlevés immédiatement du chantier, faute de quoi le Maître d’œuvre pourra imposer 
aux frais de l’entrepreneur la démolition et la réfection de tout ouvrage qui ne serait pas exécuté avec des 
matériaux de choix irréprochable. 
 
La finition comportera un nettoyage soigné exécuté immédiatement après le coulage des joints, toutes les 
précautions seront prises pour éviter le dégarnissage des joints. Eventuellement un nettoyage 
complémentaire sera effectué, afin d’éliminer les résidus de mortier et les voiles de ciment, s’il est utilisé 
des produits de nettoyage, ces produits devront être agréés par le fabricant des revêtements. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra l’exécution de l’ensemble des formes de pentes sur la totalité des 
surfaces de carrelage en sol dans les locaux recevant une bonde siphoïde. Il ne sera admis aucune 
rétention d’eau. 
 
L’entrepreneur doit l’exécution de l’ensemble des joints dans le carrelage, notamment au droit des joints 
gros œuvre, la conception de ces joints et leur nature seront proposées pour acceptation au bureau de 
contrôle. 
La pose sera effectuée dans zones humides avec des produits compatibles tant en ce qui concerne le 
mortier de pose que le joint. 
La pose des revêtements muraux se fera sur supports enduit ciment, par double encollage, suivant D.T.U, 
avis technique et avis du bureau de contrôle. Compris toutes sujétions pour étanchéité du support à la 
charge du présent lot dans les douches (parois et sols). 
Les joints entre les revêtements muraux et les appareils sanitaires seront prévus laissés en attente et garnis 
(par le présent lot) au mastic souple permanent injecté à la pompe. 
 
Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, l'entrepreneur débarrassera les locaux du matériel et 
matériaux lui appartenant et devra un nettoyage des sols prévus au présent lot, ainsi que les détergents 
nécessaires et location éventuelle de machines de nettoyage.  
Les locaux libérés seront laissés parfaitement propres et tous les décombres évacués aux décharges 
publiques. 
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Après le coulage des joints et le nettoyage, l’entrepreneur devra assurer la protection des revêtements ; il 
devra immobiliser l’accès des pièces pendant la mise en œuvre de ses matériaux et durant les trois jours 
suivants pour éviter le passage ou stationnement sur ses revêtements. 
 
L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations à ses 
frais. Tous les raccords à effectuer après le passage des ouvriers des autres corps d’état, seront réalisés 
par l’entrepreneur du présent lot, mais à la charge des entreprises responsables. 
 
Lors de la réception de l’ensemble des travaux, les revêtements mis en place, seront examinés et ne 
devront pas présenter d’anomalie en ce qui concerne, soit le collage ou la mise en œuvre, soit l’aspect de 
surface liée à une mauvaise planéité ou des irrégularités du support, soit une distorsion dans les coloris 
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
1.4.7  FAÏENCE 
 
A.1  SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS FAIENCE  
 
Fourniture et pose d’un système de protection à l’eau sous faïence collée (type SPEC ou similaire). 
 
Marque : WEBER.SYS PROTEC ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
Le périmètre des parois du bloc sanitaire concerné par le projet sur 1,20 m de hauteur (9,6 m2). 
Crédence du vidoir concerné par le projet (1 m2). 
 
A.2  FAÏENCE 20 X 20  
 
Fourniture et pose d’un revêtement mural sur une hauteur de : 2,65 ml. 
La prestation comprend la fourniture, la pose, la colle, la répartition des matériaux, le calepinage suivant 
indication du fabricant et/ou de l’architecte, l’implantation pour des coupes égales, les chutes, le calages de 
départ, l’exécution de joint sur l’épaisseur du carreau en périphérie du revêtement pour étanchéité à l’eau.  
La pose sera scellée ou collée avant appareillage des sanitaires compris une ligne de listel de couleur 
compris pose de baguettes PVC blanche sur tous les angles saillants (horizontaux et verticaux). 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Dimension : 20 x 60  
Coloris : Au choix du Maître d’Œuvre 
Dimension : 10 x 60  
Listel : Au choix du Maître d’Œuvre 
 
Marque : TAU CERAMICA ou techniquement équivalent 
Type : JADE ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
Le périmètre des parois du bloc sanitaire concerné par le projet sur 1,20 m de hauteur (9,6 m2). 
Crédence du vidoir concerné par le projet (1 m2). 
 
A.3  REPRISE PLINTHES  
 
Suite dépose de cloison reprise des plinthes en raccord avec existant/projet. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Cloison code O et P, phase 2, plan DCE : 09-1. 
 
A.4  REPRISE SOL CARRELE  
 
Suite dépose de cloison, reprise du sol carrelé avant pose d’une barre de seuil. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Cloison code O, phase 2, plan DCE : 09-3.  
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GENERALITES 
 
2.1  DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
LOT N°02 : MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE. 
 
 
2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCES 
 
Pour l’exécution de ces travaux l’entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux 
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive : 
 

- DTU n° : 33.1 Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneau 
33.2  Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des  

façades rideaux, semi rideaux ou panneaux  
34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres 
34.2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de  

leur exposition au vent 
36.1 Choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur  

exposition 
37.1 Menuiseries métalliques 
39 Miroiterie - vitrerie 

- Norme NF 
- Avis technique du CSTB 

 
Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des 
textes réglementaires et nominatifs français et européens en vigueur à la signature du marché, sauf 
stipulations plus contraignantes du présent CCTP. 
Les matériaux et matériels utilisés doivent faire l’objet d’avis techniques, leur mise en œuvre ou installation 
doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 
 
 
2.3 ÉTUDES D’EXÉCUTIONS 
 
Avant et pendant les travaux, l’entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.) 
indispensables à la synthèse et à la réalisation des travaux. 
Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications 
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront être soumis pour accord au 
Maître d’œuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra être refusée. 
Après exécution des travaux, l’entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des 
pièces à fournir au lot n° 00 GENERALITES 
 
 
2.4  ÉCHANTILLONS 
 
A la demande du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur devra être tenu de présenter les 
échantillons des matériaux proposés. 
Ces matériaux seront choisis par le Maître d’Œuvre dans la gamme complète des coloris proposés. 
Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site. 
Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et 
destinations des pièces. 
 
2.5 GÉNERALITES 
 
2.5.1 - Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au CCTP lot n° 00 GENERALITES. Ce 
document relate l’ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment : 

- La présentation du projet 
- L’administratif 
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- L’organisation des études 
- L’organisation du chantier 
- Les Normes, Spécifications, Agréments 
- La Réception de l’Opération 

 
2.5.2 - Contraintes du site 

 
- Voir Lot 00 – Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE. 

 
2.5.3 – Limites de prestations 
 
L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins et renseignements 
divers qui lui seront communiqués. 
Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de 
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer l’ignorance de son contenu.  
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail 
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état. 
L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre 
deux lots de travaux ne pourra donner lieu à plus value. 
 
2.6 MENUISERIE EXTÉRIEURE 
 
 
RÉSERVATION – COORDINATION : 
L’entreprise sera tenue de fournir en temps voulu, avec une extrême précision, tous les renseignements qui 
permettront au lot n° 01 - STRUCTURES de respecter les côtes de réservations nécessaires à la pose des 
ouvrages. 
L’entreprise du présent devra ses propres scellements pour la bonne tenue de ses propres ouvrages. 
L'entreprise titulaire du présent lot devra la pose, dans les menuiseries, des grilles de ventilation fournies 
par l'entreprise titulaire du lot n° 04 – FLUIDES. 
 
PRISE DE COTE - EXÉCUTION : 
Avant toute mise en œuvre, l’entreprise relève exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant 
son emplacement et l’exécute en conséquence avec repérage. Si ces précautions n’étaient pas observées, 
l’entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusement aux mesures de 
leur emplacement et ne pourrait élever aucune réclamation.  
L’entrepreneur doit s’assurer que les feuillures ont une hauteur suffisante pour procurer un appui 
convenable aux vitrages, compte tenu des jeux de fond de feuillure à réserver et des efforts auxquels les 
vitrages sont soumis. Il doit également s’assurer qu’elles ont une largeur suffisante pour recevoir le vitrage, 
le mastic et le contre mastic ou les parcloses. 
En outre, les dispositifs spéciaux non apparents sont prévus pour rattraper les tolérances d’exécution des 
ouvrages des autres corps d’état avec lesquels les prestations du présent lot sont en contact. 
 
Après réglage et pose des menuiseries, l’entreprise du présent lot devra réviser tous ses ouvrages et 
s’assurer qu’ils sont fixés de parfaite façon. 
Elle prendra toutes précautions utiles pour assurer la protection de ses ouvrages pendant la mise en place 
et la durée du chantier jusqu’à leur réception. 
Pendant la phase mise en œuvre, l’entreprise du présent lot devra prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter la dégradation des autres ouvrages. Les réparations éventuelles de détérioration 
dues aux chocs et à la manutention seront à sa charge. 
Tous les verres présentant des rayures ou autres altérations de surface devront être remplacés aux frais de 
l’Entreprise. 
De même, l’entrepreneur devra mettre en œuvre tous les ouvrages de protection nécessaires tant pour la 
sécurité de ses propres monteurs que celle des tiers. 
Pendant la durée du montage, il sera pris toutes les précautions nécessaires au contreventement provisoire 
des ouvrages. 
 
Le choix des profilés constituant les baies, dormants, montants et traverses des parties ouvrantes, est 
laissé à l'initiative de l'entreprise, en fonction du type de menuiserie, de l'épaisseur du vitrage, des 
dimensions et des niveaux de perméabilité à l'air et d'étanchéité à l'eau. 
La traverse basse des menuiseries extérieures comportera un rejet d'eau saillant, et sera drainée, ainsi que 
toutes les traverses intermédiaires. 
Les types de profils adaptés, devront être précisés dans l'offre de l'entreprise. 
Tous les ouvrants seront équipés de joints de calfeutrement et d'étanchéité, devant assurer le classement 
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de la baie, en fonction de sa position et de son exposition. 
Toutes les menuiseries extérieures, sauf portes de passage courant, comporteront sur toute leur longueur, 
des pièces d'appui ou seuils pour la récupération des eaux de ruissellement et de condensation. Ces eaux 
seront rejetées à l'extérieur, par des orifices judicieusement répartis, obturés par un déflecteur à clapet, 
anti-refoulement. 
 
Les surfaces finies des menuiseries et pré cadres apparents, sensibles aux agressions, que peuvent 
exercer certains matériaux, tels que : ciment, plâtre, peintures, bitume, etc...., seront protégées par des 
bandes adhésives, vernis pelables, vernis solubles, ou tout autre produit assurant une bonne protection aux 
dégradations ou altérations, qui peuvent résulter de ces salissures légères. 
 
 
MIROITERIE : 
Les types et épaisseurs de vitrage décrits au chapitre "CONSISTANCE DES TRAVAUX" ci-après, sont 
donnés à titre indicatif. 
L'entrepreneur devra choisir le type et épaisseur en fonction des règlements applicables aux produits 
verriers dans le bâtiment, des contraintes thermiques ou phoniques, de l'utilisation demandée et de la 
pression conventionnelle 
Dans le cas de vitrages en toiture, les éléments à prendre en compte sont l'effet du vent tel que défini pour 
les vitrages verticaux engendrant une pression, l'effet de la neige tel que défini, comme surcharge extrême 
par les "Règles N.V. " et l'effet du poids mort du vitrage. 
 
 
2.7  SERRURERIE 
 
 
Tous les ouvrages métalliques composés de métal corrosif, seront livrés sur le chantier avec une couche 
d'antirouille, le métal sera dégraissé, décalaminé et brossé par l'entreprise du présent lot avant la couche 
de protection, la finition sera à la charge de l'entreprise de peinture. 
 
Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans jarret ni cassure. 
Les sections de fer ne sont données dans le devis descriptif qu’à titre indicatif. 
La force des fers sera déterminée pour résister à un usage normal correspondant à celui auquel ils sont 
destinés. 
Les assemblages d’angles seront soigneusement ajustés. 
Les assemblages soudés électriquement ne devront comporter aucune trace de soudure en saillie. 
Toutes les vis employées pour les parties démontables devront affleurer la pièce démontable. 
Suivant le cas, il sera utilisé des vis dites « à gouttes de suif ». 
Les ouvrages de serrurerie venant en façade devront être étudiés et comporter pièce d’appui, renvoi d’eau, 
etc... 
Les bâtis dormants seront prévus pour former un couvre-joints entre la maçonnerie et le bâti. 
Tous les aciers ou pièces de fixation entrant dans la composition des menuiseries seront protégés par 
galvanisation à chaud. 
 
Les pattes à scellement devront être suffisamment nombreuses et longues pour assurer une parfaite 
fixation de l’ouvrage dans les maçonneries ou le béton. 
L’entrepreneur devra tous les traçages et calages afférents à ses fournitures. 
Un plan de trous, feuillures, etc...à réserver dans les bétons devra être fourni en temps utile au maçon. 
Toutes les précautions devront être prises pour le calage des ouvrages avant le scellement. 
Les scellements définitifs sont exécutés par le lot n° 01 DÉMOLITION - GROS ŒUVRE - DESAMIANTAGE 
sous contrôle du présent lot. 
Après prise de scellements, l’enlèvement des calages devra être assuré par l’entrepreneur, ainsi que la 
vérification des emplacements, aplombs, alignements, etc... 
Il devra effectuer les réglages alors reconnus nécessaires. 
Après passage des autres corps d’état, en particulier des peintres, l’entrepreneur assurera à ses frais, la 
vérification et la mise en état de bon fonctionnement de tous les ouvrages qu’il a fourni, ainsi que les jeux, 
graissage, équilibrages, réglages, etc... 
L’entrepreneur du présent lot sera totalement responsable de la pose des menuiseries, ainsi que du 
positionnement éventuel de certains éléments de fixation à interposer au gros œuvre. 
 
 
 
2.8  QUINCAILLERIE 
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Tous les articles de quincaillerie seront de première qualité, ils devront être agréés au label S.N.F.Q. La 
quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles parfaitement exécutées auront 
exactement les dimensions nécessaires pour recevoir les pièces, sans que la force des bois s’en trouve 
diminuée et de manière à ce que les parties métalliques affleurent la face des menuiseries. 
 
Les ferrures autres que celles qui sont en cuivre, métal poli ou alu, ou ayant subies un traitement de surface 
en usine, seront imprimées à une couche de peinture antirouille avant leur pose, à la charge du présent lot. 
 
L’entrepreneur devra la fourniture de toutes les équerres de façons, les pattes à scellement en nombre et 
en dimensions suffisantes pour assurer une parfaite fixation des ouvrages. 
 
Les menuiseries seront équipées de serrures de sûreté renforcée, avec des cylindres à clefs difficilement 
reproductibles et protégés contre le perçage. 
 
Toutes les serrures des portes (clefs livrées en trois exemplaires pour chaque serrure) intérieures et 
extérieures, seront prévues sur un organigramme de type BRICARD CLM 27. Les entreprises titulaires des 
lots 03 – SECOND ŒUVRE et 05 -  MENUISERIE EXT. Alu - AGENCEMENT, devront se coordonner 
parfaitement, pour que chaque serrure de portes réalisées dans leurs lots, fonctionne selon l’organigramme 
à plusieurs niveaux, dont le détail sera précisé par le Maître d’Ouvrage, qui pourra demander l’assistance 
du fournisseur de serrures pour l’établissement de l’organigramme définitif.. 
 
La gestion et la préparation de l’organigramme sont à la charge du lot 03 – SECOND ŒUVRE qui devra se 
coordonner avec le présent lot pour cet organigramme. 
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
2.9  MENUISERIE EXTÉRIEURE (METAL ou Variante en ALU. autorisée) 
 
Généralités : Les éléments de parois modifiés ou remplacés doivent respecter l’arrêté du 3 mai 2007 relatif 
aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. 
Isolation murs extérieurs : la résistance thermique de la paroi (hors baies vitrées) devra être au moins égale 
à 2.3 m².°C/W. 
Baies vitrées : les baies vitrées mises en œuvre devront répondre aux exigences suivantes : 
Uw maximum = 2.3 W/m².°C 
Ug maximum = 2 W/m².°C 
 
A.1  DEPOSE ENSEMBLE DES CHASSIS 
 
A.1.1 - Dépose soignée de l'ensemble des menuiseries extérieures existantes, concernés par le projet. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Compris dépose soignée du store extérieur au droit de l’ensemble menuisé code B. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
- Les ensembles menuisés extérieure Code A, B, plan DCE : Façades existantes 05-1. 
 
A.1.2 - Dépose soignée d’un ensemble menuisé intérieures bois existants, concernés par le projet. 
- Compris dépose soignée du store intérieur au droit de l’ensemble menuisé. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
- L’ensembles menuisés intérieure Code C, plan DCE : Phase démolition : 09-1. 
 
A.2  MENUISERIES 
 
A.2.1 Les menuiseries seront exécutées en profilés acier laqué RAL ou Alu. et constituées :  
- Classement A3.E3.V2.  
- Les portes et parties fixes attenantes et/ou en impostes.  
- Modénature suivant façades et plans DCE du Maîtrise d'œuvre. 
- Fourniture et pose de châssis en profilés tubulaires Acier formés à partir de feuillards d'épaisseur de 2mm, 
protégés par Zingage SENDZIMIR, la jonction étant réalisée par soudage avec reconstitution de la 
protection par électrode de Zinc. 
- Les profilés seront assemblés par soudage, la zone ou la protection ZN a été altérée devra être 
reconstituée par application d'étain de soudure ou par projection de ZN à froid. Ils auront une épaisseur 
sensiblement égale à 50mm. 
- La finition des profilés sera assurée par une passivation à base de chromatation incolore et un 
thermolaquage par poudrage polyuréthane avec cuisson au four. Teinte RAL au choix du maitre d’œuvre. 
- Renforcements selon besoins par raidisseurs acier galvanisé 20/10° ou à membrures renforcées.  
- Précadres tôle d'acier électro-zinguée épaisseur 20/10° si nécessaire.  
- Joints d'étanchéité périphérique, placés sur les ouvrants en barrière intérieure, travaillant en compression. 
- Feuillure de vitrage à verre drainée, extérieures pour les parties ouvrantes. Garniture d'étanchéité 
principale à deux étages. 
- Parcloses à angles vifs, avec joints néoprène pour vitrage ou panneaux pleins. 
- Quincaillerie NF-SNQF, en aluminium avec traitement de surface par oxydation anodique argent satiné 
classe 20. Label QUALANOD. 
- Portes incorporées : 
. Huisseries et bâtis assurant un fonctionnement en battue simple action. 
. Fermeture 3 points à pêne dormant-médian, haut et bas-actionné par bâton de maréchal avec 
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cylindre RADIAL NT à mobile de VACHETTE sur organigramme général et molette intérieure. 
. Ferme-porte avec technologie à came, piston et glissières conforme à la norme EN 1154 type TS 93 
de chez DORMA ou techniquement équivalent. Le ferme-porte sera obligatoirement réversible gauche/droit, 
donnera la possibilité de montage côté paumelles et côté opposé aux paumelles, permettra la manipulation 
de vantaux de 1000mm de largeur et 2150mm de hauteur avec force adaptée aux dimensions et au poids 
du vantail et comprenant une plaque de montage avec groupe de perçage universel avec tétons de 
centrage facilitant le montage du ferme-porte, une glissière en aluminium naturel avec le support de fixation 
y compris embouts, un bras en acier inoxydable avec coulisseau, un dispositif de freinage hydraulique 
d'ouverture pour éviter au vantail de cogner les parois, un dispositif de vitesse de fermeture accèlérable et 
ralentissable, un capotage antivandalisme en plaques d'aluminium naturel. 
. Seuil en U inox type PMR scellés et fixés, au droit de toutes les portes incorporées, de tous les arrêts 
des manœuvres des quincailleries, servant d'arrêt aux revêtements de sols ; 
- Vitrage (ils devront impérativement être conforme au label CEKAL) :  
. Isolant à faible émissivité à l'argon, coefficient U= 1,2.  
. Vitrage intérieur extérieur neutre à facteur solaire = 32.  
. Feuilleté de sécurité type SGG STADIP marque SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent (44/2 
aux 2 faces pour les portes et les impostes). 
- Pliage en tôle alu laqué RAL, de finition en raccord avec tous les ouvrages en tableaux et linteaux. 
- L'entreprise devra également prévoir les systèmes de drainage en feuillures et de récupération des 
condensats. 
 
A.2.2 CASSIS FIXE. 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de d’un 
châssis fixe de 1.10 x 1,60. 
 
PARTIES FIXES : 
L’ossature porteuse devra être réalisée à partir de profilés tubulaires, et d’une profondeur définie pour 
résister aux diverses sollicitations. Les poteaux et traverses devront être calculés en fonction de la zone 
géographique, de la situation et de la hauteur du bâtiment. Les traverses devront de plus être 
dimensionnées pour reprendre les poids des divers remplissages. 
L’étanchéité entre profilés aluminium et vitrage sera assurée par des joints. 
La pose comprendra toutes les sujétions d’exécution et les directives du D.T.U. Façades. 
Les doubles vitrages des parties basses et hautes seront à retardateur d’effraction en verre feuilleté de 
sécurité type SGG STADIP marque SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent et seront maintenus par 
des parcloses à clipper de forme moulurée ou droite. Les remplissages seront maintenus par des profilés 
serreurs eux-mêmes fixées à l’ossature primaire par des vis autoforantes en inox. Ils reposeront sur des 
supports permettant le calage de l’ensemble de leurs composants.  
La feuillure devra être adaptée aux diverses épaisseurs de remplissage, ceci en conjuguant joints de vitrage 
et joints de serreur. Les dormants des cadres ouvrants seront réduits en fonction de l’épaisseur retenue 
pour les remplissages.  
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
CARACTÉRISTIQUE : 
Type : Châssis fixe à rupture de pont thermique. 
Teinte : thermo laquée identique à l’existant (rouge) 
Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon – Clair – Epaisseur 28 mm. 
Dimensions : 1,10 x 1,60. 
1 montants de 0,15 x 1,60 sera posé afin de stabiliser la porte créée, code L, plan DCE 05-2. 
 
Localisation :   
Code M, plan DCE 05-2 et 09-3. 
 
A.2.3 PORTE IS + IMPOSTE 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de d’une porte 
vitrée et d’une imposte de 1.00 x 2.15 
 
Fourniture et mise en œuvre de portes pleines en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 m de hauteur. 
Portes comprenant : 
- un vantail à ouvrant à l'anglaise 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur.  
- Porte avec traverse intermédiaire, vitrage haut et bas. 
- Film granité haut et bas. 
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- une barre anti-panique 3 points.  
- un ferme-porte.  
- une serrure encastrée à 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen. 
- un ensemble de quincaillerie. 
- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon – Clair – Epaisseur 28 mm. 
- un seuil PMR.  
Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions à l'article A.2.1. 
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en œuvre de tous profils de raccordement, barrettes, tôles 
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent, 
couvre-joints, etc... pour une finition complète et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans 
et coupes de l'architecte. 
L’entreprise aura à sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte. 
NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données à titre indicatif, elles devront 
impérativement être vérifiées sur le site par l'entreprise. 
 
Cette porte devra pouvoir recevoir durant la phase 2, accueil provisoire la gâche électrique de la porte 
d’entrée actuelle afin que l’on puisse commander son ouverte par une personne située derrière l’accueil 
provisoire de la phase 1. La barre anti-panique 3 points passera provisoirement à 1 point. 
Elle sera dans la phase 3 requalifiée en issue de secours avec une ouverture par barre anti-panique 3 
points  
 
Localisation :   
Code L, plan DCE 05-2 et 09-2. 
 
A.2.4 PORTE IS. 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de d’une porte 
vitrée avec traverse intermédiaire et d’une imposte de 1.00 x 2.15 + 1.00 x 0.30. 
 
Fourniture et mise en œuvre de portes pleines en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 m de hauteur. 
Portes comprenant : 
- un vantail à ouvrant à l'anglaise 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur. 
- Porte avec traverse intermédiaire, vitrage haut et bas. 
- Film granité haut et bas. 
- un ferme-porte.     
- une serrure encastrée à 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen et molette extérieure. 
- un ensemble de quincaillerie comprenant une poignée d’ouverture extérieure et intérieure.  
- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon – Clair – Epaisseur 28 mm. 
- un seuil PMR.  
Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions à l'article A.2.1. 
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en œuvre de tous profils de raccordement, barrettes, tôles 
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent, 
couvre-joints, etc... pour une finition complète et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans 
et coupes de l'architecte. 
L’entreprise aura à sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte. 
NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données à titre indicatif, elles devront 
impérativement être vérifiées sur le site par l'entreprise. 
 
Cette porte devra pouvoir recevoir durant la phase 2, accueil provisoire la gâche électrique de la porte 
d’entrée actuelle afin que l’on puisse commander son ouverte par une personne située derrière l’accueil 
provisoire de la phase 1. La barre anti-panique 3 points passera provisoirement à 1 point. 
Elle sera dans la phase 3 requalifiée en issue de secours avec une ouverture par barre anti-panique 3 
points  
 
Localisation :   
Code K plan DCE 05-2 et 09-3. 
 
A.2.5 PORTE. 
A.2.5.1  L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé 
composé de d’une porte vitrée avec traverse intermédiaire et d’une imposte de 1.00 x 2.15 + 1.00 x 0.30. 
 
Fourniture et mise en œuvre de portes pleines en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 m de hauteur. 
Portes comprenant : 
- Une imposte fixe de 1.00 x 0,30 m de hauteur.  
- un vantail à ouvrant à la française 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur.  
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- Porte avec traverse intermédiaire, vitrage haut et bas. 
- Film granité bas. 
- un ferme-porte.  
- une serrure encastrée à 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen, molette intérieure et 
poignée d’ouverture de l’extérieur. 
- un ensemble de quincaillerie.  
- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon – Clair – Epaisseur 28 mm. 
- un seuil PMR.  
Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions à l'article A.2.1. 
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en œuvre de tous profils de raccordement, barrettes, tôles 
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent, 
couvre-joints, etc... pour une finition complète et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans 
et coupes de l'architecte. 
L’entreprise aura à sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte. 
NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données à titre indicatif, elles devront 
impérativement être vérifiées sur le site par l'entreprise. 
 
Localisation :   
Code J plan DCE 05-2 et 09-3. 
 
A.2.5.2 L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un ensemble menuisé composé de 
d’une porte vitrée avec traverse intermédiaire et d’un semi fixe avec traverse intermédiaire de 0.90 x 2.15 + 
0.40 x 2.15 en remplacement de la porte bois code C, plan phase démolition, DCE 09-1. 
 
Fourniture et mise en œuvre de portes vitrée + semi fixe en acier laqué teinte RAL de 1.00 x 2.15 + 0,40 x 
2.15 de hauteur identique à l’existant.  
Porte comprenant : 
- un vantail à ouvrant 1UP de 1.00 x 2.15m de hauteur.  
- un vantail à ouvrant de 0.40 x 2.15m de hauteur.  
- une barre anti-panique 1 point sur l’ouvrant.  
- une crémone pompier 2 points sur le semi fixe.  
- 2 ferme-portes.  
- Un sélecteur de fermeture. 
- une serrure encastrée à 1/2 tour avec réservation pour cylindre profilé Européen en provisoire. 
- un ensemble de quincaillerie.  
- Vitrage : isolant 44.2/12/44.2 faible émissivité et gaz argon – Clair – Epaisseur 28 mm. 
- un seuil PMR.  
Ensemble des éléments constituant les portes suivant descriptions à l'article A.2.1. 
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en œuvre de tous profils de raccordement, barrettes, tôles 
pliées, étanchéité, la fourniture et pose de grilles d'entrée d'air type NICOLL ou techniquement équivalent, 
couvre-joints, etc... pour une finition complète et soignée de chaque ensemble réalisé suivant détails, plans 
et coupes de l'architecte. 
L’entreprise aura à sa charge la mise en place de la vitrophanie de couleur rouge sur cette porte. 
NOTA : Les dimensions des menuiseries ci-dessus sont données à titre indicatif, elles devront 
impérativement être vérifiées sur le site par l'entreprise. 
 
Cette porte devra pouvoir recevoir durant la phase 3, la gâche électrique de la porte d’entrée provisoire afin 
que l’on puisse commander son ouverte par une personne située derrière l’accueil de la phase 2, principe 
existant à l’origine. 
 
Localisation :   
Code X plan DCE 09-3. 
 
A.6  CORNIERES EN ALUMINIUM  
 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de cornières de 40 mm x 40 mm en aluminium 
blanc de 2 ml de hauteur fixé sur les angles sortant des murs et cloisons du projet. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
L’ensemble des phases 1 et 2 (U=10). 
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A.7 GRILLE D’ENTREE D’AIR 
 
L’entreprise du présent lot devra la dépose des grilles d’entrées d’air existante et la fourniture et la pose de 
grille d’entrée d’air adaptées aux menuiseries existante et conformes au renouvellement d’air de 25 M3/h 
par agents (U=18 agents). 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
  
Localisation :   
L’ensemble des châssis ouvrants concernés par le projet de la phase 1- DCE : 09-2. 
 
A.5 COEFFICIENTS THERMIQUES ET FACTEURS SOLAIRES 
 
L’entreprise du présent lot devra la fourniture des coefficients thermiques et des facteurs solaires des 
menuiseries remplacées. 
 
Localisation :   
L’ensemble des châssis concernés par le projet de la phase 1. 
 
2.10  SERRURERIE 
 
B.1 GARDE-CORPS 
 
B.1.1 L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de garde-corps. La pose 
comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement et d’habillages extérieurs à la 
demande afin de répondre aux exigences des normes NFP 01.012 - 01.013 et suivant les détails de 
principe de  
l'architecte et DTU. 
Fourniture et pose de garde-corps (barreaudage vertical) en ferronnerie. 
Fixation mécanique sur dallage béton. 
L’ensemble des grilles sera livré galvanisée. 
Le garde-corps aura une hauteur 100 cm, et sera constitué par :  
-Des poteaux,  
-Une main courante,  
-Une lisse basse,  
-Des câbles inox tendus horizontalement avec un écart maxi. de 18 cm. 
L’ensemble est fixé sur la dalle béton par boulonnage, compris toutes sujétions d'assemblage et de fixation 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Rampe PMR extérieure code Z, plan DCE 05-2 et 09-2. 
 
B.1.2 L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de garde-corps. La pose 
comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement et d’habillages extérieurs à la 
demande afin de répondre aux exigences des normes NFP 01.012 - 01.013 et suivant les détails de 
principe de  
l'architecte et DTU. 
Fourniture et pose de garde-corps (barreaudage vertical) en ferronnerie. 
Fixation mécanique sur dallage béton. 
L’ensemble des grilles sera livré galvanisée. 
Le garde-corps aura une hauteur 100 cm, et sera constitué par :  
-Des poteaux,  
-Une main courante,  
-Une lisse basse,  
-Des câbles inox tendus horizontalement avec un écart maxi. de 18 cm. 
L’ensemble est fixé sur la terrasse bois par boulonnage, compris toutes sujétions d'assemblage et de 
fixation 
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Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Terrasse bois extérieur code Y, plan DCE 05-2 et 09-3. 
 
B.2 CLOTURE EXISTANT 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra dépose du portail métallique extérieur existant au niveau de la 
façade sud-est et la repose après la rampe PMR. 
Cette prestation comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Espaces verts extérieurs façade sud-est, code W1, plan DCE 05-1. 
 
B.3 CORNIERE CHASSE ROUE 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la pose d’une cornière métallique galvanisée 40 x 40, servant de 
chasse roue sur le côté droit en montant la rampe PMR. 
Cette prestation comprendra toutes les sujétions d’exécution, de fixation, de renforcement. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :   
Rampe PMR, façade sud-est, plan DCE 05-2 et 09-2. 
 
B.4  REVISION DES MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES 
 
Révision et ajustage des menuiseries coulissantes extérieures existantes compris système de 
condamnation. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
Menuiseries extérieures des phases 1 et 2. 
 
B.5  REVISION DES STORES VENITIENS EXTERIEURES EXISTANTS 
 
Révision et ajustage des stores vénitiens extérieurs existants compris systèmes de commandes, câbles, 
manœuvre, etc. 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
La prestation comprendra toutes sujétions de pose, d’exécution et de réservation pour les ouvrages des 
autres corps d’état. 
 
Localisation :  
Stores vénitiens extérieurs des phases 1 et 2. 
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LOT N°3 
  

 
SOUS LOT N°3.1 : COURANT FORT/FAIBLE 
 
SOUS LOT N°3.2 : PLOMBERIE - SANITAIRES. 
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GENERALITES 
 
3.1.1  PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
A.1 – ETENDUE DU PROJET 
 
Présentation du Site 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
LOT N°03.1 : COURANT FORT/FAIBLE. 
 
Documents à fournir 
 
n Les dossiers d'exécution et de récolement (format papier et support informatique). Ces documents 

incluront les installations existantes conservées et les installations modifiées ou ajoutées, 
n Les notes de calculs, 
n Les essais COPREC n°1 et 2, 
n La coordination avec les autres corps d’états. 

 
Qualité  
 
L'attention de l'installateur est attirée sur la qualité générale et les performances à obtenir du point de vue 
des concepts techniques et notamment : 
 
n Qualité de la synthèse « terminaux et réseaux », 
n Qualité des mises en œuvre, 
n Respect des objectifs assignés. 
n Respect des préconisations INRES pour l’éclairage des positions de travail. 
 
A.2 AVERTISSEMENT 
 
Généralités 
 
L’étendue du projet indiqué ci-avant, donne la conception générale et la composition sans indiquer les 
limites du marché qui comprendra des systèmes complets en état de fonctionnement comprenant tous les 
accessoires et travaux annexes. 
 
Toute intervention sur les installations se fera après accord du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
 
Toute intervention sur la structure devra avoir obtenu un accord préalable du maître d’ouvrage. 
 
Toutes les livraisons de gros matériel devront être réalisées en accord avec la maîtrise d’œuvre, mais aussi 
avec les autorités compétentes pour l’installation de matériels de levage et de manutention. 
 
Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier. 
 
Aucune cote ne sera relevée à l’échelle sur les plans du dossier. En cas d’erreur, l’entreprise devra en faire 
part au Maître d’œuvre, l’entrepreneur restant seul responsable des éventuelles erreurs de métrés ou 
d’oubli. 
 
Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier. 
 
Toutes les protections nécessaires afin de ne pas détériorer les environnements lors des interventions 
devront être mise en œuvre. 
 
Le présent dossier tient compte des éléments de structure (poutraison, hauteurs sous dalle, réservation…) 
mais demeure un dossier de principe général et ne peut être considéré comme dossier d’exécution qui 
devra être au stade de l’étude de prix, complété par l’entreprise aux regards des relevés sur le site de son 
expérience professionnelle. 
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Avant la remise de prix, l’entrepreneur devra visiter le site du projet afin de pouvoir évaluer les contraintes 
d’intervention. 
 
 
NOTA – Aucune réclamation due à la méconnaissance des lieux ne sera acceptée après la passation du 
marché. 
 
 
Complément de programme 
 
Le complément de programme fait partie intégrante des documents du présent dossier. 
 
L’entreprise du présent lot devra intégrer précisément les attentes du programme du Maître d’Ouvrage et, 
notamment (liste non exhaustive) : 
 
n La fourniture des contrats de maintenance mis à jour 
n La maintenabilité des bâtiments et équipements 
n L’Inspection du Travail 
n Les droits d’accès des personnels de l’Exploitant 
n La formation de l’Exploitant technique 
n La période probatoire après livraison 
n Les conditions d’intervention en site occupé (maintien des moyens de sécurité incendie, d’évacuation, 

des livraisons, des moyens de sûreté, des moyens provisoires et compensatoires pour la continuité de 
fonctionnement du site, obtention des autorisations du responsable unique de sécurité, du directeur du 
site pour toutes interventions, etc…) 

n Les interventions ultérieures 
n La constitution des DOE. 
 
 
L’entreprise devra également prendre en compte les éléments définis dans le document intitulé « Lot 00 
Généralités » et, notamment, les éléments relatifs aux exigences du site avec les points suivants : 
 
Circulations des agents : 
 
L’entreprise adjudicataire devra, organiser ses travaux afin que le cheminement des agents FT sur le site 
soit assuré et sécurisé durant l’ensemble des phases du chantier (prévenir le MO au minimum 2 semaines 
avant modification des flux). Le balisage sera à la charge des entreprises (compte prorata). 
 
Travaux bruyants : 
 
Voir Lot 00 - Généralités. 
 
Approvisionnement : 
 
Voir Lot 00 - Généralités. 
 
Protection des ouvrages existants : 
 
Voir Lot 00 - Généralités. 
 
Mesures accompagnatrices : 
 
Voir Lot 00 - Généralités. 
 
Remarques sur l’Offre 
 
1. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont 

que des plans directeurs, l’ensemble des renseignements des documents n’ayant pas un caractère 
limitatif. L’emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés au cours des travaux 
de façon à les situer au mieux aux endroits qu’elles doivent occuper. La position exacte de toutes les 
parties du projet devra être conforme aux plans généraux de la construction.  
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Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils du présent lot n’ont qu’une valeur 
d’indication, les raccordements effectifs au moment de l’installation devant être faits pour répondre 
entièrement et parfaitement à chaque cas particulier. 
 
Il conviendra donc que l’entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait 
achèvement des travaux de son lot. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans 
d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra aux maîtres 
d’ouvrage et d’œuvre pour accord avant exécution. 
 
Dans un même ordre d’idée, elle établira et transmettra, aux entreprises concernées, ses besoins ou 
demandes (en tenant le maître d’œuvre informé). 
 

2. L’étendue du projet indiquée ci-avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les 
limites du marché qui comprendra la fourniture des systèmes complets, en état de fonctionnement avec 
tous les accessoires et travaux annexes. 
 
Les plans ont pour objet d’indiquer la disposition générale des installations qui est aussi correcte que 
possible compte tenu qu’elle est déterminée à l’avance et d’après un avant-projet ; il reste donc entendu 
que tout équipement ou canalisation qui tombera au même emplacement que d’autres installations ou 
butera sur des obstacles, devra être déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces chevauchements.  
 
Toutes les adaptations nécessaires devront être exécutées sans plus-value pour le maître d’ouvrage. Le 
maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces 
éléments, dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, sans que cela 
occasionne des plus-values. 
 
Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d’une ou plusieurs parties de 
l’installation, l’entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans 
complets en autant d'exemplaires que nécessaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition et 
obtenir une approbation écrite pour celle-ci. 
 
L’entrepreneur devra examiner attentivement les plans d’architecture, de structure et des autres corps 
d’état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur 
ses travaux et installations qu’il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures 
demandées compte tenu de ces conditions. 
 
Toutes les non correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits ou 
encore entre les plans et l’exécution, seront portées rapidement à la connaissance du maître d’œuvre 
pour une décision. L’entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le maître 
d’ouvrage. 

 
3. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte, dans son offre, des travaux à effectuer de nuit 

et jours fériés, suivant l’avancement du planning général. 
 
Aucune réclamation, due à la méconnaissance des contraintes environnementales et des installations, ne 
sera acceptée après la passation du marché. 
 
A.3 CONTENU DE L’OFFRE 
 
Pour être prise en compte et sans être restrictive, la liste de documents devant être transmis avec l’offre 
devra comprendre au minimum : 
 
n Le bordereau de prix détaillé conforme à celui du présent dossier complété et précisé  
n Synoptique général reprenant les principes du programme, 
n Une durée théorique de l’intervention sur chantier pour ces prestations, 
n Mise à jour du contrat de maintenance d’un an 
n Les pièces administratives (qualifications, assurances, etc.), 
n Une attestation de déclaration d’installation conforme à l’ I 7 (avec réserves), 
n Les moyens humains et matériels proposés, 
n Une notice présentant l'entreprise et son volume d'activité (moyens humains, projets réalisés, C.A. sur 3 

ans….), 
n Toute proposition de variante ou non-conformité au présent dossier doit faire l’objet d’une proposition 

annexe identifiée et expliquée par une note technique détaillée sous peine d’être non recevable, 
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n La liste des entreprises sous-traitantes. 
 
A.4 NORMES ET REGLEMENTS 
 
Documents de Base 
 
Il est rappelé que les bâtiments répondent notamment aux normes et règles du Code du Travail. 
 
Documents Techniques et Textes Officiels de Référence 
 
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les normes et réglementations 
françaises et européennes. En conséquence, l’entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions 
contenues dans les documents décrits ci-après. 
 
Sécurité incendie 
 
Les installations seront conformes aux normes de sécurité en vigueur. 
 
Réglementations électriques et diverses 
 
La base de référence des spécifications techniques applicables au projet est constituée par des documents 
officiels non annexés matériellement au présent dossier. Les documents officiels représentés ci-après 
regroupent, d’une manière générale, les textes visant la réalisation d’ouvrages Courants Forts et Faibles. 
Les installations devront être conformes aux règles de l’art, décrets et normes en vigueur. 
 
Tous les ouvrages décrits dans le présent document sont prévus conformes à la réglementation en vigueur 
et respectant notamment : 
 
n Les normes françaises homologuées ou enregistrées, publiées par l'Association Française de 

Normalisation (AFNOR)  
 

• C 03 : Schémas et symboles. 
• C 04-200 : Repérage des conducteurs. 
• C 13-100 : Installations poste de livraison. 
• C 13-200 : Installation électrique à haute tension.  
• C14-100 : Installation électrique à basse tension. 
• C 15-100 : Installations électriques à basse tension édition 2002 - Règles 
• C 18-510 et C 18-513 : Prescriptions de sécurité. 
• C 20-010 : Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes. 
• C 63-850 et EN 61-131-1 : Automates programmables. Appareillage industriel à basse tension. 
• C 91-100 : Protection de la radiodiffusion et la télévision contre les troubles parasites d'origine 

industrielle. 
 
n Les Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

(CSTB). 
 
n Les textes législatifs, décrets, arrêtés ministériels, circulaires et règlements en vigueur, publiés par la 

Direction des Journaux Officiels : 
 

• l’arrêté du 20 Juin 1975 et la Circulaire du 18 Décembre 1977 ; installations thermiques (exploitation 
en vue de réduire la pollution atmosphérique) 

• l’arrêté ministériel du 26 Février 2003 : circuits et installations de sécurité 
• le décret 94-86 du 26 Janvier 1994 : accessibilité aux personnes handicapées 
• l’arrêté du 27 Juin 1994 ; accessibilité des handicapés dans les locaux de travail 

 
n Les règles de séparation des courants forts et faibles émises par les exigences des normes et 

constructeurs des réseaux de précâblage. 
 
n Les recommandations EDF et concessionnaires 
 
n Les normes européennes concernant la compatibilité électromagnétique, notamment la directive 

européenne 89/336 du 3 Mai 1989 transcrite par le décret français 92-587 du 15 Septembre 1992 et 
73/23 CEE modifiées par les directives européennes 92/31/CEE et 93/68 CEE du conseil (de 1992 et 
1993) : 

 
• NF C 46-023 (CEI 801-4) compatibilité électromagnétique – prescriptions relatives aux transitoires 
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• EN 55022-1 (NF C 91-022) limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations 
radioélectriques produites par les appareils de traitement de l’information 

• Recommandation FICOME 
• Normes CEI série 1000, notamment 1000-3 (limites CEM) et 1000-5 (recommandation d’installation) 

et les normes génériques EN 50081 et EN 50082 concernant les émissions des perturbations et 
l’immunité de ces perturbations. 

 
n Les avis de la commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

dans les ERP, délivrés avec le permis de construire. 
 
n Les recommandations sur les limitations des intensités de radiations électromagnétiques. Base : 

documents 3E techniques : les champs électriques et les effets biophysiologiques (3E Nº 553 du 23 
Mars 1997) et les « valeurs limites d’expositions aux agents physiques » (note DN 1183-95-79 de 
l’INRS). 

 
Cette liste n'est pas limitative et peut être complétée d'une part, par le bureau de contrôle et, d'autre part, 
par l'expérience professionnelle de l'entreprise. 
 
L’entreprise prendra en compte la notice du Bureau de Contrôle (RICT). 
 
Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers applicables 
à des spécialités déterminées ou à des cas d'espèce. Les documents, textes et règlements applicables au 
projet sont ceux à jour et en vigueur à la date de signature du marché. 
 
Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à jour et en vigueur à la date de 
signature du marché. 
 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, au jour de la 
signature du marché, l’entreprise devra le signaler au maître d’œuvre, avant la remise de son offre. Dans le 
cas contraire, tous les frais d'une modification du projet, suite à une inconformité, une fois le marché passé, 
seront donc à la charge de l'entreprise. 
 
Toute installation non conforme à la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée. 
 
Résultat de Qualité 
 
Les travaux feront l’objet d’un marché à obligation de résultat (M.O.R.) tel que défini par la brochure nº 5655 
des J.O. A ce titre, la présente section et ses annexes n’ont qu’une valeur indicative. 
 
L’installateur, titulaire du marché, étudie, exécute les travaux et reste seul responsable du résultat. Ce 
résultat sera apprécié par le respect des exigences de la présente section lors d’essais et contrôles 
techniques. 
 
La fourniture et la mise en œuvre des matériels, matières et personnels nécessaires à la réalisation des 
épreuves de réception restent à la charge de l’installateur. 
 
Ce type de marché ne libère pas pour autant l’installateur du respect des prescriptions de la présente 
section concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au maître d'ouvrage et maître d'œuvre. 
 
A.5 BASES DE CALCULS 
 
Caractéristiques du Courant Electrique  
 

- Basse Tension 
 
n Tension : 230/400 V issue d’un transformateur HTA / BT 
n Fréquence : 50 Hz 
n Régime du neutre : 
 

• Distribution BTA : Mise au neutre (schéma TN) 
 
 
NOTA - Toutes les dispositions (notamment dispositifs à courant résiduel, etc.) nécessaires pour assurer 
une totale protection des personnes contre les contacts indirects font partie intégrante du présent lot. Cet 
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avertissement prévaut sur les pièces graphiques. L’entreprise devra prévoir tous les dispositifs en 
référence à la NF C. 15-100 et UTE divers et ne pourra faire état d’une omission dans le présent dossier 
pour refuser de fournir et monter un équipement quelconque nécessaire à la protection des personnes. 

 
- Très Basse Tension 

 
n Tension TBTP : entre 48 V et 48 V + 20 % sauf spécifications spéciales (24 Volts) 
n Fréquence train d’impulsion/système binaire 
 

- Distributions Terminales 
 
n Toutes les masses métalliques seront interconnectées et raccordées au réseau de terre 
n La distribution monophasée se fera en trois fils (Ph + N + T) 
n La distribution triphasée se fera soit en 4 fils (3 Ph + T), soit en 5 fils (3 Ph + N + T), suivant les besoins 

de l’utilisation 
 
Calculs des Conducteurs et Câbles 
 

- Chute de tension (selon article 525, C15-100) 
 
Les chutes de tension totales maxima pour les services généraux seront de : 
 
n 6 % pour l'éclairage, prises de courant et petits équipements (soit 4 % pour les distributions principales 

et        2 % pour les distributions secondaires) 
n 8 % pour la force motrice en régime « normal » avec un maximum de 10 % lors des courants de 

démarrage, de 15 % pour les DAS, en très basse tension de protection. 
 
Les chutes de tension totales maxima pour les réseaux issus d’un réseau de distribution publique seront 
de : 
 
n 3 % pour l’éclairage, les prises de courant et petits équipements 
n 5 % pour la force motrice en régime normal avec un maximum de 10 % lors des commandes de 

démarrage. 
 

- Calcul des Conducteurs 
 
Les conducteurs seront calculés pour les chutes de tension ci-dessus, et en tenant compte des autres 
facteurs, conformément aux normes en vigueur, en particulier pour : 
 
n la température maximale sur le parcours du câble 
n l'intensité de court-circuit 
n le mode de pose du conducteur 
n les effets de proximité 
n la mise en parallèle de plusieurs conducteurs sur une même phase 
n la protection amont 
n le régime du neutre 
n les calculs seront effectués tous les câbles en charge ; pour les câblages dits de « sécurité », les 

conducteurs seront déterminés pour 1,5 In minimum sans protection thermique. 
 
Les sections minima utilisées seront les suivantes : 
 
n 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage, de contrôle et de commande 
n 2,5 mm² pour les circuits prises de courant de 10/16 A 
n 4 mm² pour les circuits prises de courant de 20 A 
n 6 mm² pour les circuits prises de courant et circuits 32 A. 
 
Pour les câbles de puissances, l'entreprise devra établir un carnet de câbles comportant les indications 
suivantes : 
 
n Nº du circuit du tableau général 
n désignation 
n puissance en kVA 
n intensité réelle 
n type de protection Ib 
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n réglage thermique de protection If 
n coefficient de température K1 
n coefficient de proximité K2 
n facteur de correction TCK = K1.K2 
n intensité fictive If =  IR/TCK 
n mode de pose 
n section du câble S 
n intensité admissible 
n chute de tension U 
n longueur du câble 
n section du conducteur de protection 
n réglage magnétique Im 
n longueur maximum protégée 
n courant de court-circuit ICC (KA - amont - aval). 
 
NOTE -  Pour la détermination de la section des conducteurs et en particulier les conducteurs du neutre, il 
convient de prendre en compte le taux d’harmoniques en courant de rang 3 (33 %) concernant les notes 
de calculs de dimensionnement en phase Exécution. Cependant, la section du conducteur de neutre aura 
une section au moins égale à celle du conducteur de phase. 

 
Calcul des Appareils de Protection 
 
Les organes de protection des tableaux de protection seront calculés et choisis conformément aux normes 
en vigueur et en tenant compte de : 
 
n la température 
n la puissance d'utilisation en aval de l'appareil 
n le régime neutre 
n la section des câbles amont et aval 
n la longueur des câbles aval 
n l'intensité de court-circuit dans le point d'installation 
n la sélectivité entre les organes de protection éventuels en aval et en amont 
 
Spécifications Spéciales 
 
Le fonctionnement des équipements techniques ne génèrera pas de nuisance acoustique pour les tiers 
avoisinants et les personnes sur leur lieu de travail ; pour ce faire, les installations seront équipées de 
protections acoustiques afin de respecter les prescriptions édictées dans la notice acoustique. 
 
Dégagements calorifiques 
 
L’entreprise établira et fournira une note de calcul permettant de faire ressortir les déperditions calorifiques 
des appareils qu’elle met en œuvre afin de permettre leur traitement dans des limites raisonnables. 
 
Spécificités 
 

- Niveaux d’Eclairement 
 
Les calculs d’éclairement seront menés selon la norme NF EN 12 464-1, des hypothèses suivantes et des 
pièces graphiques et permettront l’obtention des niveaux d’éclairement minimum ci-après (sans dégradation 
des classes photométriques) ; ces niveaux moyens d'éclairement seront à obtenir après dépréciation 
(cœfficient à prendre en compte = 0,85). 
 

LOCAL 
ECLAIREMENT 

MOYEN 
PAR RAPPORT AU 

SOL 

E. min / E. 
moy TYPE DE LUMINAIRES 

Salle de réunions / Bureaux  300 Lux 0,6 / 0,7 Appareils 4 x 18 W 

Circulations 200 Lux 0,6 / 0,7 Appareils 2 x 18 W 

Sanitaires 200 Lux 0,6 / 0,7 Appareils 2 x 18 W 
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Locaux techniques 200 Lux 0,6 / 0,7 Appareils 2 x 18 W 

 
Divers 
 
Dimensionnement du Matériel 
 
Les capacités du matériel ont été définies par le programme. L’entreprise fournira, avec son offre, les 
justificatifs confirmant le dimensionnement des éléments de l’installation. 
 
Traitement coupe-feu 
 
Toutes les traversées de cloisons ou de planchers seront traitées coupe-feu pour rendre le degré 
d'isolement de la paroi traversée.  
 
Toutes les traversées de parois CF, seront rendues coupe-feu à l'aide de sac coupe-feu, enduit, mortier ou 
mastic coupe-feu du type HILTI ou équivalent. (PV à fournir). 
 
Environnement 
 
Le prix forfaitaire des prestations du présent lot inclura toutes les contraintes liées aux autres prestations 
(documents architecte et descriptifs TCE). 
 
Lorsque les supports ou fourreaux sont prévus à un autre lot, l’entreprise du présent lot doit s’adapter à leur 
implantation et prévoir les compléments, si nécessaire. Le matériel mis en œuvre sera compatible avec le 
matériel prévu aux autres lots. 
 
Garantie et entretien 
 
Le matériel sera garanti pendant un an (pièces et main d’œuvre) à compter de la date de transfert à 
l’utilisateur. Une proposition de contrat de maintenance et d’exploitation du site devra être faite, en option. 
Un descriptif des prestations devra être joint à l’offre. 
 
A.6 TERMINOLOGIE 
 
Les spécifications contenues dans ce CCTP (descriptif) sont présentées sous une forme condensée.  
 
Certaines phrases sont incomplètes, par omission intentionnelle de mots tels que : l'entrepreneur « devra », 
« devra être », ... 
 
Ci-après, la signification de certaines phrases condensées : 
 
« Fourniture et pose » ou « mise en oeuvre » : comprend l'achat, l'installation, le raccordement, la mise 
en service et les essais complets nécessaires à l'exploitation normale et sécuritaire de l'installation 
particulière à laquelle ils se réfèrent. 
 
« Pose » : signifie l'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires requis et/ou nécessaires au 
raccordement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute assistance requise pendant la mise en 
service et essais de ces équipements. 
 
« Fourniture » : signifie l'achat, l'acquisition et la livraison, ainsi que la mise en service et essais d'un 
équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps d'état et/ou tierces personnes. 
 
« Travaux » : signifie la main d'œuvre, le matériel, l'équipement et appareils de contrôles, accessoires et 
autres éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires à une installation complète et 
fonctionnelle. 
 
« Câblage » : comprend les conduits, fourreaux, chemins de câbles, raccords, boîtes de tirage, câbles et 
autres éléments nécessaires aux raccordements électriques, de quelque nature qu'ils soient, tels 
qu'indiqués ou notés. 
 
« Non apparent » : signifie enfoui dans la maçonnerie et autres constructions, installé en trémies, entre 
doubles cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous coffrages. 
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« Apparent » : signifie qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel que défini ci-dessus. 
 
« Indiqué », « montré », « noté » : signifient tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans et dans le CCTP. 
 
« Equivalent » : signifie que par rapport à l'équipement du fabricant spécifié, celui proposé est équivalent 
en facture, matériaux, poids, dimensions, conceptions et rendements. 
 
« Examiné », « satisfaisant », « accepté », « selon instruction » : signifient tel qu'examiné par, à la 
satisfaction de, accepté par, selon les instructions du Maître d’œuvre. 
 
« C.C.T.P. » : signifie descriptif, cahier des charges techniques particulières. 
 
« CFO » : signifie « Système de Sécurité Incendie ». 
 
« CFA » : signifie « Electricité Courants Faibles ». 
 
« Chef d’établissement » : signifie le responsable unique de sécurité incendie et sûreté de l’établissement. 
Il est l’interlocuteur de la Commission de Sécurité ou de l’Inspection du Travail. 
 
« Ensemble immobilier » : signifie la construction réunissant plusieurs établissements de classement et 
usage différencié. 
 
« Entreprise » : elle exécute les travaux pour la personne morale en charge de la réalisation de l’ouvrage. 
 
« Etablissement » : signifie construction destinée à permettre une activité définie à l’avance par un 
classement. 
 
« Exploitant » : il assure la gestion de l’établissement. 
 
A.7 PREALABLE A LA DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Les descriptions de ce volume 1 du dossier de consultation sont générales ; elles décrivent les installations 
techniques à mettre en œuvre spécifiquement dans le cadre du présent projet. 
 
Les spécifications techniques du matériel et de sa mise en œuvre sont détaillées dans le volume 2. 
 
Le volume 3 du dossier décrit les principales limites de prestations entre les lots intervenant pour ces 
travaux ; cette première liste permettant de faire une synthèse de principe des interventions et des 
ouvrages. 
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
3.1.2  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
3.1.2.1 PHASE - 1  
 
B.1 Généralité : 
- Mise à la terre de la baie de brassage. 
- Les points d’accès RJ45 banalisés (Informatique/téléphonie). 
Connecteur RJ45 en catégorie 6a et blindage à 360° avec reprise de masse. 
- Plan de câblage EIA/TIA 568B. 
- Prendre connaissance de l’ANNEXE 1 – LOT 3, jointe au DCE. 
 
B.2  COURANT FORT 
 
B.2.1 Alimentation de chantier : 
- Alimentation des installations de chantier (bungalows, etc..). 
 
B.2.2 Dépose : 
- Dépose soignée des anciennes installations et isolation des circuits. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
B.2.3 Cheminements : 
- Chemin de câble courants forts. 
- Chemin de câble courants faibles. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.2.4 Eclairages :   
- 30 Luminaire 40W gradable 600x600 (bureaux). 
- 11 Spot downlight 15W (circulation). 
- 3 Spot 3W (Sanitaires). 
- 2 Hublot étanche (Local Technique). 
- 2 Luminaire extérieur étanche + détecteur. 
- 4 Détecteur de présence (circulation). 
- 4 Bouton poussoir. 
- 13 Interrupteur SA / VV. 
- Câblage. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.2.5 Eclairage de sécurité : 
- 4 Bloc d'éclairage de sécurité 60Lm. 
- Câblage. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
	

B.2.6 Nouveaux poste de travail : 
- 21 Postes de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) et 1 imprimante (2 PC 2P+T. et 2 RJ45).	
- 8 Rajout dans armoire Disjoncteur 2x16A + 30mA. 
- 21 Poste de travail 5 PC 2P+T.	
- 1 Poste imprimante (1 PC 1P+T).	
- 15 Prise 2P+T ménage. 
- Réutilisation de 5 colonnes Alu existantes, préalablement déposées. 
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- Goulotte 2 compartiment et câblage associé. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.3  COURANTS FAIBLE 
 
B.3.1 Poste de travail : 
- 21 Postes de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) et 1 imprimante (1PC et 1 RJ45).   
- Remplacement du coffret 10 U par une baie 600x600 42U. 
- Basculement des équipements du coffret dans nouvelle baie. 
- 2 Bandeaux 24 ports RJ45.	
- 2 Bandeau passe câble horizontal. 
- 42 Moteur RJ45 Cat6A - blindage à 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A  
- 42 Prise RJ45 Cat6A - blindage à 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A. 
- Câble 2x4 paires catégorie 6A blindage type F/FTP.	
- 42 Recettage prise RJ45 en Mode Iso 11801 PL2 class E et Etiquetage. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.3.2 Interphone : 
- Dépose soignée de l’interphone situé sur la porte d’entrée actuelle. 
- Déplacement de l’interphone sur la nouvelle porte d'entrée, provisoire.   
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.3.3 Alarme incendie : 
- Fourniture et pose de 2 déclencheur manuel (DM) compris câblage associé. 
- Fourniture et pose de 2 sirène compris câblage associé. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.3.4 Alarme anti-intrusion et contrôle d’accès : 
	

- Fourniture, pose et raccordement de câble cat. 5 de 1 à 3, voir plan : DCE – Détails techniques – 09-9. 
- Fourniture, pose et raccordement de câble 6x0.22 de 4 à 21 et 23, voir plan : DCE – Détails techniques – 
09-9. 
- Fourniture, pose et raccordement de câble 6x0.22 + 2x0.75 de 22 à 27 et 28, voir plan : DCE – Détails 
techniques – 09-9. 
- Fourniture, pose et raccordement de câble 10x0.22 de 24 - 25 et 26, voir plan : DCE – Détails techniques 
– 09-9. 
 
B.3.5 Dépose, repose et alimentation gâche électrique : 
- Dépose soignée de la gâche électrique de la porte sécurisée (code C)). 
- Repose soignée et alimentation de la gâche électrique sur la porte sécurisée (code L). 
- Pose soignée et alimentation de gâche électrique sur les portes sécurisées (code S3). 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
 
3.1.2.2 PHASE - 2  
 
B.4  COURANTS FORT/FAIBLE 
 
B.4.1 Réorganisation des installations : 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.4.2 Eclairage :  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- Remaniement de l’éclairage suite aux nouveaux aménagements des espaces (bureaux, accueils, …). 
- 2 Luminaire 40W gradable 600x600 (bureaux). 
- 2 Spot downlight 15W (circulation). 
- 1 Détecteur de présence (circulation). 
- 1 Luminaire extérieur étanche + détecteur. 
- Câblage associé. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.4.3 Eclairage de sécurité : 
- 1 Bloc d'éclairage de sécurité 60Lm. 
- Câblage associé. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
	

B.4.4 Adaptation des postes de travail existants : 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation de remaniement des postes de travail existants : 
- 1 Poste de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans le bureau adjoint. 
- 2 Poste de travail 2 x (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans l’open space. 
- 2 Poste de travail 2 x (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans l’accueil assis. 
- 2 Poste de travail 2 x (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans l’accueil debout. 
- 1 Poste de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) dans l’espace libre-service. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
3.1.2.3 PHASE - 3  
 
B.5  COURANTS FORT 
 
B.5.1 Réorganisation des installations : 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.5.2 Eclairage :   
- Remaniement de l’éclairage suite repose cloison code W, plan DCE Phase 3 – 09-4. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.5.3 Poste de travail : 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation de : 
- 3 Postes de travail (5PC 2P+T et 2 RJ45) et 1 imprimante (1PC et 1 RJ45).   
- Réutilisation d’une colonne Alu existantes, préalablement déposées. 
- Câblage associé. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.6  COURANTS FAIBLE 
 
B.6.1 Poste de travail : 
- 8 Moteur RJ45 Cat6A - blindage à 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A  
- 8 Prise RJ45 Cat6A - blindage à 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A. 
- Câble 2x4 paires catégorie 6A blindage type F/FTP.	
- 8 Recettages prise RJ45 en Mode Iso 11801 PL2 class E et Etiquetage. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
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B.6.2 Interphone : 
- Dépose soignée de l’interphone situé sur la porte d’entrée provisoire. 
- Déplacement de l’interphone sur la nouvelle porte d'entrée du site.   
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B.6.3 Dépose, repose et alimentation gâche électrique : 
- Dépose soignée des gâches électriques des portes sécurisées (code L et S3). 
- Repose soignée et alimentation de la gâche électrique sur la porte sécurisée (code C). 
- Pose soignée et alimentation de gâche électrique sur les portes sécurisées (code S1 et S4). 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
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3.1  GENERALITES 
 
A.1 Etendue du projet 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
SOUS LOT N°3.2 : PLOMBERIE – SANITAIRES 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières a pour objet la définition complète des travaux et 
fournitures nécessaires des installations de Plomberie – Sanitaires du projet. 
 
A.2 Travaux Inclus 
 
Les travaux consistent à réaliser les installations techniques du projet. 
 
Il est notamment prévu au présent lot : 

La dépose des installations existantes. 
La mise en œuvre des installations provisoires nécessaires à l’exploitation durant les travaux. 
L’adduction en eau potable du projet à partir du réseau existant au niveau 1. 
La distribution d’eau froide dans les différents locaux concernés. 
La production d’eau chaude sanitaire. 
La distribution d’eau chaude sanitaire pour les différents locaux concernés. 
La collecte et l’évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu’au réseau d’assainissement de la zone. 
La mise en œuvre des ventilations primaires. 
La mise en œuvre des appareils sanitaires et des robinetteries.  
Les essais et réglages. 
La désinfection des réseaux EF et ECS. 
Le rapport de potabilité de l’eau. 
La mise en œuvre des installations d’électricité et de régulation nécessaires au bon fonctionnement des 

installations 
 
L’entreprise du présent lot devra fournir : 
Les dossiers d’exécution et de récolement (format papier et support informatique). Ces documents incluront 

les installations existantes conservées et les installations modifiées ou ajoutées, 
Les notes de calculs, 
Les essais COPREC n°1 et 2, 
La coordination avec les autres corps d'états. 
 
Études de synthèse 
 
En complément des dossiers d’exécution réalisés par l'entreprise du présent lot, il sera demandé une 
participation aux études de synthèse à réaliser par les entreprises avec, pour objectifs : 
 
La compilation des plans d’exécution des différents lots, 
La coordination dans l'espace des réseaux, éléments de structures et architecturaux, 
L'arbitrage des conflits, 
La réalisation des plans de détails, coupes et plans de synthèse finalisés. 
 
Qualité :  
 
L'attention de l'installateur est attirée sur la qualité générale et les performances à obtenir du point de vue 
des concepts techniques et notamment : 
 
Qualité de la synthèse « terminaux et réseaux », 
Qualité de la régulation et des mises en œuvre, 
Respect des objectifs assignés. 
 
A.3 Documents du Présent Dossier 
 
Les documents et plans à consulter pour l’étude du présent dossier (listés sans ordre de préséance) sont 
ceux listés dans la liste constitutive du dossier et, notamment : 
 
Le présent C.C.T.P. technique. 
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Les plans Architecte dernier indice. 
Le document intitulé « Lot N° 00 : Généralités ». 
Les dossiers descriptifs des autres corps d'états. 
L'ensemble des pièces administratives et de gestion de chantier composant le dossier non technique. 
 
Cette liste n’est pas limitative et l’entreprise peut, si elle le demande, obtenir d’autres détails ; les demandes 
devront impérativement être transmises par écrit, sous peine de non réponse. 
 

NOTA : 
 
Les travaux se rapportent à des ouvrages dont la composition, la disposition et les dimensions sont 
définies dans le présent descriptif et les plans joints. L’entrepreneur se doit de vérifier ces valeurs et, 
éventuellement, de les critiquer avant la passation des marchés. 
 
L’installateur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent dossier 
pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont l’absence mettrait en cause le 
fonctionnement de l’installation dans son intégralité. Il lui appartiendra d’apprécier, en cours d’étude, les 
différences de réalisation pouvant survenir. 
 
Tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figure pas sur les plans et vice-versa, a la même 
valeur que si les conditions étaient portées à la fois sur les plans et les pièces écrites. En cas de 
contradiction entre les pièces, la prescription la plus pénalisante devra être prise en compte par les 
soumissionnaires. 

 
A.4 Avertissement 
 
A.4.1 Généralités 
 
L’étendue du projet indiqué ci-avant, donne la conception générale et la composition sans indiquer les 
limites du marché qui comprendra des systèmes complets en état de fonctionnement comprenant tous les 
accessoires et travaux annexes. 
 
Toute intervention sur les installations existantes se fera après accord du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre. 
 
Toute intervention sur la structure devra avoir obtenu un accord préalable du maître d’œuvre et d’un BET 
Structure. 
 
Toutes les livraisons de gros matériel devront être réalisées en accord avec la maîtrise d’œuvre, mais aussi 
avec les autorités compétentes pour l’installation de matériels de levage et de manutention. 
 
Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier. 
 
L’entreprise devra prendre en compte les dossiers architecte et autres techniques. 
 
Aucune cote ne sera relevée à l’échelle sur les plans du dossier. En cas d’erreur, l’entreprise devra en faire 
part au Maître d’œuvre, l’entrepreneur restant seul responsable des éventuelles erreurs de métré ou d’oubli. 
 
Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier. 
 
Toutes les protections nécessaires afin de ne pas détériorer les environnements lors des interventions 
devront être mises en œuvre. 
 
Le présent dossier tient compte des éléments de structures (poutraison, hauteur sous dalle, réservations, 
etc…) mais demeure un dossier de principe général et ne peut être considéré comme dossier d’exécution 
qui devra être, au stade de l’étude de prix, complété par l’entreprise au regard des relevés sur le site de son 
expérience professionnelle. 
 
NOTA – Aucune réclamation, due à la méconnaissance des lieux et/ou des installations, ne sera acceptée 
après la passation du marché. 
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A.4.2 Remarques sur l’Offre 
 
1. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont 

que des plans directeurs, l’ensemble des renseignements des documents n’ayant pas un caractère 
limitatif. L’emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrêtés au cours des travaux 
de façon à les situer au mieux aux endroits qu’elles doivent occuper. La position exacte de toutes les 
parties du projet devra être conforme aux plans généraux de la construction.  
 
Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils du présent lot n’ont qu’une valeur 
d’indication, les raccordements effectifs au moment de l’installation devant être faits pour répondre 
entièrement et parfaitement à chaque cas particulier. 
 
Il conviendra donc que l’entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait 
achèvement des travaux de son lot. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans 
de fabrication des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra aux maîtres 
d’ouvrage et d’œuvre pour accord avant exécution. 
 
Dans un même ordre d’idée, elle établira et transmettra, aux entreprises concernées, ses besoins ou 
demandes (en tenant le maître d’œuvre informé). 
 

2. L’étendue du projet indiquée ci-avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les 
limites du marché qui comprendra la fourniture des systèmes complets, en état de fonctionnement avec 
tous les accessoires et travaux annexes. 
 
Les plans ont pour objet d’indiquer la disposition générale des installations qui est aussi correcte que 
possible compte tenu qu’elle est déterminée à l’avance et d’après un avant-projet ; il reste donc entendu 
que tout équipement ou canalisation qui tombera au même emplacement que d’autres installations ou 
butera sur des obstacles, devra être déplacé en plan ou en niveau afin d’éviter ces chevauchements. 
Toutes les adaptations nécessaires devront être exécutées sans plus-value pour le maître d’ouvrage. Le 
maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces 
éléments, dans les limites raisonnables, compte tenu des exigences de la construction, sans que cela 
occasionne des plus-values. 
 

Si les exigences de la construction entraînent une nouvelle disposition d’une ou plusieurs parties de 
l’installation, l’entrepreneur devra, préalablement à toute exécution, établir et soumettre des plans 
complets en autant d'exemplaires que nécessaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition et 
obtenir une approbation écrite pour celle-ci. 
 

L’entrepreneur devra examiner attentivement les plans d’architecture et des autres corps d’état, ainsi que 
les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et 
installations qu’il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées 
compte tenu de ces conditions. 
 

Toutes les non correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits ou 
encore entre les plans et l’exécution, seront portées rapidement à la connaissance du maître d’œuvre 
pour une décision. L’entrepreneur se conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le maître 
d’ouvrage. 

 
3. L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte, dans son offre, des travaux à effectuer de nuit 

et jours fériés, suivant l’avancement du planning général. 
 
Aucune réclamation, due à la méconnaissance des contraintes environnementales et des installations, ne 
sera acceptée après la passation du marché. 
 
A.5 Contenu de l’Offre 
 
Pour être prise en compte et sans être restrictive, la liste de documents devant être transmis avec l’offre 
devra comprendre au minimum : 
 
Le bordereau de prix détaillé conforme à celui du présent dossier, voire complété et précisé, 
Synoptique général reprenant les principes du programme, 
Une durée théorique de l’intervention sur chantier pour ces prestations, 
Un contrat de maintenance d’un an, détaillé, 
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Les pièces administratives (qualifications, assurances, etc.), 
Les moyens humains et matériels proposés, 
Une notice présentant l'entreprise et son volume d'activité (moyens humains, projets réalisés, C.A sur 3 

ans….), 
Toute proposition de variante ou non-conformité au présent dossier doit faire l’objet d’une proposition 
annexe identifiée et expliquée par une note technique détaillée sous peine d’être non recevable. 
 
A.6  Normes et Règlements 
 
Il est rappelé que ce bâtiment répond notamment aux dispositions relatives au Code du Travail. 
 
A.6.1 Documents de Base 
 
Les travaux du projet devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions : 

Des documents listés au paragraphe 1.2., 
Des documents techniques et textes officiels de référence, 
Aux dispositions relatives aux établissements classés. 
 
A.6.2 Documents Techniques et Textes Officiels de Référence 
 
Les travaux à réaliser dans le cadre du présent lot devront respecter les normes et réglementations 
françaises et européennes. En conséquence, l’entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions 
contenues dans les documents décrits ci-après. 
 
Au décret 88.1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements 

mettant en œuvre des courants électriques. 
A la norme C 15-100 concernant les installations électriques, 
A la réglementation acoustique, 
Au Code du Travail, 
Au D.T.U. 60.11 réf. AFNOR, D.T.U.P. 40-202 d’Octobre 1988, plomberie 60.1, 60.2, 60.31, 61.32, 60.33 et 

leurs additifs, 
A l’arrêté du 23 Juin 1978 sur l’eau chaude sanitaire, 
Au règlement sanitaire départemental, 
Aux documents du REEF, 
Aux prescriptions du Conseil Supérieur de l’Hygiène et des Services Vétérinaires du Ministère de 

l’Agriculture et à la circulaire du 26 Avril 1985 « Modification du Règlement Sanitaire Départemental 
Type », 

Aux règles interprofessionnelles et syndicales des entrepreneurs, 
Au décret 89.3 du 3 Janvier 1989 concernant les eaux adoucies ou déminéralisées, livrées à la 

consommation humaine (la dureté de l’eau ne doit pas être inférieure à 15 degrés français), 
A la loi 61-1245 du 16 Décembre 1964, décret du 23 Février 1973 et aux arrêtés du 13 Mai 1975 

concernant le rejet des eaux, 
Au guide technique nº 1 (bulletin officiel 87-1 bis) « Protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau 

destinée à la consommation humaine », 
A la loi du 11 Février 2005, décret 2006-555 du 17 Mai 2006 et aux arrêtés du 1er Août 2008 et du 30 

Novembre 2007 concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, 
Aux DTU relatifs à la mise en œuvre des matériels. 
A l’arrêté du 30 Novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au 

chauffage et à l’alimentation en Eau Chaude Sanitaire des Etablissements Recevant du Public. 
A l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de 

stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. 
 
Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou règlements particuliers applicables 
à des spécialités déterminées ou à des cas d'espèce. 
 
Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à jour et en vigueur à la date de 
signature du marché. 
 
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, au jour de la 
signature du marché, l’entreprise devra le signaler au maître d’œuvre, avant la remise de son offre. Dans le 
cas contraire, tous les frais d'une modification du projet, suite à une inconformité, une fois le marché passé, 
seront donc à la charge de l'entreprise. 
 
Toute installation non conforme à la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée. 
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A.6.3 Résultat de Qualité 
 
Les travaux feront l’objet d’un marché à obligation de résultat (M.O.R.) tel que défini par la brochure nº 5655 
des J.O. A ce titre, la présente section et ses annexes n’ont qu’une valeur indicative. 
 
L’installateur, titulaire du marché, étudie, exécute les travaux et reste seul responsable du résultat. Ce 
résultat sera apprécié par le respect des exigences de la présente section lors d’essais et contrôles 
techniques. 
 
La fourniture et la mise en œuvre des matériels, matières et personnels nécessaires à la réalisation des 
épreuves de réception restent à la charge de l’installateur. 
 
Ce type de marché ne libère pas pour autant l’installateur du respect des prescriptions de la présente 
section concernant la réalisation des travaux et de leur soumission au maître d'ouvrage et maître d'œuvre. 
 
A.7 Bases de Calculs 
 
A.7.1 Alimentation Eau Froide 
 
Les diamètres des différents réseaux d'eau froide seront calculés selon les indications du D.T.U. 60.11 
d'Octobre 1988, compte tenu des précisions suivantes : 
 

§ Coefficient de simultanéité suivant la formule : 
( )1 -x 

1 =y  

 
Vitesse maximum de l'eau dans les canalisations de : 

• 1,50 m/s en sous-sol, 
• 1,00 m/s en colonnes montantes, 
• 1,30 m/s en distributions intérieures. 

 
Pressions résiduelles aux points de puisage. 
 
La pression résiduelle en amont de chaque point de puisage ne sera pas inférieure à 1 bar et jamais 
supérieure à 3 bar ; au-delà, il sera prévu des détendeurs. 
 
Diamètres de raccordement aux appareils 
 

DESIGNATION DU MATERIEL 
Q MINI. de CALCUL Ø INTERIEURS MINIMUMS 

(l/s)  (1) DES CANALISATIONS 
E.F. ou 

Eau 
 

E.C. 
D’ALIMENTATION 

Mélangée (mm) (2) 
    

¨ Evier - Timbre d'office  .......................  0,20 0,20 12 
¨ Lavabo  ..............................................  0,20 0,20 10 
¨ Lavabo collectif (par jet)  ...................  0,05 0,05 Suivant nombre de jets 
¨ Bidet  .................................................  0,20 0,20 10 
¨ Douche  .............................................  0,20 0,20 12 
¨ Poste d'eau robinet 1/2  .....................  0,33  12 
¨ Poste d'eau robinet 3/4  .....................  0,42  13 
¨ W.-C. avec réservoir de chasse  .......  0,12  10 
¨ W.-C. avec robinet de chasse  ..........  1,50  Au moins le Ø du robinet 
¨ Urinoir avec robinet individuel  ..........  0,15  10 
¨ Urinoir à action siphonique  ...............  0,50  Au moins le Ø du robinet 
¨ Lave-mains  .......................................  0,10  10 
¨ Bac à laver  .......................................  0,33  13 

    
 
1. Lorsque la production d'eau chaude est individuelle, ces débits servent de base au 

calcul des diamètres des canalisations d'eau froide à usage collectif et des canalisation 
intérieures jusqu'au piquage alimentant l'appareil de production d'eau chaude. 

 2. Ces diamètres tiennent compte des conditions d'utilisation des divers appareils 
sanitaires. 
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A.7.2 Evacuations 
 
Débits Probables dans les Tuyauteries (E.U./E.V.)  

 
Ils seront calculés selon les indications du D.T.U. nº 60.11 d'Octobre 1988 (AFNOR, D.T.U.P. 40-202). 
 
Calcul des Sections de Tuyauteries 

 
Tuyauteries verticales 

 
Les tuyauteries seront calculées à partir de la norme "diamètres des tuyaux de chute et tuyaux de 
descente", sans ventilation secondaire. 
 
Le diamètre réel de la tuyauterie ne devra pas être inférieur au diamètre théorique calculé à partir de 
l'abaque. Le diamètre ne sera pas inférieur à 100 mm. 
 

Tuyauteries horizontales 
 
Les sections des canalisations horizontales découleront de la formule de Bazin. Le rapport H/D (hauteur 
de remplissage du collecteur sur diamètre en mm) sera le suivant :  
 
• Eaux vannes + eaux usées : 5/10 ; 
• Pente des collecteurs : vitesse minimale de 1 m/s pour assurer l'autocurage. 

 
Diamètres de raccordement aux appareils 

 
Débit minimum et diamètres de raccordement des vidanges eaux usées/eaux vannes aux appareils. 

 

APPAREIL NOMBRE TOTAL 
D’APPAREILS 

Æ INT. 
MIN 

Æ 
NOMINAL FONTE PVC 

W.C. 1 ou plusieurs 90 mm 100 mm 100 
mm 

100 mm 

Baignoire/évier/lavabo/douche
/urinoir/ bidet/lave-
mains/machines à laver 

1 à 3 appareils autres que 
baignoire ou 1 baignoire au 
plus 

50 mm 50 mm 50 mm 63 mm 

 4 à 10 appareils incluant 2 
baignoires au plus 

65 mm 75 mm 75 mm 75 mm 

 11 appareils et au-delà 90 mm 100 mm 100 
mm 

100 mm 
 

APPAREILS DEBITS DE BASE DIAMETRES COURANTS* 
Par minute Par seconde Tube cuivre Tube PVC 

Baignoire (distance entre siphon et chute 
< 1 m) 

72 l 1,2 l 34 /36 mm  33,6 / 40 mm 

Baignoire (distance entre siphon et chute 
> 1 m) 

72 l 1,2 l 38 / 40 mm  43,6 / 50 mm 

Douche 30 l 0,5 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 
Lavabo 45 l 0,75 l 30 / 32 mm  33,6 / 40 mm 
Bidet / lave-mains / appareil avec bonde 
à grille 

30 l 0,5 l 30 / 32 mm  33,6 / 40 mm 

Evier 45 l 0,75 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 
Bac à laver 45 l 0,75 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 
Urinoir 30 l 0,5 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 
Urinoir à action siphonique (diamètre 
minimal) 

60 l 1,0 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 

Urinoir à action siphonique (diamètre 
usuel) 

60 l 1,0 l 38 / 40 mm  43,6 / 50 mm 

W.C. à chasse directe 90 l 1,5 l -  93,6 / 100 
mm 

W.C. à action siphonique 90 l 1,5 l -  68,6 / 75 mm 
Machine à laver le linge (domestique) 40 l 0,65 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 
Machine à laver la vaisselle (domestique) 25 l 0,40 l 34 / 36 mm  33,6 / 40 mm 
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* En langage technique normalisé, les tubes sont désignés par le diamètre extérieur et l’épaisseur 
 
A.7.3 Divers 
 
Traitement coupe-feu 
 
Toutes les traversées de cloisons ou de planchers seront traitées coupe-feu pour rendre le degré 
d'isolement de la paroi traversée.  
 
Toutes les traversées de parois CF, seront rendues coupe-feu à l'aide de sac coupe-feu, enduit, mortier ou 
mastic coupe-feu du type HILTI ou équivalent. (PV à fournir). 
 
Environnement 
 
Le prix forfaitaire des prestations du présent lot inclura toutes les contraintes liées aux autres prestations 
(documents architecte et descriptifs TCE). 
 
Lorsque les supports ou fourreaux sont prévus à un autre lot, l’entreprise du présent lot doit s’adapter à leur 
implantation et prévoir les compléments, si nécessaire. Le matériel mis en œuvre sera compatible avec le 
matériel prévu aux autres lots. 
 
Garantie et entretien 
 
Le matériel sera garanti pendant un an à compter de la date de transfert à l’utilisateur. Une proposition de 
contrat de maintenance et d’exploitation du site devra être faite, en option. Un descriptif des prestations 
devra être joint à l’offre. 
 
A.8 Terminologie 
 
Les spécifications contenues dans ce CCTP (descriptif) sont présentées sous une forme condensée.  
 
Certaines phrases sont incomplètes, par omission intentionnelle de mots tels que : l'entrepreneur « devra », 
« devra être », ... 
 
Ci-après, la signification de certaines phrases condensées : 
 
« Fourniture et pose » ou « Mise en œuvre » : comprend l'achat, l'installation, le raccordement, la mise 
en service et les essais complets nécessaires à l'exploitation normale et sécuritaire de l'installation 
particulière à laquelle ils se réfèrent. 
 
« Pose » : signifie l'assemblage, le montage et la fourniture des accessoires requis et/ou nécessaires au 
raccordement d'équipement fourni par un tiers, ainsi que toute assistance requise pendant la mise en 
service et essais de ces équipements. 
 
« Fourniture » : signifie l'achat, l'acquisition et la livraison, ainsi que la mise en service et essais d'un 
équipement complet pour installation et/ou utilisation par un autre corps d'état et/ou tierces personnes. 
 
« Travaux » : signifie la main d'œuvre, le matériel, l'équipement et appareils de contrôles, accessoires et 
autres éléments, ainsi que la mise en service et essais nécessaires à une installation complète et 
fonctionnelle. 
 
« Câblage » : comprend les conduits, fourreaux, chemins de câbles, raccords, boîtes de tirage, câbles et 
autres éléments nécessaires aux raccordements électriques, de quelque nature qu'ils soient, tels 
qu'indiqués ou notés. 
 
« Non apparent » : signifie enfoui dans la maçonnerie et autres constructions, installé en trémies, entre 
doubles cloisons ou dans des faux plafonds, caniveaux, vide technique, sous coffrages. 
 
« Apparent » : signifie qui n'est pas installé enfoui dans le sol ou « non apparent », tel que défini ci-dessus. 
 
« Indiqué », « montré », « noté » : signifient tel qu'indiqué, montré, noté sur les plans et dans le CCTP. 
 
« Equivalent » : signifie que par rapport à l'équipement du fabricant spécifié, celui proposé est équivalent 
en facture, matériaux, poids, dimensions, conceptions et rendements. 
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« Examiné », « satisfaisant », « accepté », « selon instruction » : signifient tel qu'examiné par, à la 
satisfaction de, accepté par, selon les instructions du Maître d’œuvre. 
 
« C.C.T.P. » : signifie descriptif, cahier des charges techniques particulières. 
 
« PB » : signifie Plomberie – Sanitaires 
 
A.9 Préambule à la description des Ouvrages 
 
Les descriptions de ce volume 1 du dossier de consultation sont générales ; elles décrivent les installations 
techniques à mettre en œuvre spécifiquement dans le cadre du présent projet. 
 
Les spécifications techniques du matériel et de sa mise en œuvre sont détaillées dans le volume 2. 
 
Le volume 3 du dossier décrit les principales limites de prestations entre les lots intervenants pour ces 
travaux, cette liste permettant de faire une synthèse de principe des interventions et des ouvrages. 
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3.2  DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 
B.1 EAU FROIDE 
 
A partir des installations existantes, l’entreprise devra mettre en œuvre les équipements suivants : 
 
B.1.1   Branchement d’eau froide 
 
L’adduction d’Eau Froide du projet sera réalisée par le présent lot à partir du réseau existant. Chaque 
branchement sera équipé d’une vanne d’arrêt.  
 
B.1.2   Réseaux 
 
Réseaux principaux 
Les réseaux principaux chemineront depuis le point de raccordement en gaine technique et en faux-plafond 
des locaux. 
L’ensemble des réseaux sera réalisé en tube cuivre anticorrosion de marque SANCO ou équivalent. 
Le cuivre sera conforme à la norme AFNOR A-51.120. 
Chaque départ comportera systématiquement une vanne d’arrêt. Tous les départs et les réseaux seront 
repérés et étiquetés. 
Toute canalisation traversant un mur, une dalle ou une cloison sera gainée d’un produit résilient sans 
interruption de l’isolation. 
Toute canalisation encastrée ne comportera pas de raccordement ou de soudure. 
Les canalisations seront toutes isolées à chaque point de fixation par des colliers munis de bandes 
élastiques en néoprène cranté, de marque SIMU ou équivalent. 
 
Espacement des supports 
 
0,80 m pour les tubes Ø 12, 16 et 20. 
1,20 m pour les tubes au-delà du Ø 20. 
 
Réseaux secondaires 
La distribution terminale sera réalisée en tube cuivre traité anticorrosion, de marque SANCO ou équivalent, 
conforme à la norme AFNOR A 51-120. Ces réseaux chemineront dans des gaines techniques ou en faux-
plafond des locaux. 
Les liaisons terminales devront cheminer en encastré. Elles seront alors réalisées en tuyauterie type PER 
avec boîte de raccordement. 
Toute canalisation traversant un mur, une dalle ou une cloison sera gainée d’un produit résilient. Toute 
canalisation encastrée ne comportera pas de soudure. 
 
Chaque départ comportera systématiquement une vanne d’arrêt ; ce dernier sera équipé d’un robinet de 
purge. Ces accessoires seront facilement accessibles depuis les gaines techniques. Tous les départs et les 
réseaux seront repérés et étiquetés. 
Les canalisations seront toutes isolées à chaque point de fixation par des colliers munis de bandes 
élastiques en néoprène cranté, de marque SIMU ou équivalent. 
 
B.1.3   Robinetteries 
 
Il est prévu : 
Robinet d'arrêt et vannes. 
Vidange en point bas. 
Robinet d'arrêt  
 
B.1.4   Supportage 
 
Les supports : 
n Ne doivent, en aucun cas, endommager les canalisations, 
n Doivent continuer à soutenir la charge qu'ils ont à supporter et ce, même sous les effets de la 

température, 
n Doivent maintenir les canalisations qu'ils supportent suffisamment éloignées de toute paroi ou obstacle 

de manière à permettre la mise en place d'un calorifuge ainsi que le montage et le démontage des 
raccords mécaniques et des accessoires (unions, brides, vannes, limiteurs de pression, etc.). 

 



PROJET DE CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN                    LOT N°01 à 04 

 

LGP-Architectes  Page 91/104 
 

 

La distance entre deux supports ne doit jamais excéder : 
n 0,80 m pour les tubes – Ø 12, 16 et 20. 
n 1,20 m pour les tubes – Ø 25, 32, 40 et 50. 
 
Les canalisations seront toutes isolées à chaque point de fixation par des colliers munis de bandes 
élastiques en néoprène cranté de marque SIMU ou équivalent. 
 
Dilatation 
L’entreprise du lot tiendra compte de l’allongement ou de la contraction du tube ; elle fournira les notes de 
calculs. 
Les supports utilisés permettront de guider les mouvements longitudinaux du tube de manière à ne jamais 
avoir une longueur droite de tube comprise entre 2 points fixes. 
Sur les longueurs importantes sera posée une lyre de dilatation en utilisant soit un changement de direction, 
soit un compensateur. 
 
B.1.5   Calorifuges 
 
Le calorifugeage des réseaux sera réalisé par un isolant à structure cellulaire fermée de type élastomère 
type « AF / Microban » de chez ARMACELL ou équivalent avec fixations et supports rigides type Armafix. 
La conductivité thermique de l’isolant sera inférieure ou égale à 0,033 W/m/°C. 
Ce type de calorifuge sera assemblé de telle façon que les supports seront recouverts et invisibles. Les 
jonctions seront renforcées à l’aide d’adhésif noir. Les passages en plancher se feront sous fourreaux. 
 
L’épaisseur de l’isolant sera, au minima, de : 
n 13 mm jusqu’au diamètre 32 exclu 
n 19 mm du diamètre 32 jusqu’au diamètre 50. 
 
B.1.6   Repérage 
 
Les réseaux d’eau froide seront repérés tous les 3 mètres par des bandes autocollantes adhésives aux 
couleurs conventionnelles. 
 
B.2 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE 
 
B.2.1   Production d'eau chaude 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera raccordée sur le réseau existant de PECS. 
 
B.2.2   Distribution d'Eau mitigée 
 
Toutes les distributions d'eau mitigée seront réalisées en tube cuivre anticorrosion, de marque SANCO ou 
équivalent, conforme à la norme AFNOR A 51-120. 
Les installations seront identiques à la distribution d’Eau Froide décrite précédemment. 
Les liaisons terminales devront cheminer en encastré. Elles seront en tuyauteries type PER avec boîtes de 
raccordement.  
Toute canalisation traversant un mur, une dalle ou une cloison sera gainée d’un produit résilient. 
Toute canalisation encastrée ne comportera pas de soudure. 
Chaque départ comportera systématiquement une vanne d’arrêt. Ce dernier sera équipé d’un robinet de 
purge. Ces accessoires seront facilement accessibles depuis les gaines techniques. Tous les départs et les 
réseaux seront repérés et étiquetés. 
 
B.2.3   Robinetterie 
 
Robinet d'arrêt sur l’alimentation de chaque appareil. 
 
B.2.4   Supportage 
 
Le supportage sera identique à celui des réseaux d’eau froide. 
 
B.2.5   Calorifugeage 
 
Le calorifugeage sera identique à celui des réseaux d’eau froide. 
 



PROJET DE CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN                    LOT N°01 à 04 

 

LGP-Architectes  Page 92/104 
 

 

B.2.6   Repérage 
 
Le repérage sera identique à celui des réseaux d’eau froide. 
 
B.3 RESEAUX D’EVACUATIONS 
 
B.3.1   Consistance des Travaux 
 
L’entreprise devra mettre en œuvre : 
Les collecteurs des ventilations primaires raccordés sur des clapets aérateurs à membrane. 
 
B.3.2   Nature des Canalisations 
 
Les canalisations seront réalisées en : 
Tuyaux PVC Me pour les canalisations d’EU/EV et de ventilations primaires. 
 
Évacuation des appareils 
Les collecteurs d’évacuation seront visitables et seront équipés de bouchon de dégorgement facilement 
accessible. Chaque WC sera évacué par une pipe en PVC. 
 
Supportage 
Les tuyauteries d’évacuation seront supportées par des colliers disposés tous les 1,20 m. 
 
B.4 APPAREILS SANITAIRES 
 
B.4.1   Généralités 
 
Ne sont indiquées, ci-après, que les références des principales pièces constituant les appareils, à 
l’exclusion de certains accessoires (telles que vis cache-tête des WC par exemple). 
 
Il est bien entendu que les appareils seront fournis et installés complets, en ordre de marche. 
 
Tous les appareils sanitaires seront en porcelaine de marque ALLIA (série Prima) ou de qualité équivalente. 
La robinetterie sera de marque GROHE dans la série Eurostyle ou de qualité équivalente. Ils devront 
avoir été approuvés par le maître d'œuvre, avant tout approvisionnement sur le chantier. Marque et 
modèle à préciser sur le devis. Appareils estampillés NF. Tous les appareils sanitaires seront de couleur 
blanche de premier choix. 
 
Fourniture, pose et raccordement (alimentation et évacuation) des appareils, compris accessoires de 
fixations, plots néoprène de désolidarisation du gros-oeuvre, étanchéité par joints périphériques 
silicone anticryptogamique.  
Rinçage de l’ensemble des canalisations après la mise en œuvre del’appareil et avant la pose de la 
robinetterie. 
La robinetterie mélangeuse sera marquée NF, avec tête à disque céramique et disposera d’une 
butée (mitigeur mécanique) ou d’un bouton « éco » (mitigeur thermostatique). 
 
Prévoir :  1 WC, plan Phase 1 – DCE 09-02, Sanitaires, 
  1 lave mains, plan Phase 1 – DCE 09-02, Sanitaires, 
  1 vidoir, plan Phase 1 – DCE 09-02, local entretien, 
 
Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
B. 5 DESINFECTION 
 
Conformément aux instructions de la circulaire du 15 Mars 1962, toutes les installations d’eau froide et 
d’eau chaude devront subir une désinfection. 
 
La désinfection sera à la charge du présent lot, ainsi que les rapports d’analyse d’eau, à effectuer dans un 
laboratoire spécialisé. 
Ces prestations seront réalisées avant toute consommation d’eau froide et d’eau chaude. 
 
B.6 DEVOIEMENTS 
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L’entreprise devra dévoyer les réseaux d’évacuations EU/EV et les réseaux d’eau chaude et eau froide 
seront modifiés selon les parcours préconisés par l’entreprise, en RDC. 
Ces modifications se feront en respectant les prescriptions faites au § 2.4.2. (supportage, isolation, etc…). 
 
B.7 TRAVAUX DE CLIMATISATION/CHAUFFAGE 
 
L’ensemble des travaux de climatisation/Chauffage sur les installations existantes restent à la charge du 
MO ou de la Mairie de Saint Alban. Prestations hors marché. 
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GENERALITES 
 
4.1  DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Le présent cahier des charges techniques particulières définit les fournitures et prestations à mettre en 
œuvre pour le Projet de CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN. 
 
LOT N°4 : PEINTURE – SOLS SOUPLES 
 
4.2  DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCES 
 
Pour l’exécution de ces travaux l’entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux 
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive : 
 

- DTU n° 53.2  Revêtements de sols plastiques collés 
59.1 Travaux de peinture des bâtiments  
59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants  

Hydrauliques 
   59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 
 

- Norme NF 
- Avis technique du CSTB 

 
Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des 
textes réglementaires et nominatifs français et européens en vigueur à la signature du marché, sauf 
stipulations plus contraignantes du présent CCTP. 
Les matériaux et matériels utilisés doivent faire l’objet d’avis techniques, leur mise en œuvre ou installation 
doit être conforme aux prescriptions du fabricant. 
 
4.3  ÉTUDES D’EXÉCUTIONS 
 
Avant et pendant les travaux, l’entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.) 
indispensables à la synthèse et à la réalisation des travaux. 
Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications 
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront être soumis pour accord au 
Maître d’œuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d’installation pourra être refusée. 
Après exécution des travaux, l’entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des 
pièces à fournir au lot n° 00 GÉNERALITES 
 
4.4  ÉCHANTILLONS 
 
A la demande du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur devra être tenu de présenter  les 
échantillons des matériaux proposés. 
Ces matériaux seront choisis par le Maître d’Œuvre dans la gamme complète des coloris proposés. 
Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site. 
Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et 
destinations des pièces 
 
4.5  GÉNERALITES 
 
- Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au C.C.T.P. lot n° 00 GÉNERALITES. Ce document 
relate l’ensemble des prescriptions pour toutes les entreprises notamment : 

- La présentation du projet 
- L’administratif 
- L’organisation des études 
- L’organisation du chantier 
- Les Normes, Spécifications, Agréments 
- La Réception de l’Opération 

 
- Contraintes du site 

 
- Voir Lot 00 – Généralités : 0.4.11 EXIGENCE DU SITE. 
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– Limites de prestations 
 
L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, dessins et renseignements 
divers qui lui seront communiqués. 
Il devra consulter l’ensemble du dossier de tous les corps d’états et notamment « les limites de 
prestations » des différents lots et ne pourra pas invoquer l’ignorance de son contenu.  
Il s’est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail 
simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état. 
L’entrepreneur doit livrer une installation complète en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre 
deux lots de travaux ne pourra donner lieu à plus value. 
 
4.6  PEINTURE 
 
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports, en présence du 
Maître d’œuvre et avec la participation des fabricants. A l’issue de cette réception, l’entrepreneur devra 
présenter les réserves éventuelles par écrit au Maître d’Œuvre au minimum huit jours avant le démarrage 
des travaux de peinture. Au delà, l’entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves. Le fait d’avoir 
commencer les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports. 
 
Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra s’assurer que les travaux d’apprêt sont terminés, il vérifiera 
la mise à l’abri des intempéries des locaux à peindre, il procèdera à un dépoussiérage final des supports et 
protégera les équipements déjà installés. 
 
Tous les échafaudages, protections, etc… devront être prévus par l’entrepreneur du présent lot et ce quelle 
que soient l’importance de ceux-ci.  
D’une façon générale, l’entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la 
protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits utilisés. 
 
Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement sains et secs. L’application des 
peintures, vernis, enduits et préparations assimilées devra être effectuée dans une température supérieure 
à 5°C et dans une atmosphère non humide et non condensée. 
Si un chauffage provisoire est nécessaire, ce dernier sera installé par le lot n° 4 FLUIDES. selon 
prescription prévue au lot n° 00 GENERALITES  
Les dépenses de consommations seront affectées au compte inter entreprises. 
 
DÉFINITION DES PRESTATIONS : 
 
Les ouvrages à peindre sont indiqués avec le type préconisé de peinture à utiliser. Toutefois, cette 
énumération n’étant pas limitative, et afin d’éliminer les risques d’oubli, l’entrepreneur est tenu d’étudier 
soigneusement l’ensemble des plans et de prendre connaissance de la totalité du C.C.T.P. des autres 
corps d’états. 
 
L’entrepreneur devra la mise en peinture des supports de natures différentes et devra toutes les 
préparations et sujétions nécessaires à une finition très soignée. 
 
Papiers Peints : 
 
Plâtre : 
Rebouchage, ponçage, époussetage, couche d’impression, égrenage, époussetage, et mise en œuvre du 
revêtement selon prescriptions du fabricant. 
 
Supports à base de liants hydrauliques : 
Enduit pelliculaire, rebouchage, ponçage, époussetage, et mise en œuvre du revêtement selon 
prescriptions du fabricant. 
 
Peinture : 
 
Bois:  
Brossage, ponçage, essuyage soigné, imprégnation ou impression, masticage, rebouchage, enduisage, 
couche intermédiaire, révision et couche de finition. 
 
Plâtres et Plaques de plâtre:  
Egrenage, époussetage, impression durcissante et pénétrante, rebouchage, enduisage, ponçage et 
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époussetage, couche intermédiaire et couche de finition. 
 
Supports à base de liants hydrauliques : 
Extérieur : Débullage, égrenage, brossage, dépoussiérage, couche d’impression, couche intermédiaire et 
couche de finition 
Extérieurs sur existants : Lavage sous pression, égrenage, brossage, dépoussiérage, traitement des 
fissures, couche d’impression, couche intermédiaire et couche de finition 
Intérieurs : Débullage, égrenage, brossage, dépoussiérage, couche d’impression, enduit repassé, ponçage, 
époussetage, couche intermédiaire et couche de finition 
 
Métal:  
Métaux ferreux avec primaire antirouille : Nettoyage et dépoussiérage, retouche de la primaire antirouille, 
couche  intermédiaire et couche de finition 
Métaux non ferreux : Nettoyage et dépoussiérage, dégraissage, primaire d’accrochage, couche  
intermédiaire et couche de finition 
 
Gouttelettes :  
 
Plâtres et Plaques de plâtre: 
Rebouchage, ponçage, époussetage, couche d’impression, égrenage, époussetage et projection de la 
gouttelette 
 
En sous faces de pré-dalles béton :  
Rebouchage des joints, marouflage, couche d’accrochage et projection de la gouttelette 
 
Revêtements muraux :  
Rebouchage, ponçage, époussetage, couche d’impression et mise en oeuvre du revêtement suivant les 
prescriptions techniques du fabricant 
 
Raccords et retouches :  
Aucune plus value ne sera accordée à l’entrepreneur pour raccords nécessaires occasionnés par 
l’intervention des autres corps d’état  
L’entrepreneur sera tenu de surveiller l’état de ses ouvrages et signaler le ou les entrepreneurs 
responsables des dégradations de peinture, notamment pour l’intervention après peinture. 
 
4.7  SOL COLLE 
 
L’entreprise devra prendre connaissance des normes U.P.E.C., sécurité incendie, isolements phoniques, 
etc..., et signaler au Maître d'œuvre toute incohérence entre les produits préconisés au présent document 
et les normes en vigueur. 
 
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports, en présence du 
Maître d’œuvre et avec la participation des fabricants. A l’issue de cette réception, l’entrepreneur devra 
présenter les réserves éventuelles par écrit au Maître d’Œuvre au minimum huit jours avant le démarrage 
des travaux de sols. Au delà, l’entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves. Le fait d’avoir 
commencer les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports. 
 
Toutes les préparations des supports des revêtements de sols et murs sont à la charge du présent lot. Les 
surfaces seront énergiquement brossées puis balayées pour être parfaitement débarrassées des 
poussières et des projections de mortiers, plâtre, gravillons, etc... susceptibles de créer des points de 
poinçonnements. Avant toute exécution, l’ensemble des côtes des niveaux devra être vérifié et soumis au 
Maître d’œuvre. 
L’entrepreneur devra le garnissage des joints de dilatation avec un matériau M0, ainsi que la fourniture et la 
pose des couvre joints en aluminium. 
 
Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement sains et secs, la pose devra être 
effectuée dans une température supérieure à 15°C et dans une atmosphère non humide et non condensée. 
Si un chauffage provisoire est nécessaire, ce dernier sera installé par le lot n° 04 – FLUIDES, selon 
prescription prévue au lot n° 00 GENERALITES  
Les dépenses de consommations seront affectées au compte inter-entreprises. 
 
Les revêtements seront stockés au minimum 24 heures avant leur mise en œuvre et étendus à proximité 
des surfaces à recouvrir afin de stabiliser les matériaux et d'en permettre le contrôle. 
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Les revêtements collés devront être collés avec des colles testées et agréées par le fabricant du 
revêtement de sol. Ces colles devront avoir fait l’objet d’un avis technique. 
Lors de la pose, les surfaces revêtues de lés devront être marouflées afin d’éliminer toutes les traces de 
surépaisseurs de colle. Les rives des revêtements devront joindre exactement les murs, cloisons, plinthes 
et socles en tous sens des locaux y compris chantournements biais, entailles, découpes, qui seront 
exécutés à la demande des accidents hors plancher, tel que canalisations, appareils sanitaires, saillies de 
bâtis, marches, regards, fourreaux, etc... 
Les raccords entre les revêtements de sols de nature différente, au seuil des portes ou baies intérieures 
libres des locaux, seront protégés par des bandes d’arrêts à la charge du présent lot.  
Ces bandes de seuils seront à profil demi bombé, de 30 mm de largeur, en aluminium naturel, avec des vis 
à têtes fraisées chevillées au sol. 
 
Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, l'entrepreneur débarrassera les locaux du matériel et 
matériaux lui appartenant et devra un nettoyage des sols prévus au présent lot, ainsi que les détergents 
nécessaires et location éventuelle de machines de nettoyage.  
Les locaux libérés seront laissés parfaitement propres et tous les décombres évacués aux décharges 
publiques. 
 
L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations à ses 
frais. Tous les raccords à effectuer après le passage des ouvriers des autres corps d’état, seront réalisés 
par l’entrepreneur du présent lot, mais à la charge des entreprises responsables. 
L’entrepreneur devra la protection de ses sols jusqu’à la réception des ouvrages. Cette protection doit être 
efficace et empêcher toutes tâches ou épaufrures des autres corps d’états. 
 
Lors de la réception de l’ensemble des travaux, les revêtements mis en place, seront examinés et ne 
devront pas présenter d’anomalie en ce qui concerne, soit le collage ou la mise en oeuvre, soit l’aspect de 
surface liée à une mauvaise planéité ou des irrégularités du support, soit une distorsion dans les coloris 
 
4.8  GARANTIE 
 
PEINTURE : 
Les travaux de peinture seront garantis pendant une période de deux ans à compter de la date de réception 
(mentionnée sur P.V. de réception) des travaux de peinture. 
Au cours de l’année précédant l’échéance de la garantie biennale, à part une légère évolution des couleurs, 
les surfaces peintes ne devront présenter aucune des anomalies suivantes : décollement, cloquage, 
écaillage, Faïençage, farinage. 
Les surfaces détériorées du fait des utilisateurs seront exclues de la garantie. 
SOL COLLE : 
Tous les produits utilisés seront livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine et devront comporter 
les mentions : classement U.P.E.C., l’indice d’affaiblissement acoustique, classement de résistance et 
comportement au feu, des caractéristiques pour les colles et les produits de ragréages. 
 
Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur titulaire du présent lot, doit obtenir l’assistance technique des 
fabricants. Cette dernière devra intervenir à la demande du Maître d’œuvre en fonction des particularités du 
chantier. 
 
4.9  QUALITÉ DES PRODUITS 
 
Tous les produits utilisés seront livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine, en bidons sertis et 
revêtus des mentions précisant leurs caractéristiques et leurs conditions d’emploi. En aucun cas, ne doivent 
être trouvés sur le chantier, des bidons dessertis et non en cours d’utilisation. 
 
Pour les peintures, il ne doit pas y avoir des produits de plusieurs fabricants. Tous les produits sauf 
exception au cours du présent CCTP seront donc du même fabricant. L’ensemble des peintures et produits 
seront compatibles entre eux et avec la surface à recouvrir. 
Les peintures pour extérieurs notamment devront résister aux intempéries. 
 
Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur titulaire du présent lot, doit obtenir l’assistance technique des 
fabricants. Cette dernière devra intervenir à la demande du Maître d’œuvre en fonction des particularités du 
chantier. 
Les peintures appliquées ne devront pas déclasser la réaction au feu du support en deçà de l’exigence 
règlementaire. 
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CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
4.10  PEINTURE 
 
A.1  PEINTURE SUR BOISERIE 
 
Vernis satiné aux résines alkydes – uréthannes en solution pour la protection et la décoration des ouvrages 
en bois du projet. 
Mise en œuvre :  

- 1 couche de peinture diluée et 2 couches de peinture sans dilution. 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : VERNIS SATINE ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
L’ensemble des huisseries, des portes conservées et créées, des trappes, des châssis bois, des tablettes et 
des encadrements des châssis, des menuiseries diverses concernées par le projet. 
 
A.2  PEINTURE SUR OUVRAGES METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
 
Peinture laque brillante aux résines alkydes en solution pour la décoration et protection de structures 
métalliques en intérieur ou extérieur. 
Mise en œuvre :  

- Impression : 1 couche d’impression 
- Finition : 2 couches de peinture  

 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : VIGORPRIM ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
L’ensemble des structures métalliques apparentes, tuyau cuivre, grille de défense et garde-corps extérieurs 
concerné par le projet. 
 
A.3  PEINTURE SUR HABILLAGES PLACO 
 
IMPRESSION : 
Impression multi surfaces à base de résines acryliques et alkydes en émulsion des murs avant peintures, 
ratissages ou enduits. 
Mise en œuvre sur plâtre et dérivés : Egrenage, époussetage, 1 couche d’impression, enduisage si 
nécessaire, ponçage et époussetage. 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : MUROPRIM ou techniquement équivalent 
 
PEINTURE : 
Peinture laque satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse destinée à la décoration des fonds 
usuels des pièces localisées ci-après. 
Mise en œuvre (après impression pour murs) :  

- Finition : 2 couches de peinture 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : NEOSTAR SATIN ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
L’ensemble des éléments habillés en plaque de plâtre du projet ou existants (retombées, etc…) des phases 
1 et 2 compris reprise dans la salle de réunion – Restauration suite pose menuiserie code H. 
  
A4  PEINTURE SUR DOUBLAGE EXISTANT 
 
PREPARATION DU SUPPORT : 
Détapissage, rebouchage, ratissage et ponçage des murs existants. 
 
IMPRESSION : 
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Impression multi surfaces à base de résines acryliques et alkydes en émulsion des murs avant peintures, 
ratissage ou enduits. 
Mise en œuvre sur plâtre et dérivés : Egrenage, époussetage, 1 couche d’impression, enduisage si 
nécessaire, ponçage et époussetage. 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : MUROPRIM ou techniquement équivalent 
 
PEINTURE : 
Peinture laque satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse destinée à la décoration des fonds 
usuels des pièces localisés ci-après. 
Mise en œuvre (après impression pour murs) :  

- Finition : 2 couches de peinture 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : NEOSTAR SATIN ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
L’ensemble des doublages et cloisons concernés par le projet de la Phase 1 et 2. 
 
A.5  PEINTURE PLAFOND Y COMPRIS IMPRESSION 
 
IMPRESSION : 
Impression multi surfaces à base de résines acryliques et alkydes en émulsion des murs avant peintures, 
ratissage ou enduits. 
Mise en œuvre sur plâtre et dérivés : Egrenage, époussetage, 1 couche d’impression, enduisage si 
nécessaire, ponçage et époussetage. 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : MUROPRIM ou techniquement équivalent 
 
PEINTURE : 
Peinture laque satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse destinée à la décoration des fonds 
usuels des pièces localisés ci-après. 
Mise en œuvre (après impression pour murs) :  

- Finition : 2 couches de peinture 
 
Marque : SEIGNEURIE ou techniquement équivalent 
Type : NEOSTAR SATIN ou techniquement équivalent 
 
Localisation :   
L’ensemble des plafonds (Local technique), poutres en plafond, retombées, caissons, gaines hors zone 
dalles faux plafond. 
 
A.6  PEINTURE SUR MUR EXTERIEUR 
 
Brossage à la brosse dure, époussetage, égrenage à sec au riflard, 
Reprise et reconstitution du grain du revêtement extérieur existant sur les zones modifiées par le LOT n°01. 
Revêtement extérieur mat de type siloxane ou techniquement équivalent, de classe D2 (selon P84-403). 
Il sera de type « SILEXTRA » des Ets ZOLPAN ou techniquement équivalent.  
Après travaux préparatoires et séchage complet des fonds, application de deux couches de peinture siloxane de 
200 g/m2 chacune ou techniquement équivalent. 
Couleur suivant avis du MO. 
Mise en place de tous moyens d’accès sécurisés aux zones extérieures à traiter (nacelles, échafaudage, etc…), 
 
Localisation :   
Reprise des murs extérieurs suite modification des ouvertures extérieures, code J, K, L et M.  



PROJET DE CREATION D’UN SIP à SAINT ALBAN                    LOT N°01 à 04 

 

LGP-Architectes  Page 102/104 
 

 

4.11  SOL COLLE 
 
B.1  DEPOSE SOL EXISTANT 
 
- Dépose soignée de l'ensemble des sols souples existants concernés par le projet, phase 1 et 2. 
- Dépose soignée de l'ensemble des plinthes existantes concernées par le projet, phase 1 et 2. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
- Chargement et évacuation des gravats en décharge, compris frais de décharge (Prévoir BSD). 
 
Localisation :   
L’ensemble des locaux concernés par le projet, phase 1 et 2, voir plan DCE -10. 
 
B.2  FIXATEUR ET ENDUIT DE RAGRÉAGE 
 
FIXATEUR : 
Primaire d’accrochage époxydique aqueux, bi-composant. 
 
ENDUIT DE RAGRÉAGE : 
Tous les supports prévus à revêtir par l'entreprise du présent lot, recevront un lissage de surface, exécuté 
avec un produit approprié à base de ciment. 
Cet enduit, de classement correspondant au classement du revêtement qu'il devra supporter, sera poncé et 
dépoussiéré avant pose du revêtement. 
Dans ce cas, utilisation d’un primaire d’accrochage, d’un enduit de lissage haute résistance autolissant P3 
et d’une colle acrylique. 
L’épaisseur de l’enduit de ragréage sera fonction de l’état du support. L’entreprise lors de sa visite de 
chantier devra apprécier sa prestation, sans pouvoir prétendre en cours d’intervention à une adaptation de 
sa proposition.  
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Marque : BOSTIK ou techniquement équivalent. 
Type : EPONAL PRIMEPOX (Fixateur), MIPLAPRIM (primaire d’accrochage), MIPLASOL GT 90 (Enduit de 
Lissage), MIPLAFIX 3000 (colle acrylique) ou techniquement équivalent. 
 
Localisation :   
L’ensemble des locaux concernés par le projet, phase 1 et 2 suite dépose sols souples existants, voir plan 
DCE -10. 
 
B.3  SOL PVC EN DALLE PLOMBANTE 
 
B.3.1 Fourniture et pose d’un revêtement de sol P.V.C. en dalle comprenant toutes sujétions de pose 
telles que les découpes, les joints entaillés et soudés à chaud, raccords et calepinage. 
Joint d’étanchéité périphérique en cueillis basse, liaison entre faïence ou plinthe et sol souple. 
La prestation comprendra toutes sujétions de mise œuvre et de nettoyage selon prescriptions du fabricant.  
Les revêtements devront bénéficier d’un traitement de surface polyuréthane et d’un traitement fongistatique 
et bactériostatique dans toute l’épaisseur. 
Classement : U4 P3 E1/E2 C2. 
Classement	au	feu	:	Bfl-s1*	-	89212164.03br-2	(TÜV	Rheinland)	
Teinte : Au choix du Maître d’Œuvre. 
Epaisseur totale 5 mm – Couche d’usure 1 mm 
Groupe d’abrasion : T. 
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée :  ΔLw: 14 dB. 
Marque : FORBO ou techniquement équivalent. 
Type : ALLURA Flex en dalle de 500 x 500 ou techniquement équivalent. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :   
L’ensemble des locaux concernés par le projet, phase 1 et 2 hors sol carrelé. 
 
B.3.2 Reprise du sol existant suite pose de la menuiserie code K dans la salle de réunion – Restauration. 
 
Localisation :   
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Au droit de la menuiserie code K. 
 
 
4.12  DIVERS 
 
C.1  PLINTHES 
 
Fourniture et pose de plinthes PVC assorties à l’article A.9 ci-dessus. 

- Hauteur : 70 mm 
- Teinte : Au choix du Maître d’Œuvre. 

- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 
réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
L’ensemble des locaux concernés par le remplacement du revêtement sol souple dans le projet, phase 1 et 
2. 

 
C.2  BARRE DE SEUIL 
 
Fourniture et pose : 

De barre de seuil de 10 cm, fixée mécaniquement et collée, en inox, normes PMR. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
Au droit et le long de la cloison déposée, code O. 

 
Fourniture et pose : 

De barre de seuil de 3 cm, fixée mécaniquement et collée, en inox, normes PMR. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :  
Au droit de toutes les portes concernées par un changement de revêtements de sols. 
 
C.3  MIROIR 
 
Fourniture et pose d’un miroir en Plexichok ou similaire bord et entourage poli, incassable, à 1,05 m de 
hauteur de 1,00 m x 0,40 m, fixation par vis et caches vis. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :   
Le lave mains du bloc sanitaire concerné par le projet. 
 
C.4  SIGNALETIQUE 
 
Remplacement du logo du WC FEMME existant par le logo WC PMR. 
Pose d’un logo WC FEMME sur la porte du WC créé dans la phase 1. 
RAS sur le WC HOMME existant. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :   
Blocs sanitaires concernés par le projet. 
 
C.5  WC PMR EXISTANT 
 
Pose d’une barre de préhension sur la porte coté intérieur. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :   
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Blocs sanitaires PMR existant. 
 
C.6  NETTOYAGE 
 
Nettoyage général après travaux neufs de locaux libres avant réception et remise des clés.  
Le nettoyage soigné comprendra entre autres le nettoyage : des sols et plinthes, des vitres 2 faces, des 
appareils sanitaires, des appareils électriques, des menuiseries intérieur et extérieur et plus généralement 
de tous les éléments de l’opération permettant de la livrer au Maître d’Ouvrage dans un état de mise en 
service optimal. 
Le présent article comprendra la location éventuelle des machines ainsi que tous les détergents 
nécessaires. 
- Prestation comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation de la prestation. 
 
Localisation :   
Ensemble des locaux touchés par le projet (intérieur et extérieur). 
 
 


