‘ W
’
—

Liberté + Egalilé * Fraternité

FINANCES PUBLIQUES REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
D’OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE TRAVAUX

Maitre de I'ouvrage : Direction régionale des finances publiques d'Occitanie
et du département de la Haute-Garonne

Objet de la consultation : Marchés de travaux relatifs a la restructuration et a
quelques adaptations de la Trésorerie de Saint-Alban —
Accueil du SIP nord-ouest — SIP St Alban

MINISTERE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

- SOMMAIRE -
ARTICLE 1ER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1 - Objet du marché

1-2 - Tranches et lots

1-3 — Maitrise d’ceuvre

1-3bis — OPC

1-4 — Contréle technique

1-5 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 3 - PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3-1 - Répartition des paiements

3-2 - Tranches conditionnelles

3-3 - Contenu du prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes Travaux en
régie - Travaux non prévus

3-4 - Variation du prix

3-5 - Paiements des sous-traitants

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1 - Délai d'exécution des travaux

4-2 - Prolongation du délai d'exécution

4-3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

4-4 — Repliement des installations de chantier, nettoyage et remise en état des lieux

4-5 - Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période de préparation du
chantier

4-6 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

4-7 - Délais et retenues pour remise des documents demandés par le coordonnateur

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1 — Retenue de garantie
5-2 - Avance

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

MINISTERE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS



ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1 - Période de preparation - Programme d'execution des travaux
8-2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
8-3 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9-1 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

9-2 - Réceptions

9-3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
9-4 - Documents fournis aprés exécution

9-5 - Délai de garantie

9-6 - Garanties particulieres

9-7 - Assurances

ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

MINISTERE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS



ARTICLE 1er - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1 - Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux de restructuration et de certaines
adaptations des locaux de la Trésorerie de St Alban — sis 1 rue Salgareda — 31140
Saint-Alban abritant différents services de la Direction Régionale des Finances
publiques d’Occitanie et de département de la Haute-Garonne.

Ces travaux d’une durée prévisionnelle de 4 mois débuteront mi- janvier 2022 pour une
livraison en mai 2022.

La description des ouvrages et leurs spécifications sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres.

1-2 — Décomposition en lots
La présente consultation est constituée de lots séparés décomposés de la maniére
suivante :

Lot 01 — 1.1 : Démolition/ Gros-Oeuvre — 1.2 : Platrerie — 1.3 : Menuiseries intérieures /
Agencements — 1.4 : Faience

Lot 02- Menuiseries extérieures / Serrurerie
Lot 03 — Courant fort / Courant faible - Plomberie-sanitaire

Lot 04 — Peintures — sols souples

1-3 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par : Mr Le Gallic
41 rue de la Sur

31700 Beauzelle

T:0561596161

c.le.gallic@lgp-architectes.fr

1-3 bis - Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le
maitre d’ceuvre.

1-4 — Contréle Technique

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contréle technique
BUREAU VERITAS Construction
12 rue Michel Labrousse — Bat. 15
BP 64797 — 31047 TOULOUSE CEDEX 1
@& : Clémence Mialaret - 05 67 77 74 23



1-5 — Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et
protection de la santé est confiée a :

ELYFEC
Agence de Toulouse
Batiment Sud America
20 boulevard Thibaud
31100 TOULOUSE cedex
& : Alain Promonet- 06 08 94 75 76

Il est rappelé que cette mission n’exonére pas I'entrepreneur de sa propre
responsabilité.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes :

L’acte d'engagement (AE) et ses annexes,

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),
Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),

Le reglement de consultation (RC),

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

Les plans projet

Mémoire technique

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EYALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1 - Répartition des paiements

Les paiements seront répartis entre I'entrepreneur titulaire du marché et ses sous-
traitants comme indiqué dans l'acte spécial visé a l'article 3-5 ci-aprés.

3-2 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

3-3 - Contenu du prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

Travaux en régie - Travaux non prévus

Sans objet.

3-3.1 - Sujétions d'exécution

Sans objet.

3-3.2 - Facilités offertes a I'entreprise



Sans objet.

3-3.3 - Mode d'évaluation des ouvrages

Sans objet.

3-3.4 - Travaux réglés sur dépenses contrdlées

Sans objet
3-3.5 — Décomposition du prix global et forfaitaire
Document joint au DCE a compléter.

3-3.6 - Travaux en régie

Sans objet.

3-3.7 - Réglement des comptes

Par dérogation aux articles 13-2, 13-3 et 13-4 du CCAG — Travaux sur la tranche
ferme, le délai global de paiement des sommes dues tant au titulaire qu'a ses sous-
traitants est de trente jours.

3-3.8 - Approvisionnements

Sans stipulations particuliéres.

3-3.9 - Travaux non prévus

Pour le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix global et
forfaitaire, il sera fait application des dispositions suivantes :

3-3.9.1 - S'il s'agit de travaux ou fournitures de méme nature que ceux figurant sur la
décomposition de prix visée a l'article 3-3.5 ci- dessus, il sera fait application des prix
d'unité figurant sur cette décomposition.

3-3.9.2 - Pour les travaux ou fournitures de nature différente de ceux figurant sur la
décomposition de prix, il sera fait application :

- s'il s'agit de travaux, des prix librement débattus entre les parties;

- s'il s’agit de fournitures seules, des prix réglés au déboursé réel;

Ces prix ne seront ni actualisables, ni révisables.

3-4 - Variation du prix

Sans objet.

3-5 - Paiements des sous-traitants

3-5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition
d'avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-
traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.



En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé, au
représentant du pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

¢) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent étre précisés notamment la date
d'établissement des prix.

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une
assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers comme il est dit a 'article
9 du CCAG.

d) si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

Le silence du représentant du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours a
compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la
demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances dont
le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

L'acceptation d'un sous-traitant en cours de marché et I'agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte
spécial signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui
conclut le contrat de sous-traitance.

L'avenant ou I'acte spécial indique :
e les mentions prévues aux a, b, ¢, et d ci-dessus,

e la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du code des
marchés publics;

¢ le comptable assignataire des paiements.
3-5.2 - Modalités de paiement direct

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation
exécutée et que le représentant du pouvoir adjudicateur devra faire régler a chaque
sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du
montant des états d'acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a l'alinéa
précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix stipulé dans I'annexe a [lacte
d’engagement ou en dernier lieu 'avenant ou l'acte spécial correspondant, ne peut
excéder le montant a sous-traiter.



ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1 - Délai d'exécution des travaux sur la tranche ferme

4-1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai global d'exécution est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

Il comprend la période de préparation du chantier prévue a l'article 8-1 du présent
CCAP.

Les délais d'exécution s'insérent dans ce délai global, conformément au calendrier
prévisionnel d'exécution. lls partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniére intervention.

Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier fait I'objet d'un délai particulier; la
durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai
d'exécution propre au lot considéré.

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du
marché, est fixé a 10 jours.

4-1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré pendant la période de préparation du
chantier par le maitre d’ceuvre, aprés consultation des entrepreneurs titulaires des
différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au 4-1.1.
du présent CCAP.

Il précise pour chacun des lots :
e la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre et sa durée globale;

e la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de l'entrepreneur sur le chantier et leurs durées respectives.

4-2 - Prolongation du délai d'exécution

Sans stipulations particuliéres.

4-3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance
4-3-1 — Pénalité pour retard dans I’exécution des travaux

Les pénalités journaliéres de retard sont fixées a 3/1000 hors taxes du montant hors
taxes de I'ensemble du marché avec un minimum journalier de 75 € HT.

4-3-2 — Pénalité pour retard ou absence aux réunions de chantier et aux
opérations de réception

En cas d’absence ou de retard supérieur a quinze minutes a une réunion de chantier a
laquelle I'entreprise a été diment convoquée, celle-ci se verra appliquer sans mise en
demeure préalable une pénalité forfaitaire de soixante-quinze euros (75 euros) hors
taxes qui sera portée a cent cinquante euros (150 euros) hors taxes a partir du
troisiéme retard ou absence.



4-3-3 — Pénalité pour retard en cas de non transmission du PPSPS dans les
délais prévus

Une pénalité journaliere de soixante-quinze euros (75 euros) hors taxes sera
appliquée en cas de non transmission :

- du PPSPS dans les délais prévus a I'article 8-1 du présent CCAP,

- du PPSPS modifié ou d’'un additif au PPSSP dans le délai de 15 jours a compter
de la demande formulée dans le compte-rendu de chantier.

4-4 — Repliement des installations de chantier, nettoyage et remise en état des
lieux — se référer au phasage de la maitrise d’oeuvre

Voir détails dans le CCTP.

4-5 - Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période
de préparation du chantier

Une pénalité journaliere de soixante-quinze euros (75 euros) hors taxes sera
appliquée en cas de retard dans la transmission au maitre d’ceuvre des documents
stipulés a l'article 8-1 du présent CCAP.

4-6 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés
exécution par I'entrepreneur conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue de
3 % hors taxes du montant global hors taxes du marché sera opérée, dans les
conditions stipulées a l'article 20-6 du CCAG, sur les sommes dues a I'entrepreneur.

4-7 - Délais et retenues pour remise des documents demandés par le
coordonnateur

En cas de retard dans le délai fixé par le coordonnateur pour la remise des plans et
autres documents nécessaires a la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur
'ouvrage (DIUO), une retenue de 3% hors taxes du montant global hors taxes du
marché sera opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur.

Ces deux retenues sont opérées sur le dernier acompte mensuel et sont appliquées
sans mise en demeure préalable. Les sommes retenues sont payées apres la remise
compléte des documents.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1 — Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et
solidaire.



Dans I'hnypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte
est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

5-2 - Avance

Une avance sera accordée a l'entrepreneur lorsque le montant des prestations dont il
est chargé est supérieur a 50 000 € HT, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte
d’engagement (article 7-1).

Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé ni actualisé.

Les dispositions qui précédent sont applicables sous réserve qu'il en fasse la
demande, a chaque sous-traitant bénéficiaire du paiement direct.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement a la
conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est
subordonné s'il y a lieu au remboursement de la partie de I'avance versée au titulaire
au titre des prestations sous-traitées.

Pour le versement et le remboursement de l'avance chaque sous-traitant est
considéré comme titulaire d'un marché distinct.

Pour [l'application des stipulations du présent paragraphe, la date a laquelle
commence a courir le délai d'exécution de chaque sous-traité ainsi que la durée de ce
délai sont fixés dans le programme d'exécution visé au 8-1 ci-apres.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est
supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5% d'une somme égale a douze fois le
montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées au titre du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du
marché, avec les particularités détaillées a I'article 135 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016.

Garanties financiéeres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
garantie a premieére demande a concurrence de 100% du montant de l'avance. La
caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.



ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Sans stipulations particuliéres.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans stipulations particuliéres.

ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d'une durée de 1 mois débutant avec le délai
d'exécution des travaux (voir planning joint au dossier).

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.
Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :

- élaboration par le maitre d'ceuvre, aprés consultation des entrepreneurs, du
calendrier détaillé d'exécution ;

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, accompagné du projet des installations de chantier ;

- établissement et remise au coordonnateur SPS des plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS).

8-2 - Réunions et visites

Une réunion de chantier au moins hebdomadaire se tiendra sur le site de 'opération,
aux dates et heures fixées par le maitre d’ceuvre.

Cette réunion aura pour objet d’aborder toute question relative a I'exécution des
marchés de travaux. Cette réunion donnera lieu a une visite de chantier.

Le titulaire est tenu d’y étre représenté par une personne habilitée a 'engager.

Le chantier fera en outre I'objet de visites, planifi€es ou inopinées, par le maitre
d’ceuvre, le controleur technique et le coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé. Le maitre d'ouvrage, et leurs invités, auront également libre
accés au chantier.

Le titulaire sera tenu d’étre présent aux visites planifiées auxquelles il aura été
convoque.

En outre, le maitre d’ceuvre pourra, en tant que de besoin, exiger la présence de
sous-traitants représentés par des personnes habilitées a les engager.



8-3 Coordination de I'exécution des travaux

La coordination de I'exécution des travaux incombe au titulaire pour ce qui concerne
les travaux de son lot. La coordination de I'exécution des travaux des différents lots
entre eux incombe au maitre d’oeuvre désigné.

En cas de retard par rapport au calendrier contractuel et sur demande du maitre
d’ceuvre, le titulaire devra produire des calendriers de travail tenant compte de la
réalité, ces calendriers n’ayant pas vocation a se substituer au calendrier
contractuel.

8-4 Controle de I’exécution des travaux

Toute procédure d’autocontrble exigée par le maitre d’ceuvre ou le contrbleur
technique devra étre mise en ceuvre, a ses frais, par le titulaire, qui devra en justifier
et en fournir les résultats. L’autocontrble comprendra au minimum les essais et
vérifications prévus par les attestations AQC, toutes les consommations étant a la
charge du titulaire, les procés-verbaux de ces essais et vérifications étant conformes
aux modeéles fixés par les attestations AQC.

Par dérogation a larticle 38 du CCAG, sont a la charge du titulaire les essais et
contréles des ouvrages non définis dans le marché dés lors que leur résultat ne
permet pas I'acceptation en I'état des ouvrages concernés.

Il est précisé que le titulaire fait son affaire de tout raccordement et de toute
fourniture de matériau, consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais,
sans contribution technique ou financiére du maitre d’'ouvrage, que ce soit pour des
travaux provisoires ou définitifs.

8-5 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux
habités, fréquentés ou protégés

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et autres stipulations
contractuelles, si les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou
fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement,
le titulaire doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour
réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux
voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le
bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéres.

8-6 Responsabilité des ouvrages

Le titulaire est responsable du site ou se déroulera le chantier, a compter de la mise
a disposition des lieux et jusqu’au transfert de la garde des ouvrages au maitre
d’ouvrage.

Le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et
le gardiennage du site en tenant compte le cas échéant des exigences particuliéres du
marché. (Le titulaire n'est pas responsable des matériels et matériaux mis en place
par le maitre d’'ouvrage dans le cadre d’'une mise a disposition).

8-7 Dégradations causées aux voies

Par dérogation a Il'article 34.1 du CCAG, les conséquences de toute dégradation
causée aux voies publiques, du fait du chantier et des circulations qui lui sont liées,
sont a la charge exclusive du lot principal Le ou les titulaires concernés pourront se
voir prescrire par ordre de service de procéder lui-méme ou eux méme a la
réparation dans le délai fixé.



8-8 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de
la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du
titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la
collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

8-9 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont a
la charge du maitre d'ceuvre. lls seront établis par ses soins et remis aux
entrepreneurs au cours de la période de préparation visée a l'article précédent.

8-10 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

8-10.1 - Plan d'hygiéne et de sécurité

Il sera fait application de larticle 28-3 du CCAG-Travaux et du plan général de
coordination pour la sécurité et la protection de la santé (PGCSPS).

8-10.2 - Prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité pour des travaux en
milieu occupé

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent
menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer
le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
-le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

-tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

-la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

-dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

-dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college,
les noms de ses représentants au sein du Collége Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient a sa disposition leurs contrats ;

-tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

-la copie des déclarations d'accident du travail.



I s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent
CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il
organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet
ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne
aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les
contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
|égislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique,
s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir
de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €, sans mise en demeure
préalable, en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au
présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail
sur I'emploi des travailleurs handicapés.

Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour
répertorier I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9-1 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux
Voir CCTP.

9-2 - Réceptions

Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule
simultanément pour tous les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Par dérogation a I'article 41 du CCAG :

la réception a lieu a 'achévement des travaux tous corps d’état ;

aprés concertation avec les titulaires des autres corps d’état, le titulaire du lot
principal avisera par écrit le conducteur d’opération et le maitre d’ceuvre au minimum
15 jours avant la date a laquelle 'ensemble des travaux de tous les lots seront
considérés comme achevés ;

Les opérations préalables a la réception peuvent se dérouler sur plusieurs journées,
chaque séance donnant lieu a I'établissement d’'un procés-verbal dressé sur le
champ et contradictoire.

Tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages et matériels doivent
offrir, a 'achévement des travaux, un état et une fiabilité identiques a ceux qu’ils
présentent a I'état neuf, méme s’ils ont été utilisés pour les besoins du chantier.



9-3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Voir CCTP.

9-4 - Documents fournis aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du
CCAG-Travaux.

5 exemplaires (Papier ou format informatique) du dossier des ouvrages exécutés
dont 1 est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier
d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

9-5 - Délai de garantie

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point
de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont
définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Pendant cette garantie, le titulaire devra remédier d’'une part a toutes les réserves
dont a été assortie la décision de réception, et d’autre part a tout désordre qui lui sera
signalé. Le titulaire remédiera aux désordres dans le délai qui lui sera alors fixé.

Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans les batiments seront
strictement planifiees et encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du
batiment. Le délai visé a l'alinéa précédent en tiendra compte, et le titulaire ne pourra
élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce fait.

Pour rlapplication de Tlarticle 44.2 du CCAG, le délai de garantie de parfait
achévement sera prolongé automatiquement jusqu’a ce qu’il soit remédié a tous les
désordres.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une
réception partielle court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

9-6 - Garanties particuliéres
Voir CCTP.

9-7 — Assurances

Par dérogation a l'article 9 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur désigné dans le marché
doit justifier dans un délai de huit jours a compter de la notification de son marché et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causeés par lI'exécution des travaux,
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code civil,
en fournissant une attestation portant mention de I'étendue de la garantie (activités
garanties, montant de la garantie, période de validité de I'attestation et procédure de
mise a jour des primes) et que I'entreprise est a jour de ses cotisations.

Si la période de garantie portée sur I'attestation expire en cours de chantier, le titulaire
sera tenu de fournir spontanément une nouvelle attestation.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d’ouvrage pourra resilier le
marché correspondant aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au CCAG.-Travaux sont explicitées au présent CCAP dans les
articles concernés.



