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ARTICLE 1 – PRÉSENTATION

1.1 OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la mise en sécurité incendie du bâtiment 060 ainsi que le remplacement de
canalisations de chauffage et d’eau froide, au camp de la Frileuse à BEYNES (78).

Il convient de parfaire l’installation SSI déjà présente dans le bâtiment et remettre en sécurité incendie
l’infrastructure du bâtiment.

1.2 ALLOTISSEMENT

Ce marché est alloti en 3 lots :

- Lot 1 : Menuiserie Métallerie ;

- Lot 2 : Électricité ;

- Lot 3 : Plomberie.

1.3 MARCHÉ À TRANCHE

Ce marché comprend deux tranches optionnelles sur le lot 1 et une tranche optionnelle sur le Lot 2.

Le  maître  d’ouvrage  attire  l’attention  des  soumissionnaires  vis-à-vis  du  fait  que  les  deux  tranches
pourront être affermies simultanément.

1.4 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Adresse du site : BEYNES (78650) – Camp de le Frileuse – avenue du général Leclerc – bâtiment 060

Ce bâtiment  en R+2 de 1050 m² par  étage est  destiné à l’hébergement  de stagiaires (jusqu’à 72 par
niveaux). Au sous-sol se trouvent des locaux de stockage, une chaufferie et une soute à munition. Au rez-
de  chaussée  sont  situées  les  salles  d’instruction.  Le  premier  et  deuxième  étages  sont  constitués  de
chambres et de sanitaires collectifs (WC et douches).

1.5 PHASAGE DES TRAVAUX

Le bâtiment sera totalement inoccupé pendant les travaux. Cependant, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas
de co-activité, les travaux débuteront par le lot 1 (Menuiserie Métallerie), puis le lot 2 (Electricité) et se
termineront par le Lot 3 (Plomberie).

1.6 M  AÎTRISE D’OUVRAGE  

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre opérationnel de soutien de l’infrastructure et du logement
Quartier Mohier
4, avenue Busteau
94706 MAISONS-ALFORT

1.7 MAÎTRISE D’ŒUVRE

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Centre opérationnel de soutien de l’infrastructure et du logement

Bureau de l’infrastructure – Section RGIF
Quartier Mohier
4, avenue Busteau
94706 MAISONS-ALFORT

ARTICLE 2 − PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1 OBLIGATIONS DES TITULAIRES
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Dans le descriptif des ouvrages, le maître d'ouvrage s'est efforcé de renseigner le titulaire sur la nature des
travaux à effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement.

Les titulaires devront exécuter comme étant compris dans leur prix, sans exception, ni réserve, tous les
travaux que leur profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achèvement complet des travaux et
ce, conformément aux règles de l'art.

Les titulaires sont tenus, avant l'établissement de leur offre, de procéder à une visite obligatoire du site.
Pour effectuer cette dernière, ils devront prendre contact avec la maréchale des logis-cheffe BOUCHER
Christelle au 01.57.44.09.45 (bureau direct).

Les titulaires ne sauraient se prévaloir postérieurement à la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante  des  lieux,  de  l'environnement  des  bâtiments,  des  installations  existantes  et  des  moyens
d'accès.

Tous les documents graphiques remis aux titulaires pour l'exécution des ouvrages doivent être considérés
comme une proposition qu'ils  devront  examiner  avant  tout  commencement  d'exécution.  Les  titulaires
devront vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien à la réalité, aux obligations des
pièces écrites et de la réglementation. Les quantités et les métrés fournis par le maître d'ouvrage sont
donnés à titre indicatif. Les titulaires devront réaliser leurs propres métrés.

Le marché étant traité à prix global et forfaitaire, l’appréciation des quantités et des prix des ouvrages
relève de la responsabilité de l’entreprise.

Les titulaires devront transmettre au coordinateur SSI tous les documents demandés tels que prévus par
les normes NF S 61-970 et NF S 61-932

2.2 RÈGLEMENT, NORMES

Le dimensionnement  et  l’exécution  des  installations  sont  à  réaliser  conformément  aux  lois,  décrets,
arrêtés, normes, règles diverses, prescriptions des organismes de contrôle et de sécurité, règlements divers
et règles de l’art en application, au moment de l’exécution du marché, et en particulier :

- le code de la construction ;

- la norme UTE C15-105 relative aux installations électriques à basse tension dont les canalisations sont
constituées de conducteurs isolés ou de câbles ;

- la norme UTE C15-106 relative aux sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et
des conducteurs de liaison équipotentielle dans le but d'assurer la protection des personnes ;

- la norme EN 60335 relative aux prescriptions générales de sécurité des appareils électriques ;

- la norme NF C15-100 qui traite de la conception, de la réalisation, de la vérification et de l'entretien des
installations électriques alimentées sous une tension au plus égale à 1 000 volts (valeur efficace) en
courant alternatif et à 1 500 volts en courant continu ;

- la  norme  NF  S  61-970  fixant  les  règles  d'installation  des  matériels  et  des  liaisons  filaires  ou
radioélectriques du système de détection incendie (SDI) ;

- la norme NF S 61-932 visant à assurer l'aptitude à la fonction des équipements techniques constitutifs
d'un système concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

- le DTU 60 plomberie ;

- le DTU 36 menuiserie.

Si au cours des travaux, de nouveaux règlements venaient à entrer en vigueur, le titulaire est tenu d’en
référer par écrit au maître d’œuvre.

La liste des textes cités n’est en rien limitative. Le titulaire est supposé connaître les règlements et normes
en vigueur, à la date de l’offre, y compris ceux non énumérés.
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S'agissant  des  textes  parus  avant  la  date  d’établissement  de  la  soumission,  les  modifications  des
prestations  sont  à  la  charges  du  titulaire.  Pour  les  textes  réglementaires  à  paraître  après  la  date
d’établissement de la soumission, les modifications sont à la charge du maître d’ouvrage. Cependant, il
appartient  au  titulaire  de  proposer  les  conséquences  financières  au  maître  d’ouvrage  avant  toute
exécution.

2.2.1 Sujétions consécutives au COVID 19

Au regard de la situation sanitaire, les entreprises prendront toutes dispositions pour la protection de leur
personnel.

Dans ce cadre, elle se référeront au "guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités  de  la  construction  en  période  d'épidémie  de  coronavirus  COVID  19",  dernière  version  en
vigueur. 

2.2.2 Diagnostic(s) avant travaux

Le rapport de repérage avant travaux de matériaux et produits contenant de l’amiante a établi l'absence
d’amiante. CF annexe II

2.3 CONTACT AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS

Le  cas  échéant,  le  titulaire  est  chargé  d’établir  à  ses  frais  tous  les  contacts  avec  les  services
concessionnaires publics et privés des différents réseaux.

Ces démarches s’effectueront sous le contrôle et en accord avec le maître d’œuvre.

2.4 RESPONSABILITÉ DE L’EXÉCUTION

Le titulaire, désigne, dès la passation du marché et pour la durée intégrale d’étude et d’exécution des
travaux, un responsable de l’exécution qui doit être l’unique interlocuteur du maître d’œuvre.

2.5 QUALITÉ DES MATÉRIAUX UTILISÉS

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises et européennes en vigueur.

Préalablement  à  tout  projet  d’exécution,  l’entrepreneur  doit  remettre  toutes  les  fiches  techniques,
justifiant les qualités et la provenance des fournitures.

Le titulaire est tenu de fournir au maître d’œuvre tous les échantillons des matériaux prévus et de les
laisser à disposition sur site durant la totalité du chantier.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne pourra être effectuée par le titulaire, sinon à ses risques
et périls, tant que les échantillons correspondants n’auront pas été validés par le maître d’œuvre.

Les matériaux fournis par le titulaire seront de premier choix et de marques connues. Ils doivent être
neufs.  Les  étiquetages  attestant  de  leur  origine,  label,  date  de  fabrication  et  autres  seront  maintenus
jusqu’à réception ou constat par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.

2.6 ORGANISATION DU CHANTIER

2.6.1 Accès au site

Le camp de la frileuse  est  un site militaire.  Dès notification du marché,  les entreprises devront faire
parvenir au maître d’œuvre une fiche de renseignement qui comportera la liste des personnels et véhicules
qui interviendront sur le site. Cette liste sera complétée par les copies des pièces d'identité, les copies des
cartes grises et cartes vertes. Après vérification, une autorisation d’accès sera transmise à l’entreprise.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser l’entrée au site à toute personne ayant un antécédent
judiciaire.

Les demandes d’accès,  pour les personnels non listés pendant la  période de préparation des travaux,
devront parvenir au maître d’œuvre au moins 72 heures à l’avance.
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2.6.2 Installation de chantier

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière
de sécurité et de protection de la santé.

Une attestation de non risque ou un plan de prévention décrivant les mesures à observer lors d’opérations
présentant  des  risques  d’interférences  avec  les  utilisateurs  habituels  des  lieux,  ou  lors  de  phases
d’activités dangereuses sera établi en coordination avec le commandant de caserne.

Les travaux ne doivent pas perturber la continuité de fonctionnement ni la continuité d’exploitation du
site.

En concertation avec le commandant de caserne, une zone de stockage temporaire des matériaux et des
déchets pourra être mise à disposition.

Un  plan  d’installation  de  chantier  sera  obligatoirement  fourni  pendant  la  période  de  préparation  de
chantier.

L’ensemble des fournitures d’eau et  d’électricité seront à la charge du maître d’ouvrage.  L’entreprise
titulaire veillera à disposer de ses propres moyens de raccordement (rallonges, tuyaux…) aux points mis à
disposition.

2.6.3 Réunion de chantier

Le maître d’œuvre réalisera un suivi spécifique lors de la réunion de chantier hebdomadaire et il diffusera
un compte-rendu détaillé de cette dernière.

2.6.4 Gestion des déchets

Les déchets seront retirés chaque jour.

Le titulaire est responsable des déchets produits et doit donc en assurer la gestion. Tous les matériaux
déposés seront obligatoirement triés et, dans la mesure du possible, recyclés. Ils seront ensuite évacués en
décharge agréée. 

Les déchets des matériels, équipements et ceux issus du nettoyage devront être conditionnés et acheminés
vers une installation de stockage ou de traitement agréée. Chaque titulaire fournira son plan de retrait de
l’ensemble des bordereaux de suivi qui serviront à définir les quantités et la destination des matériaux.
Les frais seront supportés par les titulaires.

Ainsi, à chaque évacuation, les bordereaux de suivi des déchets seront renseignés et remis au titulaire
chargé de leur enlèvement. Un double sera conservé sur le chantier.

Lorsque les bordereaux seront complétés par le collecteur et l’éliminateur, ils seront retournés à chaque
entreprise et archivés sur le chantier pour être consultable par la maîtrise d’œuvre.

En fonction de la qualité et de la quantité de déchets estimés, le titulaire pourra choisir de traiter chaque
type de déchets dans des filières adéquates, identifiées dans le plan de gestion des déchets du BTP de la
région correspondante au projet (sites de recyclage ou de valorisation matière ou énergétique).

2.7 CONTRÔLE, ESSAI, MISE EN SERVICE ET RÉCEPTION DES OUVRAGES

L’installateur du SDI devra réaliser tous les essais définis à l’annexe A1 de la norme NFS 61.970 et
établir une fiche d’essai sur laquelle devra figurer : 
• Le nom de la personne ayant effectué l’essai. 
• Son agrément. 
• La date et signature. 
• Le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles. 

Il devra par ailleurs réaliser des essais d’efficacité conformément à l’annexe A2 de la norme NFS 61.970. 

En fin de travaux, il sera procédé par sondage, en présence du Maître d’Ouvrage et des installateurs, aux
essais de corrélations des installations de l’ensemble du SSI. 
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Il sera aussi procédé aux essais fonctionnels de commande de tous les asservissements en présence de
toutes  les  entreprises  concernées  par  le  SSI  avec  établissement  des  fiches  de  contrôle  indiquant  les
éventuels problèmes rencontrés. 

Les opérations d’autocontrôles et les essais fonctionnels des installateurs seront à présenter sous forme de
fiches qui seront remises préalablement aux essais précités. Elles seront signées par chaque entreprise
concernée. 

Pour l’installateur du SDI, ces fiches d’autocontrôles devront décrire les points de contrôle obligatoires
selon l’annexe A1 de la norme NFS 61.970, les procédés d’essais utilisés selon l’annexe A2 de la norme
NFS 61.970 et les critères d’acceptation.

Un dossier des ouvrages exécutés sera remis obligatoirement au moment des opérations préalables à
la réception. Ce dossier sera strictement conforme au descriptif détaillé énoncé à l’article 3.5 du
présent C.C.T.P.

L’ensemble des prestations exécutées devra être garanti pour une durée d’un (1) an au titre de la  garantie
de parfait achèvement (GPA) à partir de la date de réception des travaux par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 3 − DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX

Avant tout début de travaux, l’entrepreneur s’assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement à l’emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l’état des subjectiles
dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du
chantier.

En tout état de cause, l’entrepreneur sera toujours responsable du choix des produits qu’il entend mettre
en œuvre.

La sécurité incendie déjà présente est assurée par un SSI de catégorie A avec équipement d’alarme de
type 1 (ZETTLER – ZX/UGA+3F et ZB/UGA+2F).

L’ensemble des équipements mis en place dans ce marché devra être compatible avec le SSI déjà en place
et conforme au rapport de coordination SSI annexé au présent CCTP (Annexe III)

3.1 PRESTATIONS  A LA CHARGE  DE  L’ENTREPRISE  RÉPUTÉES  COMPRISES  DANS
L’OFFRE

Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement : 

-  la  fourniture,  le  transport  et  la  mise  en  œuvre  de  tous  les  matériaux,  produits  et  composants  de  
construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché ;

- l’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- l'établissement des plans d'exécution. Précision : les plans d’exécution ne sont pas des schémas de  
principe  ;  ni  des  plans  de  fabrication.  Ils  reflètent  la  réalité  des  ouvrages  à  inscrire  dans  un  
environnement existant. Ils sont côtés avec le maximum de précisions et distinguent nettement les  
diverses natures de matériaux à mettre en œuvre. Ces plans et ces dessins doivent faire apparaître tous 
les détails de l’exécution, notamment :

- les dimensions des ouvrages,
- les formes et profils des éléments constitutifs,
- l’emplacement, le nombre, la référence des articles, des matériaux et des fournitures prévus,
- les détails d’assemblage et de fixation,
- les dimensions des réservations à prévoir,
- les modes de calfeutrements, d’étanchéité, les modèles et types de joints employés,
- les détails des habillages,
- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu de fournir également : 
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- les fiches « produits »,
- les notes de calculs,
- son programme d’intervention (planning d’exécution détaillé avec contraintes d’enclenchement

des différents corps d’état ) et les modes opératoires de réalisation des travaux par rapport à la sécurité des
travailleurs sur chantier et à celle des tiers. 

- tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage nécessaires à la réalisation des travaux  
ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et protections diverses nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes et des biens ;

- tous dispositifs (écrans, bâches…) destinés à protéger les ouvrages existants du bâtiment ainsi que tous 
dispositifs  nécessaires  pour  limiter  les  propagations  de  poussières  (extracteurs  le  cas  échéant)  et  
d’éclats de matériaux de toute nature ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, calfeutrements CF, etc., dans les  
conditions précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux ;

- la main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, 
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception ;

- la mise à jour ou l'établissement de tous les plans de récolement pour être remis au maître de l'ouvrage 
à la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien 
des installations et équipements ;

- tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation  
parfaite et complète des travaux ;

- la réfection d’ouvrages dégradés par l’entreprise lors des travaux.

Il est entendu que le prix global de chaque corps d'état  doit comprendre tous les travaux qui ont pu
échapper au détail de la description et qui en sont le complément indispensable au parfait achèvement de
l'ouvrage,  y  compris  dans  le  cas  de  travaux  dans  les  constructions  existantes.  Aucune  demande  de
supplément  ne sera retenue sauf  en cas de démolitions,  faisant  l'objet  d'ordres formels  et  écrits.  Les
prestations  non  décrites  mais  techniquement  nécessaires  aux  ouvrages  seront  donc  obligatoirement
incluses dans l’offre de l’entreprise. 

Dans  le  cadre  de  la  mission  de  coordination  SSI  assurée  par  le  bureau  d’études  BATISS,  il
conviendra de lui transmettre tous les documents nécessaires à la validation par ses soins du dossier
d’exécution  du  titulaire,  ainsi  que  tous  les  documents  nécessaires  à  la  constitution  du  dossier
d’identité du SSI.
Le titulaire devra notamment produire les plans et synoptiques de l’installation, sous forme de
fichiers  .dwg  et  .pdf,  sur  lesquels  apparaîtront  les  équipements  existants  d’une  part,  et  les
équipements ajoutés ou modifiés d’autre part. Le maître d’ouvrage ne disposant pas des plans et
synoptiques existants au format .dwg, il  conviendra que le titulaire prenne à sa charge,  et sans
surcoût, la reconstitution de ces documents sur la base des plans et synoptiques au format .pdf
fournis.

3.2 LOT 1 MENUISERIE METALLERIE

- Fourniture et pose de portes pare-flamme 1/2 heure équipées de  ferme-portes, avec serrure à clé,  au
sous-sol afin d’en-cloisonner le volume des deux (2) escaliers (cf ANNEXE I) ;
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- Fourniture et pose de barrières métalliques et d’un portillon d’au moins 1m20 de hauteur, au RDC, afin
de  dissocier  les  volées  d’escalier  menant  aux étages  de  ceux menant  au sous-sol  sur  les  deux (2)
escaliers (cf ANNEXE I) ;

- Remplacement des quatre (4) double-portes d’accès aux gaines électriques par des portes coupe-feu 1
heure avec serrure, sur chaque demi-pallier des deux (2) escaliers  ;

- Retrait  des  éléments  vitrés  situés  dans  les  couloirs  (rez-de-chaussée,  1er étage  et  2ème  étage)  et
remplacement par des cloisons coupe-feu une (1) heure ; 

- Fourniture et pose de ferme-portes sur toutes les portes de chambres ;

- Remplacement des portes de recoupement des circulations horizontales et des cages d’escalier par des
portes pare-flamme 1/2 heure, à fermeture automatiques sur toutes hormis celles du RDC (associé au
SSI déjà en place par le lot électricité).

3.2.1 Tranche optionnelle 1

- Remplacement des quatre (4) double-portes vitrées d’accès au bâtiment par des portes tiercé vitrées 
simple vitrage (SP10) avec barre anti-panique et serrure (même clé pour toutes les portes) ;

- Réglage et remise en état des deux (2) portes vitrées intérieures.

3.2.2 Tranche optionnelle 2

-  Dépose du faux plafond métallique en rez-de chaussée et mise en place d’un faux plafond en dalles
acoustiques 60x60 sur les deux entrées du bâtiment (cf plan de localisation en ANNEXE I).

3.3 LOT 2 ÉLECTRICITÉ

- Repositionnement des deux (2) déclencheurs manuels d’alarmes, situés dans les cages d’escalier, au
rez-de chaussée à proximité des sorties extérieures et de l’accès palier de chaque escalier, à une hauteur
d’environ 1,30 m (installés de manière à ne pas être dissimulés par un vantail de porte) ;

- Traitement des gaines techniques des escaliers en rebouchant les percements horizontaux au ciment ou
au plâtre afin de rétablir le degré coupe feu des murs ;

- Télécommande depuis le SSI des nouvelles portes coupe-feu à fermeture automatique mises en œuvre
par le LOT 1 ; 

- Fourniture  et  pose,  de  détecteurs  automatique  d’incendie  associé  au  SSI  partout  où  l’installation
existante est en carence : les chambres, les circulations horizontales, les locaux de stockage, les locaux
techniques,  le  local  SSI  et  les  gaines  techniques  abritant  des  équipements  électriques (couloirs  et
escaliers)  en respectant les exigences de dimensionnement de la NF S 61-970 ; 

- Fourniture et pose sur la soute à munition, de détecteurs automatique d’incendie associé au SSI en
respectant les exigences de dimensionnement de la NF S61-970 ; (cf ANNEXE I)

- Remplacement de l’éclairage de sécurité de type BAES par le type BAES/BAEH ;

- Fourniture et pose d’éclairage de sécurité type BAES/BAEH afin de compléter l’installation ;

- Programmation du rallumage des blocs d’éclairage de sécurité type BAEH en cas d’alarme évacuation ;

- Report de la surveillance des informations de synthèse du SSI au poste de police situé à l’entrée du
camp par la mise en place d’une carte GSM ; 

- Révision  de  la  centrale  SSI  et  de  l’installation  existante  afin  de  s’assurer  que  tout  est  en
fonctionnement. Remplacement, le cas échéant, des éléments défaillants et reprogrammation éventuelle
de la centrale ; 

- Fourniture et pose de panneaux de signalétique incendie des locaux, du plan d’intervention et du plan
d’évacuation du bâtiment ;
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- Distribution et câblage ;

- Essais et mise en service.

3.3.1 Tranche optionnelle 2

-  Mise en place d’un éclairage LED répartis harmonieusement sur le faux plafond (cf plan de localisation
en ANNEXE I).

3.4 LOT 3 PLOMBERIE

- Traitement des gaines techniques d’évacuation des eaux usées en rebouchant les trémies au ciment ou
au plâtre afin de rétablir le degré coupe feu des planchers.

Remplacement des canalisations d’eau froide situées en sous-sol :

- Coupure d’eau et vidange des réseaux d’eau froide ;

- Dépose  de  l’ensemble  de  la  tuyauterie  acier  de  la  chaufferie  jusqu’au  départ  sanitaire  du  rez-de-
chaussée et 1er étage ;

- Fourniture et pose de canalisations d’eau froide de diamètre 50 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

- Fourniture et pose de canalisations d’eau froide de diamètre 32 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

- Fourniture et pose de vannes d’arrêt sur chaque pied de colonne et de vannes d’équilibrage ;

-  Fourniture et pose d’une isolation par laine de roche avec coquille plastique ;

- Remise en charge des réseaux d’eau froide.

Remplacement des canalisations d’eau chaude situées en sous-sol :

- Coupure d’eau et vidange des réseaux d’eau chaude ;

- Dépose  de  l’ensemble  de  la  tuyauterie  acier  de  la  chaufferie  jusqu’au  départ  sanitaire  du  rez-de-
chaussée et 1er étage ;

- Fourniture et pose de canalisations d’eau chaude de diamètre 50 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

- Fourniture et pose de canalisations d’eau chaude de diamètre 32 multi-couche, y compris accessoires
(manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

- Fourniture  et  pose  de  canalisations  d’eau  chaude  de  diamètre  32  et  25  multi-couche,  y  compris
accessoires (manchons, coudes etc..) et supports de fixation ;

- Fourniture et pose de vannes d’arrêt sur chaque pied de colonne et de vannes d’équilibrage ;

-  Fourniture et pose d’une isolation par laine de roche avec coquille plastique ;

- Remise en charge des réseaux d’eau froide.

- Désinfection de l’ensemble des réseaux d’eau froide et chaude ;

- Analyse de l’eau.

3.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
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Les documents nécessaires seront remis en deux exemplaires au format informatique sur deux clés USB
en ce qui concerne les plans (Pdf et Dwg), les fiches techniques et les diverses notices.

Il appartient au titulaire d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement des installations, sur sa conduite et
sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de l'ensemble des documents d'exécution qui auront été
mis à jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, à savoir :
- Les plans d'exécution mis à jour ; 

- Les schémas de principe. 

Ces documents seront complétés par :

- la liste des matériels et équipements installés y compris les coordonnées des fournisseurs ;
- les fiches techniques, notices de montage, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et

des équipements en langue française ;

- les prescriptions de maintenance ;
- les certificats de conformité ;

- les certificats de garantie ;
- les documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

Le D.O.E. de chaque lot sera obligatoirement remis lors des opérations préalables à la réception du lot
concerné.

ARTICLE 4− PIÈCES JOINTES EN ANNEXE

- Annexe I : Dossier plans et photos.
- Annexe II : Rapports de repérage amiante avant travaux.

- Annexe III : Rapport de coordination SSI.
- Annexe IV : Dossier technique du SSI existant.

- Annexe V : Attestation de visite.
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