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1 PRESENTATION DU PROJET

1.1

Objet

Le présent document a pour but de définir les travaux et prestations a réaliser dans le cadre de la
mission de FAISABILITE concernant la reconfiguration du laboratoire HISTO de I'Institut des Sciences
Cognitives (CNRS) situé a BRON (69).

1.2

Contexte

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier et des programmations de travaux de
modification de certains batiments, le Service Technique et Logistique de la délégation Rhéne Auvergne
a engagé les travaux nécessaires a la reconfiguration du laboratoire HISTO de I'lSC.

L’étude concerne le déplacement du laboratoire HISTO de I'Institut des Sciences Cognitives de Bron
(batiment construit en 1997) comprenant :

1.3

Adaptation du local, prévu au niveau R+1, en sous-ceuvre et second ceuvre pour accueillir le
futur laboratoire ainsi que les locaux attenants (sas et congélateurs) ; création d’ouvertures et
de cloison, mise en peinture, modification de portes, ... ;

Adaptation de la ventilation existante dans les locaux pour avoir un renouvellement d’air de 10
volumes/heure ;

Création d’une climatisation spécifique pour le local « congélateurs » ;
Création de points d’eau et équipements sanitaires ;

Adaptation de I'éclairage du laboratoire et des salles attenantes pour atteindre un niveau
d’éclairement de 500 lux sur les postes de travail ;

Création de points d’alimentation, de poste de travail (prise de courant) et prises réseau ;

Création d’'une alarme en cas de dysfonctionnement des congélateurs ou de la climatisation du
local ;

Réaménagement du local actuel au sous-sol ;

Périmétre de 'opération

La mission concerne les locaux suivants :

1.4

Laboratoire HISTO actuellement au sous-sol (environ 20m2) ;
Le bureau accueillant le futur laboratoire HISTO au R+1 (environ 48m?2) ;
Les sanitaires attenants au R+1 (environ 10m2) ;

Le bureau accueillant le futur local congélateur au R+1 (environ 15m2).

Notes préliminaires
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Le responsable des travaux devra participer activement aux réunions de chantier, et prendre
connaissance des exigences de la Maitrise d’CEuvre et des autres corps d’état.

Les plans d’ateliers seront réalisés suivant les indications de base du présent CCTP et suivant les
indications portées sur les plans.

Il devra notamment, les vérifications des sections et des cotes, I'étude des assemblages, I'étude de la
stabilité en phase de transport et de montage, I'étude et la gestion des réservations, les plans de
fabrication nécessaires, les plans d’ensemble et les plans de détails, les plans de montage, I'étude de
la stabilité en phase de mise en ceuvre et en phase définitive, la notice d’hygiéne et de sécurité ...

Les plans d’ensemble, les plans de calepinage, les détails, et les notes de calcul justificatives des
fournisseurs seront soumis a I'avis du Bureau de contrdle et au visa du Maitre d’ceuvre.

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques et essais.

1.5 Travaux entreprises

L’ensemble des travaux seront réalisés en site occupé, les installations de chantier sont a la charge du
présent lot, celui-ci aura également a sa charge les différents travaux d’'aménagement provisoire durant
toute la durée de I'opération.

Tous les travaux sont a la charge exclusive du présent lot et ils comprendront I'organisation et la
coordination des travaux avec les autres lots et pour les opérations de déménagements et de transfert,
et toutes les sujétions pour I'obtention d’'une garantie de résultat, dans le respect des nhormes de sécurité
incendie, d’hygiéne et de sécurité. Sans que cette liste soit limitative, les travaux comprennent entre
autres :
Ouvrages provisoires Escaliers, Rampes, Gardes corps, Protections diverses (intempéries,
intrusion, coupe-feu, sécurité, cloisonnements, ouvertures/fermetures, etc.),

Installations de chantier (déplacement éventuel),
Signalisation (espaces chantier et publics),

Etc.
L’entrepreneur du présent lot doit étre conscient de la nécessité pour la maitrise d’ouvrage de maintenir
la continuité de service sur le site, ainsi que la sécurité pour les intervenants. Les exploitants sur site
seront toujours prioritaires.
Il n’est pas prévu de phasage pour ces travaux (hors options).
Tous les travaux sont a la charge des entreprises selon leur corps de métier (travaux par lots). Les
opérations de déménagements et de transfert du matériel existant ou fournis par le CNRS ne seront

pas a la charge des entreprises. Toutes les sujétions pour I'obtention d’'une garantie de résultat, dans
le respect des normes de sécurité incendie, d’hygiéne et de sécurité seront dues aux entreprises.

2 GENERALITES

2.1 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de renseigner l'entreprise sur la
nature des travaux prévus au présent lot.
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Il concerne la réalisation des travaux de : CLOS COUVERT - SECOND-CEUVRE

Les éléments portés par le présent document sont donnés a titre indicatif. Aucun article ne peut étre
considéré exhaustif relativement aux prestations prévues. Il est implicite que I'entreprise doit prévoir
toutes suggestions et fournitures pour I'achévement complet des constructions et ce, sans aucune
exception ni limite, dans le cadre de l'application des regles de l'art de batir, marque de son
professionnalisme.

Dans le cas ou le respect des textes évoqués ci-dessus implique plusieurs lots, chaque Entrepreneur
devra vérifier si ces prestations sont comprises explicitement dans la description de ces autres lots. Si
tel n'est pas le cas, ces prestations sont réputées comme faisant partie implicite de son lot et du forfait
et en conséquence n'ouvre pas droit a une rémunération complémentaire quelconque.

Aucune variante d'aspect, de forme, de fonction ne sera admise en dehors des équivalences
mentionnées dans le présent CCTP.

2.2 Dossier de consultation

2.21 Constitution du dossier DCE

L’établissement des offres de chacun des candidats sera basé sur 'ensemble des documents du
Dossier de Consultation des Entreprises, et notamment sur les piéces suivantes :

> les plans existants et de conception du projet,
> le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,

> le RICT,
» le CCAP,
» le DPGF,

Les documents référencés ci-dessus se complétent réciproquement.

2.2.2 Documents manquants au DCE

Le candidat est tenu de demander au Maitre d’CEuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis
avant la remise des offres, tous les éléments supplémentaires qu’il juge utiles afin d’optimiser son offre.

2.2.3 Connaissance du dossier et des lieux

Il est entendu qu’ayant pris connaissance de tous les éléments pour la remise de son offre,
I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de manques de renseignements au moment de la
réalisation des travaux, et par conséquent prétendre a une augmentation de sa soumission pour travaux
non prévus ou mal définis ou pour quelque raison que ce soit.

En remettant son offre, le candidat pour le présent lot est censé avoir pris connaissance de I'ensemble
des piéces contractuelles constituant le dossier d’appel d’offres et ce pour tous les corps d’état. Il devra,
par conséquent, s’y conformer.

Les renseignements donnés dans les pieces qui sont fournies a l'entreprise constituent des éléments
d'informations qu'il appartient & I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.

Les travaux étant a effectuer dans I'enceinte d’un établissement en activité, la visite des lieux avant
I'établissement de I'offre est indispensable.
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L’entreprise doit donc se rendre sur place afin d’avoir une parfaite connaissance des lieux et de prendre
en compte dans son offre toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions d’acces et
a I'environnement, en particulier, estimer le plus précisément possible les métrés et quantitatifs.

Par le fait méme de répondre au présent CCTP, I'entreprise déclare connaitre parfaitement les lieux, en
avoir apprécié tous les inconvénients et servitudes, s’étre exactement rendue compte de la nature, de
importance et des conditions d’exécution des travaux, avoir accepté tous les aléas qu’ils comportent.

Elle ne pourra en aucune facon justifier une augmentation ultérieure de son offre par une
méconnaissance des lieux. Sa proposition est donc réputée tenir compte, de la nature et de I'état des
ouvrages existants, de la disposition des lieux, des difficultés de livraison et d’exécution, I'entreprise ne
pourra donc prétendre par la suite a aucun supplément ni plus-value.

2.2.4 Composition et complétude du CDPGF

Le Cadre de Décomposition du Prix Global & Forfaitaire reprend et suit le principe de classification des
ouvrages tels que défini par le CCTP.

Les entreprises adopteront cette numérotation des articles pour I'établissement de leur devis estimatif
de travaux.

L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont réalisées dans le DPGF ne peuvent
étre exhaustives : les entreprises devront les compléter. Elles indiqueront en fin de bordereau, selon
toute décomposition utile a la compréhension des montants, les articles qu’elles estiment correspondre
a des ouvrages dus mais non décrits dans le CCTP ou par les plans.

Les quantités sont établies par I'entreprise sous sa seule responsabilité en fonction des pieces
graphiques et écrites fournies.

L'offre de I'Entreprise sera globale & forfaitaire et devra comprendre tous les travaux nécessaires au
parfait achévement des ouvrages, méme s’ils ne sont pas explicitement détaillés dans le CCTP : le
descriptif est donné a titre indicatif et a pour but de faire connaitre le programme général sans pouvoir
porter la description explicite, détaillée et compléte de toutes les prestations nécessaires a I'exécution
réelle des ouvrages.

2.2.5 Etendue des prestations

L’entrepreneur responsable du présent lot doit prévoir, outre les travaux décrits au présent CCTP et
prévus sur les plans, la fourniture et la facon de tous les ouvrages de sa profession nécessaires au
parfait achévement des prestations en répondant aux régles de I'art, quand bien méme ils ne seraient

pas expressément mentionnés.

L’Entreprise aura a sa charge, les prestations accessoires, telles que, 'amenée, I'établissement,
'enlévement etc.., de tous les engins et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages.

L’Entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements jusqu'a la
réception, il doit en assurer la protection.

Il devra également en fin de chantier, la remise en état des espaces extérieurs dont il aura disposé
durant les travaux, s’il est responsable des dommages causés.
2.2.6 Obligations du Candidat

Le candidat est tenu de signaler au Maitre d’CEuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis
avant la remise des offres, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes
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pieces du dossier et les ouvrages a exécuter qui seraient de nature compromettante a la parfaite
réalisation de ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra avoir contrélé toutes les indications du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans, les dessins et le C.C.T.P., s'étre assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes.

2.2.7 Spécificités
Les entreprises répondront aux offres par :

- DPGF sous format excel
- DPGF sous format PDF signé et tamponné par I'entreprise
- Méthodologie dont mémaoire technique, et références spécifiques de chantier

L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. En cas de cotraitance ou de
sous-traitance, le dossier d’offre contiendra tous les éléments qui permettront de déterminer avec
certitude la nature juridique des relations contractuelles qui unissent les soumissionnaires.

2.3 Reglements et normes a respecter

Les installations décrites dans le présent document seront exécutées selon les Regles de I'Art et seront
conformes a tous les textes fixant la réglementation, et en particulier :

» les Normes francaises en vigueur,

» Les Normes AFNOR,

» Les Avis Techniques du CSTB,

» Les Documents Technigues Unifiés (DTU),

» Les lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur (au premier jour du mois d’établissement des
prix).

» les décrets, arrétés et circulaires, et notamment les décrets relatifs a la protection des travailleurs
dans les établissements.

Le respect impératif des réglementations en vigueur devra donc étre respecté et 'Entrepreneur ne
pourra pas les ignorer.

2.4 Qualité et fini des installations
Les travaux devront étre exécutés avec le plus grand soin.

L'attention des Entrepreneurs est tout particulierement attirée sur le fait que dans l'esprit du Maitre de
I'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre, il ne faut pas interpréter l'alinéa ci-dessus comme une clause de pure
forme.

L'Entrepreneur veillera tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin
méticuleux aux moindres détails.

L'installation ne sera acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé
que dans sa mise en ceuvre.

Toutes les mesures seront prises pour que le fonctionnement soit sans défaillance, I'entretien et les
modifications futures aisées et il ne sera jamais perdu de vue un souci d'esthétique, méme dans les
parties non apparentes.
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2.5 Qualité des matériaux — Essais — Echantillons — Surfaces témoins

Les références et marques des matériaux, matériels et appareils cités dans le présent CCTP ont pour
but de fixer la qualité des ouvrages exécutés. Il est fortement recommandé a I'entreprise de privilégier
les approvisionnements locaux pour un meilleur bilan carbone, dans le respect des exigences de qualité
et sans surco(t. Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP, le Maitre d’CEuvre conserve la
possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire employer et d'accepter ou
de refuser ceux qui lui sont proposés.

Toute autre fabrication pourra étre soumise a l'accord du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, a
condition d'étre équivalente, c’est a dire :

mémes fonctions,

mémes caractéristiques techniques,
méme esthétique,

méme qualité.

Nota : |l appartiendra a 'Entrepreneur d’en apporter la preuve a la Maitrise d’ceuvre. Le produit ou la
marque ne pourront étre utilisés qu’aprés avoir regu 'agrément de la Maitrise d’ceuvre.

Un échantillon de chaque produit et matériau sera remis au Maitre d’CEuvre, en début de chantier.

Tous les matériaux et tous les produits devront étre conformes a ces échantillons, gardés en dép6t par
le Maitre d’CEuvre. De plus, tous les fabricants devront étre contactés dés la signature du marché afin
d'assurer le bon approvisionnement des produits. Des doubles de ces correspondances seront remis
au Maitre d’CEuvre dés réception.

Avant toute exécution, il sera procédé a la réalisation de surfaces témoins conformes aux prescriptions
du présent document, toute exécution définitive ne pourra étre faite qu'apres accord du Maitre d'ceuvre
et du Maitre d’Ouvrage sur la qualité de ces surfaces.

Au cas ou a la suite des essais, il serait constaté que les échantillons posés ne correspondent pas aux
spécifications du présent document, le Maitre d’CEuvre interdira I'emploi de ce matériau et refusera tout
travail au cours duquel il aura été employé.

La fourniture d'un autre produit en remplacement de celui refusé, sera alors exigé et il sera procédé sur
ce dernier aux mémes essais que pour le précédent et dans les mémes conditions.

2.6 Documentation

Tous les documents établis, émis ou transmis a I'occasion de I'exécution du Marché doivent étre rédigés
en langue francaise. Les documents initialement rédigés en langue étrangére seront traduits en langue
francaise aux frais de la Partie qui a la charge de les produire.

Le Titulaire du présent lot doit au titre de son marché I'ensemble des notes de calculs, plans et schémas
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages. Ces documents sont collectés dans le Dossier
d’Exécution des Ouvrages.

Tous les ouvrages réalisés par le Titulaire ne seront exécutés que suite a un VISA sans observation de
la part du Maitre d'CEuvre.

Les plans a remettre par ouvrage ou type d’'ouvrage seront, selon besoin:

- les plans de principe
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- les fiches techniques
- les notes de calculs afférentes si besoin
- les échantillons

Les hypothéses de base contenues dans le dossier du Maitre d'CEuvre devront étre soigneusement
vérifiées avant I'établissement des notes de calculs. Elles devront figurer en téte de chaque note de
calculs.

L'Entreprise devra obtenir I'accord sans observation du Maitre d'CEuvre sur les notes de calculs avant
toute application de celles-ci, a commencer par la commande ferme du matériel. Elle devra donc les
faire contrler progressivement , et a minima trois semaines avant le démarrage des travaux concernés.
Avant le démarrage de ses travaux, I'Entrepreneur devra soumettre les références exactes des
fournitures qu'il se propose de mettre en ceuvre, a l'approbation du Maitre d'CEuvre qui appréciera s'il y
a concordance et équivalence avec les prescriptions des pieces du Marché.

Lorsque le CCTP précisera la marque du matériel, le carnet d’échantillons devra étre constitué des
fiches techniques et photos pour chaque appareil : celui décrit au CCTP sur une page, et celui proposé
en équivalent par 'Entreprise sur la page suivante.

Le choix définitif appartient au Maitre d’CEuvre sous le contréle du Maitre d'Ouvrage.

Les échantillons seront présentés avec le méme formalisme que I'ensemble du dossier d’exécution.
Chaque échantillon fera I'objet d’'un document indépendant.

Les échantillons seront présentés en situation, ils seront mis en situation avec I'ensemble des
accessoires nécessaires a leur pose.

2.7 Etudes et Plans

2.71 Etudes d’exécution

Les études d’exécution seront réalisées en propre par I'entreprise. L’entreprise a a sa charge le cout et
le suivi des prestataires qu’elle missionne.

Le présent cahier des charges indique le niveau des prestations en précisant notamment :

La nature des matériaux,

Les nuances de base des matériaux (a revoir par I'Entrepreneur suivant les méthodes),

Les surcharges d’exploitation (a respecter dans tous les cas),

Les dimensions de base des ouvrages structurels,

Les niveaux des ouvrages (réserves de sol a revoir par 'Entrepreneur suivant les éléments des

entreprises des corps d’état revétements de sol).
Les études complémentaires qui dépendent notamment des Méthodes sont a la charge des entreprises.
L’Entrepreneur titulaire du Marché du présent lot doit s’assurer que les hypothéses de base du dossier
de conception sont respectées au cours de I'évolution du chantier.

2.7.2 Etudes des Méthodes

Les méthodes de travaux sont établies sous l'entiére responsabilité de I'entrepreneur, sachant que
I'optimisation de la mise en ceuvre ne doit pas étre faite au détriment de la sécurité et de la solidité.

Le Maitre d’ceuvre doit étre informé de la méthodologie.
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Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit respecter rigoureusement le cahier des charges technique de
conception et également la forme architecturale des constructions définies sur les plans du projet.

Les sections et les nuances des matériaux sont adaptées, suivant le choix des techniques de fabrication
défini par 'Entrepreneur.

Toutes les études, notes, et documents complémentaires, qui en découlent sont a la charge de
I'Entreprise.

La stabilité et également la solidité des éléments structurels doit étre assurée tant en phase de transport
et de montage qu’en phase définitive.
2.7.3 Documents et Plans

Les Documents sont établis sous la responsabilité et a la charge entiére du titulaire de chaque lot, sur
la base des indications du cahier des charges de conception.

L’entrepreneur doit prendre connaissance des différents plans et documents de conception, plans
techniques, tous corps d’état... il doit signaler au Maitre d’CEuvre ses observations éventuelles.

L'Entrepreneur doit respecter rigoureusement la forme architecturale des constructions définie sur les
plans du projet.

L’Entrepreneur mandataire a I'entiére responsabilité du choix des fournisseurs.

Ceux-ci devront étre retenus selon leurs compétences et qualifications qui devront étre adaptées aux
réalisations.

Les détails techniques sont étudiés entre les entreprises des lots concernés.

L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, profils... et de signaler au Maitre d’ceuvre
concepteur tout écart ou toute incompatibilité qu’il pourrait constater, ou bien de le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

Il serait responsable des conséquences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation avant
la mise en ceuvre.

Le responsable des travaux doit donc participer activement aux réunions de chantier, et prendre
connaissance des exigences du Maitre d’ceuvre et des autres corps-d’état.

Tous les éléments mis au point durant le cours du chantier, doivent étre pris en compte dans les
documents, sous la responsabilité de I'Entrepreneur .

Les plans doivent étre assortis de toutes les piéces nécessaires au contrdle et au bon déroulement des
études et des travaux, notamment des notes de calculs.

Plus spécifiquement, I'Entrepreneur doit produire tous les documents des ouvrages mis en ceuvre dans
le cadre du marché,

Les documents sont soumis a l'avis du Bureau de Contrble et au visa du Maitre d’ceuvre avant tout
commencement de travaux.

Outre les plans, I'entrepreneur doit produire pour avis les fiches techniques définissant les matériaux
(précisant notamment : la nature des matériaux ; la provenance et de l'origine des matériaux
constituants; les noms et adresses des laboratoires; le nom et 'adresse du fournisseur; la résistance
mécanique ; les PV d’agréments des matériaux, les Avis technique des fabricants, etc...
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Ces éléments remis préalablement a la mise en ceuvre ne doivent pas faire 'objet d’'un Avis défavorable.

2.8 Etat des lieux

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc.

Un constat d’huissier a la charge de I'entreprise est prévu dans le cadre du présent marché de travaux.

2.9 Travaux

2.9.1 Travaux en site occupé

Les batiments, objet du présent programme de travaux, restant occupés, il y aura lieu de prévoir toutes
les protections nécessaires pour la sécurité des personnes et de mettre en ceuvre toutes les dispositions
afin de créer un minimum de nuisances.

L’entrepreneur du présent lot doit &tre conscient de la nécessité pour la maitrise d’'ouvrage de maintenir
la continuité de service sur le site, ainsi que la sécurité pour les intervenants.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas, tenter de revenir sur le prix soumissionné pour erreurs ou
insuffisances d’études, manque de renseignements de tous ordres au stade de la consultation ou pour
toutes autres raisons.

A cet effet, tant pour les locaux intérieurs que pour les abords du batiment, I'entreprise devra mettre
tous les moyens en ceuvre de fagon a limiter la géne au personnel, les troubles de jouissance et tous
risques corporels ou matériels dus a I'utilisation par ces tiers des espaces extérieurs et notamment des
circulations piétonnes aux abords du batiment ainsi que des circulations verticales et horizontales.

L’entreprise devra la réalisation du confinement des zones d’interventions, la mise en place de tout
dispositif pour empécher la transmission des poussieres hors de ces zones et notamment par mise en
dépression de la zone de travail.

2.9.2 Circulation et Acces

L’entreprise devra I'entretien pendant la durée du chantier des circulations et voies d’acces.

Les itinéraires poids lourds et engins de chantier, tant pour 'approvisionnement des matériaux que pour
I’évacuation des déblais, sont imposés par le Maitre d’CEuvre en fonction des impératifs du site.

L’entrepreneur a a sa charge I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit des entrées et
sorties de chantier, de la signalisation routiére indispensable. A sa charge aussi le nettoyage des abords
et chaussées de part et d’autre du chantier.

Tout manquement de I'entrepreneur a ces obligations entraine de plein droit, aprés constatation et mise
en demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :

la fermeture des acces au chantier,
le nettoyage des voies ou la signalisation par une entreprise au choix du Maitre d’CEuvre, aux
frais et dépens de I'Entrepreneur.
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Au fur et a mesure de 'avancement du chantier, I'entrepreneur procéde au dégagement, au nettoyage
et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition.
2.9.3 Acceés au chantier et responsabilité

Le cheminement des engins liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, les
dispositions et les moyens nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur.

La circulation de ces engins sera a mettre au point avec le service concerné du Maitre d’Ouvrage. Cette
circulation ainsi que le bruit et les vibrations, dus au chantier, ne devront en aucun cas, géner le bon
fonctionnement des activités du site.

Aucun désordre ou dégradation ne saurait étre tolérés dans les batiments. L’Entrepreneur mettra en
ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour ne pas les endommager.

L’Entrepreneur doit les fournitures, pose et enlévement (avec remise en état des surfaces d’application)
de tous les témoins qui pourront lui étre demandés par les Maitres d’Ouvrage ou Maitres d’ceuvre.

Toutes dégradations éventuelles résultant de I'exécution des travaux du présent lot devront étre
réparées, a la charge du présent lot, immédiatement et sans délai, afin de ne pas porter préjudice aux
usagers et/ou intervenants.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le chantier ne devra apporter aucune géne (bruits,
poussieres, etc.).

L’entreprise doit fournir dans un délai suffisant la liste des intervenants sur site pour permettre leur accés
sur le site.
2.9.4  Sécurité sur le chantier

L’Entrepreneur devra se conformer aux directives formulées par le coordonnateur SPS et lui fournir tous
documents nécessaires a la réalisation de sa mission.

L’Entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou d’améliorer les mesures de protection prises si
elles sont jugées insatisfaisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre a une indemnité supplémentaire
pour une protection adaptée et efficace.

De plus, 'Entrepreneur devra se conformer et prendre en compte les réglementations sanitaires du
Batiment liées au COVID-19, sans surcout financier.

2.9.5 Protection des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra assurer la protection des appareils et

matériaux installés ou approvisionnés sur le chantier. Il reste responsable du matériel jusqu'a réception
des ouvrages, y compris en cas de vol ou de vandalisme.

2.9.6 Gestion des déchets

2.9.6.1 Bennes de gravats

Le titulaire du présent lot doit la mise en place de bennes sur le chantier pour toute la durée des travaux.
Les frais d’enlevement et de nettoyage de la zone sont a sa charge.
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2.9.6.2 Tri Sélectif

Conformément aux reglements en vigueur, chaque entrepreneur doit trier les déchets produit sur le
chantier du présent marché.

On différenciera 4 types de déchets de chantier :

» Les déchets de type 4 :

Déchets dits inertes, constitués de résidus minéraux qui ne subissent pas d’évolution physique chimique
ou biologique et dont le potentiel polluant est nul. Tels que la terre, le sable, la pierre, le béton, la brique
ou tuile ou céramique...

Les déchets de type 3 :

Déchets dits banals valorisables, constitués de matieres non-inertes et non-dangereuses pour
I'environnement. Tels que le bois, le carton, le papier, le plastique, la ferraille...

Les déchets de type 2 :

Déchets dits banals non-valorisables, constitués de matiéres non-inertes et non-dangereuses pour
I'environnement mais génantes. Tels que le platre cartonné, le polystyréne, les vitrages, les déchets
alimentaires...

» Les déchets de type 1 :

Déchets industriels spéciaux, contenant des substances génantes dont I'élimination nécessite des
précautions particulieres vis-a-vis de la protection de I'environnement (ces déchets font I'objet d'un
contréle administratif renforcé au niveau du stockage, du transport, du prétraitement et de I'élimination)
Tels que les cartouches de silicone ou de mastic, les tubes de colle, les pinceaux, les peintures, les
solvants, les huiles usagées, les acides de décapage, le bitume... et tous les matériaux inertes ou
banals pollués par les déchets industriels spéciaux (chiffons par exemple)

Les déchets seront acheminés dans des décharges adaptées :

Décharges de classe Il pour les déchets de type 1, décharges de classe Il pour les déchets de type 3,
décharges de classe | pour les déchets de type 4.

Les entreprises intervenant sur le chantier devront respecter les recommandations des collecteurs
agréés qui traiteront les déchets.

Le co(t du conditionnement et de I'enlévement des déchets ainsi que les frais habituels de décharge
pour I'élimination, sont & la charge entiére des entreprises.

La prestation comprend en place des panneaux de signalisation des bennes et du type de déchets
admis pour chaque benne (pictogramme et texte).

2.9.7 Nettoyage

L'Entreprise devra nettoyer les zones ou elle travaille et évacuer ses gravats ou déchets au jour le jour.
En cas de non-respect, I'Entreprise sera pénalisée et un nettoyage pourra étre demandé par le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre, a une Entreprise spécialisée, au compte de I'Entreprise défaillante,

apres simple demande non satisfaite.

En cas de mise en place de benne, nous vous rappelons que le tri des déchets est obligatoire, ainsi que
I'évacuation en décharge agréé.
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Pour rappel ,on différenciera 4 types de déchets de chantier :

Les déchets de type 4 :
Déchets dits inertes, constitués de résidus minéraux qui ne subissent pas d’évolution physique chimique
ou biologique et dont le potentiel polluant est nul. Tels que la terre, le sable, la pierre, le béton, la brique
ou tuile ou céramique...

Les déchets de type 3 :

Déchets dits banals valorisables, constitués de matiéres non-inertes et non-dangereuses pour
I'environnement. Tels que le bois, le carton, le papier, le plastique, la ferraille...

Les déchets de type 2 :

Déchets dits banals non-valorisables, constitués de matiéres non-inertes et non-dangereuses pour
I'environnement mais génantes. Tels que le platre cartonné, le polystyréne, les vitrages, les déchets
alimentaires...

Les déchets de type 1:

Déchets industriels spéciaux, contenant des substances génantes dont I'élimination nécessite des
précautions particulieres vis-a-vis de la protection de I'environnement (ces déchets font I'objet d'un
contr6le administratif renforcé au niveau du stockage, du transport, du prétraitement et de I'élimination)
Tels que les cartouches de silicone ou de mastic, les tubes de colle, les pinceaux, les peintures, les
solvants, les huiles usagées, les acides de décapage, le bitume... et tous les matériaux inertes ou
banals pollués par les déchets industriels spéciaux (chiffons par exemple)

Les déchets seront acheminés dans des décharges adaptées.

Décharges de classe Il pour les déchets de type 1, décharges de classe Il pour les déchets de type 3,
décharges de classe | pour les déchets de type 4.

Le co(t du conditionnement et de I'enlevement des déchets ainsi que les frais habituels de décharge
pour I'élimination, seront a la charge entiére des entreprises.

La prestation comprend en place des panneaux de signalisation des bennes et du type de déchets
admis pour chaque benne (pictogramme et texte).

29.8 Mise alaterre

Le présent lot réalisera les liaisons équipotentielles de chacun des matériels prévus, décrits et installés
dans le cadre de ses travaux. Cela concernera principalement I'ensemble des canalisations métalliques,
équipements, supportages, ...

2.9.9 Niveaux sonores du matériel de chantier

Le niveau sonore des appareils utilisés pour la réalisation des travaux devra étre le plus faible possible.

Les travaux bruyants devront impérativement avoir été organisés et validés avec la Maitrise d’ceuvre et
la Maitrise d’Ouvrage avant tout démarrage de ceux-ci.

En cas de nuisances sonores trop importantes constatées par le Maitre d’ouvrage, les interventions
seront stoppées et I'entreprise assumera seule et sans indemnités financiéres tout retard provoqué par
I'arrét de chantier.
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Dans tous les cas, les engins de chantier auront les caractéristiques conformes a la derniére
réglementation en vigueur a la date de I'exécution des travaux.

L’entrepreneur devra par ailleurs, se conformer aux dispositions de l'article R 1336-10 (décret 2003 —
462 du 21 mai 2003) du code de la santé publiqgue nouvelle partie réglementaire.

L’Entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur
et les demandes des utilisateurs.

2.10 Non-respect des obligations de I’entrepreneur

Tout manquement de I'entrepreneur a ses obligations, aprés simple constatation par le Maitre d’CEuvre
et mise en demeure restée sans effet dans un délai de 24 heures, entraine de plein droit la réalisation
des taches par une entreprise au choix du Maitre d’CEuvre, aux préjudices et frais de 'Entrepreneur en
faute.

2.11 Dossier des Ouvrages exécutés

Au moment de la réception, I'Entrepreneur du présent lot devra remettre a la Maitrise d'CEuvre le Dossier
des Ouvrages Exécutés.

La production par I'Entreprise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (dossier DOE) se fera apres
établissement par celle-ci d'une liste des documents a produire.

Cette liste sera soumise au Maitre d'CEuvre pour approbation.
Le dossier DOE comprendra au minimum les éléments suivants (liste non exhaustive) :

» les plans conformes & linstallation, réalisés avec le logiciel de DAO "AutoCAD" (version a
définir) sous forme de tirages papier et de fichiers informatiques au format DWG enregistrés
sur clé USB, ainsi que tout autre document issu des PEO, mis a jour par I'Entreprise,

> Les plans devront aussi étre fournis en version pdf.

» les notices techniques et brochures des constructeurs de tout le matériel installé,

» l'ensemble des procés-verbaux des autocontrdles et des essais de l'installation,

» les adresses et contacts de tous les fabricants a jour,

> les guides d’entretien — matériel par matériel avec planning détaillé d’intervention (journaliére,
hebdomadaire, mensuelle, etc.),

» les notes de calculs des réseaux hydrauliques et aérauliques,

> les plans de recollement conformes aux Ouvrages Exécutés avec la mention « tels que
construits ».

Il sera remis a la Maitrise d'CEuvre un exemplaire informatique pour approbation avant la remise au
Maitre d'Ouvrage et cela 15 jours minimum avant la réception.

Une fois validé, ce DOE sera a transmettre en format papier au Maitre d'Ouvrage et en version
informatique sur clé USB (la copie informatique devra comporter des fichiers modifiables de 'ensemble
des documents).

2111 Dossier de recollement

Le dossier de recollement est a la charge de I'Entrepreneur titulaire du Marché.

Aprés achévement des travaux, I'Entrepreneur est tenu de faire reporter toutes les modifications et
adaptations des plans d’exécution, pour la mise a jour conformément a I'état réalisé.
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L’Entrepreneur devra compléter le dossier de recollement en transmettant tous les documents
concernant les ouvrages mis en ceuvre.

2.11.2 Formation

Lors de la remise des installations au Maitre d'Ouvrage, I'Entreprise, au titre des actions de formation
dues a son marché, présentera le dossier DOE aux responsables désignés de maniere a familiariser
les futurs utilisateurs a une bonne utilisation des équipements et installations techniques. Cette
formation sera d’'une durée minimale de 4 heures ou selon demande du maitre d’ouvrage, et pourra
concerner jusqu’a 6 personnes.

L'Entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de
leur conduite et la maintenance.
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2.12 Etudes

2121 Implantation

L’Entrepreneur est tenu avant toute exécution, de vérifier les cotes figurant aux plans, et de signaler au
maitre d’ceuvre les écarts qui pourraient étre constatés.

2.12.2 Généralités concernant les travaux de démolition

Le présent marché concerne trés souvent, la dépose ou le déplacement d’ouvrage. De fagon
systématique I'entrepreneur s’efforcera de conserver les équipements a déplacer dans la mesure du
possible.

L’entreprise devra prévoir dans son offre les dispositions nécessaires de son choix pour ne pas
détériorer les ouvrages existants non concernés par les travaux, et prévoir en fonction ses voies d’acces
et de livraison.

Le maitre d’'ouvrage réclamera le remplacement ou la réfection a l'identique de tous les ouvrages
détérioreés.
Notes préliminaires valables pour 'ensemble des prescriptions :

» Toutes les mesures de protections et d’hygiénes seront mises en ceuvre lors des opérations de
démolitions notamment par pulvérisation de produits humides chargés de désinfectant afin
d’éviter les dispersions de poussiéres.

» Les produits amiantés seront aussitét mis en sacs étanches au fur et a mesure de 'avancement
des opérations et évacués dans les centrales de traitement spécifiques.

» Les matériaux issus de la démolition, eux, seront triés puis placé dans les différentes bennes
spécifiques mises a disposition. Puis ils seront directement évacués aux décharges publiques
adaptées et agréées sans stockage prolongé sur le site.

» Les entreprises devront utiliser pour effectuer ces travaux du matériel adapté non bruyant tel
gue carottage ou sciage.

» Les travaux au marteau pigueur ou autres engins bruyants sont a éviter le plus possible.

2.12.3 Bétons et mortiers

2.12.3.1 Provenance et qualité des bétons et mortiers

Les bétons et les mortiers mis en ceuvre pour tout ouvrage seront livrés préts a I'emploi (Norme NF EN
206-1) par une centrale agréée.

Les produits devront étes adaptés a la Classe de résistance, a la Classe d’exposition, a la Classe de
consistance, a la Classe de teneur en Chlorures.

La prescription du béton est du ressort de I'entrepreneur.
Les spécifications du béton prét a 'emploi seront indiquées sur les bons de livraison.

L’entreprise devra étre en mesure de fournir I'intégralité des bons de livraison des bétons.
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Dans tous les cas, 'Entrepreneur sera responsable de la qualité des bétons.

L’entrepreneur emploiera dans le cas de contraintes élevées, des supers ciments ou des ciments
spéciaux, étant entendu toutefois que cet emploi éventuel ne donnera lieu a aucun supplément de prix
et que le taux de résistance n’en sera qu’amélioré.

Toutes les parties en béton armé en contact avec le sol, devront obligatoirement étre en ciment adapté
a la nature du sol. La Classe d’Attaques chimiques devra étre en adéquation avec la nature du sol.

Se reporter a I'étude de sol.
Le tableau suivant donne les types de béton références au présent cahier des charges. Les dosages

sont donnés a titre indicatif, sachant que I'Entreprise a obligation de résultats concernant les
caractéristiques mécaniques Fc 28.

N° BETON DESIGNATION CARACTERISTIQUE Fc 28
B1 Béton de propreté C12/15
B2 Béton maigre C12/15
B3 Gros-Béton C16/20
B5 Béton armé hydrofugé C25/30
B6 Béton armé C25/30
B7 Béton soumis a des contraintes élevées C35/45 ou plus

Sauf indications contraires dans les descriptions d’ouvrages ou sur les plans, il sera fait emploi de béton
de type B5 pour les ouvrages enterrés, et de type B6 pour les autres ouvrages en béton armé.

Des éprouvettes seront réalisées a fréquences régulieres pour faire procéder a des essais de
résistance, par un laboratoire agréé par le Maitre d’ceuvre.

Le nombre ainsi que la fréquence des essais sera a définir en fonction des caractéristiques des
ouvrages (suivant les normes).

Il sera demandé au minimum une série d’essais concernant les caractéristiques mécaniques des
matériaux (suivant les normes). Les résultats d’essais a obtenir devront étre compatibles avec les
sollicitations et les notes de calculs.

Ces essais conformes aux regles définies par les normes francaises (NF EN 206-1) sont a la charge de
I'Entrepreneur.

La norme NF EN 206-1 définit 18 classes d’exposition regroupées en 6 classes par risque de corrosion
(XC, XD, XS) et d'attaques (XF, XA) dépendant des actions et conditions environnementales auxquelles
le béton est soumis.

Corrosion induite par carbonatation

La carbonatation du béton est prise en compte par la classe d’exposition XC corrosion induite par
carbonatation. Les sous-classes XC1 a XC4 prennent en compte I'exposition du béton a l'air et a
'humidité en distinguant le degré d’humidité de I'environnement et l'alternance d’humidité et de
séchage.

La vitesse de carbonatation est :
faible si 'environnement est toujours sec ou toujours humide (classes XC1 et XC2),
forte si il y a alternance d'humidité et de séchage (classes XC3 et XC4).
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La norme NF EN 206-1 définit les valeurs limites des parameétres correspondants aux attaques
chimiques. Ces seuils correspondent a des caractéristiques de sols ou d'eaux de surface ou
souterraines.

Caractéristiques Méthode d’essai

chimiques de référence

Eaux de surface et souterraines

SO4%en mgl/l EN 196-2 >200 et <600 >600 et <3000 >3000 et <6000
pH I1SO 4316 <6.5et>55 <5.5et>5.5 <4.5et>4.0
CO: agressif, en PrEN 13577 :1999 | >15 et <40 >40 et <100 >100 jusqu™a
mg/l saturation

. ISO 7150-1 ou ISO >3000 jusqu’'a
NHa* en mg/l 7150-2 >300 et <1000 >1000 et <3000 saturation
Sols
S042mg/kg total EN 196-2 >2000 et <3000 >3000 et <12000 >12000 et <24000
Acidité mi/kg DIN 4030-2 >200 Bauman Gully

De plus, leur dosage en ciment sera au minimum celui qui est indiqué dans le tableau ci-aprés en
fonction de la résistance a la compression prise en compte dans les calculs et correspondant a la nature
de I'emploi envisagé.

CIMENT RESISTANCE
Désignation (kg/m?) (Mpa)

Nature Dosage Fc 28 Ft 28

C16/20 CPA 45 0u 225 16 1,56 - béton de propreté
CPA S5 - gros béton de fondations

C20/25 CPA 45 0u 275 20 1,80 - béton armé pour ouvrages peu sollicités
CPA 55

C25/30 CPA 45 0u 325 25 2,10 - béton armé pour éléments courants
CPA 55 intérieurs

C30/37 CPA 45 0u 350 28 2,28 - béton armé pour éléments courants
CPA 55 extérieurs

C35/45 CPA 45 0u 400 35 2,70 - béton armé pour éléments trés sollicités et
CPA 55 éléments préfabriqués

La définition précise des compositions des bétons utilisés incombera a I'Entreprise titulaire aprées étude
en laboratoire, dans le but de garantir tout au long du chantier les résistances minimales demandées
ou imposées par les régles de calculs ainsi que les conditions d'homogénéité, de compacité, de
résistance au gel et d'ouvrabilité requises par les ouvrages a construire.

Les ciments utilisés seront des CPA. lls devront satisfaire aux prescriptions des normes de la série NFP
15.301 en vigueur et bénéficier de la marque NF. VP.

Les essais de fissurabilité des ciments utilisés selon la norme AFNOR n° 15.434 d'aolt 1960 devront
faite ressortir un temps de fissurabilité supérieur & 18 heures.
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Les agrégats devront satisfaire aux normes NFP P 18.301, 302, 304 et aux spécifications du DTU
n° 20, chapitre II.

L'eau employée sera de I'eau douce répondant a la norme NFP 18.303.

L'emploi d'adjuvants (et notamment d'hydrofuges et de Plastifiants-Entraineurs d'Air) pourra s'avérer
utile ou nécessaire, mais restera soumis au respect des prescriptions des normes
NF correspondantes. Leur dosage devra étre déterminé par une étude en laboratoire et confirmé par
des essais préalables.

L’Entreprise titulaire devra s'assurer de la comptabilité de ces produits avec le liant et les granulats mais
aussi éventuellement avec la nature des revétements.

L’Entreprise titulaire devra aviser les Maitres d'CEuvre et le Bureau de Contrdle des adjuvants et de leur
dosage qu'il compte utiliser et fournir les fiches techniques correspondantes.

Les bétons destinés a étre mis en place par pompage devront faire I'objet d'une étude spécifique en
fonction du matériel utilisé.

Afin de tenir compte de la phase provisoire pour la classe d'environnement des éléments intérieurs et
pour éviter toute erreur de destination des bétons lors de la mise en ceuvre, le nombre de types de
bétons utilisés sur le chantier sera le plus faible possible et, si possible, uniqgue dans un méme étage
ou méme batiment.

Les fiches des compositions retenues ainsi que les caractéristiques des bétons correspondants devront

étre transmises au mandataire, a la maitrise d'ceuvre et au Bureau de Contréle pendant la période de
préparation préalablement a tous travaux.

212.3.2 Consistance au cone d’ABRAMS
L’affaissement devra étre compris entre 50 et 120 mm lors de la mise en ceuvre.

Toute addition complémentaire a la livraison d’eau ou d’adjuvant est interdite.

2.12.3.3 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis

Les plastificateurs, entraineurs d’air, accélérateurs, retardateurs et hydrofuges pourront étre incorporés
dans le béton. Cette incorporation se fera toujours a la centrale dans laquelle le béton est fabriqué.

Les produits devront étre choisis parmi ceux agréés par le Ministére de I'équipement (circulaire M.E.L
72-7 bis) et devront répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

Leur utilisation ainsi que le dosage et les conditions de mise en ceuvre devront recevoir I'approbation
préalable du Maitre d’ceuvre.

2.12.3.4 Liants hydrauliques

Les ciments et chaux utilisés devront étre titulaires de la marque NFP et étre conformes aux dispositions
des nouvelles normes frangaises :

» NFP 15.300 : liants hydrauliques, vérification de la qualité, emballage, marquage,
» NFP 15.301 : liants hydrauliques, définitions, classifications et spécifications des ciments,

> Les essais de fissurabilité selon la norme A.F.N.O.R. P. n° 15.434 d'ao(it 1960 devront faire
ressortir un temps de fissurabilité supérieur & 18 (dix-huit) heures.
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2.12.3.5 Granulats

Les agrégats, sables, gravillons, graviers devront étre parfaitement propres et exempts de particules
argileuses. lls devront étre conformes aux normes NF.P.18-301 articles 2-1 et 3-3 de DTUZ20.

» Sable roulé lavé 0/5,
» Gravillons lavés 5/25,
» Graviers tout-venant lavés.

2.12.3.6 Eau de gachage

L’eau de gachage utilisée sera conforme aux caractéristiques de la norme NFP 18.303 concernant les
caractéristiques physiques et chimiques.

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton
armeé.

En particulier, la présence de chlorure de sodium ou magnésium ne peut étre tolérée que dans une
proportion inférieure a celle admise dans une eau potable.

Une analyse a la charge de I'entrepreneur, sera demandée par le Maitre d’CEuvre.

2.12.4 Aciers pour bétons

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées en
FRANCE et conformes aux normes NFA 35.015 a 35.024.

L’entreprise devra fournir les Procés-verbaux d’agrément correspondants.

Les armatures seront parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture,
de graisse, au moment de la mise en place.

Les aciers employés seront tous des aciers HA ou TS (en dehors des épingles de manutention des
pieces préfabriquées). Ces aciers devront étre homologués.

Il sera fait emploi de ronds lisses ou aciers doux Fe E 24, de barres & haute adhérence ou aciers
crénelés ou tors ou carrons Fe E 50 et de treillis soudé Fe TL 50.

Le cintrage des armatures sera obtenu mécaniquement et a froid en respectant les rayons minimums
de cintrage selon la normalisation.

Afin de respecter les regles de sécurité, tous les aciers en attente devront étre protégés par crossage
pour les diamétres inférieurs a 12 m/m, par bouchonnage ou par soudure d’un fer crossé de petit
diametre pour les diametres égaux ou supérieurs a 12 mm.

Tous les aciers en attente pour lesquels est prévue une exposition aux intempéries de plus de vingt
jours seront protégés par du mortier ou par tout autre procédé afin d’éviter leur détérioration

Les prix unitaires comprendront les chutes, coupes, cintrages, fagconnage, assemblages, ligatures,
manutentions, montages, mise en place et toutes sujétions.

2.12.5 Murs en magonnerie et Ouvrages en béton armé
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2.12.51 Documents de référence
Norme NF P14-101 : Blocs en béton pour murs et cloisons.
Norme NF P14-301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons.

DTU 20.1 de septembre 85 : Parois et murs en magonneries de petits éléments.

212.5.2 Sujétions d’exécution

Les macgonneries seront parfaitement montées, avec joints horizontaux et verticaux alignés, le mortier
refoulé en montant.

Seront a prévoir dans le prix global et forfaitaire: les coupes; les chutes; les tailles de feuillures; les
arasements droits ou biais; le doublage en magonnerie des arasements en fagades; les calfeutrements
et autres sujétions.

Les feuillures seront obligatoirement taillées dans des blocs prévus a cet effet ou feront partie intégrante
de ces blocs.

La verticalité et 'équerrage des maconneries en blocs de béton ne devront pas présenter un écart de
plus de 10 mm sur la hauteur ou la longueur totale de chaque partie de ces maconneries.

Les raidisseurs d’angles et autres seront réalisés a I'aide de boisseaux spéciaux prévus a cet effet.

2.12.5.3 Qualité des blocs manufacturés

Les blocs manufacturés, creux ou pleins pour murs et cloisons, seront en matériau homogéne non arme,
de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle.

lls ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces
seront planes et leurs arétes rectilignes.

Seuls les blocs comportant la norme NF seront admis.
La date de fabrication devra étre prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront étre mis
en ceuvre qu’a la date préconisée par le fabricant soit 28 jours apreés fabrication pour les blocs en béton.

Dans tous les cas, les blocs employés devront étre B40 minimum.

La longueur normalisée a retenir sera exclusivement de 50 cm pour blocs creux en béton.

2.12.6 Arases étanches

Afin d’éviter les remontées d’humidité par capillarité dans les structures en béton ou en magonnerie en
contact avec la terre, 'Entreprise devra :

» Soit la réalisation d’'une chape en mortier, formant arase étanche, composée d’hydrofuge type
SIKA ou similaire, sur l'infrastructure enterrée.

» Soit I'incorporation d’'un hydrofuge de masse dans les bétons de l'infrastructure enterrée.

2.12.7 Traitement des Joints de structure

L’Entreprise aura la responsabilité de I'étude et de la confection de tous les joints de dilatation et de
structure.
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Les joints entre les différents ouvrages seront réalisés par la pose de panneaux polystyréne de 0,02
d’épaisseur et seront ensuite libérés de tous matériaux.

lls seront d’'une maniére générale masquées par un couvre joint.

212.71 Joints coupe-feu

Fourniture et mise en place d’'un cordon coupe-feu et d’'un mastic souple adhérent au support formant
étanchéité aux gaz et fumées et a I'eau, en fond de joints de dilatation, afin de restituer le coupe-feu et
I’étanchéité aux fumées des enveloppes.

L’entreprise fournira le PV d’agrément du produit.

2.12.7.2 Joints étanches
L’étanchéité suivant nécessité au droit des reprises de bétonnage sera assuré par des joints hydro-

gonflants adaptés ou par des joints de type Water-stop.

2.12.8 Généralités concernant les finitions de sol

2.12.8.1 Tolérances d’exécution

La planéité est controlée au moyen d’une régle de 2 m. Elle est disposée sur le support en tous sens et
en tous points.

Les mesures sont effectuées en fonction de la distance horizontale séparant les deux points d’appui les
plus rapprochés de la régle.

Les fleches et bosses sont tolérés dans les limites suivantes :

. Tolérance Tolérance
Finition Aspect . .
Régle de 2,00 m Regle de 0,20m
Béton lissé lissé fin 0,005 m 0,001 m
Peinture surfacage lisse 0,005 m 0,001 m
Revetecrg”egt PVC surfacage lisse 0,005 m 0,001 m
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des travaux ci-aprés dont la liste n'est pas exhaustive :

» La mise en ceuvre des installations générales du chantier selon les indications des piéces
générales du présent marché et du Plan Général de Coordination.

» Larestructuration du batiment existant comprenant :

e Le curage de locaux (équipements divers), compris évacuation des gravats en décharge
publique.

e Création d’une ouverture sur mur de refends, compris évacuation des gravats en décharge
publique.

e Les percements et bouchements pour passage des réseaux,
e Mise en peinture des murs et plafonds,

e Pose de carrelage et faience,

e Pose de menuiseries,

e Réalisation de cloisons,

Les travaux se feront conformément aux réglements professionnels, aux Documents Techniques
Unifiés (DTU), aux avis techniques des procédés utilisés, aux normes frangaises et européennes.

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 Précautions a prendre avant travaux

3.1.1.1 Constat d’huissier

Avant tout début d’exécution, I'entreprise titulaire du présent marché fera dresser un constat d’huissier
des batiments, des mitoyens, des clbtures, des chaussées, des trottoirs, etc.

Le constat et ses annexes telles que photographies, dessins ou autres sera remis au Maitre d’ceuvre.

3.1.1.2 Dispositions particuliéres

L’entreprise devra prendre en compte dans son offre de dispositions particuliéres liées au découpage
et a la réalisation des percements.

» Etaiements provisoires avant travaux si nécessaires,
» Découpe propre,

» Percements soignés pour dégagement des aciers,

» Protections pour recevoir les gravats.

Tous les gravois, déchets, matériels et autres, non inutilisables ou récupérés par I'Entrepreneur seront
chargés sur camions et évacués soit aux décharges publiques ou tout autre lieu en dehors du chantier.

L'entreprise devra prévoir le bon refroidissement des fers coupés au chalumeau afin d'éviter tout
risque dincendie, il devra prévoir également toutes les sujétions relatives a cette obligation pour éviter
tout incident et accident (permis de feu exigé).

Les travaux bruyants seront limités et devront avoir été organisés avec la Maitrise d’'Ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre.
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3.1.2 Etudes d’exécution

3.1.21 Plans d'exécution
Les plans d'exécution relatifs aux travaux du présent lot sont a la charge du présent lot.

Les honoraires relatifs a I'établissement des plans suivants sont également a la charge de I'entreprise :
» Plans des éléments préfabriqués éventuels,

» Tous autres plans d'atelier ou autre document demandés par la maitrise d’ceuvre et le contréleur
technique.

La totalité des plans d'exécution sera fournie a la maitrise d’ceuvre a la fin de la période de préparation.

3.1.2.2 Note relative au quantitatif

Le bordereau quantitatif remis & I'entreprise sert & décomposer d'une maniére uniforme le prix global
forfaitaire consenti par l'entreprise lors de I'appel d'offres.

Le quantitatif remis n'est pas contractuel, I'entreprise devra vérifier I'exactitude des quantités et formuler
ses observations quant & d'éventuelles erreurs ou omissions et forfait, elles seront reprises dans son
offre.

Dans tous les cas son offre finale sous-entend un travail parfaitement fini et tenant compte de toutes
les sujétions nécessaires méme si elles ne sont pas explicitement décrites.

3.1.2.3 Constitution du dossier d’EXE

Les Plans d’Exécution des Ouvrages seront assortis de toutes les piéces nécessaires au contrble et au
bon déroulement des études et des travaux.

lls comprendront notamment:

» Le Plan d’installation de chantier (ce plan devra indiquer les aires de stockage, la base vie et
les différents aménagements du chantier) en coordination avec le coordinateur SPS et la
Maitrise d’ceuvre.

» Les Plans de coffrage (avec réservations) a I'échelle 1/50°
» Les Plans de coupes et détails

» Les Plans de ferraillage

» Les Notes de calculs nécessaires aux controles

» Les Plans PAC.

» Les Plans des Maconnerie.

» Les Plans des préfa.

» Les Plans des réseaux EU et EP sous dallage.

» Les certificats du C.S.T.B ainsi que les procés-verbaux d’agréments des matériaux (résistance
mécanique, produits de protection, etc.)

» Les Avis techniques des fabricants.
» Les schémas des détails.

Les PEO seront soumis a lavis du Bureau de Controle et au visa du Maitre dceuvre avant tout
commencement de travaux.

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
profils... et de signaler aux concepteurs tout écart ou toute incompatibilité qu'il pourrait constater, ou bien
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de les rendre attentifs a tout changement qui serait éventuellement a opérer. |l serait responsable des
conséguences que pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.

L'entrepreneur devra prendre connaissance les différents plans, plans second ceuvre et plans techniques,
plomberie, chauffage, etc., il devra signaler au Maitre d'cEuvre ses observations éventuelles.

3.1.3 Dossier de recollement

Le dossier de recollement est a la charge de I'Entrepreneur titulaire du Marché.

Aprés achévement des travaux, 'Entrepreneur est tenu de faire reporter toutes les modifications et
adaptations des plans d’exécution, pour la mise a jour conformément a 'état réalisé.

L’Entrepreneur devra compléter le dossier de recollement en transmettant tous les documents
concernant les ouvrages mis en ceuvre.

Le Dossier de recollement ou DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) doit comprendre:
> Lintégralité des plans PAC (définis ci-dessus)
» Les Documents complémentaires (définis ci-dessus)
» L’ensemble des fichiers sources (Autocad DWG, Caneco, ...)

La demande de réception des ouvrages des titulaires est subordonnée par la fourniture exhaustive du
DOE au Maitre d’ceuvre.

Nombre d’exemplaire a remettre :
» 2 exemplaires pour visa : MOE et MOA,

» 1 exemplaire en version informatique a diffuser a la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et
le contréleur technique,

» 4 exemplaires finalisés sans observation.

3.1.4 Installations de chantier et travaux préparatoires

Dés réception de I'ordre de service et durant la période de préparation, I'Entreprise devra organiser le
chantier.

Un plan d’installation de chantier devra étre remis préalablement au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur
SPS pour avis. Ce plan devra faire apparaitre les aires de stockage, la base vie, les acces livraisons,
stockages, bennes, déchets,...

Les emplacements mis a la disposition pour les installations de chantier et le stockage du matériel, sont
limités dans la zone d’intervention.

En fin de chantier, le titulaire du lot Gros ceuvre devra le repli, le nettoyage du chantier et la remise en
état des surfaces utilisées et des abords.

3.1.4.1 Base vie

La base vie comprend installation, location et enlévement en fin d’opération des bungalows de
chantier.

L’entrepreneur titulaire du présent aménagera une surface suffisante, adaptée au projet.

La prestation prévoira la mise en place, selon la réglementation en vigueur :
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» d’'un WC chimique, compris prestations de nettoyage des équipements et installations.

Les locaux suivants sont mis a disposition par le maitre d’ouvrage, compris leur nettoyage
hebdomadaire :

- salle de réunion
- vestiaire
- local réfectoire

Se conformer aux pieces générales du marché et notamment au PGC et selon plan d’installation de
chantier joint au présent dossier de consultation.

La base vie pourra étre installée sur le parking a proximité de I'accés aux locaux faisant I'objet des
présents travaux.

3.1.4.2 Clétures de chantier et signalétique

La cléture provisoire de chantier est a la charge du présent lot. Les portails de chantier seront également
posés et entretenus par le titulaire du lot.

Fourniture et pose de clétures provisoires de chantier comprenant :
» plots béton auto stables,

» clétures composées de panneaux métalliques grillagés rigides, type HERAS ou techniquement
équivalent,

D’une maniére générale, cette cloture sera d’une hauteur totale de 2,00 m ht minimum. Les panneaux
seront liés (non démontables a mains nues),

En fin de chantier : enlévement de cette cldture et de ses supports et remise en état du sol au droit de
la cléture.

L’entreprise titulaire du lot devra veiller a la protection du chantier et la fermeture au public. Aucun accés
ne sera laissé libre.

Ces ouvrages seront entretenus et complétés au besoin.

En aucun cas, les dépenses qui seraient entrainées par les réparations de dégats causés aux ouvrages
ou par des vols, ne pourront étre imputées au Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur assure la signalisation tant intérieure qu’extérieure. En particulier il fait afficher d’une
fagon trés apparente les avis d’interdiction de pénétrer sur le chantier. Il sera rendu responsable de tous
les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

Toutes les dispositions devront rester en état jusqu’a la fin des travaux tous corps d’états.

Localisation : sur 'ensemble du site et partout ou nécessaire. Modifications selon phases de chantier.

3.1.4.3 Evacuation des déchets

Dans le cadre du présent projet, le titulaire du présent lot doit la mise en place de bennes sur le chantier
pour I'ensemble des lots.
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3144 Autres ouvrages

L’Entrepreneur doit se conformer aux directives formulées par le coordonnateur SPS et lui fournir tous
documents nécessaires a la réalisation de sa mission.

L’Entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou d’améliorer les mesures de protection prises si
elles sont jugées insatisfaisantes, et dans ce cas, il ne pourra prétendre a une indemnité supplémentaire
pour une protection adaptée et efficace.

Les installations de chantier devront étre conformes aux prescriptions du PGC.

3.2 Dépose et démolition

Les éléments qui subsisteront, en attente de réalisation, devront étre nets, propres et exempts de défaut,
fissure ou autre et ne pas présenter de risque d'effondrement ou générateur de blessure corporelle pour
les usagers: arétes tranchantes, trou ou dénivellation. Toutes les finitions et raccords provisoires seront
donc prévus par le titulaire du présent lot en conséquence.

Les travaux seront assurés avec diligence mais en respectant les régles de prudence en rapport avec
la nature et I'état des constructions et en limitant les nuisances compte tenu du voisinage.

Les travaux seront planifiés dans leur ordre logique définis ci-dessous :
Démontage des divers équipements et installations techniques,
Dépose préliminaire des menuiseries intérieures,
Etaiement, butonnage éventuel et renforcement des structures conservées,
Démolition des cloisons,
Démolition des murs, planchers.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions ci-dessous :
Interdiction de brdler les matériaux sur place,
Gardiennage de la sortie pendant les chargements et évacuations,
Fermeture de chantier,
Balisage et éclairage des palissades,
Fermeture de sécurité étanche sur les périphéries,
Arrosage périodique afin d’éviter les nuisances de poussiéres,
Nettoyage périodique de la voirie pendant les travaux.

L’entreprise assignataire du présent lot devra prévoir pour la parfaite réalisation de ses travaux, tous
les étaiements, et toutes sujétions nécessaires, pendant la durée du chantier, pour assurer la sécurité
du chantier tant pour le personnel que pour les équipements et locaux mitoyens.

L’ensemble de ces démolitions se fera suivant un ordre a déterminer avec le bureau d’études et le
bureau de contrble afin d’éviter toute phase d’instabilité provisoire (étaiements, etc.).

3.21 Démolitions légéres — Curage

L’Entreprise prévoira la mise en place de protections et d'isolement hors poussiéres par panneaux
rigides, polyane de type MO, ossature, portes provisoires et suppléer par un extracteur de poussiére au
droit de chaque poste de travail a l'intérieur du batiment créant de la poussiére et pouvant endommager
les équipements et ouvrages existants. Les locaux maintenus en activité devront étre protégés de toutes
les poussiéres réalisées par les démolitions.
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Il sera également prévu une protection lourde des sols lors de passage intensifs et/ou de roulage
d’équipements.

La dépose, en fin de travaux, des protections sera a réaliser ainsi qu’un nettoyage fin, obligatoire, des
zones concernées.

3.211 Dépose de la moquette
L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :

- Les revétements de sol existant type moquette
- Les plinthes en bois existantes

Compris grattages et enlévements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les
supports lisses, manutentions et enlévement des gravois aux décharges publiques agréées.

Localisation : salle de réunion et de laboratoire.

3.21.2 Dépose du carrelage
L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :

- Les revétements de sol existant type carrelage
- Les plinthes en carrelage existantes

Compris grattages et enlévements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les
supports lisses, manutentions et enlévement des gravois aux décharges publiques agréées.

Localisation : sanitaires.

3.21.3 Dépose papiers peints
L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :
- Les revétements de murs existant type papiers peints ( scotch acoustique )

Compris grattages et enlévements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les
supports lisses, manutentions et enlévement des gravois aux décharges publiques agréées.

Localisation : salle de réunion.

3.214 Dépose du faux-plafond en dalle
L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :
- Le faux-plafond en dalles existant et sa structure,
Compris manutention et enlevement des gravois aux décharges publique

Localisation : salle de réunion et sanitaires.

3.21.5 Dépose du faux-plafond métallique

L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :
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- Le faux-plafond métallique existant et sa structure,
Compris manutention et enlevement des gravois aux décharges publique

Localisation : bureau.

3.21.6 Dépose et repose du faux-plafond métallique
L’entrepreneur devra la dépose, la mise en stockage propre, et la repose
- Du faux-plafond métallique existant et sa structure,

Compris toutes sujétions de pose, compris découpe éventuelle pour ajustement aux nouvelles cloisons
créées.

el :I .:"“'.x' .\.-/"’.
Surfdce: 12.10 m?
Sob’ carrelage

- [ _Murs: faience

| .‘.
5 38 |
(=) \

O

1 75

Bureau

Localisation : couloir.

3.2.1.7 Dépose des cloisons

L’Entrepreneur prévoira la démolition manuelle des cloisons et évacuation des rails, placo, vis
(structurels éventuel), suppression des carreaux ou plaque de platre CF ou non.

Piochage de tous les résidus sur les parois en béton ou magonnées dans le but de rendre tous les
supports lisses.

Compris manutention et enlevement des gravois aux décharges publique

Localisation : sanitaires
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3.21.8 Dépose faience
L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :
- Les revétements de murs existant type faience

Compris grattages et enlévements de tous les résidus sur les parois dans le but de rendre tous les
supports lisses, manutentions et enlevement des gravois aux décharges publiques agréées.

Localisation : intégralité des murs revétus de faience dans local sanitaires.

3.21.9 Dépose des blocs portes existants

L’Entrepreneur prévoira :
» dégondage des portes,
» descellement et enlévement d'huisseries,
» dépose de plinthes, d'habillages bois, coffrages,
» dépose de chassis vitrés intégrés aux parois a démolir,

» dégondage des portes de facades + descellement des bétis + dépose des aménagements
intérieurs des placards a supprimer.

Compris manutention et enlévement des gravois aux décharges publique

Localisation : sanitaires

3.21.10 Dépose diverses

L’entrepreneur prévoira la dépose et I'évacuation en décharge agréé des lavabos, sanitaires, seche-
mains et lave-mains sur 'emprise du chantier. Les consignations seront effectuées par le lot plomberie-
cvce.

L’entrepreneur prévoira la dépose et I'évacuation en décharge agréé des luminaires, interrupteurs et
goulottes sur 'emprise du chantier. Les consignations seront effectuées par le lot electricité.

L’entrepreneur prévoira la dépose et I'évacuation en décharge agréé de tous équipements a l'intéreiur
des locaux.

Localisation : sanitaires, bureau, salle de réunion.

3.3 Gros ceuvre

3.3.1  Création des ouvertures en parois verticales

Démolition de tous les existants impropres a la restructuration ou supprimés dans le cadre du projet.

Travaux exécutés par tous moyens en fonction des conditions du chantier et de son environnement,
avec toutes précautions, prise pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous
travaux accessoires nécessaires. Tous échafaudages, protections, etc., nécessaires. Compris tous
descellements nécessaires effectués avec soins.

L’entrepreneur prévoira I'ensemble des moyens de manutention et d’étaiement nécessaires a
I'exécution de ces travaux.

Sortie et enlevement hors du chantier de tous les matériaux et gravois.
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Le titulaire du présent lot aura a sa charge la création de réservations de sections > ou = a 100 mm,
pour les lots techniques

Percement pour création de baies (ouverture) dans murs existants, travaux comprenant :

1. Protection des existants avec création de SAS de confinement pour ne pas endommager les
équipements restant en service dans les locaux adjacents.

2. Percement : création des ouvertures dans maconnerie de toute nature, par tous moyens
appropriés en fonction des conditions rencontrées. Sortie et enlévement des gravois.

3. Réfection des jambages et linteaux : reprise des jambage et linteaux au mortier de ciment (si
besoin en béton armé ou profilés métallique IPE), compris coffrage (et armatures), coulé en
place ou préfabriqué.

Les plans et notes de calculs EXE sont a la charge du lot.

Localisation : Suivant plans et notamment au passage des gaines de ventilation. Réalisation des
percements en mur porteur, ainsi que I'ensemble des percements en mur :

» Laboratoire / coin vaisselle

La CTA sera positionné sur la toiture existante (toiture béton étanchée ).

3.3.2 Carottages dans voiles existants

L’Entrepreneur du présent lot a la charge les percements et carottages, horizontaux et verticaux, dans
les ouvrages existants.

La réalisation de toutes les réservations, trémies, ... (2 prévoir dans les murs, planchers et murs
maconnés existants ou déja construits) nécessaires au passage de toutes les canalisations et fluides
de tous les corps d’état techniques ou corps d’état secondaires et ce dans les ouvrages en béton,
planchers de toutes natures ou en maconneries existants et projetés.

Ces réservations et trémies supposent également la facon de tous linteaux, chevétres, cadres BA et
autres a réaliser y compris toutes sujétions.

L’Entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans et devis descriptifs des corps d’état techniques
et secondaires pour connaitre la nature et 'emplacement des réservations a prévoir pour les besoins
des corps d’état techniques ou secondaires.

Schéma descriptif des réservations :
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' | ' J Passage libre
| 1,40m*1,40m
: o —9@
Bureau
Localisation :

- emprise chantier.

- 8 carottages supplémentaire diam.80, non représentés sur schéma, entre gaine technique
sous-sol et gaine technique en toiture, pour acheminement des réseaux EG/EC alimentant la
CTA.

3.3.3 Bouchements des réservations existantes non réutilisées et calfeutrement

Bouchement en béton entre coffrage des trémies et réservations dans murs, planchers et poutres, y
compris tous raccords nécessaires, pour 'ensemble des ouvrages.

Les réservations seront calfeutrées au titre du présent lot pour restituer les caractéristiques de protection
feu des éléments de structure traversés.

Dans un souci de stabilité au feu, 'ensemble des réservations existantes et non réutilisées dans le cadre
du projet seront rebouchées par le présent lot.

Les bouchements seront réalisés en agglomérés creux de ciment ou en béton avec scellement d’acier
dans I'existant sur les réservations de grande section

Localisation : ensemble des trous, scellements et calfeutrement, pour I'ensemble du projet, suivant
plans.

3.3.4 Création d’un édicule magconnée pour amenée des équipements en toiture.
L’entreprise aura a sa charge la découpe de la couverture existante (dalle béton + étanchéité bi-couche
+ cailloux roulés.) en toiture pour la réalisation d’un édicule magonnée permettant d’amener les réseaux

aux équipements techniques installés en toiture- cf plan CVC.

La prestation comprend :
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Dépose ponctuelle du bac de l'isolant et de I'étanchéité et de la couche de gravier

Sciage dalle béton existante

Renforcements nécessaires au droit de I'ouverture.

Mise en ceuvre de voiles bétons pleins pour édification de I'édicule ( ht=1.0 m ), liaisonné par
scellement chimique a la dalle existante.

Réalisation d’'une dalle béton pentée étanchée pour couvrir la pente.

Relevé d’étanchéité sur les magonneries de gaine

Solin sur les macgonneries de gaine

Evacuation de 'ensemble des éléments déposés

Tout percements et rebouchages pour passages de cables et gaines jusqu’aux équipements
en toiture.

L’étanchéité de 'édicule devra étre particulierement soignée :

Réalisation d'un systéeme d'étanchéité liquide type S.E.L comprenant :

Nettoyage a sec avec un balai afin d’enlever la poussiére et évacuer les parties non adhérentes.
Etanchéité réalisée en PRIMAIRE H80 de chez SOPREMA ou techniquement équivalent,
résine polyuréthane monocomposant, consommation 0,250 kg /mz2.

Couche type ALSAN 310 de chez SOPREMA ou techniquement équivalent

Pose de 2 couches de résine polyuréthanne a raison de 0,700 kg /m2 par couche.

Compris toutes sujétions de pose et d’exécution.
L’étude est a la charge de I'entreprise.

L'entreprise applicatrice devra étre agréée par le fabricant du systéme d'étanchéité. Elle devra disposer
d'une assurance de garantie décennale garantissant I'étanchéité du revétement appliqué. Elle devra
fournir au bureau de contréle l'avis technique du complexe et les détails d’exécution précisant le
traitement de tous les points singuliers.

Localisation : en toiture, au droit du local réunion, selon plan d’implantation, dimension : 1.40m*1.40m
de passage libre.

3.3.5 Création d’une dalle béton étanchée pour équipements techniques en toiture

Réalisation de dalle en béton armé, conforme DTU 43.1, comprenant :
Dimensionnement et étude EXE a la charge de I'entreprise,
Implantation sur le terrain,

Purge locale de I'étanchéité, de l'isolant et des gravillons,
Piguage soignée sous futurs dalles,
Pose du ferraillage de la longrine avec scellement chimique ponctuels,

Fourniture et mise en ceuvre des armatures avec 5 cm d’enrobage conformes aux indications
des plans d'exécution et de fabrication de béton armé, coupe coupes, chutes, ligatures et calage
pour enrobage des aciers,

Coffrage courant,

Béton suivant étude EXE et préconisations BET Structure,

Déversage dans le coffrage et serrage a l'aiguille vibrante,

Réglage d'arase et de niveaux. Surface soigneusement réglée et talochée.
Réfection d I'étanchéité au droit des dalles.

Compris conception selon plans du bureau d’étude structure. L’étude est a la charge de I'entreprise.

Ce poste comprend les éventuelles ouvertures pour gaines, les reprises d’étanchéité sur le pourtour
des dalles, et toutes sujétions de pose et d’exécution.
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Localisation : En toiture, pour les équipements suivants

» CTA (2.3m*3m environ)
»  Extracteur ( 3unités -1m*1m environ )
» Groupe extérieur local frigo ( 1m*1m)

3.3.6 Crosses diam.50

Fourniture et pose de Crosses métalliques @ 50 mm et renforts d’étanchéité, compris toutes sujétions
d’exécutions et de pose, pour passage des cables CFO/CFA.

Localisation : PH laboratoire ( 2 unités)

3.4 Travaux de second-ceuvre

3.4.1 Portes intérieures 83*204htcm

Modification et repose de bloc-porte de communication intérieure, a vantaux a parements stratifiés,
comprenant :

» huisserie en bois dur feuilluré & peindre de type "enveloppante", épaisseur suivant cloisons, a
fournir au lot cloisons ou au lot gros-ceuvre, pour pose suivant localisation,

» vantail & structure pleine, alaise périphérique en bois dur, épaisseur 42 mm, parements de
finition

»  stratifiés d'épaisseur 9/10¢&, coloris au choix du maitre d’'ouvrage dans la gamme du fabricant,
joint balai en partie basse,

» ferrage par 3 ou 4 paumelles par vantail, en acier de 130 mm, bagues bronze, (hauteur et nombre
de paumelles suivant le poids de la porte),

» béquille et rosace sur les deux faces en aluminium anodisé, des Ets BEZAULT ou équivalent,
modele au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme du fabricant, avec ressort de rappel,
fixations par vis,

» condamnation intérieure et voyant "libre/occupé”, avec décondamnation extérieure pour les
portes de sanitaires,

» butée de porte en aluminium naturel et caoutchouc.

Localisation : jonction laboratoire/coin vaisselle

3411 Oculus sur porte double vantaux existante

Fourniture et pose de deux oculus 300*400 dans la porte existante laboratoire/couloir. Les oculus seront
vernis ou peints, couleur au choix u maitre d’ouvrage dans nuancier proposeé.

Compris toutes sujétions de d’exécutions.

Localisation : porte existante laboratoire/couloir

3.4.2 Cloisons

Les cloisons seront du type "PLACOSTIL" de "BPB PLACO" ou équivalent, et constituées de la fagon
suivante :
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une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur 6/10&
ou 15/10e, avec équerres et entretoises nécessaires au réglage, les montants seront simples ou
doublés dos a dos,

chaque parement sera constitué de plaques de platre standard de type "BA 13" ou "BA 18" ou
de plaques résistantes a I'humidité dans les locaux humides,

une isolation en panneaux semi-rigide de laine de verre de "ISOVER" ou équivalent,

les joints seront traités suivant la technique et avec les produits préconisés par le fabricant,
traitement des joints

protection des angles saillants par bande ou corniére de renfort,

supports complémentaires ou renforts (derriere le parement de finition), nécessaires a la fixation
des appareils sanitaires tel que WC suspendus, vasques, etc.....

Parement livré prét a recevoir une peinture.

Cloisons de distribution conforme aux prescriptions ci-avant, et comprenant :

’

r

’

degré coupe-feu : EI30,

ossature : rails et montants simples ou doublés dos a dos,

nombre de plaques par parement : 1 x 13 mm standard,

indice d'affaiblissement acoustique : 39 dB.

épaisseur : 72 mm.

isolation : panneau de laine de roche semi-rigide épaisseur 45 mm.
Hauteur limite : 3.65

Localisation : selon plans, entre coin vaisselle et coin sas.

3.4.3

Doublages isolants 1 plaque BA13 sur ossature métallique — isolant ép.45mm

Doublages de parois a l'aide d'un complexe isolant thermique de type "OPTIMA MURS" de "ISOVER"
ou équivalent et comprenant :

’r

une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé a forte résistance
de type OPTIMA, épaisseur adaptée avec équerres et entretoises nécessaires au réglage,

une isolation en panneaux semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur, de type GR32 de
ISOVER ou équivalent, ép.45 mm, R=1.40 m2.K/W.

un parement constitué de plaques de platre standard de type "BA 13" de 13 mm d'épaisseur ou
de plaques résistantes a I'humidité dans les locaux humides, ép. 13 mm minimum,

traitement des joints
protection des angles saillants par bande ou corniére de renfort,

supports complémentaires ou renforts (derriére le parement de finition), nécessaires a la fixation
des appareils sanitaires tel que WC suspendus, vasques, etc.....

compris encoffrement de poteaux

Parement livré prét a recevoir une peinture.

Pour mémo, les doublages du coin vaisselle ont été déposés avec leur faience pour étre refaits et
permettre de mettre en ceuvre un parement prét a peindre.

Localisation : coin vaisselle

3.4.4

Faux-plafond lessivables 600600 type GYPREX ASEPTA
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Sujétions de fourniture et mise en ceuvre :

ossature en profilés d'acier galvanisé de section adaptée pour assurer la stabilité en fonction
des hauteurs de plénums et du type de faux plafonds, ainsi que des charges spécifiques des
équipements (grilles de ventilation, appareils d'éclairage, etc...)

corniéres de rives aluminium avec sous-face apparente finition laquée,
suspentes des porteurs par tiges filetées en acier galvanisé,
toutes découpes droites ou biaises pour les ajustements périphériques,

toutes entretoises complémentaires, toutes découpes, tous ajustements de profilés et de dalles
pour les équipements spécifiques (grille de ventilation, appareils d'éclairages ou autres),

toutes découpes pour I'encastrement des bouches de ventilation et des luminaires, renforts,
clippages de fixation des dalles de fibres minérales,

tablettage des plaques pour encastrement de celle-ci au droit des cloisons,

toutes sujétions d'exécution et toutes sujétions de calepinage

Aspect et au choix du maitre d’'ouvrage dans la gamme du fabricant.

Plafonds démontables en dalles de fibres minérales sur ossature apparente aux caractéristiques
suivantes :

dimensions des dalles : 600 x 600 x ép. 12 mm a bords droits A24
aspect : dalles revétues d'un voile de verre Extra blanc

ossature : profilés d'aluminium galvanisés et laqués blanc de 24 mm
réaction au feu : Euroclasse Al-s1,d0

absorption acoustique : Alpha w = 0,85, classe B

réflexion de la lumiére : 86 %

résistance a I'humidité : 100 %

hauteur sous plafond : 2.70 m environ suivant plans

Coloris au choix du maitre d’'ouvrage dans la gamme du fabricant.
Plafonds conforme aux locaux hospitaliers.

Localisation : coin sas et coin vaisselle, laboratoire, salle réfrigération

3.4.5 Peinture lessivable

Sur enduit pelliculaire ou plaque de platre neufs, peinture de type résine epoxy mate a deux couches,
sur travaux préparatoires, comprenant :

égrenage et époussetage,

masticage, poncage,

1 couche d'impression,

pongage et époussetage,

2 couches de peinture finition aspect mat.

Y compris rechampissages soignés, protection des ouvrages adjacents, frais d'échafaudages et
toutes sujétions et accessoires divers nécessaires a la mise en ceuvre pour une parfaite finition.

Teinte au choix du Maitre d'Ouvrage dans la palette du fabricant.
Le rendu doit étre lisse. Les finitions type gouttelettes sont prohibées.

Réalisation, avant peinture, d’un joint de finition acrylique blanc ou gris ou noir a la pompe en finition,
en périphérie des batis de portes, gaines techniques, trappes et en périphérie des menuiseries.
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Localisation : murs des coins vaisselle et sas, laboratoire, salle réfrigération.

3.4.6 Sols souples

Fourniture et pose de sols textiles en lés, comprenant :
» Classement U.P.E.C.: U4 P3 E2 C2
» Référence produit : gamme Taralay Premium des Ets GERFLOR ou équivalent.
> Mise en ceuvre : pose collé sur dalle, joints soudés a chaud et étanchéité en rives.
» Relevés en plinthes de 10 cm au droit des murs.

» Coloris : au choix du maitre d’'ouvrage dans la totalité de la gamme du fabricant sans limitation
de coloris (palette précisée impérativement dans la réponse de I'Entreprise).

Localisation : laboratoire et salle réfrigérateur, coin sas, et coin vaisselle.

3.4.7 Reéfection chape
Exécution de chapes au mortier de ciment, prestation comprenant :

» Préparation du support par nettoyage soigné.

» Couche d'accrochage éventuelle.

» Chape au mortier de ciment, d'épaisseur 60 mm, avec incorporation d'armature treillis soudé.

» Protections au droit des cloisons et doublage par mise en ceuvre d'une bande de polyane y
compris découpes aprés execution des chapes des parties visibles.

» Coffrage soigné des rives, le cas échéant.

» Planéité et tolérances selon normes et DTU.

Localisation : coin vaisselle et coin sas.

3.4.8 Revétement vertical en carreaux de faience format 20x20 cm

Fourniture et pose de revétement vertical en carreaux de faience, aux caractéristiques suivantes :
» Ré&férence produit : carreaux de faience des Ets Rako ou équivalent.
» Gamme : au choix du Maitre d'Ouvrage.
» Dimensions : 20x20 cm.
» Coloris : au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant sans limitation de coloris.

Pose collée par mortier colle ou ciment colle compris préparation des surfaces par égrenage éventuel.
» Nettoyage soigneux pour faire disparaitre toutes traces de ciment
» Compris sujétions de coupes, jointoiement, fractionnement, etc.

Joints :
» Au coulis de ciment pur ou au mortier

Sujétions :
» Joint d’étanchéité translucide et fongicide entre les remontées de plinthe en résine et les pans
de carrelage mural.

» Sujétion pour profils d’arréts en inox en quart de rond de type Schliiter Systémes posé au
mortier colle
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Localisation : pour la réfection du laboratoire d’histologie
» Toute hauteur en périphérie douche du coin sas

» En crédence (ht=60cm) au droit du coin vaisselle (ME,LV,MG), du coin préparation
solution(S1,S2,P1,A1), du lavabo SAS.

3.5 Changement d’usage du Local Labo

3.5.1  Oculus sur porte simple vantail existant

Fourniture et pose de un oculus 300*400 dans la porte existante. Les oculus seront vernis ou peints,
couleur au choix du maitre d’ouvrage dans nuancier proposeé.

Compris toutes sujétions de pose et d’exécutions.

Localisation : porte existante sous-sol

3.5.2 Dépose du faux-plafond en dalle
L’Entrepreneur sera tenu de déposer dans I'emprise du projet :
- Le faux-plafond en dalles existant et sa structure,
Compris manutention et enlevement des gravois aux décharges publique

Localisation : local laboratoire

3.5.3 Tole isolée et laquée

Fourniture et pose d’'une tble isolée et laquée, splitée sur I'extérieur de la fenétre pour obstruction de
luminosité totale de celle-ci.

Dimensions fenétre : 152*76 cm ht

Localisation : local laboratoire

3.54 Peinture lessivable

Sur enduit pelliculaire ou plaque de platre neufs, peinture de type résine epoxy mate a deux couches,
sur travaux préparatoires, comprenant :

> égrenage et époussetage,

» masticage, poncage,

» 1 couche d'impression,

» pongage et époussetage,

» 2 couches de peinture finition aspect mat.

» Y compris rechampissages soignés, protection des ouvrages adjacents, frais d'échafaudages et
toutes sujétions et accessoires divers nécessaires a la mise en ceuvre pour une parfaite finition.

Teinte au choix du Maitre d'Ouvrage dans la palette du fabricant.
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Le rendu doit étre lisse. Les finitions type gouttelettes sont prohibées.

Reéalisation, avant peinture, d'un joint de finition acrylique blanc ou gris ou noir a la pompe en finition,
en périphérie des batis de portes, gaines techniques, trappes et en périphérie des menuiseries.

Localisation : murs et plafond du local sous-sol.

3.5.5 Résine de sol

Mise en ceuvre de résine de sol comprenant :

» Préparation des supports existants par arrachages des zones non adhérentes
» Dépoussiérage, rabotage, grenaillage,

» Préparation de la surface par pon¢age diamant;

» Aspiration efficace de 'ensemble de la surface.

> Rebouchages si nécessaires

» Application truellée d’'une couche de masse en résine epoxy bicomposant type Mastertop P617

» Poudrage de silice de quartz

» Application truellée d’'une couche de masse en resine epoxy bicomposant teintée chargé de
silice de quartz a granulométrie étagée

» Léger poudrage de silice de quartz

» Pongage général

» Application truellée et roulée de la couche de fnition en résine epoxy bicomposant teinté avec
incorporation de corindon blanc grain fin.

» Compris toutes sujétions de pose et d’exécutions

Coloris au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : sol local sous-sol.

3.6 Déménagement matériel

3.6.1 Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : Evacuation en déchetterie dans
local bureau

Evacuation en déchetterie dans local bureau :
> 3 tables de travail
» 1 tableau blanc mural

» 1 bloc étagere
Evacuation en décharge agréé.
3.6.2 Prestation supplémentaire éventuelle n°2 : Evacuation en déchetterie dans
local réunion
Evacuation en déchetterie dans local réunion :

> 5 tables de travail
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» 10 chaises
» Etageres murales (env. 6.0 ml * 2.5ht ), compris ouvrages

Evacuation en décharge agréé.

3.6.3 Prestation supplémentaire éventuelle n°3 : Déménagement du mobilier du
labo actuel

Le matériel déménagé sera limité aux équipements suivants :

Paillasses communes
Armoire chimigue murale
Meubles sous paillasse
Meubles sous évier 2 bac
Machine a glace
Lave-vaisselle

Centrale eau déminéralisé
Armoires murales
Réfrigérateur (1 u)
Réfrigérateur-congélateur (3 u)
Congélateur -20°C (4 u)
Congélateur -80°C (1 u)

VVVVVVVVVYYVYYVY

La Sorbonne n’est pas a déménager ( a charge lot plomberie )
Les consignations et raccordements éventuels seront & la charge des lots techniques.

Le mobilier déménagé devra étre vide de tout équipement / stock lors de son transfert. L’ascenseur sera
accessible et en fonctionnement.

Compte tenu de la sensibilité de certaines prestations faisant I'objet du présent CCTP dont 'une des
particularités peut amener le titulaire a déplacer du matériel sensible, les équipes d’intervention devront
compter des déménageurs habitués a ce genre d’intervention. Le titulaire s’engage a ne faire intervenir
que du personnel ayant des compétences parfaitement adaptées aux prestations a assurer
conformément aux articles du précédent chapitre.

Le Titulaire aura I'obligation de fournir et de mettre en ceuvre les moyens de transport, de manutention
et de levage appropriés a la montée, a la descente, au transport et au transfert des charges en fonction
de la topographie des lieux de départ et d’arrivée et de la nature desdites charges.

Les chariots utilisés seront obligatoirement munis de roues propres et spécialement congues pour
protéger les sols. Les bords des chariots sont équipés de caoutchouc, de maniére & amortir les chocs
et a éviter les dégradations sur les murs et les portes.

Le Titulaire prendra en charge I'emballage, le déballage et la mise en place des matériels et des
mobiliers ; il en assurera l'installation selon les dispositions du plan d’implantation communiqué au
préalable.

La durée des interventions devra étre aussi réduite que possible. Elles seront effectuées de maniére a
ne causer que le minimum de géne dans le fonctionnement de I'établissement.

Afin de faciliter leur manutention ou d’assurer leur sécurité, la Titulaire de démonter, puis remonter, les
matériels, mobiliers et équipements a transporter ou a transférer.

Pour ce qui concerne les armoires ; les planches et fixations pourront étre laissées a l'intérieur du
meuble, a condition toutefois d’étre maintenues a I'aide d’'un adhésif.
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L’emballage du gros matériel, du mobilier ainsi que du matériel informatique et bureautique, sera a la
charge du Titulaire. Pour les matériels informatiques, bureautiques et audiovisuels, le Titulaire aura
obligation d'utiliser des emballages adaptés qui pourront se superposer afin de permettre, d’'une part la
protection aux chocs éventuels et d’autre part, I'utilisation rationnelle des volumes.

Le Titulaire devra fournir le matériel et les fournitures nécessaires a I'emballage en caisse, au filmage
et a I'étiquetage des bacs a piéces détachées.

Les mobiliers et éléments démontés seront systématiquement protégés a 'aide d’emballages adaptés
destinés a assurer un transport en toute sécurité.

Dans le cadre de la politique de développement durable, il sera demandé au Titulaire d'utiliser
exclusivement des bacs réutilisables en matiéres plastiques recyclées ou des cartons fabriqués a partir
de fibres recyclées et/ou de fibres de bois issues de foréts gérées durablement (label PEFC, FSC ou
équivalent).

Les emballages seront évacués par le Titulaire au fur et a mesure des opérations de déballage et de
mise en place.

En fin d’'opération, le Titulaire assurera I'enlévement de tous les emballages vides ayant servi durant
I'opération.
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