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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a 'aménagement d’'un work café.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories
suivantes :

O Construction neuve Réhabilitation / Réutilisation

Il est conclu entre :

= L'Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, dénommée « maitre d'ouvrage » dans le
CCAP etreprésenté par Monsieur Rostane MEHDI, son directeur;
= etle titulaire du marché dénommé « maitre d'ceuvre » dans le CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Dans le respect de 'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

» J'acte d’engagement (AE) et son annexe financiere ;

= le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et le cas échéant ses annexes relatives
au pouvoir du mandataire du groupement;

= le cahier des clauses particulieres (CCTP);

= le programme incluant le détail de I'enveloppe financiere prévisionnelle retenue par le maitre
d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

» le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-
MOE);

= les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de 1'exécution des
marchés de travaux ;

» J'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu'un tableau
détaillé de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un
groupement ;

= les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

= les éléments de décomposition de I'offre financiére du maftre d'ceuvre ;

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

= du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
I’exécution du marché ;

= dulivre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

= del’annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution
des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.
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ARTICLE 3 - INTERVENANTS DANS L’'OPERATION

Les coordonnées postales du maitre d’ouvrage sont celles indiquées en page de garde du présent CCAP.
Les coordonnées électroniques sont marches.publics@sciencespo-aix.fr

Le cas échéant, les coordonnées de la personne assurant le suivi de I'exécution du marché chez le maitre
d’ouvrage seront communiquées en début de marché au maitre d’ceuvre.

Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ceuvre, nécessaires aux diverses notifications, sont
celles renseignées dans I'acte d’engagement.

Article 3.1 - Organisation de la maitrise d'ouvrage

Article 3.1.1 - Représentant du maitre d’ouvrage

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est Monsieur
Rostane MEHD], assurant la fonction de Directeur

Article 3.2 - La maitrise d’ccuvre

Article 3.2.1 - Représentation de la maitrise d’ceuvre

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché
une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter aupres du maitre d’ouvrage, pour les
besoins de l'exécution du marché.

Article 3.2.2 - Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre a I'article 2.3 de
I'acte d’engagement. Toutefois en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

Article 3.2.3 - Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans 1'acte d'engagement comme mandataire.
Il représente 1'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du CCAP.

Article 3.2.4 - Sous-traitance

Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.

Article 3.3 - Autres intervenants dans I'opération

Article 3.3.1 - Contrdle technique

Le contréleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché
de malitrise d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du
contrdleur technique dés sa désignation.

Article 3.3.2 - Coordination sécurité et protection de la santé

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un coordonnateur
désigné ultérieurement.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Article 3.3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La mission de coordination SSI est confiée au maitre doceuvre dans le cadre d’une mission
complémentaire.
Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.

Article 3.3.4 - Opérateurs économiques chargés des travaux

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommeés « entrepreneurs » dans I'ensemble des
documents du marché.

Article 3.3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres
intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de 'article 3.9 du
CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du maitre
d’ouvrage concourant a 'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiere de délais, assignées a
chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

ARTICLE 4 - DEMARRAGE DE LA MISSION

Article 4.1 - Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage avant le début des
études

En sus de ses attributions définies a 'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :

» lesregles d'urbanisme applicables a 'opération et toute autre information juridique nécessaire ;
= les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-
ci;
» en cas de réhabilitation, les études de diagnostic déja réalisées ;
= les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :

les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;
les diagnostics amiante et pollution ;
les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;
les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 -
Etude géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre
2013);
le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carrieres, réseaux et
ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;
les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;
les regles et réglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre d’ouvrage ;
les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ;

= ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
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= toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.
Article 4.2 - Réunion de lancement

A Tinitiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :

» d’identifier les interlocuteurs en charge de 'opération ;

= de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;

= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre
d’ouvrage ;

= de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

= de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;

= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les modalités
pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 6.2.3 du
présent CCAP.

ARTICLE 5 - MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé
figure au CCTP.

Article 5.1 - Mission de base

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités
d’exécution figurent au CCTP :

APS Etudes d’avant-projet sommaire

APD Etudes d’avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance a la passation des marchés de travaux

VISA Visa

DET Direction de I'exécution des marchés de travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et pendant de garantie de parfait achévement

Article 5.2 - Autres missions de maitrise d’ccuvre

En sus de la mission de base, le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants dont
le contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

DIAG Etudes de diagnostic

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
MOB Mobilier

SIGN Signalétique
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Article 5.3 - Missions complémentaires

Le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants
- Coordination SSI

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre,
ce dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de
prendre en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de I'opération le
justifie.

Article 5.4 - Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application
de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la
stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la
méme opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les
nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification
du présent marché.

ARTICLE 6 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
Article 6.1 - Communication entre les parties

Article 6.1.1 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

= lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai
fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre
d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;

* si le maltre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de
maitrise d'ceuvre ;

= dés lors qu'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier
les dispositions contractuelles ;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, 'heure de sa réception.

Article 6.1.2 - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et de
refuser d’exécuter un ordre de service

Le maftre d'ceuvre dispose d’'un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre
d’ouvrage des observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de l'article
3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils
aient ou non fait I'objet d’observations de sa part conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :
- lorsque l'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois apres la

notification du marché en application de I’article 3.8.3 du CCAG-MOE ;
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- lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations diiment
motivées et notifiées par le maitre d'ceuvre visant a I'informer qu'un ordre de service présente
un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une disposition législative ou
réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre est soumis dans l'exécution des prestations objet du
marché, en application de I'article 3.8.2 du CCAG-MOE ;

- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est
notifié au maitre d’ceuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de
prestations a atteint 10% du montant hors taxes du marché sans avoir fait I'objet d’avenants en
application de I'article 14.2 du CCAG-MOE ;

- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait
I'objet d’aucune valorisation financiere en application de I'article 14.3 du CCAG-MOE.

Article 6.2 - Informations réciproques

Article 6.2.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant I'exécution du marché

Le maftre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :
= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire ;
= de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les
autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il constate en
cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions.

Article 6.2.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

Article 6.2.3 - Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre sont établis
par le maitre d’ceuvre qui les communique dans les 8 jours qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de
sa réception.

Article 6.2.4 - Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG-MOE en matiere d’obligations de
confidentialité du maftre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Article 6.3 - Présentation et vérification des prestations de maitrise d'ceuvre

Article 6.3.1 - Format et support pour la remise des études

Les documents d’études sont remis par le Maltre d’ceuvre au Maitre de I'ouvrage pour vérification et
réception.

8|24



Le tableau ci-dessous précise le nombre d’exemplaires a fournir.

Nombre d'exemplaires

DIAG
APS
APD 2 dont un exemplaire au
PC format dématérialisé sur clé
PRO USB
DCE
DOE 2 dont un exemplaire

dématérialisé sur clé USB

L’intégralité du DCE sera accompagnée d'un exemplaire reproductible sur clé USB, toutes les piéces
graphiques seront au format DXF ou DWG et les pieces écrites a renseigner par les entreprises pour la
remise de leur offre seront sous format modifiable (notamment DPGF au format XLS).

Les DOE seront accompagnés d’'un exemplaire reproductible sur clé USB, tous les plans seront au format
DXF ou DWG.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de
I'opération envisagée.

Article 6.3.2 - Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études fixés a 'article 2.6 de I'acte d’engagement sont
définis de la maniere suivante :

Point de départ des délais
de présentation des études

DIAG = Date de démarrage de la mission telle que
définie a I'article 2.6 de 'acte d’engagement

APS Date indiquée dans l'ordre de service et a

APD défaut date de I'accusé de réception par le

PC maitre d'ceuvre du prononcé de la réception de
PRO la phase d’études le précédent dans 'ordre
DCE chronologique du déroulement de I'opération.

Date de la réception par le Maitre de 'ouvrage
DOE de la proposition de réception des travaux
établie par le maitre d'ceuvre.

Article 6.3.3 - Délais de vérification des documents et de prise de décision par le
maitre d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient avant I'expiration d'un délai de 3 semaines.

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par
le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus
ou si le maitre d’ouvrage décide de notifier le démarrage de 'élément de mission suivant, les prestations
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sont considérées comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément au
deuxiéme alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

En cas de d’ajournement, de réfaction ou de rejet, les dispositions du CCAG-MOE (articles 21.2 a 21.4)
s’appliquent.

Article 6.3.4 - Conséquence de 'admission des études sur le programme de I'opération

L’admission par le maitre d’'ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte 'adhésion du
mafitre d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

Article 6.4 - Prolongation des délais d’exécution

En application de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractere de
force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait
obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai
d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai
contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage
I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel, conformément a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE. Il dispose,
a cet effet, d'un délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, des que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

En application de 'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre
sa décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre
d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Article 6.5 - Modalités particuliéres de réalisation de I'assistance apportée au maitre
d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d'une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par corps d’états.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation
des marchés de travaux selon la procédure suivante : marché a procédure adaptée avec négociations
requérant I'assistance du maitre d’ceuvre

La participation du maitre d’ceuvre a la commission consultative des marchés est requise.

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d’ouvrage s’engage a demander
obligatoirement la soumission d’'une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des
variantes.
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Article 6.6 - Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I'exécution du ou des
marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de 'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

Article 6.6.1 - Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

Article 6.6.2 - Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie
au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre
qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maitre d'ouvrage si 'ordre de service :

= porte sur la notification des dates de commencement des périodes de préparation et de
démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d'une tranche optionnelle ;

=  entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.

Article 6.6.3 - Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs
En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travauy, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le
portail public de facturation.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de
facturation est fixé a 5 jours ouvrés a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de
décompte mensuel par I'entrepreneur.

Article 6.6.4 - Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des
entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

ATlissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et
notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.
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Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé a 7 jours ouvrés a compter de la date de réception du document.

Article 6.7 - Obligations environnementales du maitre d’ceuvre

Les obligations environnementales du maitre d’ceuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de
leur controéle sont définies par le maitre d’ouvrage dans le CCTP ou ses annexes.

Article 6.8 - Réalisation d’une action en matiére d’insertion sociale

Sans objet pour cette opération

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE
Article 7.1 - Modifications de faible montant initiées par le maitre d’ouvrage

Conformément a l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

» en cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou
I'adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;

» si le maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre
d’ceuvre ;

= si le maitre d’'ouvrage décide d’étendre la mission du maitre d’ceuvre au suivi des réserves
formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achevement, a la
condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition par le
CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :

= revue en proportion de I'évolution du cofit prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
chantier) des travaux induite par les modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage ;

* mise au point sur la base de I’évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail prévisionnels
nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis
dans I'annexe a I'acte d’engagement ;

= adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les conséquences
de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a 10 % du montant du
marché initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis a
I'annexe 2 du code de la commande publique.

Article 7.2 - Modifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’'un avenant pour prendre en
compte les modifications du marché issues notamment :

= des aléas et sujétions techniques imprévues ;
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» des modifications de phasage de l'opération ou des délais de réalisation des études, non
imputables a la maitrise d’ceuvre ;

= des circonstances amenant le maitre d’ouvrage a modifier les modes prévisionnels de dévolution
et de passation des marchés de travaux indiqués a l'article 6.7 du CCAP ;

= des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou
demandes d’autorisation d’'urbanisme complémentaires ;

»  d’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de
10% par rapport a celle prévue dans I'acte d’engagement dans les conditions définies par I'article
15.3.5 du CCAG-MOE;

= dela prolongation du délai de garantie de parfait achevement des entrepreneurs ;

= de la résiliation d'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires au remplacement de 'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon I'une des modalités définies a I'article 7.1 alinéa 2 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial,
conformément a I'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque
modification.

Article 7.3 - Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre
d’ceuvre fait I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

* le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 8.1.2 du CCAP ;
= d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’ouvrage
lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

* lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation
des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre
d’ceuvre est réexaminée siles études de conception doivent impérativement étre reprises
ou qu’une nouvelle autorisation d’'urbanisme est nécessaire ;

* en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au
rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et
les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail
supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans I'annexe financiere a l'acte
d’engagement.

= larévision des prix du marché dans les conditions définies a 'article 8.3 du CCAP.

Article 7.4 - Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui
inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences
éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur classification dans
I'une des 3 catégories suivantes :

= Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification
du programme ;

= Catégorie 2: modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et
non prévisibles a la signature des marchés de travaux ;
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= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui
sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre
d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de maftrise
d’ceuvre dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

ARTICLE 8 - REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE
Article 8.1 - Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour 1'exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au
contrdle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

Article 8.1.1 - Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP etle CCTP;

* programme ;

= partdel'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

» modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de I'opération ;

= couts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’évenements affectant la réalisation du marché avant la
fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et
R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

Article 8.1.2 - Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération - Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de 1'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colit prévisionnel des travaux.

Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux
(EDC) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :
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= le Coutdes Travaux Indispensables a la réalisation de 'ouvrage selon les données du programme
initial (CTI) ;

= Je Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception (CTA);

= le Coutdes Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maitre
d’ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre
d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d’avant-
projet définitif.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément a I'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant
la clause de réexamen suivante :

Rémunération proportionnelle :

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions
suivantes :

Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)

Article 8.2 - Engagements du maitre d’ceuvre

Article 8.2.1 - Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des
travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des
travaux (CPT) a programme constant. Le controle de cet engagement s’opere en comparant le cout
cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’'un taux de
tolérance fixé a 5%

Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier
Index BTO1 publié avant le dépot des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I’entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.
Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,1

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du
projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre a
I'issue de nouvelles consultations, I'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.
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Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans l'incapacité d’atteindre ces objectifs, le
maitre d’ouvrage met en ceuvre 'article 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

Article 8.2.2 - Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du coit cumulé des
marchés de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colit cumulé des
marchés de travaux. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le cout total définitif de
réalisation de référence au colt cumulé des marchés de travaux assorti d'un taux de tolérance fixé a 5%

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au colit total définitif de réalisation des
travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des
catégories 1 et 2 définies a I'article 7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,05

Si ce colit total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que
défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.

Article 8.3 - Révision des prix

En application de I'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du
marché de maitrise d’ceuvre fixé a I'article 2.2 de I'acte d’engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :

C=0,125+0,85Im/Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 et au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procede au paiement provisoire sur la
base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procede a la révision définitive dés que les index seront publiés.
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Article 8.4 - Pénalités applicables au maitre d’ceuvre

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a I’article 16.2 du CCAG-MOE et selon
le processus défini a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Article 8.4.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a I'article 2.6 de I'acte d’engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la
pénalité pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d’application de la TVA, de la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

Pénalités = montant HT de I’élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / 3000

Article 8.4.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte
et du décompte final

Si le délai fixé a I'article 6.6.4 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour de retard, est fixé :

= pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de I'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires
qui lui sont imputables, dans la limite du taux l1égal applicable.

= pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final.

Article 8.4.3 - Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en
réclamation des entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en
réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 200 € HT par jour
calendaire de retard.

Article 8.4.4 - Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une
pénalité de 1 000 € HT par réunion ou I'absence a été constatée.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 200€ HT par
compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini a I'article 6.6.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier,
il sera appliqué une pénalité de 50 € HT par jour de retard dans la diffusion.
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ARTICLE 9 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE
Article 9.1 - Avances

Article 9.1.1 - Avance versée au maitre d’ccuvre

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a I'article 2.5 de I'acte d’engagement, si les conditions de
montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue
par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-
dessous.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient 'option B. Le taux de 'avance
est fixée a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique. Compte tenu de la
durée globale prévisionnelle (inférieure a 12 mois) ce taux s’applique au montant initial toutes taxes
comprises du marché.

La part de I'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la
répartition financiére indiquée a I’article 2.3 de I'acte d’engagement et détaillée en annexe financiere.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le
montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations
qui lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Article 9.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le
sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les
mémes conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a 'article R. 2193-20 du code de
la commande publique.

Article 9.2 - Demande de paiement

En application de I'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et
comportent les mentions obligatoires définies a I'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant'utilisation de modeéle propre
au maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

Article 9.2.1 - Acomptes
Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint

les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

* le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-MOE;
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* en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;
» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant

total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et

TTC;

* le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

= lenuméro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans
le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux

applicable.

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées

le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de 'article
11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande
publique, dans la limite de 1'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission | Exigibilité de I'acompte
DIAG
APS
80% a la remise du dossier
APD 20% a l'admission du maitre d'ouvrage
PRO
ACT 50% a la remise des éléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre
30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apreés la mise au point des marchés de travaux
70% apreés controle de conformité de I'exécution des travaux au contrat de
travaux et aux études d’exécution, en fonction de I'avancement des travaux
DET 20% apres réception du projet de décompte final des entrepreneurs par le
Maitre de I'ouvrage
OPC 10% pour l'assistance au Maitre de l'ouvrage en cas de réclamations
éventuelles des entrepreneurs
VISA au prorata de I'avancement de la mission
20 % a la date d’accusé de réception par le Maitre de 'ouvrage de la
proposition du maitre d’ceuvre de réception des travaux
AOR 50% ala remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) avec visa du maitre
Et pendant la période de | d’ceuvre
parfait achevement 20% a la date d’accusé de réception du dernier proces-verbal de levée de
toutes les réserves
10% a l'issue de 'année de parfait achevement

Article 9.2.2 - Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission de base, considérés comme constituant
des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du forfait de rémunération
relatif a cette mission de base.

La valeur de ces pourcentages est définie dans la Décomposition du forfait de rémunération figurant en
annexe 1 a I'acte d’engagement.
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Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments DIAG, APS seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a I'acte d'engagement. Aprés passation de I'avenant fixant le cofit
prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé si nécessaire, a I'occasion
du paiement de I'acompte relatif a I'élément APD (Avant - Projet Définitif), a un réajustement en plus ou
en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments DIAG et APS.

Article 9.2.3 - Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

Article 9.3 - Demande de paiement pour solde

Article 9.3.1 - Demande de paiement finale

Il est fait application de I'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre
détaille :

» le forfait définitif de rémunération ;

» le montant des missions complémentaires ;

» le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;

* le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre d’ceuvre ;

* ]le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

= le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

= le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Par dérogation a l'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre notifie son décompte final au maitre
d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de 'année de parfait achevement, qui correspond a
I'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

Article 9.3.2 - Décompte général rendu définitif
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

Article 9.3.3 - Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour lesquels le
maftre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maitre
d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

Article 9.4 - Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours conformément
aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre
d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant 'expiration du
délai.
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Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi)
de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1¢r jour du semestre au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

ARTICLE 10 - ASSURANCES
Article 10.1 - Assurances du maitre d'ccuvre

Article 10.1.1 - Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-
4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

Article 10.1.2 - Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de l'ouvrage, a la suite de tous
dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou apres la réception des travaux.

Article 10.2 - Assurances du maitre d'ouvrage

Garantie tous risques chantier et garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de 'ensemble des intervenants, une police tous risques
chantier dont I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne peut étre
supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont 'objet est de garantir en dehors
de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a I'ouvrage
réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du II de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf, le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

Article 10.3 - Stipulations communes

Le maftre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour
toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniere
que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres intervenants
participant a I'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financieres de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d'un sinistre avant I'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux reglements des
prestations de maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de
responsabilité civile décennale du maitre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des
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assurances, estjointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 11 - MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de I'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié
dans les circonstances suivantes.

Article 11.1 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer dans le cadre d'une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition,
absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché
et que l'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que
le titulaire.

Article 11.2 - Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du
mandataire

Dans le cas ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application
de l'article 3.5.4 du CCAG-MOE

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

Article 11.3 - Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance d’'un
cotraitant

En application de 'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement,
le mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les
circonstances suivantes :

e cessation d’activité, défaillance économique, déces ou incapacité civile de I'un des cotraitants ;
e défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution
des litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplacant pour la poursuite des prestations :

e soitle mandataire lui- méme ou l'un des cotraitants ;

e soit un sous-traitant;

e soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation
fixées dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation
I'ensemble des justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités
financieres du marché ni ses délais d’exécution.

Le maitre d’ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du mandataire
pour se prononcer sur 'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et 'ensemble des cotraitants qui détermine notamment
la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération
afférente.
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En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du
marché, il appartient au maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les
modalités définies a l'article 14.4 du CCAP.

ARTICLE 12 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre respectent la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier,
le réglement(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

ARTICLE 13 - DIFFERENDS ET RESILIATION
Article 13.1 - Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d’ceuvre
d’'un mémoire en réclamation-exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a
la remise du projet de décompte final.

Le rejet expres ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte
final ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production de ce projet.

Article 13.2 - Réglement amiable des différends

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant apres le processus de
réclamation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal
administratif compétent, le recours a un comité consultatif de reglement a I'amiable, a la conciliation, ala
médiation, notamment aupres du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de
la commande publique.

Article 13.3 - Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le
met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article 34 du CCAG-
MOE.

Article 13.4 - Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a l'article 27
du CCAG-MOE et la fraction de la mission ou de I’élément de mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, le maitre d’ceuvre percoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché,
en référence a 'article 31 du CCAG-MOE.
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Article 13.5 - Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige et d’échec des tentatives de réglement amiable, conformément a 1'article R. 312-11 du
code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Marseille

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAP Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé

Article 9.3.1 Article 11.7.2
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