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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuve
par ’arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce document
appliquees par le présent CCAP figure en derniére page.

Il est précisé que dans I’ensemble du document, le terme de « représentant du pouvoir adjudicateur » est
utilisé pour désigner I’autorité qui conclut le marché avec le titulaire.

1.1.Objet du marché - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I’exécution a prix global et forfaitaire des travaux d’adaptation du stand B6 de la Caserne GALLIENI
située a Maisons-Laffitte (78), pour le passage de la butte de tir en granulats.

Le présent marché s’inscrit dans une opération comportant :
- les travaux objets du présent C.C.A.P;

- des marchés de services :
- Un marché de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé de 2°™
catégorie ;

- Un marché de contrdle technique.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.).

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera possible
de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure
de prestations similaires a celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient
notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent marché.

1.2. Décomposition du marché en tranches/ en lots/en tranches et en lots

1.2.1. Allotissement du marché

Sans objet.
1.3. Obligation de confidentialité et de sécurité
1.3.1. Accés au site

Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, I’attention du titulaire est attirée sur les prescriptions de
I’article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L’entreprise est informée que I’ensemble
du personnel participant au chantier fera I’objet d’une enquéte administrative lors de la période de
préparation. L’enquéte administrative est effectuée dans un délai moyen d’un mois. Le titulaire ne peut
prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.

Les dispositions suivantes seront notamment appliquées :

Controle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire de
chaque lot pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel

les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
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comme ’autorise I’article D 1221-24 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a 1’appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont
la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire de chaque lot devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis
des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I’entreprise en application de 1’obligation
réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’ceuvre (cf. Décret n°2016-175 du
22/02/2016).

Controle des accés

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans l'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maitrise d'ceuvre. La demande pour tout
laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ccuvre dans les délais qui seront notifiés lors de la
période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements issus de la
carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugeé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

Restrictions diverses
Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croguis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour

toute autre cause.

1.3.2. Le marché est un « contrat classé »

Sans Objet.
1.4. Formes de notifications des documents et informations

1.4.1. Communication du Maitre d'ceuvre au titulaire

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ceuvre interne (MOe) avec I'entreprise
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait
achevement.

1.4.2. Définition et objet des ordres de services

Par dérogation a I’article 2 du CCAG travaux, 1’ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre qui
précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I’objet du marché.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG Travaux, I’ordre de service doit étre écrit, signé, par le maitre
d'ceuvre ou son représentant, daté et numéroté.
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1.4.3. Expédition des ordres de service a l'entrepreneur

L'OS est adressé a I'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée
(courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de I'entrepreneur est adressée au représentant du maitre d'ouvrage
par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maitre d'ceuvre apres l'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a recu. Une copie est adressée au représentant du maitre d'ouvrage sous forme
dématérialisée (courriel) ou par lettre simple.

Si l'ordre de service appelle des réserves de la part de I'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de
forclusion, adresser par écrit avec l'ordre de service correspondant, I'objet de sa réserve au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage conformément a l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la
suspension du délai d’exécution d’un ordre de service a I’initiative de ce dernier.

Par dérogation a I’article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le MOU, qui ne sont pas du fait du
titulaire et qui ont une incidence financiere sur le marche donnent lieu a rémunération complémentaire
dans les conditions de I’article 7.5 du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 13.6 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de se conformer & un ordre de
service mentionné a I’article 13. 1 du CCAG Travaux. En cas de désaccord avec le maitre d’ouvrage sur
le caractere supplémentaire ou modificatif des travaux objet de 1’ordre de service, le titulaire peut en sus
des réserves qu’il est alors tenu d’apporter sous peine de forclusion dans les conditions de I’article 3.8.2
du CCAG Travaux et 1.4.2 du présent CCAP, faire valoir son désaccord dans le cadre d’un mémoire en
réclamation dans les conditions de I’article 55 du CCAG Travaux.

Dans le cas d'une notification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point de
départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maitrise d'ccuvre soit sous forme
dématérialisée (courriel) avec accusé réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception a
I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire,
ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé daté et signé.

1.4.4. Enregistrement et archivage des OS par le maitre d'ccuvre

Durant la période d'exécution du marché et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA), le
maitre d'ceuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres a jour. Celle-ci
doit pouvoir étre communiquée a tout moment au RPA sur sa demande.

1.45. Communication du maitre d’ouvrage au titulaire

Conformément & l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront étre notifiées au titulaire
par lettre recommandée avec accusé de réception a l'adresse du titulaire mentionné dans les documents
particuliers du marché, soit directement au titulaire ou a son représentant ddment qualifié, contre
récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée via la plateforme des achats de 1’Etat.

1.5. Maitrise d'ccuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par I’USID de Versailles de I'Etablissement du service d’infrastructure
de la Défense d’lle-de-France représenté par le Chef de I’Unité de soutien de I’infrastructure de la
Défense de VERSAILLES (sous réserve d’un changement ultérieur par le représentant du pouvoir
adjudicateur) qui est chargé d’une mission sur projet (sans études d'exécution) comprenant la direction
de I’exécution du contrat de travaux et I’assistance pour les opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement.
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Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des entreprises.
1.6. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier par le maitre
d’ceuvre.

1.7. Controle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant 1’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique, dans le cadre de la loi
du 4 janvier 1978 modifiée le 9 juillet 1996.
Ce contrdle est assuré par la société DEKRA INDUSTRIAL.
Les missions confiées par le maitre de I’ouvrage au controleur technique sont relatives a
- lamission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables ;
- lamission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;
- la mission LE relative a la solidité des existants ;
- lamission VIEL relative a la vérification initiale électrique.

1.8. Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux sont assurées par le mandataire ou le
titulaire du marché de travaux.

1.9.Sécurité et protection de la santé
L'opération fait I'objet d'un marché en matiere de sécurité et de protection de la santé de 2°™ catégorie,

conformément au décret 94-1159 du 26 décembre 1994, sur la (ou les) phase(s) conception et/ou
réalisation dont le titulaire est connu et dont le nom est : QUALICONSULT SECURITE.

1.10. Systeme de sécurité incendie
Sans objet.
2. PIECES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité :

2.1. Piéces particuliéres contractuelles

1) I’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles ;
3) le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), assorti des documents ci-apres :
a. Liste des schémas et tableaux
b. Jeu de 13 schémas et tableaux :

NUMERO DESIGNATION
1/ TABLEAU DES LEGENDES REFERENCEES
2/ SCHEMA DE LOCALISATION DES TRAVAUX
3/ SCHEMA DE LOCALISATION DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS
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4/ SCHEMA D'IMPLANTATION GENERALE EXISTANT

5/ SCHEMA DE LOCALISATION DEMOLITION ET OBTURATION
6/ SCHEMA D'IMPLANTATION FUTURE

7/ SCHEMA D'IMPLANTATION DE LA PASSERELLE METALLIQUE
8/ SCHEMA DETAIL DE LA PASSERELLE METALLIQUE

9/ SCHEMA D'IMPLANTATON DES ECLAIRAGES INTERIEURS

10/ SCHEMA D'IMPLANTATON DES ECLAIRAGES EXTERIEURS
11/ SCHEMA ELEVATION AA

12/ SCHEMA ELEVATION BB

13/ SCHEMA COUPE DE PRINCIPE DE LA BUTTE

4) le programme ou calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux établi avant notification
auquel se substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de
service ;

5) le mémoire technique ;
6) Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé ;
7) Le rapport initial de controle technique ;

8) Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne modifiera
pas les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants éventuellement
sous-traités ne pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés dans les documents de
prix.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de lI'ouvrage font seul foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.

2.2. Piéces particuliéres non contractuelles
Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux :

1) la décomposition du prix global et forfaitaire éventuellement complétée par une décomposition
détaillée du prix global et forfaitaire

2.3.Pieces générales contractuelles

Par dérogation a I’article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-4-2. sauf pour celles dont
I’application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation francaise :

1) Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui le
modifie ;

2) Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
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travaux en vigueur lors de la notification du marché ;

3) Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux
cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment
compte tenu des modifications qui leur sont apportées par lI'annexe 2 a cette circulaire.

2.4.Piéces générales non contractuelles
1) L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministere de la défense
2.5.Pieces a délivrer au titulaire
Conformément a I’article 4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de ’exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le
marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

3. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.

3.1. Répartition des paiements

L’acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
- I’entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants éventuels,

- ’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2.Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages - Réglement des comptes

3.2.1. Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix du marché sont établis hors TVA.
Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés :
= par un prix global et forfaitaire.

3.2.1.1. Par dérogation a I’article 9.1.1, les sujétions d’exécution suivantes sont réputées étre prises en
compte dans le prix :

- les dépenses liées aux mesures de sécurité particuliére a prendre du fait des risques d’interférence entre
les travaux, objet du présent marché et les activités de 1’organisme utilisateur du Ministére des Armées,
- tous les frais d’assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a 1’égard du maitre
d’ouvrage, du RPA et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causés par I’exécution de ses
prestations, dont I’assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages de construction autres que
ceux mentionnés a I’article L243-1-1 du Code des assurance, y compris dans le cas ou il apparaitrait
nécessaire a/aux entreprise(s) titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale ;
- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement, notamment celles relatives a
la lutte contre la propagation de la COVID-19 ;

- les dépenses liées & 1’obligation faite aux entrepreneurs et & leurs personnels de se conformer aux
consignes et reglements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure du batiment dans lequel les travaux sont exécutés,

- les dépenses afférentes au préchauffage éventuellement nécessaire pour permettre 1’exécution des
travaux de finition,

- le chargement, le transport, le déchargement, la manutention des ouvrages par tous moyens adaptés,
les engins de levage nécessaires, les nacelles d'acces, I'aménagement d'une aire de stockage;

- les diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux;
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- les frais d’occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par les
travaux ; les demandes d'autorisation sont a la charge du service et les frais inhérents a ces procédures
sont réputés a la charge de l'entreprise.

3.2.1.2. Les sujétions d’exécution suivantes sont réputées ne pas &tre prises en compte dans le prix :
Sans objet.
3.2.1.3. En cas de groupement conjoint

Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans 1’offre du mandataire du groupement et
sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant 1’objet des
divers corps d’état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou
des sous-traitants chargés de I’exécution de ces corps d’état.

Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination
de I’exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel le corps d’état
est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de 1’exécution de certaines des
prestations ci-dessus.

Les prix afférents au corps d’état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a I’article 9.1.2 du CCAG Travaux.

3.2.2. Modalités de réglement des comptes du marché

A. « Facturation » dématérialisée.

Conformément a ’article 3 de I’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, 1’obligation de transmettre a 1’Etat les factures au format dématérialisé
s’impose depuis le ler janvier 2020 pour toutes les entreprises.

Le service fait doit étre réalisé avant le dépét de la facture sur le portail Chorus Pro.

Ce portail est accessible a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Il est nécessaire, au préalable, d’avoir créé son compte sur Chorus Pro.

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer des 3 éléments suivants :
- le code SE (N° SE : D10711L078) ;
- le numéro SIRET ESID 13000190200167 ;
- le numéro d’engagement juridique.

Les factures sur etat d’acompte seront déposées dans 1’onglet « Factures de travaux ». Pour toutes
questions relatives au paiement sur états d’acompte, écrire a I’adresse suivante :

esid-ile-de-france.sec-cdt.fct@intradef.gouv.fr

B. Dispositions diverses.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I’article 12.1.7 du CCAG Travaux, le montant des révisions de prix ou de I'actualisation
a régler a I'entreprise n’est pas établi par le titulaire dans le projet de décompte mensuel, mais est calculé
par la personne publique, dans le respect des conditions prévues a l'article 3-3 du présent document.

Par dérogation aux dispositions de I’article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification des projets de
décomptes intervient dans un délai de 14 jours a compter de la réception de la demande de paiement
mensuel.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.2.2, 12.4.1 et 12.4.2 du CCAG Travaux, le Représentant
du pouvoir adjudicateur établit et adresse directement & I'entrepreneur I'état d'acompte mensuel par
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simple lettre ou, le cas échéant par voie dématérialisée (Chorus Pro) et le décompte général par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou, le cas échéant par voie dématérialisée (Chorus Pro).

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire le decompte général avant la plus tardive des trois dates ci-apres :

- quarante jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre, ou le cas échéant, aprés le dépdt sur la
solution Chorus Pro du projet de décompte final par le titulaire ;

- dix jours apreés la publication de I’index de référence permettant la révision du solde

- dix jours & compter de la date de levée des réserves.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de contester le décompte
général conformément & ’article 12 du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 12.4.2, ’acheteur notifie le décompte général une fois les réserves levées.

La signature de projet de décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur prévue a l'article
12.4.2 du CCAG travaux sera effectuée de maniére électronique. Le projet de décompte général
devient alors le décompte général.

Par dérogation aux articles 12.4.3 et 12.4.4 du CCAG Travaux, le décompte genéral et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires afférents au solde.

En complément de I’article 12.4.3 du CCAG Travaux, si la signature du décompte général est refusée
ou données avec réserves, le motif de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire
dans un mémoire en réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions prévues dans
les clauses du CCAP prévues a ’article 12.

Par dérogation a l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, dans le cas ou le représentant du pouvoir
adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés au présent article et
que I’ouvrage a été réceptionné sans réserves, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur,
avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte général signé. Le représentant du pouvoir
adjudicateur notifie le décompte général au titulaire dans un délai de 120 jours a compter de la réception
du projet de décompte général signé. Passé ce délai, si le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas
notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le
décompte général et définitif.

Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG Travaux, en cas de réception avec ou sous réserve, dans le
cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les
délais stipulés au présent article, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise
en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise
en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

La date a laquelle la conformité de I’avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ
des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de décompte
mensuel envoyé par le titulaire.

3.2.3. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acompte sur approvisionnements.

3.2.4. Délai global de paiement

Les régles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
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A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

3.2.5. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires mentionnés a I’article L.2192-13 du Code de la commande publique est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

3.3.Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1. Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 et 3.3.6.

3.3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page de garde du reglement de la consultation.

Ce mois est appelé ““ mois zéro ™.
En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois ou la négociation a été finalisée et au cours duquel I’entrepreneur a signé sa

derniére proposition de prix. Ce mois est appelé < mois zéro .

3.3.3. Choix de I’index de référence

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I’objet
du marché est I’index désigné ci-apreés :

Index Définition

BT 01 Tous corps d’état

publié sur le site internet a I'adresse : www.insee.fr

Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables.

3.3.4. Modalités d’actualisation des prix

Sans objet.

3.3.5. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I’acompte du mois n est donné par la formule

Cn=0,125+0,875 (In/lo)
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dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par ’index de référence | du marché respectivement au mois
zero et au mois n.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économigues en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule suivante :
PN x (lo / In)) dans laguelle, lo et In représentent respectivement 1’index du mois zéro et I’index connu
au jour d’établissement du prix nouveau (PN).

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.3.6. Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I’ établissement du décompte général en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4. Paiement des sous-traitants

3.4.1. Le paiement direct des sous-traitants

Conformément a I’article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu a l'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé a 10% du montant
total du marché.

Ce seuil s’applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux
de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la Défense,
notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de
réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

3.4.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

La demande d’acceptation d’un sous-traitant et de I’agrément de ses conditions de paiement est réalisée
par un acte spécial selon le modéle fourni par le représentant du pouvoir adjudicateur. L’acte spécial
précise tous les éléments énumérés dans 1’article R.2193-1 du Code de la commande publique.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I’exécution du marché, le titulaire (ou sous-traitant de rang
supérieur en cas de sous-traitance indirecte) devra joindre, en sus du projet d’acte spécial, une
déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics.

Si le titulaire désire, durant I'exécution du marché, modifier le montant des prestations sous-traitées, il
devra en faire préalablement la demande a la personne responsable du marché par une demande d'acte
spécial modificatif.

L'acte spécial devra étre adressé apres, visa du maitre d’ceuvre, a ’adresse Suivante :

Etablissement du Service dinfrastructure de la Défense d'lle-de-France
Service achats infrastructure
Base des Loges
8, Avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE cedex
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3.4.3. Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte, une copie de la demande
de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une attestation de paiement, signée du
titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et exclu
laT.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au projet
de décompte une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une
attestation de paiement, signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et exclu la TVA.

3.5. Paiement des cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement
conjoint, acceptation du montant d’acompte ou de solde & lui payer directement déterminé a partir du
projet de décompte afférent au corps d’état assigné a ce cotraitant.

3.6. Retenue de garantie

Sans objet.
3.7. Avance

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans ’acte d’engagement lorsque les
conditions cumulatives stipulées a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies.

Le délai initial N d’exécution du marché exprimé en mois n’excédant pas douze (12) mois, le montant
de I’avance est, en prix de base, égal a 20 % du montant initial du marché.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure a
un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial des
prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-
vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de l'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le
montant des travaux di a chaque cotraitant dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement
de I’avance. Pour le versement et le remboursement de 1’avance, chaque corps d’état est considéré
comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de I’avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente
(30) jours compté a partir de la date de notification de I’acte spécial.
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4. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1.Délai (s) d’exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent & I’article 3 de 1’acte d’engagement.
4.2. Intempéries

Conformément au dernier alinéa de I’article 18.2.3 du C.C.A.G Travaux, si des intempéries non visées
par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénoménes naturels s’avérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire 1’arrét momentané des
travaux ou I’autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I’effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui &tre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

En vue de I’application éventuelle du premier alinéa de I’article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre
de journées d’intempéries réputées previsibles est fixé a 5 jours ouvrables.

Les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés sont réputés comme normalement
prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-apres, sous
réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-
ci soient au contact direct des intempéries :

pﬁ::g;g:e Intensité limite Durée
Pluie 10 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour 5 jours consécutifs
Température -5°C a l'ouverture du
sous abri chantier X
Température + 35° a l'ouverture du
sous abri chantier X
Vent 70km/h Au moins 3 rafales
avec 3 heures

Conformément a I’article 18.2.3 du CCAG Travaux, seules les intempéries entrainant un arrét de travail
sur les chantiers réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météo de TRAPPES (78).
4.3.Pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.1, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
n’excéderait pas 1 000 € HT pour I’ensemble du marché.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de 1’ouvrage.

Conformément a I’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du marché.
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PENALITES POUR RETARD :

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG Travaux

Période Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
le titulaire subit une pénalité journaliére 1/1000°™ du montant en euros HT du marché par
Pendant I’exécution des travaux jour calendaire de retard
le titulaire subit une pénalité journaliére

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS

Période | Montant en Euros HT

Pendant la période de préparation

Retard dans la production des documents demandés a ! ’article 7-1 du C.C.A.P. | 75 euros HT/jour et par
qui doivent étre remis au maitre d’euvre au plus tard dix (10) jours avant le | document
dernier jour de la période de préparation.

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain suivant
le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la réception du document
concerné, le maitre d’eeuvre établit par ordre de service le décompte des jours de retard
et le montant des pénalités appliquées.

Pendant ’exécution des travaux

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte) demandés | 75 euros HT/jour et par
pendant [’exécution des travaux (OS inclus). document

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain suivant
le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la réception du document
concerné, le maitre d’eeuvre établit par ordre de service le décompte des jours de retard
et le montant des pénalités appliquées.

Apres Pexécution des travaux

Pour pallier le retard dans la remise des DOE remis | Retenue de 5000 euros HT
simultanément avec les bordereaux de suivi des déchets, a
fournir aprés exécution par le titulaire, une retenue est | Le montant de la retenue doit étre au minimum égal &
opérée pour I ‘ensemble de ces documents et elle est opérée | & somme nécessaire pour pouvoir passer un marché
tant que la totalité des documents 1’ pas 6té fournie, dans | Permettant de faire realiser par une autre entreprise les
les conditions stipulées a [’article 19.3 du C.C.A.G documents demandes.

TRAVAUX sur les sommes dues au titulaire.

En cas de retard dans la remise des bordereaux de suivi | Pénalité de 150 euros HT par jour de retard/ par
des déchets a fournir apres exécution par le titulaire lors | bordereau.

de la remise des DOE. Celui-ci encourt une pénalité en | Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de
plus de la retenue prévue ci-dessus. la retenue provisoire prévue ci-dessus.

En cas de retard dans la remise des plans et autres | Pénalité de 75 euros HT par jour de retard/ par
documents a fournir aprés exécution par le titulaire | document.

conformément a [ ’article 40.1 du C.C.A.G Travaux. Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de
la retenue provisoire prévue ci-dessus.

A la réception du ou des documents concernés, le maitre d euvre établit par ordre de service le décompte des
jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

La retenue provisoire sera levée des remise de [’intégralité des documents dus indépendamment des pénalités
qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée et acceptée par le
maitre de /’ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le décompte du délai.

A cet effet, le titulaire est invité a transmettre pour avis a la personne publique toute version intermédiaire qu'il
jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre un avis n'interrompe le
décompte du délai.

PENALITES DIVERSES

Objet | Montant en € HT

Sous-traitance illégale

Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance
constatée sur le chantier n’ayant pas fait au préalable I’objet d’une 1500 €
acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur et de
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P’agrément de ses conditions de paiement. Ces pénalités font I 'objet
d’une décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par
ordre de service du maitre d’euvre.
Le titulaire est tenu d’inclure dans le sous-traité et dans /’acte
spécial qu’il présente au représentant du pouvoir adjudicateur une
clause prévoyant « la résiliation du sous-traité entre le sous-traitant
et le titulaire et la résiliation de /’acte spécial » dans le cas ou le
sous-traitant fait pénétrer une autre entreprise n’ayant pas fait
I’objet de I’acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur et
de [’agrément de ses conditions de paiement (« sous-traitance
occulte »). Cette mesure est valable pour toute entreprise (sous-
traitance indirecte). Le titulaire reste responsable de ses sous-
traitants et des entreprises qu 'ils font pénétrer sur le chantier.

Lutte contre le travail dissimulé
En cas de non-respect de [ ‘obligation prévue a l'article 7.3 du CCAP | 10% du montant hors taxes du marché,
ou lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de | sans pouvoir excéder le montant des
controle, d’une situation irréguliére du titulaire au regard des | amendes encourues en application des
articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par | articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5
lettre recommandée avec accusé de réception de faire cesser | du code du travail.
immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe
linstance de contrdle du résultat de cette démarche.
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par [’article
R.8222-3 du code du travail pour répondre & [’injonction du pouvoir
adjudicateur.

Port du badge de ’entreprise
En cas de non-respect de /’obligation du port apparent du badge de | 50 € par ouvrier et par constat
’entreprise en application de [’obligation réglementaire imposant | journalier.
aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre
d’ceuvre (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016) .

Absence aux réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur convocation du 150 € HT / absence
maitre d’ceuvre. Le compte-rendu de chaque réunion de chantier est
notifié au titulaire par ordre de service. Les comptes rendus de
chantier valent convocation des entreprises lorsqu’ils mentionnent
les informations pour la réunion suivante. Les rendez-vous de
chantier sont obligatoires pour le titulaire.

Retard dans le repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux

Retard dans le repliement des installations de chantier et de remise | 100 € HT / jour calendaire de retard
en état des lieux :

5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

5.1.Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix

n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

5.1.1. Interdiction de I’amiante

En outre, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I’entrepreneur principal, & ses cotraitants éventuels de mettre en ccuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production

d’une déclaration « en vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et ce, en conformité avec les arrétés
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du 24 décembre 1996 relatifs pour le premier au « formulaire de déclaration en vue d’exception a
I’interdiction d’amiante » et pour le second « aux exceptions a I’interdiction de 1’amiante ».

5.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

5.2.1. Caractéristiques et qualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
veérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de ’entrepreneur.

5.2.2. Essais et épreuves

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix nouveau;

- S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 1’ouvrage.

6. IMPLANTATION DES OUVRAGES.
6.1. Piquetage général

Conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G Travaux, le piquetage est effectué contradictoirement, avec
le degré de précision indiqué au C.C.T.P. avant le commencement des travaux.

6.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au droit

ou au voisinage des travaux a exécuter sera effectué dans les conditions de I’article 27.3 du C.C.A.G
Travaux.

7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1.Période de préparation —-Programme d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux, il est fixé une période de préparation d’une durée
de 4 mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation aux articles 18.1.1. et 28.1 du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement
des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de préparation.

Par dérogation a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut étre
prolongée que par décision du représentant du pouvoir adjudicateur si elle a pour effet de prolonger
également le délai d’exécution du marché de la méme durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

7.1.1. Par les soins du maitre d’ceuvre :
- Délivrance des autorisations d'acces comme défini a 1’article 1-3. ci-dessus ;
- Désignation des lieux de dép6ts provisoires des matériels et matériaux ;
- Mise a disposition des sources d'énergie.
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7.1.2. Par les soins du coordonnateur SPS :
- Communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs cocontractants de
I’administration pour le chantier et transmission, sur demande, des plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé des autres entrepreneurs ;

7.1.3. Par les soins du titulaire / des cotraitants :

- Qutre les opérations prévues au CCTP, la mise en place des installations prévues a I’article 7.4.2
du présent CCAP.

7.1.3.1. Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a
I’article 1.3 du présent C.C.A.P.

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
conformément a Iarticle 28.2 du C.C.A.G Travaux.

Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages.

- établissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des
travaux, dans les conditions prévues a I’article 29 du C.C.A.G Travaux et a I’article 7.2 ci-apres ;

- établissement et présentation si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la
décomposition du prix global forfaitaire, dans les conditions de I’article 9.3.3 du C.C.A.G Travaux,
(cette décomposition ne devra pas modifier les totaux et sous-totaux figurant a la décomposition fournie
avec I’acte d’engagement).

- remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

|Les travaux ne peuvent commencer avant I’obtention du visa du maitre d’ceuvre.

7.1.3.2. Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I’article 10 ci-apres ;

- d’une attestation sur I’honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I’exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére. Dans I’affirmative, cette attestation
devra certifier que ces salariés sont ou seront autorises a exercer une activité professionnelle en France.
- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a I’inspection du travail dans
les armées :

Ministére des Armées
Contréle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

(cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, co-traitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).
7.1.3.3. Documents relatifs & I’hygiéne et la sécurité

Ces documents sont & remettre au maitre d’ouvrage et au coordonnateur SPS. Les travaux ne peuvent
pas commencer avant I’obtention du visa du maitre d’ceuvre et I’accord du coordonnateur SPS.
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- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 5 du
décret n° 94-1159 du 26 decembre 1994 aprés inspection commune organisees par le coordonnateur.
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a 1’exécution proprement dite
des travaux.

7.1.3.4. Exécution des prestations en application de I’article L.2112-2 du Code de la commande
publigue

| — Clauses environnementales

Clause livrables :

Tous les documents mis a disposition du RPA seront de préférence au format dématérialisé et /ou sur
supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant l'usage d'un bois issu de foréts gérées
durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

Il - La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministere des armées a obtenu le label «relations fournisseurs et achats responsables», (RFAR)
adossé a la norme 1SO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la
Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser
les bonnes pratiques a 1’égard de 1I’ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses
marchés publics, et inviter I’ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400:2017,
et aux exigences de la charte «relations fournisseurs responsables» (RFR) et label «relations
fournisseurs et achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiere,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépbt d’un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de
I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la
norme I1SO 20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information: Site internet
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .

I11 — Clause d’insertion sociale
Sans objet
7.2.Plans d’exécution- notes de calculs- études de détail

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa
du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres
leur réception.

Dans le cadre de la loi du 04 janvier 1978 modifiée relative a la responsabilité et & 1’assurance
construction, tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le contréleur technique
mentionné a I’article 1.7 du présent CCAP. Celui-ci donnera son avis dans les plus brefs délais aprés
réception desdits documents.

Un exemplaire des documents sera transmis directement au controleur technique. A cet effet, le titulaire
aura a sa charge, en paralléle de la fourniture des documents au maitre d’ceuvre, I’envoi en recommandé
avec accusé de réception ou la remise en réunion contre récépissé, de tous les documents cités
préalablement qui seront adressés a I’attention du contrdleur technique; les accusés de réception ou les
récépissés devront pouvoir étre consultables sur le chantier par le maitre d’ceuvre. La liste de ces
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documents sera définie en période de préparation. Le titulaire tiendra a jour cette liste sur un cahier
consultable en salle de réunion.

Les avis ou prescriptions du contrdleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
titulaire dés lors qu’ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

7.3. Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution du marché.

Conformément a I’article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin de travaux du marché.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement a 1’adresse suivante :

https://www.e attestations.com

A défaut, le marché pourra faire 1’objet des pénalités prévues a I’article 4.3 et étre résilié aux torts du
titulaire.

La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du
reglement de la consultation.

Par dérogation a I’article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la Iégislation sur la protection de
la main-d'ccuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, font I’objet
d’une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage dés lors que cette évolution fait peser sur le
titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le MOU partiellement ou totalement.
7.4.Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.

7.4.1. Facilités accordées pour I’installation de chantier

L’installation des chantiers de 1’entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de
I’ouvrage :

- des emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire du marché, pour ses installations
de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux. lls seront désignés lors de la période de
préparation,

Ces lieux de dépdt devront étre utilisés en priorité par le titulaire.

IIs seront exploités et aménagés conformément aux stipulations correspondantes du C.C.T.P.

Des branchements sur les installations existantes peuvent étre exécutés mais la pose de compteurs, les
frais qui en résultent et les consommations sont a la charge de 1’entreprise.

L entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable
pour les ouvriers) et I’énergie électrique nécessaires a 1’exécution des travaux, aux conditions suivantes :
- La liaison électrique entre le TGBT et les lieux d’utilisation est a sa charge ;
- Lafourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge ;
- Il prend a sa charge toute demande d’autorisation aupres des services compétents ;
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- Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées
par I’entrepreneur ;
- Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I’expiration du délai d’exécution ;

7.4.2. Installations a réaliser par le titulaire du marché

Les installations suivantes seront réalisées par le titulaire dans les conditions suivantes :

- Une salle de réunion.

- Un bloc sanitaire conforme a la réglementation du travail devra étre accessible pour les représentants
ou assistants du maitre de I'ouvrage. Les toilettes devront étre écologiques (toilettes séches, ou a chasse
d’eau écologique type WeCo) ;

Ces installations seront éclairées, climatisées. Ces dépenses seront a la charge du titulaire du marché.
La salle de réunion, son ameublement et ses installations resteront la propriété du titulaire mais ils ne
pourront étre récupérés par lui qu’aprés complet achévement des travaux.

7.4.3. Mesures d’hygiéne et de sécurité

L’entreprencur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

Le chantier est soumis aux articles R4532-42 a R4532-51 du Code du travail en ce qui concerne
I’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire doit donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S en phase de réalisation
dans les conditions fixées par le document, lui précisant 1’autorité et les moyens du coordonnateur.

En cas d’urgence ou de danger et en I’absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se substitue
a celui-ci pour exercer ses pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

7.4.4. Mission du coordonnateur SPS :

La mission du coordonnateur SPS prend fin a la date de fin de la garantie de parfait achévement du
marché de travaux.

A/ Présence du coordonnateur SPS sur le chantier

Le coordonnateur SPS est présent sur le chantier au moins une fois par semaine et présent a une réunion
de chantier sur deux :

- visites organisées a son initiative : il en avise préalablement le représentant du pouvoir
adjudicateur. Il effectue la visite, seul ou accompagné du maitre de 1’ouvrage ou son
représentant si celui-ci le souhaite. 1l peut demander, si les circonstances I’exigent, la
participation de représentant d’entreprises. Les comptes rendus de visite sont portés sur le
registre journal de la coordination ; il précisera le temps de visite, son objet, les observations.

- Réunion de chantier hebdomadaire : le coordonnateur participe & chaque réunion de chantier
destinée a traiter les questions relatives & ’hygiéne et la sécurité du chantier. Le proces-verbal
de I’ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre de 1’ouvrage au coordonnateur
qui formulera ses observations éventuelles.
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B/ Obligations de sécurité en cours de chantier

L’entreprencur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de 1’ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en 1’absence du maitre de I’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue
a celui-ci et prend si nécessaire et simultanément les mesures d’urgence qui s’imposent en exercant les
pouvoirs du maitre de 1’ouvrage et notamment :

- arréter le chantier

- faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a :
- Uune remarque verbale
- une remarque écrite a I’entreprise avec copie au maitre de 1’ouvrage si le probléme persiste
- une remarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas d’absence de
réaction
- une demande d’arrét partiel ou total de chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au
maitre de I’ouvrage avec mention au registre journal.

7.45. Mesures de sécurité particuliéres aux risques d’interférence entre les travaux, objet du présent
marché et les activités de I’organisme utilisateur du Ministére des Armées

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’un personnel de 1’organisme utilisateur du
Ministere des Armées, les personnes suivantes sont a prévenir immédiatement :
- chef d’emprise : Monsieur BLONDEL Fréderic — Tél : 01 34 93 62 80

7.4.5.1. Fournitures de données nécessaires a 1’élaboration de statistiques relatives aux chantiers

Ces statistiques concernent le nombre d’heures de travail, le nombre d’accidents avec arrét y compris
les accidents graves et les décés, le nombre de déces et le nombre de journées perdues.

L’entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d’état devra renseigner un tableau récapitulatif remis
dés la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné avec le
dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de I’année, soit remis début janvier si le
marché est pluriannuel.

7.4.5.2. Mesures de sécurité contre I’incendie

a) Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de
collage, etc. ..., le titulaire devra obtenir au préalable I’autorisation du maitre d’ceuvre qui lui délivrera
un permis de feu.

L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures apres tous les travaux par points
chauds.

b) Protection contre I’incendie

L’entreprencur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de

protection contre I’incendie comportant :

» la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché,

= ’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail,
I’extinction des feux et le contrdle des mesures de sécurité.
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7.4.5.3. Mesures a prendre par I’entreprise chargée de 1’électricité

Le personnel de I’entreprise chargée des travaux d‘électricité doit :

= détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention,

= étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,

= procéder a I’affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

7.4.5.4. Mesures en cas de climatisation du chantier

Quand les conditions climatiques I’exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise
par le titulaire du marché ou du lot correspondant.

7.4.6. Pertes et avaries
En précision de I’article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’aura droit a aucune indemnité sur des
travaux dont le maitre d’ceuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans son

visa.

7.4.7. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

7.5. Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur procede au
paiement des prestations, objet de prix provisoires, suite a la conclusion d’un avenant.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutes
atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas regu la décision
de les poursuivre prise par le Représentant du pouvoir adjudicateur.

8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8.1. Essais et contr6les des ouvrages
Les essais et contrdles des ouvrages sont détaillés au cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

Les essais sont effectués a I’initiative du maitre d’ceuvre au plus tard DIX (10) jours avant la réception
des installations ; le maitre de I’ouvrage est averti au plus tard la veille du début de la réalisation des
essalis.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut les faire exécuter aux frais de ’entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur, conformément aux articles
41.4 et 41.6 du C.C.A.G TRAVAUX, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que
la non obtention du résultat est imputable & une cause indépendante de son installation.

DAF 2021 001851

CCAP - page 25



8.2. Réception

La réception constitue le point de départ :
> du délai de garantie tel qu’il est défini a I’article 9 ci-apres ;
> des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants
du code civil.

La réception des ouvrages ne peut &tre prononcée que sous réserve de :
- la vérification de la bonne réalisation des travaux

La procédure de réception se déroule simultanément pour tous les corps d’état conformément aux
stipulations de I’article 41 du C.C.A.G Travaux. Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du
pouvoir adjudicateur et le maitre d'ccuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés.

8.2.1. Opérations préalables a la réception :

Par dérogation a I’article 41.1. du C.C.A.G Travaux, le maitre d’ceuvre procéde a la réalisation des
opérations préalables a la réception des travaux dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception de la lettre du titulaire I’avisant de 1’achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet
avis pour I’achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

8.2.2. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire 1’objet d’une
décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la
prise de possession.

8.2.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute mise a disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire 1’objet d’une décision du
représentant du pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la mise a
disposition.

8.2.4. Documents fournis aprés exécution.

Les documents a fournir par le titulaire au maitre de 1’ouvrage aprés execution sont a fournir
conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Par dérogation a I’article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E. incluant
les bordereaux de suivi des déchets) devra étre remis lors de la réalisation des opérations préalables a la

réception des travaux, par le titulaire, sous peine d’application des pénalités et de maintien la retenue
provisoire prévues a I’article 4.3. du présent document.

9. GARANTIES

9.1. Garanties générales

Les garanties ci-apres sont applicables au présent marché.
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9.1.1. Garantie de parfait achévement

Conformément a ’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie. Le délai est d’un (1) an a compter de la réception de I’ouvrage.

Par dérogation a I’article 44.2 du CCAG travaux, si a I’expiration du délai de garantie de parfait
achévement, le titulaire n’a pas procédé a I’exécution des travaux et prestations énoncés a ’article 44.1
du CCAG travaux, ainsi qu’a ’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
I’article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés a
I’entreprise durant le délai d’un an, & compter de la date d’effet de la réception, ce délai est tacitement
prolongé jusqu’a la constatation, par le maitre d’ceuvre, de 1’exécution compléte de ces travaux et
prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit
d’office conformément aux stipulations de I’article 41.6 du CCAG travaux.

9.1.2. Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux principes dont s’inspire I’article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie est de deux
(2) ans a compter de la réception.

9.1.3. Garantie décennale

Conformément aux principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la garantie
décennale couvre tout désordre affectant la solidité de I’ouvrage ou le rendant impropre a sa destination.
Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception.

9.2. Garanties particulieres

Sans objet.

10. ASSURANCES

Par dérogation a I’article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a contracter une assurance dont
le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a I’opération de travaux objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement des
travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance garantissant la responsabilité & 1’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen d’une attestation portant
mention de 1’étendue de la garantie conformément a I’article 8.1.3 du C.C.A.G Travaux.

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a
1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du Code des
assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle 1’assureur
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d’état notifié.

11. RESILIATION - INTERRUPTION DE TRAVAUX

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 & 52 du C.C.A.G
travaux et dans le respect des dispositions de I’article 53 du CCAG Travaux.
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Le décompte de liguidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de
maniere électronique.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét géneral, il sera versé au titulaire une indemnité de
4% du montant restant d0 au marché, par dérogation a I’article 50.4 du CCAG Travaux.

12. DIFFERENDS ET LITIGES

A/ Reglement des litiges : Meédiation

A défaut de résolution du litige ou différend de facon amiable conformément a I’article 12.B/ ci-apreés,
I’entreprise peut saisir la mission ministérielle PME —

Point de contact : missionministérielle.pme@defense.gouv.fr .

Hors cette médiation interne au ministére des Armées, 1’opérateur économique ou la personne publique
peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a 1I’occasion de I’exécution d’un marché
ou d’un accord-cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des entreprises.
Le médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce
partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse
peut étre engagée.

B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges
Le reglement des différents et litiges s’opére en application de I’article 55 du CCAG Travaux.

Toutefois, par dérogation a I’article 55.1.1 alinéa 3 du CCAG Travaux, si la réclamation porte sur le
décompte général du marché, le mémoire en réclamation doit étre transmis au maitre d’ceuvre, aux fins
de transmission au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA), dans un délai de 30 jours a compter de
la notification du décompte général.

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG Travaux, le RPA, sur avis du maitre d’ceuvre, notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire en
réclamation.

Par dérogation a I’article 55.2 du CCAG Travaux, lorsque le RPA n’a pas donné suite ou n’a pas donné
une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit sous peine de forclusion, dans un délai
de 60 jours a compter de la notification de la décision du RPA ou a compter de la date a laquelle est née
une décision implicite de rejet, adresser directement au Directeur central du service d’infrastructure de
la Défense (RPA en copie) un mémoire complémentaire, développant les motifs de sa contestation, a
I’adresse suivante :

Direction centrale du service d’infrastructure de la Défense
SDAI/SAIMI
3, rue de l'indépendance américaine CS 80601 — 78013 VERSAILLES Cedex

La décision relative au réglement de ce différent appartient au maitre de 1’ouvrage, qui dispose d’un
délai de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire. Si le titulaire n’accepte pas la décision du
maitre de 1’ouvrage, le reglement définitif du différent relevera des procédures fixées aux articles 55.3
(procédure contentieuse) et 55.4 (intervention du comité consultatif de réglement amiable) du CCAG
Travaux. Par dérogation a I’article 55.5 du CCAG Travaux, les dispositions relatives a la conciliation et

a I’arbitrage ne s’appliquent pas au présent marché.
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13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par I’arrété du 30
mars 2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P :

- 1.4.2 déroge aux articles 2 et 3.8.1 ;

- 1.4.3 déroge aux articles 3.8.2 ; 3.8.6 et 13.6 ;

- 1.6 déroge a I’article 28.5 du C.C.A.G Travaux ;

- 2 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux ;

- 2.2 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux ;

- 2.3 déroge a I’article 23.1 du C.C.A.G Travaux ;

- 2.5 déroge a I’article 4.2 du C.C.A.G Travaux ;

- 3.2.1.1 déroge a I’article 9.11 du C.C.A.G Travaux ;

- 3.2.2 déroge aux articles 12.1.7 ; 12.2.2; 12.4.1 12.4.2 ; 12.4.3 et 12.4.4 du C.C.A.G Travaux ;
- 4.3 déroge a I’article 19.2.1 ; 19.2.2; 19.2.3 et 19.2.4 du C.C.A.G Travaux ;
- 7.1 déroge a I’article 28.1 et 18.1.1 du C.C.A.G Travaux ;

- 7.3 déroge a I’article 6.2 du C.C.A.G Travaux ;

- 7.5 déroge aux articles 13.5 ; 14.4.2 et 14.4.3 du C.C.A.G Travaux ;

- 8.2.1 déroge a I’article 41.1 du C.C.A.G Travaux ;

- 8.2.4 déroge a I’article 40.1 du C.C.A.G Travaux ;

-9.1.1 déroge a I’article 44.2 du C.C.A.G. Travaux ;

- 10 déroge a 8.1.1 du C.C.A.G. Travaux ;

- 11 déroge a I’article 50.4 du C.C.A.G Travaux ;

- 12 déroge aux articles 55.1.1, 55.1.2, 55.2 et 55.5 du C.C.A.G Travaux.
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