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1. GENERALITE

1.1. DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des travaux de PLOMBERIE - SANITAIRE, dans le cadre de la
mise aux normes accessibilités des personnes handicapés des batiments de la Direction Interrégionale des
Services Pénitentiaires Centre-Est-Dijon (DISP). L'opération concerne le centre pénitencier de Joux-la-Ville.

Les travaux seront divisés en 6 lots, définis ci-apres :

Lot 01 Démolition - Magonnerie

Lot 02 Serrurerie

Lot 03 Platrerie — Revétement de mur et sol — Peinture
Lot 04 Electricité

Lot 05 Plomberie - Sanitaire

Lot 06 Plateforme élévatrice PMR

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent projet concerne la mise aux normes accessibilités des personnes handicapées du centre pénitencier de
Joux-la-Ville.

Le projet a été établi selon les plans architecte d’UBIK ARCHITECTURES.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, définissant
les emplacements, cotes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.

1.3. RECONNAISANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, I’entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des moyens
d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les pieéces générales.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a la
détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

Un certificat de visite sera obligatoire lors de I'appel d’offre. En cas d’absence de ce certificat dans 'une des
enveloppes de I'entreprise, celle-ci pourrait étre éliminée par décision de la commission lors de I’analyse.

Le certificat de visite sera délivré par I'établissement.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre que les travaux se dérouleront dans un centre pénitencier. Le
temps d'intervention pourrait é&tre modifié suivant les modalités d'accés et d'intervention aux zones comportant
des travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.4. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulieres énoncées dans
I’'ensemble des pieces et documents du marché et en particulier :

- LeC.CA.P.

- Le C.C.T.P. général T.C.E. - Préambule tous corps d’état.
- Les C.C.T.P. de tous les corps d’état.

- Les plans architectes et les plans techniques.

- Les rapports amiante avant travaux.

- Le planning prévisionnel.

L'entrepreneur est censé connaitre les prestations des autres corps d’état et devra implicitement I'’ensemble des
travaux décrits ou non nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages et a leur complet achévement. En
particulier le colt des sujétions d’exécution exprimées dans les prescriptions générales et ci-aprés ne donnant pas
lieu a reglement particulier est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers, établis par le
maftre d’ceuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées a la configuration des
locaux, ainsi que par les directives et consignes particulieres du maitre d’ouvrage, du bureau de contrdle et du
coordinateur SPS.

Le présent CCTP compléte ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.
Les travaux du présent lot comprennent en particulier :

- La reconnaissance des lieux et des ouvrages et le constat d’huissier.
- Les travaux généraux tels que les plans techniques, de réservations, de montage et de chantier.
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- Les travaux divers tels que les trous, scellements, gestion des déchets, nettoyage, toutes protections,
isolement et dépose.

- Le maintien des installations en ordre de marche selon planning et tranches.

La fourniture, pose et raccordement des nouveaux appareils sanitaires

Les prestations complémentaires telles que les contréles, essais, DOE.

Toutes les sujétions inhérentes a la prestation de I'entrepreneur, tel que défini au CCAP, au CCTP et au P.G.C.S.P.S.

1.5. LIMITE DES PRESTATIONS

D’une maniere générale, I'entreprise devra la totalité des travaux nécessités par les principes énoncés pour
obtenir les résultats prévus au présent descriptif.

Si, au cours de son chiffrage, I'entreprise constate un manque de prestations, elle devra I'ajouter dans son devis
quantitatif et le préciser dans son offre, mais en aucune maniére, elle ne pourra se préjuger d’'un manque
d’information.

Les limites des prestations du présent lot concernent I'ensemble des installations de PLOMBERIE - SANITAIRE
depuis leur origine jusqu’a la mise en ceuvre des appareillages.
Sont également a la charge de I'entreprise du présent lot :

- Les plans de réservation (percements, massifs, etc.) et toutes les informations nécessaires aux autres corps
d'état pour une parfaite exécution des travaux des autres lots désignés dans le tableau figurant ci-apres.

- Le rebouchage des réservations concernant les passages entre les différents locaux, y compris le
rebouchage coupe-feu (Tenue au feu : MO) en cas de traversées des parois coupe-feu, et l'isolation
phonique.

- Tous les percements de dalle, de planchers et de parois nécessaires au passage des canalisations non
demandés préalablement au titre des réservations.

- Les études et les plans de fabrication.

- Le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériels sur le chantier, y compris les
sujétions de grutage des gros matériels jusqu’en toiture.

- La protection des matériels pour éviter toute détérioration par les autres corps d'état au cours des travaux.

- La mise en ceuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que I'exécution des travaux divers et décrits
précédemment.

- Toutes les matieres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures et a la période de 2 mois
de fonctionnement des installations a I’exception de I'eau et de I'électricité.

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.

- Lesréglages, essais et mises au point des installations.

- L'assistance a la réception des installations.

- Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.

- Laformation du personnel d'exploitation des installations.

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

- Les documents nécessaires pour la réception et la qualification des installations.

D'une maniere générale, est prévu tout ce qui est nécessaire a la bonne marche des installations ; et

I'intégralité des fournitures et de la main d’ceuvre, y compris toutes sujétions de pose, transport et stockage
pour I'entiére réalisation des travaux spécifiés ci-apres.

1.6. DOCUMENTS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francgaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier
des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions et les documents suivants :
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- Décret n° 73-1048, du 15 novembre 1973 ;

- Arrété du 10 novembre 1976 (régles d'établissement, d'exploitation et d'entretien des circuits et des
installations électriques de sécurité des immeubles) ;

- Arrété du 26 février 2003 (regles d'établissement, d'alimentation, d'exploitation et de maintenance des
installations de sécurité des établissements recevant des travailleurs) ;

- Circulaire du 9 aolt 1978 (J.0. N.C. du 13 septembre 1978), modifié par les circulaires du 26 avril 1982 (J.0. du
13 juin 1982), du 20 janvier 1983 (J.0. du 25 février 1983). Révision du réglement sanitaire départemental type ;

- Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité, et circulaire DRT n° 2003-07 du 30 mai
2003 ;

- Réglement de sécurité des établissements recevant du public :

. regles générales : arrété du 25 juin 1980, arrété du 2 février 1993, arrété du 3 mai 1999, arrété du 20
novembre 2000, arrété du 19 novembre 2001, arrété du 29 janvier 2003,

. regles particuliéres aux établissements de type R,

. établissements d'enseignement : arrété du 4 juin 1982 ;

- Décret 2006-555 du 17/05/06 applicable au 01/01/2007 "Accessibilité aux personnes handicapés :

. arrété du 01/08/06, constructions neuves (logements, maisons),

. arrété du 21/03/07, accessibilité ERP existant,

. arrété du 26/02/07, batiments d'habitation existants,

. arrété du 22/03/07, attestation "contrdle" de la bonne réalisation des installations

. arrété du 30/11/07, accessibilité ERP et installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création,

. arrété du 30/11/07, accessibilité batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction ;

- Arrétés du 21 février 1995 et du 14 février 2000, révisant le reglement de sécurité des E.R.P. ;

- Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 (code de la construction art. R 123-11, R123-18, R 123-19) ;

- réglement de sécurité incendie (arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
reglement de la sécurité contre les risques d'incendie et de paniques dans les ERP) :

. section V : installations de détection automatique d'incendie MS 53 a MS 57,

. section VI : systemes d'alarme et d'alerte MS 58 a MS 66,

. section VII : entretien, vérifications et contrdle, MS 67 a MS 69 ;

- Circulaire du 03 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le réglement de sécurité des ERP
11T 246, 1T 247, 1T 248 ;

- arrété du 10 novembre 1994 ;

-normes NF S 61-930 a S 61-940, S 61-950 3 S 61-952, S 61-961 et S 61-962 et document FD S 61 949 ;
- regles d'installation R7 (APSAD) et liste des matériels agréés n° 37 (APSAD) ;

- regle technique sur les détecteurs de flamme et de fumée H7 (APSAD) ;

- CCTG applicable aux marchés publics d'installation de détection incendie (brochure n° 5665 du J.0.) ;

- regle d'installation R51 (APSAD et liste des matériels certifiés NF A2P) ;

- Décret n° 83-721 du 2 aolt 1983 (J.0. du 5 ao(it 1983), éclairage des lieux de travail ;

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (J.0. du 24 novembre 1988), protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

- Directive du conseil de la C.E.E. du 29 mai 1990 (J.0. de la C.E.E. du 21 juin 1990 n° L156), prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur écran ;
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- Norme NF C 13-200;

- Norme NF C 15-100, et toutes normes NFC, NFX, NFEN applicables ;

- Publications CEl ;

- Directive 89/336/CEE du 03 mai 1989 relative a la compatibilité électromagnétique ;

- Le document technique unifié D.T.U. 70-1 ;

- Tous D.T.U. et normes batiments ;

- Le Guide de la Qualité des Constructions Publiques édité par le CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE ;

- Le Guide « ACCESSIBILITE ET CONFORT DES BATIMENTS PUBLICS » édité par le Ministére de I'Equipement, du
Logement, du Transport et du Tourisme (avril 1997) ;

- Les prescriptions de I'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECLAIRAGE concernant I'éclairage des locaux scolaires ;
- Les Publications de la Commission Internationale de I'Eclairage (CIE) ;

- Les prescriptions du présent C.C.T.P.

Les divers documents retenus seront ceux en vigueur a la date de remise des prix.

Tous ces textes étant parfaitement connus de I'Entreprise ne seront pas repris dans le présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur tiendra compte, en cours de préparation et d'exécution des nouveaux reglements qui
entreraient en vigueur et qui modifieraient ou compléeteraient les documents susvisés.

Il en informera, par écrit, le maitre d'ouvrage, en précisant les points concernés.

L'énoncé des textes ci-dessus constitue un minimum. En |'absence de textes, en cas d'insuffisance des textes
existants, ou en toutes circonstances ou l'intérét du Maitre d'Ouvrage ou la sécurité des usagers le nécessite, le
Concepteur Technique est parfaitement fondé a :

- énoncer des exigences supérieures ou plus contraignantes ;

- faire appel a des normes ou spécifications techniques particuliéres (normes ou spécifications EDF, FRANCE
TELECOM...) ;

- normes ou spécifications étrangeres.

1.7. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés dans le respect des regles de I'Art.

Les matériaux et matériels employés seront conformes aux normes, D.T.U. et avis techniques, ils seront d'origine et
provenance notoirement connues et justifiées par I'entrepreneur.

Les démolitions et déposes seront réalisées aux moyens de matériels adaptés. Toutes les dispositions liées a la
sécurité seront prises.

1.8. SPECIFICATIONS GENERALES

1.8.1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui lui sont attachées.

- Avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux...

- Avoir pris connaissance des sujétions et conditions particuliéres d'exécution des travaux pour respect de la
réglementation.

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique, etc.
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En résumé, |'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

1.8.2. ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession des terrains et des batiments dans I'état ou ils se trouvent, étant entendu
qu'il I'a examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugé utile.

1.8.3. DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice a
un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.

L’entrepreneur veillera a la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux.

1.8.4. SUJETIONS D’EXECUTION

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les incidences dues aux conditions particuliéres d'exécution.
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations sachant
que le présent devis descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniére aux régles de l'art, et que
I'entreprise est, de par sa qualification apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage des modifications d'ordre secondaire inhérentes
a tout chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent devis descriptif sans limitation, ni
restriction.

1.8.5. PROTECTION PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

L'entreprise devra assurer pendant la durée des travaux, la protection de ses ouvrages par tous les dispositifs
efficaces de son choix et en assurer I'enlévement préalablement a la livraison des batiments.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

1.8.6. RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement stipulé que I'entrepreneur demeurera entierement responsable de ses approvisionnements
et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de vols, détournements ou dégradations.
En cas de détérioration ou de vol (ouvrages posés ou non), I'entrepreneur devra le remplacement immédiat des
ouvrages, sans qu’il ne puisse en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.8.7. EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Depuis le ler janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration mis a disposition sur le marché
doivent étre munis d’une étiquette qui indique le niveau d’émission du produit en polluants volatils, par une classe
allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

Cette obligation s’applique a compter du ler septembre 2013 pour les produits déja sur le marché.

Dans le cadre de la présente opération I’'ensemble des matériaux employés devront étre classés A+ ou a défaut s'ils
n’existent pas en A+, ils seront a minima classés A.

1.8.8. COTES

Toutes les cotes seront vérifiées sur place avant exécution des travaux ou données avec précisions sous la
responsabilité de I'entreprise concernée.

1.8.9. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et a la coordination des travaux en
fonction du planning et des directives du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entreprises des autres lots, pour la bonne
exécution des ouvrages.

Cette coordination devra s'effectuer de facon assidue, toutes les dispositions devant étre prises afin de ne pas
occasionner de retard au calendrier d'exécution.
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1.8.10. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L’entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront exécutés sur des surfaces significatives, sur présentoir ou sur place dans les conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a I'obtention de
I'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'aprés I'agrément du maitre d’ceuvre.

1.9. PLANNING DES TRAVAUX

L'entreprise devra prendre toutes dispositions nécessaires a I'intervention demandée, en fonction des contraintes
de I'environnement. Les moyens utiles a la réalisation des ouvrages (personnel et matériels) seront adaptés aux
contraintes de la planification auxquelles I'entreprise devra se soumettre, tant dans I'avancement des taches
partielles que dans le délai global.

Avant commencement des travaux, |'entreprise sera tenue de s’informer des conditions de préparation et
d’avancement des corps d’état qui la précedent. Elle vérifiera que I'état du chantier lui permet de commencer ses
travaux et contrélera en particulier, les ouvrages ou réservations dont elle aura fait la demande en temps utile,
sous forme de plans d’implantation ou de réservations indépendants de sa volonté, faute de quoi les retards lui
seront imputés.

Le planning général des travaux sera approuvé par I'entreprise qui aura pris toutes dispositions nécessaires vis-a-vis
de ses fournisseurs pour intervenir en temps utiles. Les retards d’approvisionnement ne pourront pas constituer un
justificatif pour une absence d’intervention. L'ordre d’intervention des différents corps d’état sera défini par le
concepteur, qui arbitrera les interférences pouvant exister dans les implantations d’installations sur une zone
particuliere.

Lorsque certaines parties d’installations sont destinées a étre masquées par l'intervention d’un autre corps d’état,
I'entreprise devra faire constater les conditions de réalisation de ses travaux. En |'absence de cette vérification,
I’entreprise aura a sa charge tous les travaux annexes qui pourront étre nécessaires a une reprise ou modification
de la partie d’installation incorporée.

L'entreprise soumettra au concepteur, pour approbation, les solutions envisagées dans les méthodes d’exécution.
De méme elle alertera le concepteur sur les difficultés d’exécution ou les modifications qui auraient pu apparaitre
apres I'établissement du projet. Toutes ces adaptations, définies avant exécution, ne donneront lieu a aucune
incidence économique, tant que le programme initial n’est pas modifié.

1.10. ECHANTILLONS

L'entreprise sera tenue de présenter avant tous travaux, tout échantillon de matériels et de matériaux entrant
dans la composition des ouvrages pour accord par le mafitre d'ouvrage.
Tout matériel décrit dans le présent CCTP ne pourra étre changé qu’apres accord du maitres d'ouvrage.

1.11. CONTROLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS - CONSIGNES

Les controles effectués en cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier que les installations sont bien
conformes a celles prévues au présent descriptif, et que leur exécution ne présente pas de dispositions contraires
aux prescriptions particulieres de ce dernier, ni aux régles de I’Art.

Les essais qui seront effectués a la fin des travaux ont pour but de vérifier : (base fiche COPREC).

Les essais de fonctionnement.

Ces essais seront effectués sous la pression normale d’utilisation :

e Vérification des ventilations convenables effectuées.

Les essais des réseaux électriques

e Contréle de la continuité des réseaux de terre.

e Controle de la continuité des conducteurs.

e Controle et mesure de I'isolement entre conducteurs et la terre.

¢ Mesure des intensités absorbées et des calibres des protections.

¢ Contréle d’échauffement des conducteurs.

L’entreprise devra transmettre au contréleur technique tous les documents nécessaires a sa mission (plans,
schémas définitifs, notes de calcul) et accompagner le contréleur technique lors de ses visites.

De plus, les entreprises devront lui communiquer le programme de leurs vérifications (documents COPREC en
particulier).
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L'entreprise assurera, a ses frais exclusifs, tous travaux de reprise ou de mise au point qui s’avéreraient nécessaires
a la suite des contrdles ou des essais.

1.12. RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations ne pourra étre prononcée qu’apres achevement complet des travaux et fourniture
des rapports d’essais et des notices d’exploitation. Cette réception constituera la date de transfert de propriété et
I'origine de la garantie.

Le proces-verbal de réception établit la liste des travaux a compléter ou a modifier. L’entreprise disposera d’un
délai de quatre semaines pour remédier aux anomalies constatées. Au-dela, I'entreprise sera considérée comme
défaillante et le maitre d’ouvrage aura la possibilité de faire intervenir un tiers a la charge de I'entreprise.

Il pourra étre demandé a I'entreprise la mise en service provisoire de tout ou partie de son installation avant la
réception pour chaque batiment. Cette mise en service ne constituera en aucun cas, une réception ou un transfert
de propriété. L'entreprise restera responsable de ses équipements et prendra toutes les assurances nécessaires a
leur usage temporaire.

1.13. GARANTIE

Les installations seront soumises aux regles de garantie biennale et décennale définies par le Code de Construction.
D’autre part, tous les matériels et équipement seront assortis d’'une garantie totale « pieces, main-d’ceuvre et
déplacement » d’'une durée minimale d’un an a compter de la réception.

Au cours de cette période de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remplacer ou modifier tout composant et
équipement qui ne donnerait pas satisfaction ou dont les performances ne seraient pas celles prévues initialement.
Ces interventions au titre de la garantie, pourront étre demandées a I'entrepreneur en dehors des périodes de
fonctionnement de I'établissement, afin d’éviter toute perturbation de I'exploitation. Tous les travaux annexes que
pourraient nécessiter ces interventions, seront a prendre en charge par I'entreprise au titre de la garantie. La
période de garantie sera étendue a la durée de garantie du constructeur pour les matériels dont la couverture est
supérieure a un an.

La garantie ne s’appliquera pas aux conséquences d’une utilisation anormale des équipements mis en place ou
d’'un dommage causé par un tiers et diment constaté.

1.14. DELAIS D'INTERVENTION

Pour une panne complete, c’est-a-dire en cas d’impossibilité de mettre en fonction ou hors fonction les
équipements techniques, la Société installatrice interviendra sur site dans les 4 heures ouvrées suivant son
information.

Pour toute autre panne, la Société Prestataire interviendra dans les 48 heures ouvrées suivant son information.

On entend par heures ouvrées : Du lundi au vendredi de 8h a 20h.

1.15. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DE PLOMBERIE

1.15.1. CALCUL DES RESEAUX D'ALIMENTATION E.F. ET E.C.

Les débits de base des appareils en alimentation eau chaude et eau froide seront conformes aux Normes
Francgaises P 41-201 et P 41-101.

Les coefficients de simultanéité seront conformes aux Normes Francaises P 41-201.

Le débit simultané E.F. sera obtenu par I'addition du débit simultané des robinets de chasse avec les autres
appareils.
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Débits unitaires et diamétres minimums

TYPE D'APPAREIL DEBIT EF DEBIT DIAM DIAME
(I/s) ECS (I/s) ETRE TRE
EF ECS
cuivre cuivre
(mm) (mm)
Lavabo 0,20 0,20 10/12 10/12
Lavabo collectif (par jet) 0,05 0,05 (1) (1)
Evier timbre - d'office 0,20 0,20 12/14 12/14
Bidet 0,20 0,20 10/12 10/12
Baignoire 0,33 0,33 14/16 14/16
Douche 0,20 0,20 12/14 12/14
Poste d'eau 1/2" 0,33 - 12/14 -
Poste d'eau 3/4" 0,42 - 14/16 -
WC avec réservoir 0,12 - 10/12 -
WC avec robinet de chasse 1,50 - (2) -
Urinoir - robinet individuel 0,15 - 10/12 -
Urinoir - action siphonique 0,50 - (2) -
Lave-mains 0,10 0,10 10/12 10/12
Bac a laver 0,33 - 14/16 -
Machine a laver le linge 0,20 - 10/12 -
Machine a laver la vaisselle 0,10 - 10/12 -

(1) Suivant le nombre de jets
(2) Au moins le diameétre du robinet

Vitesse maximum d’écoulement dans les tuyauteries

Tuyauterie en sous-sol 2.00 m/s
Colonnes montantes 1.50 m/s
Branchement d’étages et d’appareils 1.00 m/s

Pression résiduelle
La pression résiduelle au robinet le plus défavorisé ne devra pas étre inférieure a 0,8 bar ni supérieure a 3 bars au
robinet le plus exposé.

Diamétre minimum de l'installation
Tube Fer Galvanisé 15/21
P.V.C adduction 15/21
Cuivre 10/12

1.15.2. CALCUL DES RESEAUX D'EVACUATION EU ET EV

Les débits de base des appareils en évacuation seront conformes aux Normes Francgaises P 41.201 et P 41.102. Les
vitesses choisies devront étre comprises entre 1.0 m/s et 1.5 m/s afin de conserver |'auto-curage des tuyauteries.
Le remplissage sera prévu a 5/10éme en ce qui concerne les EU et EV.

Les coefficients de simultanéité seront conformes aux Normes Francgaises P 41.201.

Débits de base et diamétre de raccordement des appareils

TYPE D'APPAREIL DEBIT TUBE PVC TUBE
(1/s) (mm) CUIVRE
(mm)
Baignoire (distance entre siphon et 1,20 33,6/40 34/36
chute <1m)
Baignoire (distance entre siphon et 1,20 43,6/50 38/40
chute >1m)
Douche 0,50 33,6/40 34/36
Lavabo 0,75 33,6/40 34/36
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Bidet, lave-mains, appareil avec bonde a 0,50 33,6/40 34/36
grille

Evier 0,75 33,6/40 34/36

Bac a laver 0,75 33,6/40 34/36

Urinoir 0,50 33,6/40 34/36

Urinoir - action siphonique 1,00 43,6/50 38/40

WC a chasse directe 1,50 93,6/100 -
Machine a laver le linge (domestique) 0,65 33,6/40 34/36
Machine a laver la vaisselle 0,40 33,6/40 34/36
(domestique)

Calcul des collecteurs
Les diametres sont calculés en utilisant la formule de BAZIN :

Q=[(87RHVi)/ (u+VRH ] x SM

Q = Débit (m3/s)

RH = Rayon hydraulique (m)

SM = Surface mouillée (m?3)

i = Pente (cm/m)

u= Coefficient de frottement (m1/2) = 0,16

1.15.3. RESEAUX ENTERRES EN POLYETHYLENE

Les tubes et raccords P.E.H.D. utilisés pour la réalisation des réseaux extérieurs enterrés d’eau froide seront
conformes aux spécifications définies dans la norme NF T-54. Le tube sera choisi dans la série PN 10. L'emploi de ce
tube sera réservé aux parcours extérieurs enterrés. Si un trongon doit présenter un parcours apparent, il sera
protégé mécaniquement par un fourreau métallique ne blessant pas le tube.

Les réseaux enterrés seront posés sur un lit de sable présentant une épaisseur minimale de 0,10 m et seront
recouverts de sable sur une hauteur dépassant la génératrice supérieure d’au moins 0,10 m. Le tube sera disposé a
une profondeur assurant sa protection hors gel et au moins égale a 0,90 m par rapport au terrain fini.

Les raccords seront du type mécanique et seront accessibles pour controle.

La mise en ceuvre sera assurée par un personnel ayant recu une formation spécifique aux techniques de pose de ce
produit.

1.15.4. RESEAUX EN CUIVRE

Les tubes utilisés seront conformes aux normes NF A 5-120, NF A 51-122 et NF A 51-124. IIs seront écrouis.

Les tubes seront traités contre les effets de PITTING par passivation de la face interne selon le procédé SANCO.

Les assemblages se feront par brasage capillaire, avec brasure forte, préparation, nettoyage et décapage chimique
des parties a braser.

Les changements de direction, piquages et réductions seront réalisés a partir de pieces du commerce. Les tubes de
diameétre inférieur a 25 mm pourront étre cintrés a froid avec recuisson partielle éventuelle. Les raccordements sur
les appareils pourront étre réalisés a |'aide de raccords a collet et joints fibres ou a bague de serrage.

La disposition des tuyauteries devra permettre la libre dilatation sous I'effet de la température par le jeu des
changements de direction et des points fixes. Lorsque cette condition ne pourra étre réalisée, il sera prévu des
lyres ou des compensateurs de dilatation. Les lyres seront réalisées avec guidage a proximité des deux branches et
guidage de maintien de la lyre en plan. Les compensateurs seront de type axial et comporteront les guidages
nécessaires.

Les tuyauteries seront maintenues par des colliers comportant une garniture interne en caoutchouc, genre
MUPRO. Les diameétres des colliers seront choisis afin de permettre le déplacement d( a la dilatation sans
transmission de bruit. L'espacement entre support sera tel que les tuyauteries ne présentent pas de fleche
apparente et I’écartement autorisera la pose de calorifuge lorsqu’elle est nécessaire. La fixation des colliers sur les
parois devra étre adaptée a la nature de ces derniéres.

Les traversées de parois se feront dans des fourreaux P.V.C.. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d’'un
matériau résilient assurant l'isolation phonique et autorisant la dilatation du tube. Dans les traversées de plancher,
les fourreaux dépasseront le niveau fini de 20 mm.

Les canalisations inaccessibles ne comporteront aucun raccord fileté, assemblage mécanique, compensateur ou
appareil d’isolement ou de réglage.

Une épreuve des canalisations sera effectuée a une fois et demie la pression maximale et avec un minimum de 6
bars. Avant raccordement sur les appareils, les tuyauteries seront soufflées a I'air comprimé afin d’éliminer les
gouttes de soudure et d’autres corps étrangers ayant pu s’y introduire.
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1.15.5. RESEAUX EN PVC ET PVC C

Les tubes et raccords en P.V.C. devront étre conformes aux spécifications des normes NF T 54-003 et NF T 54-

016. Tous les changements de direction, piquages, augmentation de diameétre, raccords seront réalisés a |'aide de
pieces du méme fabricant.

Les épaisseurs seront choisies pour respecter les conditions maximales de pression de service soit 16 bars. Les
tubes et raccords seront de qualité alimentaire classés M1 vis-a-vis de la réaction au feu.

Les assemblages seront assurés soit par collage avec adhésif a solvant fort, soit par bagues de joint élastomére.
L’adhésif sera propre au fournisseur des tubes et la préparation respectera rigoureusement les conditions de mise
en ceuvre prescrites : chanfreinage, dégraissage, dépolissage. Aucun travail a chaud du tube ne sera autorisé.

La disposition des tuyauteries devra permettre la libre dilatation sous I'effet de la température par la position
judicieuse des changements de direction et par la mise en place éventuelle de lyres.

Les tuyauteries seront maintenues par I'intermédiaire de colliers en polypropylene a bride ou a contrepartie. La
liaison entre le collier et le tube devra autoriser le déplacement d{ a la dilatation. L'espacement entre supports
sera tel que les tuyauteries ne présentent pas de fleche apparente, méme en charge, et que les efforts sur les
raccords soient inexistants.

Les traversées de parois se feront dans des fourreaux P.V.C.. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d’'un
matériau résiliant assurant l'isolation phonique et autorisant la dilatation du tube. Dans les traversées de plancher,
les fourreaux dépasseront le niveau fini de 20 mm.

Pour I’eau chaude, il sera utilisé des tubes et raccords en P.V.C. Chloré, dont la pression maximale de service de 16
bars sera assurée a 60°C.

Les réseaux seront controlés visuellement puis éprouvés a 1,5 fois la pression maximale d’utilisation, avec un
minimum de 10 bars a 20°C pour les réseaux froids et a 60°C pour les réseaux chauds.

1.15.6. CALORIFUGE

Pour réseaux d’eau chaude :

Le calorifuge des tuyauteries d’eau chaude sanitaire sera assuré par des manchons de mousse alvéolaire a base de
caoutchouc synthétique a cellules fermées, qualité M1. Leur diamétre sera parfaitement adapté au diametre des
tubes. Les raccordements entre manchons seront obtenus par un dispositif auto-adhésif ou par collage a I'aide
d’une colle de méme origine que les manchons pour les piquages et accessoires.

Tous les coudes seront calorifugés, ainsi que tous les accidents : piquages, transformations, etc. Seules les piéces
de robinetterie resteront apparentes.

Les arréts de calorifuge seront de coupure franche et ligaturés par un ruban adhésif.

Les épaisseurs ne seront pas inférieures a 19 mm. Dans les zones a risque de gel, I'épaisseur sera portée a 32 mm.
Les repérages des canalisations et le sens des circulations seront réalisés sur le calorifuge, a I'aide de bandes
adhésives de couleur conventionnelle.

Pour réseaux d’eau froide :

La protection anti-condensation sera réalisée a I'aide de manchons de caoutchouc synthétique a cellules fermées,
qualités M1, dont I'épaisseur sera déterminée en fonction de I'implantation des réseaux.

Pour les canalisations a calorifuger en place, il sera fait I'emploi de fourreaux pré-fendus. Les fourreaux seront
assemblés entre eux a I'aide de colle adhésive assurant une soudure des deux parties en contacts et permettant
d’obtenir une continuité totale de I'isolant. Tous les accessoires, y compris la robinetterie, seront calorifugés afin
d’éviter la condensation. Pour cela, il pourra étre fait I'emploi de bande adhésive de méme nature et assurant une
soudure parfaite des parties en contact.

1.15.7.PURGE, VIDANGE, ANTI-BELIER

Au point haut de chaque réseau, il sera disposé sur chaque tuyauterie un purgeur automatique doublé d’une
vanne d’arrét type % tour.

Au point bas des installations, et ce, sur chaque antenne, il sera placé un robinet de vidange avec raccord
symétrique permettant la liaison avec un tuyau souple d'évacuation.

Les anti-béliers seront de type pneumatique a membrane, en inox ayant une capacité de 0.16 ou 0.50 litres et une
pression de gonflage standard de 3 bar a placer en haut de chaque colonne des réseaux d’eau froide et d’eau
chaude sanitaire.

1.15.8. RESEAU D'EVACUATION
Canalisations en P.V.C. :

Les tubes P.V.C. devront étre conformes aux normes NF T 54-013 et NF T 54-017, classement au feu M1. Les
assemblages seront assurés soit par collage avec adhésif a solvant fort, soit par joint caoutchouc.
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Les changements de direction, les piquages, les augmentations de diameétre seront réalisées a I'aide de piéces du
commerce. Aucun travail a chaud du tube ne sera autorisé. La disposition des tuyauteries devra permettre la libre
dilation sous l'effet de la température par 'emploi de manchons de dilatation. Ces manchons pourront étre
incorporés aux accessoires.

Les canalisations seront maintenues a I'aide de colliers en polypropyléne a bride ou a contrepartie. La liaison entre
le collier et le tube devra autoriser le déplacement d{ a la dilatation. L’espacement entre supports sera tel que les
tuyauteries ne présentent pas de fleche apparente, méme en charge, et que les efforts sur les raccords soient
inexistants.

Les traversées de parois se feront dans des fourreaux P.V.C. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d’'un
matériau résilient assurant l'isolation phonique et autorisant la dilatation du tube. Dans les traversées de plancher,
les fourreaux dépasseront le niveau fini de 30 mm.

Canalisations en fonte :

Les canalisations en fonte seront réalisées a partir d’éléments conformes a la norme NF A 48-720.

Toutes les pieces seront revétues intérieurement de brai-époxy et extérieurement d’une peinture antirouille. Les
réseaux enterrés comporteront, en outre, une protection extérieure zinguée et peinte (série branchement).

Les raccordements se feront par bagues inoxydables et joints caoutchouc internes. Le serrage des bagues
métalliques se fera par des vis en acier inoxydable.

Les changements de direction, les tés, les augmentations de diamétre seront réalisées a partir de pieces du
commerce. Les tuyauteries seront maintenues a 'aide de colliers dimensionnés pour reprendre le poids des
réseaux remplis. Les supports seront répartis de maniére a supprimer les efforts sur les joints. Les colliers seront
garnis intérieurement d’une bague de caoutchouc afin d’écarter toute liaison solidienne.

Les traversées de parois se feront dans des fourreaux P.V.C.. L'espace entre le fourreau et le tube sera garni d’'un
matériau résilient assurant I'isolation phonique et autorisant la dilatation du tube. Dans les traversées de

plancher, les fourreaux dépasseront le niveau fini de 30 mm.

Des tés a plaque hermétique, permettant I'acces au réseau pour nettoyage, seront disposés a espacement régulier
sur le réseau.

1.16. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DE VENTILATION

1.16.1. CIRCUITS AERAULIQUES

Les conduits seront en téle d’acier galvanisé de section circulaire ou rectangulaire. Les parois internes seront

lisses sauf aux endroits ou il sera installé des dispositifs particuliers.

Les épaisseurs minimales de tbles seront de :

Pour les sections rectangulaires :

e 8/10iéme mm si la plus grande dimension est inférieure a 400mm.

¢ 10/10iéme mm si la plus grande dimension est comprise entre 400 et 850 mm.

e 12/10iéme mm si la plus grande dimension est comprise entre 850 et 1600 mm.

Pour les sections circulaires :

¢ 5/10iéme mm si le diameétre est inférieur ou égal a 160 mm.

* 6/10ieme mm si le diamétre est compris entre 160 et 400 mm.

e 8/10iéme mm si le diameétre est compris entre 400 et 630 mm.

La section des conduits sera calculée afin que la vitesse de circulation de I'air soit inférieure ou égale a 4,5 m/s.
L’étanchéité des réseaux sera particulierement soignée.

Les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux.

Tous les matériaux et les matériels employés devront étre incombustibles et de classement au feu MO.

Les conduits seront fixés de facon solidaire aux ouvrages de maconnerie et de béton armé, les dispositifs de
fixation devront permettre le réglage de la position du conduit dans deux directions. Des joints appropriés seront
interposés entre les fixations et les conduits.

Les vibrations résiduelles en provenance des groupes de ventilation ou dues a la circulation de I'air ne devront pas
pouvoir étre transmises aux structures du batiment par les conduits.

Les conduits traversant des parois coupe-feu seront munis a chaque passage d’'un clapet coupe-feu restituant le
degré coupe-feu de la paroi traversée. Ces clapets seront équipés de contact fin de course unipolaire.

Le raccordement des appareils terminaux sera assuré par des gaines souples du type insonorisant (longueur de
raccordement minimale 0,50 m) :

Ces gaines devront étre incombustibles (MO0).

Les assemblages s’effectueront par emboitement avec masticage et colliers de serrage.

Toutes précautions devront étre prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans les limites
prévues.
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Des silencieux seront de forme circulaire ou rectangulaire, et composés de panneaux de laine de roche avec
protection (classement au feu MO0).

1.16.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET REGULATION

Cablage et raccordements

Toutes les liaisons et alimentations électriques seront conformes a la norme NF C 15.100. Elles seront réalisées au
moyen de cables du type U 1000 R 02 V et H 07 RN F posés sur chemin de cables ou sous tube acier.

Les cables seront protégés dans les traversées de murs ou de cloisons, par des fourreaux constitués par des tubes
en acier émaillé.

Les pénétrations de cables dans les armoires ou les appareils seront réalisées au moyen de raccords a presse-
étoupe.

Tous les conducteurs seront munis, a leurs extrémités, de repéres en concordance avec les bornes marquées de la
réglette de connexions des armoires.

Tous les appareillages et parties métalliques de I'installation seront reliés a la terre.

Le cablage interne des armoires sera réalisé au moyen de cables et de conducteurs souples série U 500 SV, posé
sous goulottes en PVC incombustible.

Armoires de commande
Les armoires de commande seront du type étanche électro zingué, avec portes de facade fermant a clef,
comprenant a l'intérieur :
¢ 1 sectionneur général d’alimentation, avec poignée de commande manceuvrable extérieure.
¢ 1 transformateur 220/24 V pour alimentation ensembles régulation ou signalisation.
e Les appareils de protection de chaque appareil et de chaque circuit.
e Lesrelais d’asservissement et de télécommande.
e 1réglette générale de connexion des circuits avec étiquette de repérage.
¢ Lesrégulateurs des ensembles de régulation automatique.
e 1réglette d’éclairage fluorescente.
Les armoires seront en outre équipées en facade :
¢ D'unvoyant de mise sous tension générale.
¢ Des commutateurs de commande des appareils.
¢ Desvoyant “Marche ” des appareils ou circuits.
¢ Des voyants “ Défaut ” des appareils ou des circuits.
¢ Des étiquettes de repérage des fonctions d’appareils.

Les défauts de fonctionnement (mises en sécurité, disjonction) seront réalisés par une alarme sonore et visuelle. Il
sera également prévu un départ en attente pour report d’alarme a distance, sur I'armoire.

Régulation

Le matériel de régulation sera de type électronique, constitué de coffrets embrochables sur embases montées sur
rails et disposés a l'intérieur des armoires électriques. Seules les commandes essentielles seront ressorties a
I'extérieur des armoires avec indicateur de la variable affichée. Les régulateurs seront de type digital, avec
possibilité de communication externe sur bus.

Les sondes de gaines seront disposées au centre et montées sur une plaque de base.

Les moteurs de registre seront dotés d’équipements synchrones réversibles avec levier incorporé, contacts de fin
de course et éventuellement, ressort de rappel. lls permettront un ajustement de I'angle de course par
déplacement des contacts d’inversion.

1.17. NETTOYAGE

L'entrepreneur devra assurer le nettoyage de son chantier pendant toute la durée de son intervention sur
I'emprise du terrain, route et accées, et laisser place nette aprés son départ. Il devra enlever les matériaux
impropres, tels que les débris de débroussaillage, gros éléments refusés pour les remblais, reste de canalisations,
terres et déblais en excédents, etc.

En outre, I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter de souiller les chaussées existantes et les
chaussées de la voie publique a la sortie des camions. La chaussée éventuellement souillée sera nettoyée au fur et
a mesure par l'entrepreneur a ses frais.

Son attention est attirée sur les termes de l'article 471 du Code Pénal, paragraphe 4, relatif au nettoyage des
chaussées souillées par des camions.

Les services de voirie pourront étre amenés a procéder a ces nettoyages. Les frais en résultant seront a la charge
de I'entrepreneur qui supportera également les amendes qui pourraient étre infligées.
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En cas de détérioration de la voirie, celle-ci sera remise en état aux frais de I'entrepreneur et a cet égard il est
demandé qu'un P.V. contradictoire de I'état des chaussées et trottoirs soit établi avec les services de la voirie, le
maitre d’ouvrage, |'entrepreneur et le maitre d’ceuvre, a la diligence de I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra toute réfection éventuelle apres travaux.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. OBLIGATIONS DU CANDIDAT

Le candidat est tenu de demander et de signaler au Maitre d’CEuvre, par écrit et dans les délais qui lui sont impartis avant
la remise des offres, tous les éléments supplémentaires qu’il juge utiles afin d’optimiser son offre, ainsi que les
discordances qui pourraient éventuellement exister entre les différentes pieces du dossier et les ouvrages a exécuter et
qui seraient de nature compromettante a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Sachant qu’il est lié par un marché avec obligation de résultat, le titulaire pourra procéder a sa charge a toutes les
investigations qu’il juge utiles afin d’optimiser le projet.

L'entrepreneur devra avoir contrdlé toutes les indications du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données
par les plans, les dessins et le C.C.T.P. s'étre assurés qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

L'entreprise doit livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
qui peuvent étre omis par le maitre d’ceuvre dans la prescription et qui sont nécessaires au parfait achéevement de

I'ouvrage, suivant les regles en vigueur au moment de I’exécution de ses prestations.

2.2.  TRAVAUX GENERAUX

2.2.1. PLANS DE RESERVATIONS

Les plans de réservations nécessaires au passage des canalisations dans les ouvrages de structure seront a la
charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot, avant le commencement des travaux (pendant la phase de
préparation du chantier).

Les plans de réservations seront transmis a lI'ensemble des lots, bureau de contréle, maitre d’ceuvre et bureau
d’études structure, en version électronique (format dwg autocad et format pdf) et en version papier (échelle
1/50°).

En cas d’oubli de réservations sur les plans fournis, I'entreprise adjudicataire du présent lot en devra la réalisation
pendant son intervention sur le chantier sans plus-value de travaux.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Pour I'ensemble des travaux des ouvrages du présent lot.
2.2.2. PLANS D'EXECUTION

L’entreprise devra la réalisation et la fourniture des plans et schémas d’exécution, ainsi que toutes les notes de
calcul nécessaires a la mise en ceuvre des travaux. Transmission en version électronique (format dwg autocad
et format pdf) et en version papier (échelle 1/50°) des plans, schémas et notes de calcul au bureau de contréle,
maitre d’ceuvre et toutes entreprises concernées par la nature des travaux.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Pour I'ensemble des travaux des ouvrages du présent lot.
2.2.3. PLANS DE CHANTIER ET DE MONTAGE

Les plans de chantier et de montage sont a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot. L'entreprise
devra de plus les plans nécessaires a la définition précise de la pose des matériels. L'ensemble des plans seront
réalisés a I'aide d’un logiciel de DAO - CAO et enregistrés dans un fichier compatible avec autocad et seront
transmis au maitre d’ceuvre, au bureau de contréle sur supports papier et informatique (plans au 1/50°™ au
minimum) pour observations éventuelles.

En complément de ces plans de chantier, il sera laissé a I'appréciation du maitre d’ceuvre la possibilité de

demander I'établissement des plans de montage au 1/20°, également a la charge de I'entreprise adjudicataire.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Pour I'ensemble des travaux des ouvrages du présent lot.
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2.3. TRAVAUX DIVERS

2.3.1. TROUS ET SCELLEMENTS

L'entreprise du présent lot aura a sa charge tous les trous, percements, pénétrations complémentaires
nécessaires au passage de ses canalisations (ou a la mise en ceuvre de ses ouvrages) non prévus sur ses plans de
réservations, ou localisés dans des ouvrages non modifiés par le macon et le charpentier.

De plus, elle devra les bouchages, calfeutrements, scellements...de ses ouvrages soigneusement réalisés pour
maintenir la bonne étanchéité a I'air des batiments. Les matériaux employés seront de la méme nature que
I'ouvrage traversé.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Pour I'ensemble des travaux des ouvrages du présent lot.
2.3.2. GESTION DES DECHETS DE NETTOYAGE

Pendant toute la durée du chantier et a I'avancement des travaux quotidiens, I'entreprise aura a sa charge la
descente, le tri, le chargement et I'évacuation de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et
emballages. Aucun feu ne sera autorisé sur le chantier.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Pour I'ensemble des travaux des ouvrages du présent lot.
2.3.3. PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

L’entreprise devra toutes les sujétions d’emballage et de protection de ses ouvrages avant expédition, compte
tenu des moyens de transport utilisés pour I'acheminement des ouvrages.

Pour les matériaux et matériels expédiés finis, des précautions toutes particulieres seront prises.

La réparation et/ou le remplacement des matériaux et matériels endommagés pendant le transport sont a la
charge du présent lot.

L'entreprise devra également la protection des matériaux et matériels sur le chantier jusqu’a la réception des
ouvrages.

Les réfections d’ouvrages sur le chantier avant la réception, sont a la charge du présent lot.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

= Pour I'ensemble des travaux des ouvrages du présent lot.
2.3.4. ISOLEMENT ET DEPOSE

L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra assurer la dépose compléte et soignée de toutes les installations
inutiles, ainsi que la délivrance d'une attestation de mise hors tension des installations a I'Entreprise
adjudicataire de la démolition.

Lorsque des cables deviennent inutilisés, ils seront, selon le cas, rabattus en attente dans le chemin de cables,
vide sanitaire ou faux plafonds d'ou ils proviennent; sinon, ils seront totalement déposés.

Les orifices seront soigneusement rebouchés avec des matériaux adéquats, en fonction de la nature du
support, de méme que les trous de fixation d'appareillage.

Les emplacements d'appareillage seront soigneusement rebouchés, y compris lorsque |'appareillage est
encastré dans un chambranle métallique ; (il sera alors fait usage d'une plague métallique fixée par vis "Parker"
ou rivet "Pop").

Les goujons ou tiges de scellement seront arasés en dessous du plan de la paroi dans laquelle ils sont fixés, et
les trous seront soigneusement rebouchés.

L'Entreprise adjudicataire du présent lot sera intégralement responsable des dégats ou dommages commis a
I'occasion de la dépose.

Les matériaux déposés restent la propriété du Maitre d'Ouvrage. Toutefois, lorsque ces matériaux ne sont pas
réutilisables, I'Entreprise adjudicataire du présent lot fera son affaire de leur mise a la décharge ou de leur
transport aux déchetteries dans le respect de la législation et de la réglementation relatives a la protection de
I'environnement.

L’incinération sur site de matériaux, détritus divers, emballages ou chutes de cables est formellement interdite.
Les tubes fluorescents et lampes a décharge contenant du mercure feront I'objet d'une élimination spécifique
(décret n® 97-515 du 15 mai 1997). De méme pour les détecteurs ioniques qui seront hors d'usage devront étre
retournés au constructeur ou a son représentant (décret n° 67-228 du 15 mars 1967).
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Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments 1/2/3/4

= Pour isolement, neutralisation, protection des réseaux et dépose des installations des cellules PMR.

2.4. DISTRIBUTION

2.4.1. EAU FROIDE

Arrivée EF
Départ du réseau EF depuis la gaine technique situé sous I'escalier métallique a l'arriere de la cellule.
Clapet antipollution, réducteur de pression, manchette témoin, prise d'échantillon et accessoires.

Distribution EF

Chaque tracé du réseau d’eau froide sera a réaliser par I'entreprise du présent lot, soumis a I'approbation du maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage. Ces réseaux seront conformes aux prescriptions générales du présent document.
Tube cuivre écroui pour réseau EF compris raccords, fixations et accessoires

- (#40/42 a $10/12.

Ensemble de vannes d'isolement, vanne d'équilibrage, clapet anti-retour.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Bitiments 1/2/3/4

= Pour raccordement et distribution des appareils sanitaires neufs, suivant études de I'entreprise des cellules
PMR.

2.4.2. EAU CHAUDE

Production eau chaude
Départ du réseau EC depuis la gaine technique situé sous I'escalier métallique a l'arriere de la cellule.

Distribution ECS

Chaque tracé du réseau d’eau chaude sera a réaliser par I'entreprise du présent lot, soumis a I'approbation du maitre
d’ceuvre et maitre d’ouvrage. Ces réseaux seront conformes aux prescriptions générales du présent document.

Tube cuivre écroui pour réseau ECS compris raccords, fixations et accessoires

@40/42 a §10/12.

Ensemble de vannes d'isolement, vanne d'équilibrage, clapet anti-retour.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Bitiments 1/2/3/4

= Pour raccordement et distribution des appareils sanitaires neufs, suivant études de I'entreprise des cellules
PMR.

2.4.3. EAUX USEES ET EAUX VANNES

Réseaux PVC

L’entreprise devra la réalisation des évacuations EU / EV en tube PVC entre les appareils sanitaires et le réseau existant
conservé. Reprise des colonnes EU existantes sur attente au sol compris découpe, dévoiement, raccords et accessoires.
Raccordement sur attente au sol compris découpe, raccords et accessoires

Chaque tracé des réseaux d’évacuation en PVC sera a réaliser par I'entreprise du présent lot, soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage. La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions techniques générales du présent
document.

Tube PVC batiment DN150 a 40mm compris supports, raccords et accessoires

- DN150 a DN40

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments 1/2/3/4

= Pour raccordement et distribution des appareils sanitaires neufs, suivant études de I'entreprise des cellules
PMR.
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2.5. APPAREIL SANITAIRE

2.5.1. URINOIR
Fourniture et pose d'urinoir, comprenant :

Dépose de |'urinoir existant, compris toutes suéjtions.

Urinoir individuel suspendu sans bride comprenant :

- Compatible avec tous les bati-supports standards du marché.
- Céramique.

- Arrivée d’eau par le haut.

- Evacuation d’eau horizontale encastrée ou apparente. Siphon caché.
- Livré avec un effet d'eau.

- Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations.

- Marquage CE.

- Conforme a la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres.
- Poids: 11,5 kg.

Marque : DELABIE

Type : Urinoir suspendu DELTACERAM

Réf : 134118 ou techniquement équivalent.

Tubulure d'alimentation

Marque : DELABIE

Type : Tubulure d'alimentation

Réf : 757118 ou techniquement équivalent.

Robinet d'urinoir apparent :

- Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

- Installation murale en applique.

- Déclenchement souple.

- Temporisation ~3 secondes.

- Débit préréglé a 0,15 I/sec a 3 bar, ajustable.
- Corps en laiton massif chromé M1/2".

- Droit pour alimentation en ligne.

- Adapté aux PMR.

- Garantie 10 ans.

Marque : DELABIE

Type : robinet d'urinoir TEMPOSOFT 2
Réf : 777800 ou techniqguement équivalent.

Sujétion particuliére : Dans le sanitaire du batiment FZ dépose de I'urinoir existant, compris tout accessoire et toutes
sujétions.

Localisation : suivant plans et visite sur place.
Batiment FZ

= Pour remplacement urinoir existant et mise en conformité PMR (abaissement par rapport a |'existant).

2.5.2. WCPMR

Cuvette suspendue PMR marque JACOB DELAFON ou équivalent type Odéon Up réf E4764-00 54x36,5 cm avec bati-
support marque GEBERIT type DUOFIX Sigma 12 adapté PMR réf 111.350.00.5 compris plaque de déclenchement 3/6L
abattant, tubulure d'alimentation, robinet d'arrét, et accessoires.

La hauteur d'installation sera conforme aux normes PMR.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Bitiments 1/2/3/4

=  Pour WC suspendu PMR dans les cellules PMR.

2.5.3. LAvaBO PMR

Lavabo PMR marque ALLIA ou équivalent type latitude réf 00112320 avec accessoires, fixations et robinetterie temporisée
marque DELABIE ou équivalent type Tempomix réf 795000 avec régulateur de débit 31/min.
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Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments 1/2/3/4

= Pour lavabo PMR dans les cellules PMR.

2.5.4. MIROIR

Miroir rectangulaire comprenant :

- Inox 304 bactériostatique poli "miroir".

- Pour installation mixte, hauteur permettant une utilisation par des personnes en position debout, assise ou en
fauteuil.

- Renfort invisible par plague massive PVC 10 mm.

- Points de fixation. Fixations invisibles.

- Incassable.

- Dimensions : 10 x 595 x 980.

- Garantie 10 ans.

Marque : DELABIE

Type : Miroir rectangulaire Inox, H. 1000 mm

Réf : 3459 ou techniquement équivalent.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Bitiments 1/2/3/4

= Au-dessus des lavabos PMR dans les cellules PMR.

2.5.5. BARRE D'APPUI COUDEE

Barre d'appui coudée, comprenant :

- Barre de maintien coudée a 135° Basic @ 32, pour personne a mobilité réduite (PMR).
- Barre d'appui WC en inox époxy blanc.

- 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.

- Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

- Dimensions : 400 x 400 mm.

- Garantie 10 ans.

- Marquage CE.

Marque : DELABIE

Type : Barre d'appui coudée 135° Basic blanc, 400 x 400 mm

Réf : 35082W ou techniquement équivalent.

Sujétion particuliére : Dans le sanitaire du batiment FZ dépose de la barre de transfert.

Localisation : suivant plans et visite sur place.
Batiment FZ
= Pour barre d'appui coudée dans le sanitaire.

Bitiments 1/2/3/4

= Pour barre d'appui coudée dans les cellules PMR.
2.5.6. DISTRIBUTEUR PAPIER

Distributeur de papier toilette comprenant :

- Grand modele pour bobine de 400 m.

- Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiene.
- Avec serrure et clé standard.

- Contréle de niveau.

- Dimensions : @ 305, profondeur 135 mm.

- Finition acier laqué blanc.

- Avecfond : protege des imperfections murales, de I'humidité et de la poussiére.
- Garantie 10 ans.

Margue : DELABIE
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Type : Distributeur de papier toilette jumbo - 400 m
Réf : 2910 ou techniquement équivalent.

Sujétion particuliére : Dans le sanitaire du batiment FZ dépose du distributeur de papier.

Localisation : suivant plans et visite sur place.
Batiment FZ

= Pour remplacement distributeur papier dans le sanitaire.
2.5.7. ROBINETTERIE DE DOUCHE

Fourniture, pose et raccordement de panneau de douche thermostatique temporisé comprenant :

- Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique.
- Alimentation haute par robinets d’arrét droits M1/2".
- Mitigeur thermostatique SECURITHERM.

- Température réglable : eau froide jusqu'a 38°C ; lere butée de température a 38°C, 2nde butée a 41°C.

- Sécurité anti-bralure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

- Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.
- Possibilité de choc thermique.

- Déclenchement souple.

- Temporisation ~30 secondes.

- Débit 6 I/min a 3 bars.

- Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
- Fixations cachées.

- Filtres et clapets antiretour.

- Adapté aux PMR.

- Garantie 10 ans.

Margue : DELABIE

Type : Panneau de douche SECURITHERM

Réf : 792300 ou techniquement équivalent.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments 1/2/3/4

= Pour robinetterie de douche dans les cellules PMR.

2.5.8. SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE

Siege de douche rabattable, comprenant :

- Siége de douche ALU rabattable avec pied.

- Siege de douche pour handicapé, personne a mobilité réduite (PMR).
- Modéle large.

- Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.

- Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes.

- Pied rentrant guidé par un bras articulé.

- Structure en tube aluminium blanc @ 25 x 2 mm.

- Fixations invisibles.

- Livré avec vis inox pour mur béton.

- Dimensions : 430 x 465 x 480 mm.

- Encombrement replié : 82 x 565 mm.

- Hauteur d’assise : 480 mm avec hauteur du pied réglable jusqu’a 8 mm.
- Testé a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

- Garantie 10 ans.

- Marqué CE.

Margue : DELABIE

Type : Siege de douche rabattable large pied ALU

Réf : 510410 ou techniquement équivalent.

Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments 1/2/3/4
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= Pour siege de douche dans les cellules PMR.
2.5.9. SIEGE DE DOUCHE AMOVIBLE

Siege de douche a accrocher comprenant :

- Siége de douche amovible a suspendre.

- Siege et dosseret Grand Confort HR.

- Modéle large.

- Siége de douche a accrocher 332.

- Traitement antibactérien de I'assise et du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien et
les moisissures.

- Amovible : limite le nombre de siéges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si
nécessaire.

- Adapté a un usage intensif

- Assise pleine déclipsable réalisée en polymeére haute résistance.

- Surface uniforme, non poreuse facilitant I’entretien et I'hygiéene.

- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

- Traitement anti-UV.

- Structure en tube inox 304 bactériostatique @32.

- Structure inox poli brillant Ultra Polish.

- Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de I'assise.

- Rosaces d’appui larges assurant la protection du mur.

- Dimensions : 590 x 420 x 510 mm.

- Testé a plus de 200kg.

- Maximum utilisateur recommandé 135kg.

- Garantie 10 ans.

- Marqué CE.

Marque : DELABIE

Type : Siege de douche a accrocher Grand Confort

Réf : 510300 ou techniquement équivalent.

Localisation : suivant plans et visite sur place.
Batiment SZ

= Pour siege de douche dans les box PMR.
2.5.10. BARRE D'APPUI RABATTABLE

Fourniture et pose d'une barre d'appui rabattable, comprenant :

- Barre de maintien rabattable @ 32, pour personne a mobilité réduite (PMR).

- Barre d'appui WC ou pour douche.

- Permet un acces latéral en position relevée.

- Utilisation comme barre d’appui, de relévement et d’aide au transfert en position abaissée.

- Retenue en position verticale. Descente freinée.

- Barre rabattable en Nylon HR brillant blanc.

- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les
moisissures.

- Adaptée a un usage intensif.

- Polyamide (Nylon) et polymeére haute résistance : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm
d’épaisseur.

- Surface uniforme, non poreuse facilitant I’entretien et I'hygiene.

- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

- Traitement anti-UV : empéche le jaunissement.

- Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d’épaisseur.

- Livrée avec vis inox pour mur béton.

- Dimensions : 650 x 230 x 105 mm.

- Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

- Barre garantie 10 ans.

- Marquage CE.

Margue : DELABIE

Type : Barre d'appui rabattable nylon blanc antibactérien

Réf : 5160N ou techniquement équivalent.
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Localisation : suivant plans et visite sur place.

Batiments 1/2/3/4

= Pour barre d'appui rabattable dans les cellules PMR.

2.6. MISE EN SERVICE ET ESSAIS

Mise en service et essais de I'ensemble des installations, compris tous controles nécessaires, prises
en main des installations, notices, plans, schémas et étiquetage.

Mise en eau des installations

Purge d'air

Essais des équipements

Prise en main des installations

Désinfection des réseaux EF, ECS

Analyse de |'eau

Essais COPREC

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)

Localisation : suivant plans et coupes.

= A prévoir pour l'ensemble des travaux du présent lot.

2.7. NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS - DECHETS ET MATERIAUX

Pendant toute la durée du chantier et a 'avancement des travaux quotidiens, I'entreprise aura a sa charge I'évacuation, le
tri et le chargement de ses propres gravois, déchets, matériaux, papiers et emballages. Aucun feu ne sera autorisé sur le
chantier.

Par ailleurs, chaque semaine I’entreprise devra effectuer un nettoyage de ses postes de travail, afin que le chantier
reste propre en permanence. En cas de non-respect du nettoyage, évacuation des gravois, déchets et matériaux, une
pénalité prévue au CCAP sera appliquée.

A prévoir.
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