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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,
ESID Lyon : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon
PMO : Pble de Maitrise d’CEuvre
PCO: Pole de Conduite d’Opération

USID : Unité de Soutien de I'Infrastructure de la Défense
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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent
I'exécution des travaux de remplacement en lieu et place du monte-charge et du monte-plat
existant au Cercle Mess Sous -Officier (CMSO) Sergent-chef DANIEL a CALVI. lls comprennent
le démontage des anciens appareils.

Lieu d'exécution des travaux : Calvi 20260 - Camp RAFFALLI - CMSO.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

Le marché est alloti D oui IXI non
Le marché est fractionné D oui IXI non
Le marché est découpé en phases distinctes D oui |X| non

1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir au maftre d’ceuvre désigné au
marché :

La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de
consultation). Ce formulaire est dOment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant
par le cotraitant) ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-
traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse
susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations est présenté
selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au
marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation);

Un extrait Kbis (ou le cas échéant a compter du 01/11/2021, le NUMERO UNIQUE
d’identification délivré par I'INSEE permettant a I'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais d’un systéme électronique mentionné au 1 du R.2193-13 du code
de la commande publique).
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- Une copie des contrats d'assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres
que ceux mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité
décennale;

- Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du
sous-traitant:

[ qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou
www.qualifelec.fr) ou équivalent;

[l ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres
années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou
privé.

Le délai d'agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception
du dossier complet.

Le sous-traitant dOment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par
I"article R-2193-10 du CCP modifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% du montant
total du marché).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de l'article 14 de la loi n°®1975-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une
caution personnelle et solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et
solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement rédigée par I'acheteur et
transmise sur simple demande de I'opérateur économique.

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-
traitance de traitement de données a caractére personnel, 'acheteur doit donner son
autorisation écrite préalable en application de I'article 28.2 du RGPD (réglement général de la
protection des données)

1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en
conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG TRAVAUX relatif a la
confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.4.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution
ou documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de l'exécution du
marché, ou pour toute autre cause.

1.4.2 Protection du secret de |la défense nationale

Sans objet

1.4.3 Contrdle des accés

Tous les personnels doivent étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ouvrage durant
la période de préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte
d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contréles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés a tout moment par l'inspection du
travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.
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1.4.4 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par I'USID de Corse qui est chargé d'une mission sur projet
comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, |'assistance au maitre de
I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement.

Conformément a l'article 3-8 du CCAG Travaux, les ordres de services sont notifiés par le
maitre d’ceuvre, représenté par le chef de I'USID.

Les ordres de service sont adressés au titulaire conformément a I'article 3.8 du CCAG-TRX un
exemplaire aprés 'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et ses éventuelles
observations.

1.5 Contrdle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans le cadre
de la loi du 4 janvier 1978.

Sans objet

1.6 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Sans objet

1.7 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d’OPC est sans objet

1.8 Condition particuliere d’exécution : Développement durable

Sans objet

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/ travaux, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

2.1 Piéces particuliéres :

e acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de I'acheteur fait seul foi,

e présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi.

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de I'acheteur fait seul foi.

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions
générales, et les dispositions particuliéres au lot et corps d’état concerné ainsi que les
plans.

Le CCTP est assorti des pieces suivantes, jointes a I'offre du titulaire:

e Décomposition du prix global forfaitaire

e Autres pieces particuliéres :
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- Annexes
-DTA
- DAAT

2.2 Piéces générales:

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.2 du présent document:

e cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux,

e cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés
al'annexe 1de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des finances relative
aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a
cette circulaire,

e cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

e Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministére de la défense

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de réglement

Le réglement du présent marché se fait sur présentation d’une (s) facture (s) détaillée (s).

L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 modifiée relative au développement de la facturation
électronique, rend obligatoire le dépot des factures sur le portail Chorus pro*

A défaut, les factures sont réputées non parvenues dans les services de I'Etat conformément
au décret n°® 2016-1478 du 2 novembre 2016.

Mentions obligatoires a faire figurer sur la (les) facture (s) détaillée (s):
0 Code SE : D10711F069
0O N° d’engagement juridique et n® marché
O Nom ou raison sociale et adresse compléte
0O Numéro de SIRET ou SIREN
0 Références bancaires (a défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA)
O Numéro et date de la facture
0 Quantités, prix d’unités, montant HT, TVA et montant TTC
IMPORTANT

Si un sous-traitant est intervenu, la facture fait apparaitre en plus:

O Montant TTC en paiement direct au sous-traitant
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* les informations utiles a la mise en ceuvre de ces procédures sont disponibles sur le site
https://chorus-pro.gouv.fr.

Modalités de dépot de la facture:
- La facture est déposée sur I'onglet « factures émises/dépot factures »
- Vérifier et corriger si besoin les données qui se sont incrémentées,
- A la question « le destinataire est-il I'Etat ? », cochez OUI,
- Le SIRET s’incrémente automatiquement,
- Entrer le code service D10711F069
- Valider.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et
R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.

3.2 Variations de prix

Les prix sont révisables.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprées.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres.

Ce mois est appelé “ mois zéro ” et figure en page de garde de I’Acte d’Engagement du présent
marché.

Index choisi(s) pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché:

Index Définition Prix concernés

C té [MJII1]: Les index doivent refléter la nature des

BT 01 Tous corps d'état Tous prix

Les index T.P. et B.T. sont publiés au Bulletin Officiel du ministére de I'écologie, du développement durable et de
I'énergie - commissariat général au développement durable Ministere de I'égalité des territoires et du logement. Site
www.developpement-durable.gouv.fr ainsi qu‘au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Les pénalités et indemnités sont forfaitaires et de ce fait non révisées ou non actualisées.

prestations par ST ou lot ; éviter BTO1 ou TPO1
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Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la
formule:

Cn=0,15+0,85(In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché ou du lot
concerné respectivement au mois zéro et au mois n.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a |'article 10-4 du CCAG/travauy, il n‘est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d’exécution des travaux

Les travaux sont exécutés dans le délai de 06 mois a compter de la date fixée par I'ordre de
service qui prescrira de les commencer, y compris 1mois de période de préparation.

4.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I'article 18-2-1 du CCAG travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3
du CCAG travaux 2021, la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d'une
décision de I'acheteur.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le nombre de
journées d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a hO\jours.

C té [MJII2]: A individualiser par marché et selon

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du
titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des
travaux, sur appréciation du maftre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d'un nombre de

10

conditions d’exécution
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jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les
intensités et durées limites suivantes:

C

té [MJII3]: A individualiser par marché et selon

conditions d’exécution

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Vent Pointe 20m/s 2 jours consécutifs
Pluie 30 mm/jour 5 jours consécutifs
Température +35°Cou-5°C 5 jours consécutifs
Neige 5cm 5 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels: CALVI 20260

4.3 Pénalités — Primes d'avance
Par dérogation a l'article 19-2-1 CCAG travaux, les pénalités sont dues dés le ler euro.

Par dérogation a l'article 19-2-2 du CCAG Travaux toutes les pénalités de retard d’exécution
sont constatées, notifiées et retenues provisoirement. Leur application est réalisée lors du
décompte final et est plafonnée a 20% du montant hors taxe total du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19-2-4 du CCAG Travaux, toutes les pénalités sont applicables, sur
constat du maitre d’ceuvre.
4.3.1 Pénalités

Les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-respect des délais
intermédiaires correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot,
arrétés dans le planning d'exécution et ses éventuelles mises a jour,

4.3.1.1 Retard dans I'exécution des travaux

En cas de retard dans l'exécution des travaux, par dérogation a l'article 19-2-3 du CCAG
Travaux une pénalité journaliére est opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de
cette pénalité est fixé a 200 Euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.1.2 Pénalités relatives a I'exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet

4.3.1.3 Retard dans la remise des projets de décompte

Sans objet

4.3.1.4 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et aprés
exécution

Avant exécution des travaux
En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de

préparation, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 200
Euros HT par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére s'applique tant que

11
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I'intégralité des documents prévus n'est pas remise a I'acheteur et démarre a I'expiration du
délai prévu pour la période de préparation.

Pendant I’'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19-3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents
attendus en cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité journaliére est
opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 200 Euros HT par jour calendaire de retard.
Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas
remise au maitre d’ouvrage et démarre a |'expiration du délai prévu par ordre de service.

Apres I'exécution des travaux
Par dérogation de |'article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés exécution sont
remis au maitre d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire de 5000 Euros HT est opérée.
Cette retenue fait I'objet d'une réserve particuliére inscrite au procés-verbal des opérations
préalables a la réception et sur la décision de réception.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée
du maitre d’ouvrage, la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a I'article 4.1 du
présent document.

4.3.1.5 Rendez-vous de chantier

Sans objet

4.3.1.6 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Sans objet

4.3.1.7 Défaut de balisage ou non respect de la sécurité des lieux ou de la propreté
du chantier

Une pénalité de 200 Euros HT par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage,
de non- respect de la sécurité ou de non-respect de la propreté du chantier.

4.3.1.8 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 Euros HT pour sous-traitance constatée sur le
chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du
représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

4.3.2 Primes d’avances

Sans objet

4.4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6
mois et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité
de sa situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi

12
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en France ou domicilié a I’étranger, il doit fournir les documents mentionnés aux rubriques F
ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le maftre d’ouvrage est informé par un agent de
contrdle que le titulaire n'a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser
la situation. Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si
aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le maitre d’ouvrage peut résilier le
contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 50.3
du CCAG travaux

4.41 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.

4.4.1.1 _Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations» permet aux opérateurs économiques de
déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos
donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance
comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n‘aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son
dossier.

Plus d’informations, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

4.4.1.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 et D. 8222-8 du code du travail, soit:

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six)
mois ;

- Un justificatif d’immatriculation, dans le cas oU I'immatriculation est obligatoire
au regard des articles précités du code du travail ;

- Le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir
également la piéce prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il
s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par l'opérateur
économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le rdle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

13


http://www.economie.gouv.fr/
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

21-USID.CSE_CVI-140

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la
plateforme e-Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I’étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la
plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n° 574/72 du
21 mars 1972 fixant les modalités d’'application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I'acheteur
peut résilier le marché dans les conditions prévues au CCAG TRAVAUX.

5. AVANCE

Par application de I'article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire,
sauf refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement, /dans les conditions de I'article R.2191-
3 et suivants du CCP modifié.

Le taux de l'avance est fixé dans I'acte d’engagement.

Sile marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants
lorsque le montant des travaux du corps d’état dépasse le seuil fixé par le CCP modifié pour le
versement de l'avance.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de I'ordre de
service prescrivant le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux
en cas d’absence de période de préparation.

6. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements. Son montant est égal a 5% du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants ou des décisions de poursuivre au-dela du montant contractuel.

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet

8. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

8.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre :

e délivrance des autorisations d’accés comme définis au 1.4 ci-dessus,
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e désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans
le CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux

e mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP,

e mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas
échéant), et notification par ordre de service.

8.1.2 Par les soins du titulaire [ des entrepreneurs:

8.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

e établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I'article 1.4 du présent CCAP,

e établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a I'article 28.2 du CCAG travaux.
Il est accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que
d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur
le dimensionnement des ouvrages,

e remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne commenceront pas avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre.

8.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

e fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations prévues a L.2141-1 a 5 du
code de la commande publique modifi¢ ;

e remise au maitre d'ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a
I'inspection du travail dans les armées dont les coordonnées sont indiquées au 8.2. ci-apres.

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

8.1.2.3 Documents relatifs a I’hygiéne et la sécurité

e établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur cité au 1.8 du présent CCAP.

e Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

e L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux,

e mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a 'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité
de leur présence sur le chantier.

8.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

Les coordonnées de I'inspection du travail dans les armées sont les suivantes :

Ministére des armées

Controle général des armées

Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial Valin

CS 21623

75015 PARIS CEDEX

8.3 Les travaux non prévus
Il est fait application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

15



21-USID.CSE_CVI-140

8.4 Modifications contractuelles — Prestations similaires
Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les

conditions fixées a I'article R.2194-1 2 10 du code de la commande publique modifié.

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique
modifié, il est possible de recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour
la réalisation ultérieure de prestations similaires a celles du présent marché, sous réserve que
le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a compter de la date de
notification du présent marché.

8.5 Documents fournis aprés exécution des travaux.

Les documents visés a |'article 40 du CCAG Travaux sont fournis en trois exemplaires papier et
trois exemplaires informatique sur un support dématérialisé (clé USB), les documents papiers,
validés sont scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg microstation.

Dans le cas ou le projet fait 'objet d’'une maquette numérique (BIM), le Titulaire en remet une
copie libre de droits a I'acheteur.

8.6 Garanties particulieres

Une retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements. Son montant est égal a 5% du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants ou des décisions de poursuivre au-dela du montant contractuel.

9. TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

9.1 Traitement des litiges
Les dispositions de I'article 55 du CCAG s’appliquent.

9-1-1 Comités consultatifs de réglement amiable des différends

En application du chapitre VII du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent
recourir aux comités consultatifs de réglement amiable.

Conformément a I'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le
comité consultatif compétent est celui de Lyon.

9-1-2 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut
éventuellement, en complément de |'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la
page de garde de l'acte d’engagement, bénéficier de l'assistance de cette entité en la
contactant aux coordonnées suivantes:

Tél: 014219 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr
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9-1-3 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le
médiateur des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code
de la commande publique.

9-2 Contentieux — droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative
au marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Bastia -
Villa Montepiano - 20407 BASTIA Cedex Tel: 04 95 32 88 66 Fax: 04 95 32 38 55
Mail : greffe.ta-bastia@juradm.fr

10. RESILITION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUE DU
TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG travaux, |I'acheteur peut résilier le marché pour
faute du titulaire lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors
taxe du marché (amendé le cas échéant de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter
le présent marché étantengagée.

Conformément a l'article 52 du CCAG travaux, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de manquement a ses obligations et aprés mise en demeure par 'acheteur, le titulaire
dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ainsi que les mesures envisagées.

Si la mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur fait exécuter la prestation par un tiers aux
frais et risques du titulaire. Si le prix proposé par le tiers est supérieur au prix du marché, le
titulaire en supporte le différentiel.

Le titulaire défaillant n’est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et tous moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché
et nécessaires a I'exécution de ce dernier par le tiers désigné par 'acheteur

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

11.1 Dérogations au CCAG travaux

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG TVX,

L'article 3.1 du CCAP déroge aux articles 12.1.1; 12.2.2; 12.2.1; 12.5.1,12.3.4;12.4.2; 12.4.4; et
55du CCAG TVX,

L'article 3.3 du CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG TVX,
L'article 4.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1; 28.1 et 42 du CCAG TVX,
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L'article 4.2 du CCAP déroge a I'article 18.2.1 du CCAG TVX,

L'article 4.3 du CCAP déroge aux articles 19.2.1;19.2.2; 19.2.4 du CCAG TVX,
L'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG TVX,

L'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du CCAG TVX,

L'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG TVX,

L'article 6 du CCAP déroge a l'article 42.5 du CCAG TVX,

L'article 8.1.1 du CCAP déroge a I'article 31.2 du CCAG TVX,

11.2 Dérogations aux CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

11.3 Dérogations aux normes francaises homologuées

Sans objet.
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