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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1, R, 2123-1
et R. 2123-4 et suivants du Code de la commande publique

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
(AE-CCP)

OPERATION : Restauration des facades sur cour du Chateau d’Ecouen
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A remplir par le candidat, ENTREPRISE UNIQUE

CONTRACTANT :

La société (préciser nom) dont le sieége social est a (a préciser),
Représentée par (a préciser),

Numéro SIRET : (a préciser),

Numéro RCS : (a préciser),

Code NAF (anciennement APE) : (a préciser),
TVA intracommunautaire : (a préciser),
Téléphone : (a préciser),

Courriel : (a préciser),

désigné ci-aprés par le « titulaire »

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché ou de I'accord-cadre suivantes,
[ ] du présent AE-CCP
[ ] ccaG prestations intellectuelles

[ | des annexes précisées a I'article 3

et conformément a leurs clauses, engage la société sur la base de son offre a exécuter les prestations dans
les conditions définies ci-avant.

Le candidat déclare sur I'honneur :

1) n’entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1
a L. 2141-5et L 2141-7 et suivants du Code de la commande publique.

2) étre en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des
travailleurs handicapés.

Le délai de validité de mon offre est fixé a 120 jours a compter de la date limite de remise des offres.
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A remplir par les contractants du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRE

CONTRACTANT :
Le groupement d’entreprises solidaire

1" co-contractant - MANDATAIRE
La société (a préciser) dont le siége social est a (a préciser)

Représentée par (a préciser)

Numéro SIRET : (a préciser)

Numéro RCS : (a préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (a préciser)
TVA intracommunautaire : (a préciser)
Téléphone : (a préciser)

Courriel : (a préciser)

2éme co-contractant
La société (a préciser) dont le sieége social est a (a préciser)

Représentée par (a préciser)

Numéro SIRET : (a préciser)

Numéro RCS : (a préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (a préciser)
TVA intracommunautaire : (a préciser)
Téléphone : (a préciser)

Courriel : (a préciser)

désignés ci-apres par le « titulaire »

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché ou de I'accord-cadre suivantes,
[]le présent AE valant CCP
[lccac prestations intellectuelles

[ ] des annexes précisées a I'article 3

et conformément a leurs clauses, engage I'ensemble des membres du groupement sur la base de |'offre du
groupement a exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

Chaque membre du groupement, déclare sur I'honneur :

1) n’entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1
a L. 2141-5et L 2141-7 et suivants du Code de la commande publique.

2) étre en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des
travailleurs handicapés.

Le délai de validité de notre offre est fixé a 120 jours a compter de la date limite de remise des offres.
L'entreprise .....cccccoeevenenenn est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire solidaire.

Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I’égard du représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.
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Article 1 — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché public de prestations intellectuelles a pour objet I'intervention du contréleur technique
concrétisée par des actes et avis dans les conditions des articles L. 111-23 et suivants et R. 111-29 et
suivants du Code de la construction et de I'habitation et portant sur les natures et domaines définis a
I'article 10 ci-apres, dans le cadre de 'opération de restauration des fagades sur cour du chateau d’Ecouen.

Cette opération porte sur la restauration des fagcades sur cour, porche Est, et toitures associées sur la cour
d’honneur du chateau d’Ecouen classé Monument Historique en 1862.

Le maitre d'ceuvre, Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques, missionné par I'OPPIC, a
remis un diagnostic patrimonial en avril 2020. Cette étude a permis d’aboutir a un état descriptif sanitaire
des ouvrages et a une proposition de restauration dans la continuité des restaurations antérieures des
facades extérieures.

Le programme des travaux est défini en 3 tranches optionnelles (Aile Sud, Ailes Est et Ouest, Aile Nord)
selon la morphologie du batiment classé Monument Historique, et les aspects prioritaires et fonctionnels.

Les missions qui sont confiées au titulaire comprennent la mission de base:
- Mission L : (Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables)
- Mission S : (Sécurité des personnes)

et les missions complémentaires :
- Mission LE : (Solidité des existants, compatibilité des travaux avec l'existant)

ey

Elles seront exercées en conformité avec la Norme NF P 03 - 100 complétée par le CCTG approuvé par le
décret N° 99-443 du 28 Mai 1999, lui-méme complété par des dispositions fixées dans le présent
document.

Il est précisé que chaque phase de la mission décrite au présent article correspond a une partie technique
au sens de l'article 20 du CCAG-PI et que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des parties techniques.

Les conditions d’intervention du titulaire ainsi que le contenu détaillé des prestations a mener par le
titulaire au titre du présent marché sont décrits au chapitre 10 du présent Acte d’Engagement valant CCP.

1.2 - Découpage en tranches

Le présent contrat comprend quatre tranches dont une tranche ferme qui porte sur la phase études
architecturales et trois tranches optionnelles qui portent sur la phase réalisation des ouvrages.

— La tranche ferme correspond aux éléments de missions de I’ACMH des phases APS, APD, PRO et
ACT sur I'ensemble de l'opération de restauration des facades sur cour et toitures associées.

— La tranche optionnelle n°1 corresponds aux éléments de missions de I’ACMH des phases VISA ,
DET et AOR pour la fagade sur cour Aile Sud.

- La tranche optionnelle n°2 corresponds aux éléments de missions de I'ACMH des phases VISA,
DET et AOR pour les fagades sur cour Ailes Ouest et Est.

- La tranche optionnelle n°3 corresponds aux éléments de missions de I'ACMH des phases VISA,
DET et AOR pour la facade sur cour Aile Nord.

1.3 Affermissement des tranches

Les tranches optionnelles du contrat prennent effet a compter de Ila notification de la décision
d’affermissement de celles-ci par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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1.4 : Indemnité d’attente

Il ne sera versé aucune indemnité d’attente au titulaire.

1.5: Indemnité de dédit pour non-affermissement de la tranche optionnelle

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle par le représentant du pouvoir adjudicateur, il ne
sera versé aucune indemnité de dédit.

Il est précisé que chaque phase décrite au présent article correspond a une partie technique au sens de
I'article 20 du CCAG-PI et que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques.

Le contenu détaillé des prestations est indiqué a I'article 10 du présent marché.

Article 2 — Intervenants

2.1 - Maitre de I'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est |I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) - 30
rue du chateau des rentiers - CS61336 - 75647 Paris cedex.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’'ouvrage »

2.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est confiée au :
Groupement Régis Martin et Asselin économiste composé de
- L'architecte en chef des monuments historiques, en charge du musée national de la Renaissance du
chateau d’Ecouen, Régis Martin, et a ce titre maitre d’ceuvre mandataire.
- Asselin économistes co-traitant.
Le marché de maitrise d'ceuvre comprend quatre tranches dont une tranche ferme des Etudes APS jusqu’a

I’ACT et trois tranches optionnelles Travaux des phases VISA jusqu’a AOR.cf article 1.2.

2.4 - Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination sera confiée a un prestataire extérieur qui sera
désigné ultérieurement.

2.5 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de la loi n°
93.1418 du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et aux
décrets d'application 94-1159 du 26 décembre 1994 et 95-543 du 4 mai 1995.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera confiée a
un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie 3 et sera rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Le coordonnateur sera désigné en application des articles L4532-3, -4 et -7 du code du travail par le
pouvoir adjudicateur.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".
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2.6 - Coordination SSI

Sans objet.

Article 3 — Piéces constitutives du marché

En application de l'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur remet, a
la demande du titulaire, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diment signée, par lui,
indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou
de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un modele défini par
arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont,
par ordre de priorité décroissant :

- le présent document faisant office d’acte d’engagement et de cahier des clauses particuliéres et ses
annexes :

e annexe 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire

annexe 2 : Diagnostic plomb avant travaux L3a (22/03/21)

annexe 3 : Rapport amiante avant travaux L3a (22/03/21)

annexe 4 : Calendrier prévisionnel des études et des travaux

annexe 5 : Programme de l'opération / Etude de Diagnostic du maitre d’ceuvre avril 2020
annexe 6 : Systeme informatique de gestion financiére des marchés

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009, option A en ce qui concerne
I'utilisation des résultats (article 25 du CCAG-PI).

Article 4 - Sous-traitance

Sans objet.

Article 5 — Montant du marché

Sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de septembre 2021 - mois m0 -, le montant
de la rémunération de la mission est de : (montant en euros, en chiffres et en lettres) :

Montant en euros : (a préciser).
HT : (a préciser).

TVA : (a préciser).

TTC : (a préciser).

Soit en toutes lettres et hors taxes :

La décomposition de ces prix figure en annexe 3 au présent document.

Article 6 — Détermination des prix de réglement — Modalités de réglement

6.1 - Nature des prix

Les prix du marché sont révisables.
Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mO fixé a l'article 5.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations
du titulaire faisant I'objet du marché est l'index ingénierie I (base 100 en janvier 1973) publié au Bulletin
Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ainsi qu'au Moniteur des
Travaux Publics et du Batiment.
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Les prix du marché sont hors TVA. Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant
les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de paiement.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, a I'époque du fait
générateur, du taux ou de I'assiette prévu dans le marché, les prix de réglement tiennent compte de cette
variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché est un prix global et forfaitaire. Il comprend toutes les
charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de I'article 10.1 du CCAG-PI, il est précisé que le prix du marché inclut

tous les frais résultant de I'exécution des missions confiées au coordonnateur.

Ces frais incluent notamment ceux relatifs :

- aux tirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le coordonnateur doit établir dans le
cadre de I'exécution de ses missions,

- aux achats, a la location et a la maintenance de matériels nécessaires a I'exécution des prestations
confiées au coordonnateur.

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations s’effectuent conformément a I'article 18 du code des marchés publics

6.2 - Modalités de révision des prix

La révision prévue a l'article 6.1.1 est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de
révision donné par la formule :
cC=0,15+0,85Im/1Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au mois mo (mois
d'origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois m est déterminé en fonction du mois au cours duquel les prestations relatives a I’élément sont
remises au pouvoir adjudicateur.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le pouvoir adjudicateur doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le pouvoir adjudicateur procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

6.3 - Modalités de réglement

6.3.1 - Avance
Sans objet.

6.3.2 - Acomptes

Par dérogation aux articles 11.2 a 11.7 du CCAG-PI, le reéglement des acomptes s’effectue dans les
conditions suivantes :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la différence entre
deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état des prestations
exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-apres.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.5.2 du CCAG-PI, I'’échéancier des paiements obéira au
tableau ci-apres :
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Mission du titulaire Date d'exigibilité

Intervention initiale 100% a la remise des documents

Intervention en phase AVANT |80 % au prorata temporis de I'avancement de études
PROJET 20 % a la remise des documents finalisés de cet élément de mission

Intervention en phase PRO-DCE 80 % au prorata temporis de I'avancement de études
20 % a la remise des documents finalisés de cet élément de mission

Intervention en phase travaux 100% au prorata temporis d’avancement des travaux selon le
planning d’exécution

Réceptions et OPR 100% a la remise des documents finalisés

Le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur ses demandes d’acompte selon les dispositions
indiquées par I'annexe 3 au présent Acte d’Engagement valant CCP.

Etat périodigue :

L'état périodique établi par le titulaire indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert de base a
I'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel il est annexé.

Projet de décompte périodique :

Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au titulaire, résultant des prestations
effectuées depuis le début du marché. Ce montant est évalué en prix de base.

Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a I'article 11.4 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état d’acompte
périodique.

Acompte périodigue :

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir

adjudicateur qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- le montant du décompte périodique ci-dessus ;

- les pénalités éventuelles appliquées ;

- le surco(it des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du titulaire ;

- I'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 5.2.54 ci-dessus sur la différence
entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente P-1 ;

- l'incidence de la TVA ;

- le montant total de I'acompte a verser augmentée éventuellement des intéréts moratoires d(s.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire I'état d'acompte; s'il modifie le décompte
périodique remis par le titulaire, il joint le décompte modifié.

La date de réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement effectuée par
le titulaire constitue le point de départ du délai global de paiement fixé a I'article au du décret n°® 2013-269
du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit le décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la
date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de
paiement

6.3.3 - Paiement du solde - Décompte final - Décompte général

Par dérogation a l'article 11.8 du CCAG-PI, le paiement du solde du marché est effectué, selon les
modalités indiquées par I'’Annexe 3 au présent Acte d’Engagement valant CCP et dans les conditions
suivantes :
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Aprés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser au représentant du pouvoir adjudicateur le
décompte final du marché accompagné de sa demande paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait
de I'exécution du marché. Il est remis au représentant du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté et inscrit sur un registre tenu a cet
effet, dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de notification de la décision de
réception des prestations.

Le décompte final est accepté ou rectifié par le représentant du pouvoir adjudicateur pour tenir compte, le
cas échéant, de I'application des termes correctifs, pénalités ou sommes mises au frais et risques visés aux
articles correspondants du présent CCP.

Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie le décompte final, puis établit le décompte
général. Le décompte général est établi dans les mémes conditions que celles définies pour I'établissement
des acomptes mensuels.

Ce décompte général est notifié au titulaire avant la plus tardive des deux dates ci-apreés :
- 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;
- 15 jours calendaires aprés la parution de l'index permettant la révision du solde.

Le titulaire dispose d’'un délai de 30 jours calendaires pour remettre au représentant du pouvoir
adjudicateur le décompte général signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour
lesquelles il refuse de le signer. Passé ce délai et par dérogation a l'article 37 du CCAG-PI, le décompte
général est réputé accepté par le titulaire. Il devient ainsi le décompte général et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article 98 du code des marchés
publics. Ce délai court a compter de la date d’acceptation du décompte général et définitif par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, le représentant du pouvoir
adjudicateur procéde, dans les délais prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes qu'il a admises
au titre du décompte général. Le complément est payé, le cas échéant, aprés reglement du désaccord.

6.3.4 — Coordonnées bancaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en
faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, a I'établissement bancaire
suivant :

- du compte ouvert au nom de: (a préciser)

- a I'établissement bancaire suivant : (a préciser)

- de I'agence : (a préciser)

- sous le numéro de compte : (a préciser)

- Code établissement : (a préciser) Code guichet : (a préciser) Clé RIB/RIP : (a préciser)

- BIC: (a préciser)

- IBAN : (a préciser)

- adresse exacte de |'établissement bancaire : (a préciser)

Toutefois, en application de l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants

bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les
annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.
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Article 7 — Durée de la mission — pénalités

7-1 - durée de la mission

Le marché prend effet a compter de sa notification.

La durée du présent marché est de 58 mois et court a compter de sa notification.

7-2 - pénalités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subi par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de
ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n‘est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante

s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s'achéve le jour de la date réelle de fin
d'exécution de la prestation.

Article 8 — Retenue de garantie
Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait

reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

Article 9 — Cession de créance

A) Titulaire unique ou groupement titulaire avec paiement sur compte unique

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de en hors taxes (en lettres et en
chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

= €N CUIOS H T & siuuussruusnsnnsssnnmssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

Conformément a l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 a L 313-
29 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent
marché sera faite auprés de I'agent comptable de I'OPPIC.

B) Groupement titulaire - Paiement sur comptes bancaires séparés

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun
d’entre eux s’engage a réaliser.)

Prestations exécutées par les membres
Désignation des membres du groupement conjoint

du groupement conjoint Montant HT
Nature de la prestation .
de la prestation

Le montant maximal de la créance que le groupement titulaire pourra céder est de en hors taxes (en
lettres et en chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

- 1°" cotraitant - Mandataire
en euros HT :
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- 28me cotraitant

en euros HT :

Conformément a l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 a L 313-
29 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent
marché sera faite auprés de I'agent comptable de I'OPPIC.

Article 10 - Conditions d’intervention du titulaire et Contenu détaillé des prestations du marché

10.1 - Contraintes et limites des prestations dues par le titulaire technique

10.1.1 - Contraintes

Dans le cadre de ses prestations, le titulaire doit prendre en compte les contraintes liées au site, a
I'environnement et a I'architecture du batiment.

10.1.2 - Nature du controle

Le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée, est explicité a I'article 1 du présent CCP
et est conditionné notamment par le respect des exigences essentielles suivantes :

- résistance mécanique et stabilité du batiment,

- sécurité en cas d'incendie ou de panique, tant en ce qui concerne le personnel que le public,

- sécurité d'utilisation.

10.1.3 - Limites des prestations

L'intervention du titulaire porte sur le contrble technique phase études et travaux pour l'opération de
restauration des facades sur cour du chateau d’Ecouen, qui seront réalisés dans le domaine délimité par le
programme figurant en annexe 5.

10.2 - Missions du titulaire

10.2.1 - Solidité des ouvrages (Mission L, LE et P1)

La mission Solidité L est complétée par les missions LE et P1, telles que définies dans la
norme NF P 03-100.

La solidité des ouvrages neufs et leur incidence sur les existants et avoisinants est contr6lée par la
vérification de la capacité des ouvrages a résister aux actions permanentes ou répétées auxquelles ils sont
soumis, du fait de leur conception, telles que charges propres, mouvements différentiels, réactions du sol,
ainsi que du fait des agents extérieurs, tels que charges de service, agents climatiques, corrosion.

Cette mission porte sur la totalité des ouvrages existants ou réalisés dans le cadre de l'opération :

* Mission LE :
Mission relative a la solidité des existants :
Défauts de compatibilité des existants avec les travaux neufs et du fait de ces travaux.

* Mission P1 :
Relative a la solidité des équipements non indissociablement liés :
Cette mission est @ mener pour tous les ouvrages neufs et existants.
10.2.2 - Sécurité des personnes (mission S)

Cette mission porte sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions et le respect des
exigences de la réglementation en vigueur relative a la sécurité des personnes dans les constructions.

Le contenu de cette mission est défini a I'annexe A de la Norme NF P 03-100 complétée par le présent
document.

Les documents écrits relatifs a ces éléments de mission devront étre remis au pouvoir adjudicateur sous
format « .pdf ».

La mission concerne les aspects de la sécurité du personnel et du public qui font l'objet d'une
réglementation spécifique dans les conditions fixées a l'article 5 du présent CCP et les autres aspects qui
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peuvent mettre en cause la responsabilité des constructeurs face aux aléas techniques générateurs
d'accidents corporels.

Parmi ces aléas techniques, on peut citer :
- l'effondrement de la construction dans son ensemble ou de I'une de ses parties ;

- les effets de la foudre, les risques d'asphyxie et d'explosion, les risques d'accidents domestiques dus a
la construction : Risques de circulation, risques électriques et mécaniques ;

- les aléas techniques générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans I'application des
dispositions législatives ou réglementaires, relatives a la sécurité des personnes dans les constructions.
Cette partie de la mission ne s'étend donc, a titre d'exemples, ni aux aléas relatifs aux nuisances et aux
pollutions, ni aux aléas visés par d'autres rubriques des conditions générales du présent marché de
contréle, notamment a la solidité qui est ici réputée acquise ; Elle ne comprend pas le contréle du
fonctionnement mais inclut celui des dispositifs réglementaires de sécurité ;

- les dispositions relatives aux personnes handicapées a mobilité réduite, au regard du réglement de
sécurité visé par l'article R 123.12 du Code de la construction et de I'habitation, concernant la
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi
que les regles analogues résultant de I'application du Code du travail.

Les interventions de cette nature ne concernent pas la sécurité du chantier. Elles concernent en revanche
la sécurité des dispositifs d'entretien prévus (échafaudages mobiles de nettoyage, échelles mobiles, etc.).

Cette mission S porte sur les ouvrages et éléments d'équipements faisant partie des marchés qui
participeront a l'opération et qui sont visés du point de vue de la sécurité des personnes par la
réglementation technique applicable a la construction du fait de sa destination, en tenant compte
notamment des contraintes résultant des mesures de protection contre l'intrusion.

La mission de base S est étendue aux ouvrages et éléments d'équipements existants avant la réalisation
des travaux d'aménagement visée a l'article ler et modifiés ou non par ceux-ci sur les parties de la
construction non comprises dans le volume des travaux.

Elle comprend en outre :

- la vérification pendant la phase de conception du projet de la liste des essais et vérifications
d’autocontrole qui figurent dans les documents techniques destinés a la consultation des entreprises de
travaux,

- l'avis du titulaire sur les résultats des essais et vérifications d’autocontrole.

10.3 - Eléments de mission

Les prestations décrites dans le présent chapitre pourront étre exécutées en plusieurs parties.

Chacune des missions confiées au titulaire sera constituée a partir des éléments de mission principaux
suivants :

- Examen des documents de conception : Eléments en phases Avant-Projet, déclaration de travaux, PRO
/DCE établis par la maitrise d’ceuvre et ACT (y compris assistance pour dossier d’avis sur travaux
destinés a la commission de sécurité, si nécessaire, et rapport initial) ;

- Examen des documents d’exécution : PEO et notes de calculs établis par les entreprises ;
- Examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipements : Elément suivi de travaux ;

- Opérations préalables a la réception et remise des ouvrages (préparation passage commission de
sécurité, si nécessaire, rapport de stabilité a froid, rapport final et RVRAT) ;

- Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

10.4 - Conditions d’exécution des missions de contrdle technique

10.4.1 - Dispositions générales

Le titulaire intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période de
garantie de parfait achévement pendant laquelle les interventions du titulaire sont demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s'engage a accomplir tous les actes qui apparaissent nécessaires, compte tenu des natures et
domaines d'intervention qui lui sont confiés par le présent contrat, pour mettre en garde le représentant
du pouvoir adjudicateur contre les conséquences facheuses de dispositions prises par I'entrepreneur pour
assurer la qualité de I'exécution. Le titulaire est juge, sous sa responsabilité, du caractére de nécessité des
actes en cause.
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Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique du projet par rapport aux dispositions
des documents réglementaires et normatifs existants.

D'une maniére générale, le titulaire doit examiner les dispositions prises, les calculs effectués et les plans
fournis par tous les intervenants dans la conception et la réalisation de I'ouvrage.

Tout au long de la conception, jusque et y compris les calculs et détails d'exécution, les interventions du
titulaire comportent I'examen critique des documents, piéces écrites ou dessins fournis par les
constructeurs, par leurs sous-traitants et éventuellement par les fabricants d'équipements rendus
solidaires par l'article 1792 - 4 du Code civil et en particulier :

- examen des dispositions du programme pouvant avoir une incidence d'ordre technique sur les
ouvrages et les équipements ;

- examen des hypothéses retenues pour la détermination des caractéristiques techniques des ouvrages
et des éléments d'équipement soumis au controle et destinés a la consultation des entreprises ;

- examen des conditions d'appels d'offres pouvant avoir une incidence d'ordre technique sur les
ouvrages et les équipements notamment la qualification exigée pour les entreprises ;

- examen des modifications apportées au dossier d'appels d'offres et retenues par la maitrise d'ouvrage.

Ces examens et vérifications se concrétisent par des avis rédigés dans une forme accessible au
représentant du pouvoir adjudicateur a qui ils sont destinés et signés par le responsable technique
autorisé.

L'intervention du titulaire pendant I'exécution des travaux comporte autant de visites qu'il est nécessaire
pour renseigner le représentant du pouvoir adjudicateur sur le respect, par les entreprises, des clauses
concernant le calcul, le dessin des détails d'exécution, sur la qualité de I'exécution et les dispositions prises
pour l'assurer, notamment lors des phases particulierement importantes de celle-ci. La mission du titulaire
n'implique pas qu'il doive nécessairement assister aux réunions de chantier.

La mission du titulaire peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction
a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet ; Dans ce but il doit notamment signaler
au représentant du pouvoir adjudicateur les essais qu'il estime nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
controle de I'opération, personne physique désignée a cet effet.

Le titulaire, informé de la date a laquelle il est procédé aux opérations préalables a la réception, fournit
avant cette date au représentant du pouvoir adjudicateur, un rapport récapitulatif signalant en particulier
ceux de ses avis qui n'ont pas été suivis d'effet. Il n'est pas tenu d'assister aux opérations préalables a la
réception.

Durant la période de parfait achévement qui suit la réception, le titulaire continue a fournir ses avis comme
ci-dessus. A la fin de cette période, il établit un second rapport récapitulatif selon un plan identique au
premier.

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le titulaire donne son avis sur l'application des divers
réglements de sécurité. Lorsque de tels réglements n'existent pas, il attire l'attention du pouvoir
adjudicateur sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la responsabilité du pouvoir
adjudicateur et des constructeurs en cas d'accidents corporels survenant aux occupants.

Le titulaire doit dans ses avis, se référer aux documents relatifs au domaine de la construction (ou motiver
les raisons pour lesquelles il s'en écarte) tels que :
- textes |égislatifs et réglementaires,
- fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux,
- les textes techniques de caractére normatif suivants :
. Normes francaises, y compris les normes européennes transposées,
. Régles et prescriptions techniques DTU,
. Avis techniques, appréciations techniques d'expérimentation et agréments techniques européens,
. Régles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Toutefois, dans les domaines ol il n'existe pas de régles ou de connaissances précises, il est admis que
dans ses avis le titulaire se borne a attirer I'attention du représentant du pouvoir adjudicateur sur les
risques encourus.

Le titulaire s'engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les moyens qui
permettent d'éviter autant que faire se peut les surcolts et les retards évitables qui peuvent découler de
son intervention.

De son c6té, le représentant du pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :
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- informer dés l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et d'une maniére générale,
tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

- donner au titulaire copie du dossier de sécurité et éventuellement de ses modificatifs ;
- fournir au titulaire tous plans descriptifs et notes de calculs ;

- assurer au titulaire le libre accés aux chantiers et autres lieux d'exécution des travaux intéressant la
construction pour laquelle son intervention a été requise ;

- prévenir en temps utile le titulaire des dates de commencement des travaux et des phases
essentielles de leur exécution ainsi que des dates des opérations préalables aux réceptions des
ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions ;

- tenir informé le titulaire de la suite réservée a ses avis. Pendant I'exécution des travaux, le titulaire
adresse directement au maitre d'ceuvre et a I'entrepreneur une copie pour information de ses avis et
rapports et au représentant du pouvoir adjudicateur si celui-ci le lui demande ;

- d'une fagon générale, permettre au titulaire d'exercer sa mission dans les conditions normales
d'efficacité et de sécurité.

Si le titulaire n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le
signaler au représentant du pouvoir adjudicateur.

Il est interdit au titulaire de participer a la conception des ouvrages, a l'exécution des travaux, a leur
métré, et de donner des ordres aux constructeurs. Cette disposition ne fait pas obstacle a la proposition de
solutions par ce dernier pour contribuer a la résolution de problémes techniques, tant en phase de
conception que d’exécution.

Il est précisé que chaque phase décrite aux articles 5.2 a 5.4 du présent CCP correspond a une partie
technique au sens de I'article 20 du CCAG-PI.

10.4.2 - Intervention en phase de conception

L'intervention du titulaire en phase de conception correspond a la phase « Examen des documents de
conception » telle que décrite a I'annexe B du CCTG applicable aux marchés de contr6le technique, compte
tenu des précisions et compléments ci-apres.

Durant toute la phase d’études, le titulaire participera aux réunions organisées par le pouvoir adjudicateur
et le maitre d'ceuvre dont I'ordre du jour concerne les éléments soumis au controle.

Lors de ces réunions, et entre celles-ci le titulaire examinera les documents de conception au fur et a
mesure de leur réalisation, émettra ses avis et proposera le cas échéant les solutions supplétives qu’il
jugera opportun.

Ces avis seront récapitulés a chaque phase d’étude définie ci-aprés dans le rapport qui sera remis au
pouvoir adjudicateur en cing exemplaires a l'issue de chacune de ces phases.

En phase APS :

Le titulaire remettra notamment dans le cadre de son intervention en phase APS, une note de présentation
et d'analyse qui est transmise a l'appui du dossier d'avis sur travaux a la Commission de Sécurité, si
nécessaire. Cette note de présentation devra préciser les caractéristiques du projet en regard de la
sécurité, sa conformité aux réglements ou a défaut les dérogations demandées et leurs justifications ;

En phase APD :

Le titulaire participera aux réunions de présentation du projet aux organismes chargés de l'instruction de la
DAT qui auront lieu pendant cette phase d’études.

D’autre part, les conditions de I'appel d'offres et notamment la définition des lots seront réalisées lors de
cette phase. Le titulaire examinera ces conditions pouvant avoir une incidence d‘ordre technique sur les
ouvrages et équipements soumis au contr6le, et notamment la qualification exigée des entreprises.

En phase PRO-DCE :

Le rapport du titulaire remis a l'issue de cette phase constituera le Rapport Initial du Contrdleur Technique
au sens du CCTG applicable aux marchés publics de controle technique, qui comportera notamment :

L'examen des hypothéses retenues pour la détermination des caractéristiques techniques des ouvrages et
des éléments d'équipement soumis au controle et destinés a la consultation des entreprises ;

L'examen et les avis sur la liste des documents techniques de référence listés par la maitrise d’ceuvre dans
les CCTP (CCTG, normes NF et européennes, DTU, etc. ...),
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L'examen et les avis sur les cahiers des charges des essais et mesures, si nécessaire, prévus aux CCTP,

L'examen des modifications apportées au dossier d'appels d'offres et retenues par la maitrise d'ouvrage.

En phase ACT :

L'analyse des candidatures et des offres remises dans le cadre de la consultation des entreprises reléve des
missions du maitre d’ceuvre.

Cependant, des variantes pourront avoir été proposées par les entreprises qui seraient susceptibles de
modifier les hypothéses ayant conduit le titulaire a émettre un avis favorable dans le rapport remis a
l'issue de la phase PRO-DCE.

Dans ces conditions, le représentant du pouvoir adjudicateur transmettra au titulaire les descriptifs de ces
variantes, afin que celui-ci puisse donner son avis sur celles-ci dans le cadre de I'analyse des offres.

10.4.3 - Intervention en phase de réalisation

L'intervention du titulaire pendant I'exécution des travaux comporte autant de visites de chantier qu'il est
nécessaire pour renseigner le représentant du pouvoir adjudicateur sur le respect, par les entreprises, des
clauses concernant le calcul, le dessin des détails d'exécution, sur la qualité de I'exécution et les
dispositions prises pour I'assurer, notamment lors des phases particulierement importantes de celle-ci.

La mission du titulaire peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction
a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet ; Dans ce but il doit notamment signaler
au représentant du pouvoir adjudicateur les essais qu'il estime nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
controle de I'opération, personne physique désignée a cet effet. Si ce responsable n'est pas I'agent désigné
dans le marché, il opérera sous la responsabilité personnelle et par délégation de cet agent désigné. Ces
avis sont adressés directement au maitre d’ceuvre et a I'OPC par le titulaire qui en adresse également une
copie au pouvoir adjudicateur et a I'entreprise concernée.
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La mission du titulaire comporte notamment les éléments suivants :

¢ Examen des documents d’exécution : PEO et notes de calculs établis par les entreprises, visas des plans
d’exécution, des plans de phasage, de procés-verbaux d’essais, avis techniques et notes de calcul ;

¢ Examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipements et établissement de comptes rendus
de conformité(s) ou d’anomalie(s) suite aux examens sur le chantier ;

¢ Récapitulatifs mensuels des avis émis non suivis d'effet ou en attente de réponse ;
e Participation aux essais et vérification de leurs résultats ;

e Participation aux opérations préalables a la réception et a la remise des ouvrages : Le titulaire, informé
de la date a laquelle il est procédé aux opérations préalables a la réception, fournit avant cette date au
représentant du pouvoir adjudicateur, un rapport récapitulatif signalant en particulier ceux de ses avis
qui n'ont pas été suivis d'effet ;

e Fourniture des documents établissant la conformité des ouvrages construits aux dispositions
présentées, si nécessaire, a la Commission de Sécurité .

¢ Participation a la réunion de la commission de sécurité, si nécessaire ;
¢ Etablissement du rapport de stabilité a froid et du rapport final ;
o Etablissement du Rapport de Vérification Réglementaire aprés Travaux.

10.4.4 - Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

Durant la période de garantie de parfait achévement, la mission du titulaire comporte les mémes missions
gue pendant la phase de réalisation pour les travaux qui sont réalisés durant cette période.

A l'issue des travaux, le bureau de contr6le devra établir une attestation de vérification d’accessibilité qui
sera jointe a la déclaration d’achévement des travaux.

Article 11 — Achévement de la mission

L'achévement de la mission du titulaire fait I'objet d'une décision établie sur sa demande par le
représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations. Le délai de garantie court a compter de cette date.

Article 12 - Différends et litiges

Le tribunal administratif compétent est celui de Paris pour tous différends et litiges qui pourraient survenir
a l'occasion de I'exécution du marché.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du reglement amiable.

Article 13 - Assurances

Le titulaire doit étre titulaire d'une police d’assurance destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles. Il remettra au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours suivant la
notification du marché I'attestation ol devront figurer :

- les sommes assurées,

- les franchises,

- les taux des primes.

Article 14 — Déclaration

Par la signature du présent document, aprés avoir pris connaissance des documents qui y sont mentionnés
et aprés avoir établi la déclaration prévue a I'article R. 2143-3 du Code de la commande publique :

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, a mes torts exclusifs et
frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société pour laquelle j'interviens, que je ne
tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de I'interdiction découlant des articles L. 2141-
1 a L. 2141-5 du Code de la commande publique.
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Article 15 - Traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

Deés lors que lidentification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur I'obligation Iégale de publication des données essentielles du marché
public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec I'obligation de
publication des données essentielles conformément a l'objectif de transparence dans les procédures de
passation des marchés publics et a 'ouverture des données en commande publique. Seules les données
nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a l'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiere de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge l'obligation d'information des personnes physiques dont il communique des
données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d'information du Titulaire, cela concerne
notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a engager
juridiquement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.
Sous réserve de l'exécution de son obligation légale de publication par I'OPPIC et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander a
I’OPPIC l'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité, la
limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le Titulaire peut s’adresser au Délégué de la Protection des Données de
I’'OPPIC.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Article 16 — Dérogations

Dérogations au CCAG-PI introduite par le marché :

Article du CCAG Intitulé Article du
marché
3.2.4 Modalités de computation des délais 7.2
4.1 Pieces contractuelles - Ordre de priorité 3
Le titulaire

Est acceptée la présente offre

18 Oppic AE CT restauration fagades sur cour Chateau d’/ECOUEN oct 21



PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement et cahier des clauses particuliéres.

Le présent document comporte les annexes énumérées ci-apres :

e annexe 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire

e annexe 2 : Diagnostic plomb avant travaux L3a (22/03/21)
e annexe 3 : Rapport amiante avant travaux L3a (22/03/21)
¢ annexe 4 : Calendrier prévisionnel des études et des travaux
e annexe 5 : Programme de l'opération / Etude de Diagnostic du maitre d’ceuvre avril 2020
e annexe 6 : Systéme informatique de gestion financiere des marchés
A Paris, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Guy GARCIN

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la
remise d'une photocopie du marché au titulaire .Cette remise peut étre opérée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par remise contre récépissé. Dans ce dernier cas, le titulaire signera la
formule ci-dessous.

Regu a titre de notification une copie du présent marché.

A , le

Signature du titulaire
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