CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
(en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a R.2123-7 du code de la commande publique)
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ANNEXE(S) :
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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'exécution des travaux de durcissement du local 002 du batiment 0011 & BRIENNE LE CHATEAU
(10) — Quartier BONAPARTE — EPMu de Brienne le Chéteau.

Le mode de rémunération est fixé dans I’acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d’indication dans I’acte d'engagement du domicile élu par le titulaire & proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a son siége social, jusqu'a ce que le
titulaire ait fait connaitre a I’acheteur l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. Décomposition en tranches et sections techniques

Le marché n’est pas décomposé en sections techniques.
Il n’est pas décomposé en tranches.

1.3. Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les prescriptions faisant I'objet du présent marché intéressent les armées. Le titulaire doit, en
conséquence, se conformer a I’article 5 du CCAG Travaux.

1.3.1. Contrdle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour
une date a fixer par le maitre d’ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les
ressortissants de 1’Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme I’autorise 1’article D.1221-24 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I’appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont
la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis
des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.
1.3.2. Autorisation d’accés dans les sites du ministére des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I’objet d’un contrdle
primaire (CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant
les deux dernieres années :

o demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif ;

o demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF ;

o scan de la carte d’identité en version PDF.

Nota : aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CP et retour
de celui-ci validé. De ce fait, le chantier ne pourra débuter qu’a partir du moment ou les CP seront
retournés positifs avec visa de 1’officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

A I’issue de I’enquéte, chaque personnel se verra attribué de 1’un des statuts suivants :
— «acces autorisé » ;
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—  « acCes avec réserves » ;
— «interdit d’accés ».

Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité¢ d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a
soumettre au CP.

Le titulaire se doit de faire I’effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a
minima d’un casier judiciaire vierge. Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin
de procéder au remplacement du personnel ayant fait ’objet d’un refus d’accés sur site.

1.3.3. Controle des acces

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification
professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du
travail. Les laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.

Conformément a I’article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du groupement,
le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux
sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans 1’enceinte du chantier et en
permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

1.3.4. Controdle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date
a fixer par le maitre d’ceuvre.

1.3.5. Protection des données a caractéere personnel

Conformément a I’article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de
I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractere personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I’exécution du
marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies
hors de I’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en
I’absence d’accord, a une modification unilatérale par le maitre de I’ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, & ses obligations légales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application
de l’article 50 du CCAG-Travaux.

1.3.6. Marché sensible
Sans objet.

1.4. Forme des notifications et informations

1.4.1. Communication au titulaire
Les ordres de services (OS) et les états d’acomptes (EA) seront notifiés par le maitre d’ceuvre par voie

électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L’accusé réception par voie électronique du titulaire
vaut récépissé.
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Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG-Travaux, la date et, le cas échéant, I’heure de réception
mentionnées sur un récepissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu
cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée
par ’accusé de réception délivré par 1’application informatique, ou, a défaut de consultation dans un
délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur,
a I’issue de ce délai.

Conformément a I’article 3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions
nécessaires est le directeur de 1’établissement du service d’infrastructure de la défense de Metz ou son
représentant.

1.4.2. Communication du titulaire
Toute communication a I’acheteur ou au maitre d’ceuvre devra étre réalisée :
- soit par lettre recommandée accusé de réception ;

- soit directement & un représentant ddment qualifié contre récépissé.

1.5. Intervenants

1.5.1. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

La Division Investissement du 1’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Metz,
représenté par :

Le chef de Pble de maitrise d’ceuvre de Chalons-en-Champagne,

IMI Quentin MARCHAND

3 Rue de la Charriére — CS 30353 — 51022 Chélons-en-Champagne Cedex

Tél : 03.26.22.28.42

Celui-ci est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux
et 'assistance au maitre de 1’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie
de parfait achévement.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DEO) sont a la charge des
entreprises.

1.5.2. Contr6le technique (CT) obligatoire dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978
Sans objet.
1.5.3. Sécurité et protection de la santé (SPS)

L’opération donne lieu a un marché de SPS sur les phases conception et/ou réalisation dont le titulaire
est :

| SPS concerné : | 2°™ catégorie |

SARL VIBC — 8 rue du Glapier — 51320 MONTEPREUX
Tél : 03.26.66.43.69

Le dossier de consultation prend en compte les remarques du coordonnateur SPS en phase conception.

1.5.4. Systemes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.
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1.5.5. Controle technique (CT) non obligatoire (hors loi du 4 janvier 1978)
Sans objet.

1.5.6. Assistance a maitrise d’ouvrage RE 2020
Sans objet.

1.5.7. Ordonnancement — pilotage — coordination (OPC)

Les missions OPC internes au présent marché sont assurées par le mandataire ou le titulaire du présent
marché de travaux.

1.6. Le Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est la personne physique désignée dans 1’acte d’engagement, a savoir le directeur
de I’établissement du service d’infrastructure de la défense de METZ.

1.7. Ordre de service

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire par
le maitre d’ceuvre. Le titulaire doit renvoyer au maitre d’ceuvre 1’OS aprées 1’avoir signé et y avoir porté
la date a laquelle il I’a regu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d’ouvrage est destinataire de tous les ordres de service y compris des pieces jointes.

1.8. Protection de ’environnement, de la faune et de la flore

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives
et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de
préservation du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire

Conformément a I’article L411-1 du code de I’environnement, le titulaire du marché doit s’assurer que
I’exécution des prestations ne portera pas atteinte aux espeéces de faune et de flore sauvage protégées.
Le cas échéant, il devra obligatoirement prévoir, avant le début de prestation, un systéme de protection
stricte des especes de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrété ministériel.

A ce titre, il est rappelé qu’il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber
intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats
des espéces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de
dégradation et d’altération.

Les interdictions prévues a I’article L411-1 du code de I’environnement doivent étre respectées dans la
conduite du projet faisant I’objet d’une demande d’autorisation environnementale.

Le non-respect des dispositions des arrétés fixant la liste d’espéces protégées (nationale ou régionale)
constitue un délit prévu et réprimé par I’article L415-3 du Code de I’Environnement. Les peines peuvent
aller jusqu’a 9 000 € d’amende (le double en cas de récidive) et jusqu’a 6 mois d’emprisonnement.

1.9. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et
les reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main
d’ceuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de 1’organisation internationale
du travail (OIT) (se reporter aux articles 6.1 a 6.4 du CCAG Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.
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Par ailleurs, dans le cadre de la pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en application les
mesures permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se
conformera :

— au guide de préconisations réalisé par 'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public
le 2 avril 2020 modifié, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité
des salariés ;

— au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes
barrieres.

1.10. Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande
publique, les conditions d’exécution du marché intégrent des éléments a caractére environnemental, qui
prennent en compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de I’environnement.

Le titulaire prend en charge la gestion des déchets et met a la disposition ses moyens de collecte. Le
titulaire établira un Schéma organisationnel de Gestion et d’Elimination des Déchets (SOGED).

Le titulaire informe, préalablement 1’acheteur ou son mandataire, de la nature des déchets générés par
I’exécution du marché.

Le titulaire prévient préalablement 1’acheteur ou son mandataire avant chaque dépot de déchets sur une
aire de regroupement. Lorsque 1’utilisation inappropriée par le titulaire des zones respectives de |’aire
de regroupement des déchets conduit a I’impossibilité d’éliminer les déchets dans leur filiere habituelle,
le surcoit de 1’élimination est supporté par le titulaire.

Le titulaire est responsable des dommages causés directement ou indirectement par les déchets, soit sur
le lieu d’exécution du marché, soit lors du stockage, du regroupement ou du transport de ces déchets et
ce, jusqu’a leur dépot dans les zones appropriées de 1’aire de regroupement. Il élimine, a ses frais, toute
pollution de son fait ou de celui de ses sous-traitants.

Le titulaire assure le maintien en bon état de propreté des lieux d’intervention, des emplacements et
locaux mis a sa disposition sur la base.

Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire et trier les déchets technologiques.

Le titulaire doit en particulier veiller a n’introduire sur la base que les produits et emballages strictement
nécessaires a 1’intervention.

Le titulaire est responsable de la gestion des déchets dont le transport et 1’élimination sont réglementés
et dont il a la charge.

Pour les déchets contenant des matériaux cancérigénes (amiante, fibres réfractaires, etc.), le titulaire
s’assure du respect de la réglementation sanitaire et de la réglementation relative a la protection des
travailleurs.

Le titulaire s’assure du respect de la réglementation relative aux déchets contenant des PCB/PCT.

En cas de manquement aux obligations énumérées ci-dessus par le titulaire, I’acheteur ou son mandataire
se réserve le droit de faire intervenir, tout tiers de son choix, aux frais du titulaire.

Le titulaire informe I’acheteur ou son mandataire des résultats des analyses relatives aux déchets
dangereux, demandées par I’administration.

1.11. Insertion par P’activité économique

Sans objet.
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1.12. Insertion par P’activité du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2.1. Ordre de priorité

Par dérogation a D’article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

I’ Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi :

o Ilarrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministere des Armées,

o le Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dont 1’exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

o le tableau des marques et types,

o le dossier technique amiante (DTA),

o lesplans n°l an°3,

o lanotice pour I’établissement des relevés graphiques.

le mémoire technique remis par le titulaire avec son offre (seuls les éléments demandés au
réglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

les informations complémentaires apportées par le titulaire suite a la demande du représentant
du maitre d’ouvrage (le cas échéant) ;

la mise au point du marché ou de I’offre (le cas échéant) ;

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuveé par I’arrété du 30 mars 2021 ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marché ;

la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

les Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers

des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu
des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini a ’article 3.4.2 ci-apres.

2.2. Pi¢ces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a I’article 4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de
remise de 1’exemplaire unique du marché.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

a I’entrepreneur titulaire et ses sous-traitants,
au mandataire, aux co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.3.1. Les prix du marché

Conformément a I’article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis
en tenant compte notamment :

de l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;
des dépenses liées aux mesures particulieres, de la notification du marché a la fin de la derniere
levée des réserves ou a la fin de la garantie de parfait achévement concernant :
= |a sécurité et la protection de la santé,
= |e respect et a ’application des mesures de sécurité sanitaires liées a la pandémie de la
COVID-19,
= [|’exécution des voies et réseaux divers, selon les dispositions de 1’article R.4533-1 du
code du travail ;
du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous moyens
adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de I’aménagement d’une aire de
stockage ;
en considérant que 1’exécution des travaux n’en étant pas tributaire, les intempéries et autres
phénomeénes naturels n’ont aucune incidence sur les prix du marché, quelles que soient
’intensité et la durée qu’ils peuvent atteindre.

Les prix du marché sont hors T.VV.A. et sont n’établis en ne tenant pas compte des sujétions d’exécution
suivantes :

la découverte en cours de terrassement de magonneries anciennes ou de canalisations
inconnues ;

les démolitions ou détournements qui en résultent ;

la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier
de consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges
anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a une
interruption de chantier ;

la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d’ouvrages prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;

la découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiferes non répertoriés au
dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard
des textes réglementaires. Cette découverte conduirait a l'intervention de prestataires extérieurs
et a une interruption de chantier.
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3.3.2. Frais de coordination et prix
Le titulaire a a sa charge la coordination interne de son marché.
3.3.3. Type de prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par 1’application d’un prix global et
forfaitaire dont le libellé est donné dans I'acte d'engagement.

3.3.4. Modalités du réglement des comptes

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :
- les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG
Travaux ;
- il n'est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnement.

Conformément aux dispositions aux articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre
établit :

- I'état d'acompte mensuel ;

- le décompte général.
En cas de changement de compte, il est joint un RIB ou un RIP avec la demande de paiement

3.3.4.1. Projets de décompte

Les demandes de paiements mensuelles du titulaire prennent la forme de projets de décompte dont les
modeles seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier, ainsi que ’article 12.1.6
du CCAG Travaux le permet.

Le MINARM met en ceuvre le portail Chorus Pro pour le traitement des projets de décompte dits
« factures de travaux », a I’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des projets
de décompte. Le titulaire pourra suivre par internet I’état d’avancement de leur traitement par les
services de I’Etat.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail a destination du maitre d’ceuvre, le projet
de décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois précédent,
par dérogation a I’article 12.1.1 du CCAG Travaux.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant I’aiguillage du projet de décompte
vers le destinataire approprié :

Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— le cadre de facturation a utiliser est :
A4 : dépot par un fournisseur d 'un projet de décompte mensuel ;
— dans le bloc « destinataire de la facture »,
e la maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o une « structure » : SIRET 13000190200373 (ESID de METZ (état d’acompte)) ;
o un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I’acte d’engagement ;
e le maitre d’ouvrage est identifié par :
o une «structure » : SIRET 13000190200373 (ESID de METZ (état d’acompte)) ;

o unservice : reprendre le code indiqué en page 2 de I’acte d’engagement ;

— dans le bloc « références » :
e numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caractéres :
NCengagement juridique +tranche (F ou O + n°) +réle (T=titulaire) + n° de situation ;
e numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10 chiffres).
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Les projets de décompte des entreprises transmis par tout autre moyen que Chorus Pro seront
réputés non parvenus dans les services de I’Etat.

Par dérogation a ’article 12.1.7 du CCAG Travaux, les projets de décomptes ne devront pas faire
figurer le montant de la variation de prix a régler, qui est calculé et établi par la personne publique

Les conditions de paiement pour les sous-traitants admis au paiement direct sont fixées a I’article
3.5.2 ci-apres.

Pour obtenir de I’assistance dans 1’utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :
— utiliser de I’assistance virtuelle « ClaudlA » disponible sur 1’accueil du portail Chorus Pro
(bouton « ? Aide ») ;
— utiliser le LiveChat via I’assistante virtuelle « ClaudlA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux
parler a un conseiller ») ;
— saisir une sollicitation :
o enmode connecté : saisir une sollicitation (via I’espace « sollicitations émises ») si vous
étes identifiés sur Chorus Pro ;
o en mode déconnecteé : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro ;
— consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

3.3.4.2. Etats d’acompte

Le projet de décompte initial est dématérialisé via Chorus Pro et la notification Chorus Pro
emporte ordre de service.

3.3.4.3. Demande de paiement final (projet de décompte final)

Apres I’achévement des travaux, le titulaire transmet dans le délai prévu a I’article 12.3.2 du CCAG
Travaux son projet de décompte final simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, suivant
les mémes modalités que celles prévues pour les projets de décompte mensuels a ’article 3.3.4.1.

Le cadre de facturation est a modifier comme suit :
AT : projet de décompte final.

3.3.4.4. Décompte général

Le décompte général est transmis au titulaire via Chorus Pro. Le décompte général sera renvoyé par le
titulaire dans les délais (30 jours) et conditions prévus a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, par Chorus
Pro.

En application de I’article 12.4.5 du CCAG Travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de
ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en
reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas
fait objet d’un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ouvrage avec copie au
maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions
prévues a larticle 11 du présent CCAP.

NOTA :
Au titre des modalités de paiement : « la signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2
du CCAG Travaux sera effectuée de maniere électronique ».

Conformément a D’article 12.4.2 du CCAG Travaux, si des réserves ne sont pas levées lors de
I’établissement du décompte général, ce dernier fera 1’objet d’une mention indiquant I’existence de
réserves ou, le cas échéant, d’un litige ou d’une réclamation (I’objet des réserves, du litige ou
réclamation figurera au décompte).

Au titre de la résiliation du marché public : « en cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation,
établi en application de l'article 51.2 du CCAG Travaux, sera signé de maniére électronique ».
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3.3.5. Délai global de paiement
Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Le délai de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours.
3.3.5.1. Point de départ du délai global de paiement

Par dérogation a I’article 12.1.8 du CCAG Travaux, la date & laquelle la conformité de I’avancement
des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est
postérieure a la date de réception du projet de décompte mensuel envoye par le titulaire.

3.3.5.2. Suspension du délai global de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

e en cas de remise par le titulaire d’une demande de paiement jugée incompléete, le maitre
d’ouvrage peut suspendre le délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde. Cependant le délai global de paiement ne peut étre
suspendu qu’une fois par acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde ;

e cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester
une date certaine de réception, via OS ou via Chorus Pro. Cette notification précise les raisons
qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les pi¢ces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de I’acompte, du paiement partiel définitif ou du solde
correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications
qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de ’ouvrage, un nouveau délai
global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la suspension est inférieure a 30
jours.

3.3.6. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos
de la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1. Prix du marché
Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.
3.4.2. Mois d'établissement des prix du marché.

Par dérogation a I’article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois de la derniére date limite de remise des offres.

Ce mois, déterminé dans I’acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

3.4.3. Choix des index de référence
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Applicabilité par référence au

Index Définition Identifiant CCTP

Rénovation — Entretien tous corps

BTS50 détat 1710982 Tous les prix

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour
information au Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site
www.bdm.insee.gouv.fr).

Les primes, pénalités et indemnités sont actualisées avec 1’index du marché.
3.4.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché concerné d'un coefficient donné par la
formule :

Co=1(d-3)/1o

dans laquelle 1o et I (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
I'index de référence I du marché concerné sous réserve que la date d du début d'exécution des travaux
soit postérieure de plus de trois mois a laquelle le titulaire a établi son offre.

3.4.5. Actualisation provisoire

Lorsgu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur.

Conformément a I’article 283-2 nonies du code général des impots, le maitre de I’ouvrage paie
le(s) sous-traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et I’entreprise
principale auto-liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.

3.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1. Groupement : paiement des membres du groupement

Le projet de décompte remis par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation
du montant de I’acompte ou du solde a lui payer directement.

Selon les conditions définies par leur contrat de co-traitance, les co-traitants transmettent au mandataire
de leur groupement, leurs projets de décompte établissant leur demande de paiement des travaux
exécutés, arrétée a la fin du mois précédent.

Lorsque les co-traitants utilisent le portail de facturation Chorus Pro, ils y déposent leurs demandes de
paiement :

Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— le cadre de facturation a utiliser est :
Al3 : Projet de décompte mensuel déposé par un co-traitant ;
— dans le bloc « destinataire de la facture » :
¢ le maitre d’ouvrage est identifié par :
o une «structure » : SIRET 13000190200373 (ESID de METZ (état d’acompte)) ;
o unservice : reprendre le code indiqué en page 2 de I’acte d’engagement ;
e le mandataire doit étre renseigné par son numéro SIRET ;
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¢ la maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o une «structure » : SIRET 13000190200373 (ESID de METZ (état d’acompte)) ;
o un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I’acte d’engagement ;

— dans le bloc « références » :
e numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caractéres :
N°engagement juridique + tranche (F ou O + n°) +role (C=co-traitant) + n° situation ;
e numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10
chiffres).

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses co-traitants de fagon dématérialisée, le mandataire la
valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

3.5.2. Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses
conditions de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 4 R.2193-4 du code
de la commande publique.

Conformément a larticle R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du
sous-traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur & 10% du montant
hors taxe du marché public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur & 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc
prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir a /’acheteur une caution
(délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a
larticle L.2193-14 du code de la commande publique.

3.5.2.1. Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le maitre d’ouvrage. Le sous-traitant de premier rang
(entrepreneur principal) doit, aprés acceptation du sous-traitant de second rang et agrément de ses
conditions de paiement par le maitre d’ouvrage, lui fournir une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a 1’article L.2193-14 du code de
la commande publique.

L’article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition
rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct. Seul le titulaire du marché est habilité¢ a
demander au maitre d’ouvrage 1’acceptation d’un sous-traitant de second rang.

3.5.2.2. Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

a) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique, les
sous-traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement au titulaire seul habilité a
adresser les demandes de paiement au maitre d’ouvrage pour réglement. La demande de paiement est
libellée au nom du maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre accompagnée de la
facture et de 1’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu sa demande de
paiement ou de 1’avis de réception postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement
sans autre formalité :
— lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de
paiement sans autre formalité :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
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— le cadre de facturation a utiliser est :
Al0 : Dépét par un sous-traitant de la demande de paiement dans le cadre d’un
marché de travaux ;
— dans le bloc « destinataire de la facture » :
¢ le maitre d’ouvrage est identifié par :
o une «structure » : SIRET 13000190200373 (ESID de METZ (état d’acompte)) ;
o unservice : reprendre le code indiqué en page 2 de I’acte d’engagement ;
e le titulaire / co-traitant doit étre renseigné par son numéro SIRET ;
¢ la maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o une «structure » : SIRET 13000190200373 (ESID de METZ (état d’acompte)) ;
o un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I’acte d’engagement ;
— Dans le bloc « références » :
¢ numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caractéres :
NC°engagement juridique +tranche (F ou O + n°) +(S=sous-traitant) + texte libre ;
e numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10
chiffres).

Le titulaire dispose de quinze (15) jours a compter de ce dépdt pour accepter ou refuser la demande de
paiement sur le portail de facturation. En ’absence de prise en charge, la validation est tacite et la facture
du sous-traitant est transmise au destinataire (« maitre d’ouvrage »).

b) Attestation de paiement du titulaire

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagcon matérialisée, le titulaire ou le
co-traitant joint au projet de décompte :

— une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée
par le titulaire/co-traitant ;

— une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le
maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle
variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la T.V.A. (cf. art
283-2 nonies du code général des impots).

En cas de groupement, I’attestation de paiement est signée par celui des entrepreneurs du groupement
qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est
pas le mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagcon dématérialisée, le titulaire/co-
traitant la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

3.6. Obligations comptables

Sans objet.
ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai d’exécution est fixé dans I’acte d'engagement.

4.2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

Sans objet.
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4.3. Pénalités pour retard — Primes d’avance

4.3.1. Pénalités pour retard
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne pourront excéder 25%
du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG Travaux, I’application des pénalités du retard s’effectuera
du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré d’office des
pénalités et ce, quel que soit le montant.

En cas de retard, une pénalité journaliére de 1/3000° du montant du marché est appliquée, dans les
conditions stipulées a l'article 19.2 du CCAG Travaux, sur les sommes dues au titulaire.

4.3.2. Primes d’avance
Sans objet.

4.4. Délais et retenues pour non remise des documents a remettre aprés exécution

Par dérogation a P’article 40.1 du CCAG Travaux, le titulaire a ’obligation de fournir 1’ensemble
des DOE, plans et autres documents lorsqu’il demande la réception des travaux.

Le défaut de remise de ces documents par le titulaire a la date de demande de réception des travaux
entraine I’application d’une pénalité journaliére de 100 € HT jusqu’a la remise de I’ensemble des DOE,
plans et autres documents.

Par dérogation a ’article 19.3 du CCAG Travaux :

- une retenue provisoire hors taxes fixée a 1 000 € HT est appliquée sur les sommes dues au
titulaire sur le premier décompte mensuel faisant ressortir une somme suffisante a payer au
titulaire pour prélever ladite retenue ;

- la somme ainsi retenue n’est libérée qu’apres fourniture de I’ensemble des documents et
vérification de leur conformité par le maitre d’ceuvre.

Cette retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a
une mise en demeure du maitre d’ouvrage.
La retenue définitive et les pénalités de retard sont cumulables.

4.5. Pénalités pour remise de documents en cours d’exécution

Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents en cours d’exécution, il encourt une pénalité
journaliere de 100 € HT par jour de retard et par document dans la remise des documents aux dates
fixées par le maitre d’ceuvre, durant I’exécution des travaux.

4.6. Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf
disposition particuliere fixée ci-dessous.

4.6.1. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 € HT.
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4.6.2. Autorisations d'acces
Sans objet.

4.6.3. Non-respect des dispositions sur la protection de I’environnement
Sans objet.

4.6.4. Autres pénalités / retenues diverses

A/ En cas de retard dans la remise de documents pendant la période de préparation, une retenue
provisoire est appliquée. Le montant de cette retenue est fixé a 100 € HT par jour. Cette retenue
provisoire peut étre transformée en retenue définitive.

B/ En cas de retard dans I’installation de chantier : pénalité par jour calendaire de retard de 100 € HT.

C/ En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygicne, a la signalisation générale
du chantier : pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de
I’infraction de 100 € HT.

G/ En cas de retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus :
pénalité par jour calendaire de retard et par document de 100 € HT.

I/ En cas de retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et matériels de
construction : pénalité par jour calendaire de retard et par infraction de 100 € HT.

J/ En cas de retard dans le nettoyage du chantier : pénalité par jour calendaire de continuité des désordres
de 150 € HT.

L/ Circulation sur le chantier - Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte du chantier : pénalité
par infraction constatée et par véhicule de 100 € HT.

NOTA : toutes les pénalités ci avant sont cumulables.
4.6.5. Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par ’activité économique
Sans objet.
4.6.6. Pénalités pour non-respect de la clause sociale du militaire blessé
Sans objet.
46.7. Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles
En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a ses obligations légales et

contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a ’application de
pénalités, a hauteur de 500 € HT par infraction relevée.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Sans objet.
5.2. Avance
Option A: une avance est versée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans I’acte

d’engagement, lorsque les conditions stipulées a 1’article R.2191-3 du code de la commande publique
sont remplies.
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Si le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n'excede pas 12 mois, son montant est, en
prix de base, égal a 5 % du montant initial du marché.

Il est égal au produit de ces 5 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

NOTA : conformément a ’article R.2191-7 code de la commande publique, modifié¢ par I’arrété
n°2018-1225 du 24 décembre 2018, le taux de I’avance est porté a 20% lorsque le titulaire ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise (PME) mentionnée a
I’article R.2151-13.

Le paiement de lI'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de la
date de notification de ’acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de I’avance-s’effectue, si cela est réalisable, en une seule fois lorsque le montant des
prestations exécutées (travaux a I’entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel
atteindra 65 % du montant initial du marché. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte
s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le montant initial de ’acompte ou du
solde. Ce remboursement devra étre terminé au plus tét et impérativement lorsque ledit montant aura
atteint 80 % du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants des lors que le titulaire remplit les
conditions pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 5 % (20% pour une PME) du
montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de 1’entrepreneur
ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire 1’objet d’un paiement direct au sous-traitant.

Lorsque le taux est porté a 20 % (PME), son remboursement commencera lorsque le montant des
prestations exécutées atteindra 60 % du montant du marché.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales contractuelles du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.1.1. Interdiction de I’amiante

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de
I'amiante, il est fait interdiction a ’entrepreneur principal et a ses sous-traitants éventuels de mettre en
ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres production
d’une « déclaration en vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les deux
arrétés du 24 décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions a I’interdiction
d’amiante » et aux « exceptions a ’interdiction de I’amiante ».

6.1.2. Bois — matériau de construction

Sans objet.
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6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives
que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- s’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix nouveau ;

- s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

60.4. Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

L’arrété du 29 juillet 2005 fixe le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a
I’article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.

6.4.1. Le bordereau de suivi des déchets (BSDA)

Le formulaire CERFA n°11861*02 intitulé « Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de
I’amiante » constitue la page principale du bordereau et est utilisé dans tous les cas.

Le formulaire peut étre complété par I’annexe du formulaire CERFA n°11861*02 intitulé « Annexe du
bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I’amiante » dans le cas d’entreposage provisoire
ou de transport multimodal.

6.4.2. Le bordereau de suivi des déchets dangereux. (BSDD)

Le formulaire CERFA n°12571*01 intitulé « bordereau de suivi des déchets » constitue la page
principale du bordereau et est utilisé dans tous les cas.

6.4.3. Attestation de non mélange et fiche de renseignement

6.4.3.1. Pour les centres d'enfouissement technique classe 1

Le titulaire du marché transmettra au maitre d'ouvrage ces deux documents attestant que les déchets
stockés ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dangereux. Ces deux documents seront datés et
signés par I'entreprise chargée des travaux. Ces documents seront renseignés et signés sous l'entiére
responsabilité de I'entreprise désignée ci-avant.

6.4.3.2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 2 et 3

Les documents demandés sont les suivants :
- les bordereaux de suivi des déchets (BSD) ;
- le certificat d'acceptation au centre de stockage le plus proche.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général

Sans objet.

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 2 mois a compter de la date fixée par 1’ordre de
service qui en prescrira le commencement. Elle est comprise dans le délai d'exécution du marché.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG Travaux, un ordre de service fixera le délai global
d’exécution du marché (incluant la date de début et de fin de la PP ainsi que la date de début et de fin
des travaux)

Au cours de cette période de préparation les documents énumérés ci-dessous, ainsi que ceux demandés
au C.C.T.P. et lors de la réunion préalable a I’ouverture de chantier, doivent étre impérativement fournis
et visés par le maitre d’ceuvre, pour ceux qui doivent 1’étre, avant toute exécution des travaux.

L’absence d’un de ces documents ou d’un visa fait obstacle au démarrage des travaux.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les documents demandés au visa du
maitre d’ceuvre, s’effectuera sous la seule responsabilité du titulaire du marché et les modifications qui
pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard
sur le planning des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

a) par les soins du maitre de l'ouvrage ou du maitre d'ceuvre :
délivrance des autorisations d'accés comme défini a I’article 1.3. ci-dessus ;
désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a l'article 8.4.1 ci-aprés.

b) par les soins du titulaire ou mandataire :

- établissement par le titulaire ou mandataire d’une attestation sur I’honneur indiquant son
intention ou non de faire appel pour 1’exécution des prestations, objet du marché, a des salariés
de nationalité étrangere et, dans 1’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés
a exercer une activité professionnelle en France ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini
a Darticle 1.3. ci-dessus ;

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus par
I’article 28.2 du CCAG Travaux ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I’article 29 du CCAG
Travaux et a Iarticle 8.2. ci-aprés et énumérés aux dispositions générales du CCTP. Les autres
documents prévus aux dispositions générales du CCTP seront fournis, non pas au cours de la
période de préparation, mais a des dates qui seront précisees, en cours d'exécution, par ordres
de service ;

- fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 9.7. ci-apres ;

- remise au maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels;
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- remise au maitre d’ceuvre de la fiche individuelle pour le contréle élémentaire diiment
complétée (suivant modele remis a la notification) pour chaque personnel de 1’entreprise ayant
a accéder au chantier ;

- par dérogation a I’article 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire communiquera au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets, la personne
désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel ;

- remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a l'inspection du travail,
a I’adresse suivante :

Contrble Général des Armées
Inspection du travail dans les armées
60, boulevard du Général Martial Valin — CS21623 - PC 066 - 75509 Paris Cedex 15
(chantier fermé vers 1’extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

- établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par les
dispositions des articles R.4532-6 a R.4532-74 du code du travail (aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur). L’entrepreneur disposera, pour la rédaction du PPSPS, du délai
légal de 30 jours a compter de la notification du marché, et avant tout début de travaux.
L'absence de remise au coordonnateur ou au maitre de I'ouvrage du Plan Particulier fait obstacle
a I'exécution proprement dite des travaux.

8.1 bis. Obligations du titulaire en cours de marché en matiére de travail dissimulé

a) Obligations d’identification du personnel et tenue d’un enregistrement

Conformément a I’article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du groupement
le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans I’enceinte du chantier et en permanence,
un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. La carte
professionnelle d’identification sécurisée étant quant a elle obligatoire pour I’ensemble du
personnel présent sur le chantier.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier.

b) Justificatifs semestriels — dispositif de vigilance avec e-Attestations.com
b1) Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

b2) Documents & produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou & son représentant, tous les six (6) mois a compter

de la notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux
articles L.8222-1 et D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail :
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une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales prévue a I’article L 243-15 émanant de 1’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de
moins de six (6) mois ;

le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a I’article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des
salariés étrangers employés par 1’opérateur économique et soumis a 1’autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche,
sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;

un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
e-Attestations mise a disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le r6le qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a 1’étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestations un certificat AL/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions prévues a ’article 10 du présent CCAP.

8.2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

8.2.1. Etablissement

Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détails et autres documents nécessaires a I’exécution
de I’ouvrage sont établis par les soins du titulaire ou a sa diligence et soumis au visa du maitre d'ceuvre
dans les conditions fixées a I’article 29 du CCAG Travaux.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
maitre de ’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

8.2.2. Visa du maitre d’ceuvre
Par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre doit les renvoyer par ordre de
service au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 3 semaines aprés leur réception.
La délivrance du visa du maitre d’ceuvre ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

8.2.3. Echantillons - Notices techniques — Procés-verbaux d'agrément

Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément.

8.3. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la méme catégorie, employés
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sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de
I’exécution.

8.4. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.4.1. Installations de chantier
Les installations de chantier sont réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement des entreprises
conformément au plan d'installation de chantier et au CCTP.
Les installations propres aux personnels de I'entreprise sont définies a I'article 8.4.3 du CCAP.

L’entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable
pour les ouvriers) et I’énergie électrique nécessaires a 1’exécution des travaux, aux conditions suivantes :

- lafourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge ;
- il prend a sa charge toute demande d’autorisation auprés des services compétents ;

- les travaux de branchement provisoire pour I’eau et 1’électricité peuvent étre 1’amorce des
branchements définitifs.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par
I’entrepreneur.

Les licux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I’expiration du délai d’exécution.

8.4.2. Installations réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement d’entreprises
Néant.

8.4.3. Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre par
le titulaire :

8.4.3.1. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8.4.3.2. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

11 doit, par ailleurs, donner suite aux décisions prises par le maitre de 1’ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

\

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera, de fagon progressive, a une remarque
verbale, a une remarque écrite a I’entreprise avec copie au maitre de I’ouvrage si le probléme persiste,
a une remargue en réunion hebdomadaire de chantier avec mention sur le registre-journal en cas
d’absence de réaction, puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du
contrevenant adressée au maitre de 1’ouvrage avec mention au registre-journal.

En cas d’urgence ou de danger et en 1’absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue
a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs et, notamment, arréter le chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

8.4.3.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles R4532-56 a R4532-74 du code du travail.
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8.4.3.4. Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé

Sans objet.

8.4.3.5. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail

Sans objet.

8.4.3.6. Voies et réseaux divers

Sans objet.
8.4.4. Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle de l'autorité militaire.

8.4.5. En cas de dégradation
En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais relatifs a leur réparation
sont répartis dans les conditions fixées au 1 de l'article 34 du CCAG Travaux en assimilant les voies du
domaine militaire aux voies publiques.

8.4.6. Les personnels de D’entreprise effectuant les travaux d’électricité

Les personnels de 1’entreprise utilisant les travaux d’¢lectricité doivent :

- détenir le recueil UTEC 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de
consignation de travaux ou d’intervention ;

- étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
qualification ;

- procéder a I’affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.
8.4.7. Préchauffage des locaux
Sans objet.
8.4.8. Emploi d’explosifs
Par dérogation a I’article 31.11 du CCAG Travaux, l'emploi des explosifs est interdit.
8.4.9. Mesures de sécurité contre I'incendie

8.4.9.1. Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, de
collage, etc., le titulaire du marché devra obtenir au préalable I'autorisation du maitre d'ceuvre qui lui
délivrera un permis de feu.

8.4.9.2. Protection contre l'incendie

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie comportant :

- la présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche ;

- I’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le contrble des mesures de sécurité.

8.5. Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immédiatement le représentant du maitre de l'ouvrage de tout accident
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survenant a l'un des salariés employés sur son chantier.

8.6. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8.7. Prestations supplémentaires ou modificatives

8.7.1 Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

En cas de dépassement du montant contractuel, la poursuite de I’exécution des prestations est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
maitre d’ouvrage, dans le respect des prescriptions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la
commande publigue.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux
exécutés atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas regu
un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage.

Cette décision de poursuivre les travaux n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel
les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a
la méme procédure et entrainer les mémes conséquences.

8.7.2 Prix non prévus au marché : prix nouveaux
Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont
d’accord pour arréter les prix définitifs de prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix
pourront faire 1’objet d’un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d’un bordereau supplémentaire de

prix unitaires signé des deux parties. Les travaux modificatifs feront 1’objet d’un avenant.

8.8. Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :

Conformément a I’article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient
prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions
d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de
ces circonstances.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle,
des surcodts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le titulaire.
Il est tenu compte, notamment :

- des surcotts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

- des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices
utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcodts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I’objet d’une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans 1’avenant conclu en application du
présent article.

8.9. Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a Dlarticle 52.7 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du mandataire du
groupement solidaire, les membres du groupement désignés dans I’acte d’engagement sont tenus de lui
désigner un membre remplacant parmi les membres restant du groupement. A défaut, et a I’issue d'un
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délai de 8 jours courant a compter de la notification de la mise en demeure du maitre d’ouvrage d'y
procéder, le cocontractant énuméré en deuxieme position dans I'acte d'engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, I’article 52.7.3 du CCAG Travaux
s’applique.

8.10. Reqgistre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre
de chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou
le CCTP sont exécutés sur le chantier, par un organisme agréé, en ce qui concerne les essais de béton,
les installations électriques, le génie climatique.

Les dispositions des articles 24.4 et 38 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Tous les essais et controles réalisés sans avoir convoqué le maitre d’ceuvre ou son représentant en temps
utile ou réalisés par un organisme non agréé, s’effectueront sous la seule responsabilité de 1’entrepreneur
et les réitérations des essais et contréles qui pourraient lui étre demandées seraient entiérement a sa
charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

9.2. Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de :
- la réception par le maitre d’ouvrage de I'exemplaire n°1 des Bordereaux de Suivi des Déchets
(BSD), certifiant la prise en charge des déchets par I'exploitant du centre d'élimination ;
- la vérification de la bonne réalisation des travaux et de la mesure d'empoussiérement,
conformément a la réglementation (moins de 5 fibres par litre d'air) ;
- P’exécution concluante des épreuves définies au CCTP.

En cas de refus d'acceptation des déchets par le centre d'élimination, I'exploitant préviendra le maitre
d’ouvrage qui émettra de nouveaux Bordereaux de Suivi des Déchets, afin de les expédier dans un autre
centre d'élimination. Conformément a la réglementation en vigueur, I'entrepreneur est tenu de procéder
au transfert des déchets dans un autre centre d'élimination, sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnité ou financement complémentaire.

9.3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

9.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.5. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.
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9.6. Garanties particuliéres

Sans objet.

9.7. Assurances

Par dérogation a I’article 8.1 du CCAG Travaux :
9.7.1. Durant la période de préparation du marché

S’il en existe une et avant tout commencement d’exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenants
doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de
I'étendue de la responsabilité garantie :

e Une assurance garantissant leur responsabilité a 1’égard des tiers en cas d’accident ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

9.7.2. Lors de I’attribution du marché

Le titulaire et les entrepreneurs devant intervenir au titre du contrat doivent justifier qu'ils ont
contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de 1'étendue de la
responsabilité garantie :

e une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux
neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a I’obligation d’assurance
décennale (cf. a ’article 241-1 du code des assurances).

ARTICLE 10. RESILIATION

10.1. Travail dissimulé

Lorsque le maitre d’ouvrage est informé, par les instances de contrdle, d’une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre
recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la
preuve. Il informe 1’instance de controle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I’article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I’injonction du maitre d’ouvrage.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage peut rompre le
contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a 1’article 50.3 du CCAG
Travaux)

10.2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute
conformément a I’article 50.3 du CCAG Travaux.

10.3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG Travaux, apres signature du marché, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la commande
publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du
code du travail, la résiliation du marché aux torts du titulaire est décidée, selon la procédure décrite aux
articles 50.3, 51 et 52 du CCAG Travaux.
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10.4. Faute du titulaire

D’une maniere générale, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas mentionnés
a I’article 50.3 du CCAG Travaux.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a ’article 55.1.1
du CCAG Travaux.

Par dérogation a Dl’article 55.1.2 du CCAG Travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de
réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite
ou n’a pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de
forclusion, dans un délai de 60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou
a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur
central du service d’infrastructure de la défense (Maitre d’ouvrage en copie) un mémoire
complémentaire, développant les motifs de sa contestation.

La décision relative au réglement de ce différend appartient au directeur central du SID qui dispose d’un
délai de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le reglement définitif du différend relévera des procédures
fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I’article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, les parties ne pourront pas
avoir recours a I’arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

Le Maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans
I’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du Maitre d’ouvrage qui dispose,
a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée
si (liste non exhaustive) :

— la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

— larelation commerciale s’est révélée difficile ;
— le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
— le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

13.1. CCAG Travaux

- CCAP article 1.7 déroge a I’article 3.8.1

- CCAP article 2.1 déroge a ’article 4.1

- CCAP article 3.3.4.1 déroge aux articles 12.1.1 et 12.1.7
- CCAP article 3.3.5.1 déroge a I’article 12.1.8

- CCAP article 3.4.2 déroge a I’article 9.4.2

29/30



- CCAP article 4.3 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4
- CCAP article 4.4 déroge aux articles 40.1 et 19.3

- CCAP article 8.1 déroge aux articles 18.1.1 et 36.2

- CCAP article 8.2.2 déroge a I’article 29.1.5

- CCAP article 8.4.8 déroge a I’article 31.11

- CCAP article 8.7.1 déroge aux articles 14.4.2 et 14.4.3

- CCAP article 8.7.2 déroge a I’article 13.5

- CCAP article 8.9 déroge a I’article 52.7

- CCAP article 8.10 déroge a l'article 28.5

- CCAP article 9.2 déroge aux articles 41.1a 41.3

- CCARP article 9.7 déroge a l'article 8.1

- CCAP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2

13.2. CCTG et CPC travaux publics

Néant.

13.3. Normes francaises homologuées

Néant.

A Metz, le
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