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ACR Attestation de Controle Radiologique

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

AE Acte d'Engagement

ALARA  As Low As Reasonably Achievable

AMO Assistant a Maitrise d’Ouvrage

ANDRA  Agence Nationale pour la gestion des Déchet Radioactifs

APVRF Appareil de Protection des Voies Respiratoires Filtrant

BPU Bordereau des Prix Unitaires et forfaitaires

BSD Bordeau de Suivi des Déchets

BSDA Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante

CCAGPI Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Prestations Intellectuelles

CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales

CCP Cahier des Clauses Particulieres

CEFRI Comité francais de certification des entreprises pour la formation et le suivi du personnel
travaillant sous rayons ionisants

CEA Commissariat a 'Energie Atomique

COFRAC Comité Francais d'Accréditation

COGEMA Compagnie Générale des Matieres Nucléaires (désormais Orano Cycle)

CSPS Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

DAAD Diagnostic Amiante Avant Démolition

DAAT Diagnostic Amiante Avant Travaux

DE Détail Estimatif

DPAD Diagnostic Plomb Avant Démolition

DRIEA Direction Régionale et Interdépartementale de 'Equipement et de ' Aménagement

EDP Evaluation Dosimétrique Prévisionnelle
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EPC

EPI

FCR

HT

IRSN

LDA

META

MO

MOLP

MOP

MPCA

Equipement de Protection Collectif

Equipement de Protection Individuel

Fibres Céramiques Réfractaires

Hors Taxe

Institut de la Radioprotection et de la Sureté Nucléaire
Liste des Documents Applicables

Microscopie Electronique a Transmission Analytique
Maitre d’Ouvrage

Microscopie Optique & Lumiere Polarisée

Mode Opératoire

Matériaux et Produits Contenant de 1’ Amiante

ONECTRA Filiére de ONET

PAQP
PI

PCR
PGCSPS
PPSPS
PR1 CR
PR1 CC
PRAM
PSR

RFI

RPA
SOGEDEC
SPS

SS4

TEV

Plan d’ Assurance de la Qualité Particulier
Prestation Intellectuelle

Personne Compétente en Radioprotection

Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Prévention des Risques de niveau 1 option Centre de Recherche

Prévention des Risques de niveau 1 option Cycle du Combustible

Plan de Retrait AMiante

Plan de Surveillance Radiologique
Rapport Final d'Intervention
Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Société Général de Décontamination
Sécurité et de Protection de la Santé
Sous-Section 4

Tenue Etanche Ventilée
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TF
TFA
TO1
TQRP
TTC
TVA
URSSAF
VIC

ZPSO

Tranche Ferme

Treés Faiblement Actif

Tranche Optionnelle 1

Technicien Qualifié en Radioprotection

Toutes Taxes Comprises

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales
Visite d’Inspection Commune

Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage

7/56



Diagnostics Amiante et Plomb Cahier des Clauses Particuliéres Marché n°2021 SCAC A04

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET CONTEXTE

Le présent marché s’inscrit dans le cadre de I’opération de dépollution du site des anciens laboratoires Curie
situé 4 avenue de la convention a Arcueil (94).

Dans le cadre des opérations d’assainissement du site, les déchets présents a I’intérieur des batis sont prévus
d’étre triés, caractérisés et conditionnés avant envoi en filiére déchet.

Puis dans un second temps, il est prévu la déconstruction de I'ensemble des batiments.

Ainsi, la mission consiste au repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante ou du plomb dans
chacun des batiments du site objet de ces opérations.
Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) concerne la réalisation des opérations suivants :

- Levée de doute Amiante (Prélévements et analyses de matériaux a suspicion d'amiante ou Fibres
Céramiques Réfractaires (FCR)),

- Levée de doute Plomb (Prélévements et analyses de matériaux a suspicion plomb),
- Diagnostics Amiante Avant Travaux (DAAT),

- Diagnostics Plomb Avant Travaux (DPAT),

- Diagnostics Amiante Avant Démolition (DAAD),

- Diagnostics Plomb Avant Démolition (DPAD),

- Dossiers Techniques Amiante et Plomb.

Le marché se décompose selon une tranche ferme et une tranche optionnelle :

- Nature et étendue des travaux de la tranche ferme (TF) : réalisation de ’ensemble des prestations de
diagnostics amiante et plomb, citées a I’article 2.2 du CCP, sur le site des anciens laboratoires Curie
pendant une durée de 24 mois.

- Nature et étendue des travaux de la tranche optionnelle 1 (TO1) : réalisation de I’ensemble des
prestations de Diagnostic Amiante Avant Démolition (DAAD) et Diagnostic Plomb Avant
Démolition (DPAD), citées a 1’article 2.3 du CCP, sur le site des anciens laboratoires Curie pendant
une durée de 6 mois, dont la réalisation aura lieu durant la tranche ferme.

Le marché comprend une période de préparation dune durée d’un mois et demi.

Lieu d'exécution :

Site des anciens laboratoires Curie
4 avenue de la Convention

94110 ARCUEIL
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1.1 Documents de référence

Textes réglementaires & normes :

Amiante :

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

Code de la santé publique (Partie législative) — Livre III: Protection de la santé et de
I’environnement —Titre III : Prévention des risques sanitaires liés a I’environnement et au travail —
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante — Articles L1334-12-1 a L1334-17

Code de la santé publique (Partie réglementaire) — Livre III: Protection de la santé et
I’environnement —Titre III : Prévention des risques sanitaires liés a I’environnement et au travail —
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores —
Articles R1334-14 a R1334-29-9 — Chapitre VII : Dispositions pénales - Section 2 : Exposition a
I'amiante dans les immeubles batis — Articles R1337-2 a R1337-5

Code du travail (Partie réglementaire) — Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition —
Titre ler : Risques chimiques — Chapitre II: Mesures de prévention de risques chimiques —
Section 3 : Risques d’exposition a ’amiante - Articles R4412-94 a 148

Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I’inhalation de poussiéres d’amiante et modifiant le Code du travail

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a l'amiante dans les immeubles batis

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de 1’amiante avant certaines opérations
modifié par le décret n°2019-251 du 27 mars 2019

Arrété du 1% octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de
repérage, d'évaluation périodique de 1'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante, et d'examen visuel apres travaux, dans les immeubles batis

Arrété du 5 novembre 2010 abrogeant 'arrété du 2 décembre 2002 relatif a 1'exercice de 'activité et
a la formation des contréleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions
de repérage et de diagnostic de 1'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante en application du décret n°® 96-97 du 7 février 1996 modifié

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I’amiante modifié par I’arrété du 20 avril 2015

Arrété du 14 aolit 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement aux
fibres d’amiante modifié¢ par I’arrété du 30 mai 2018

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a D’entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I’amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective & mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a I’amiante

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 1'amiante et au contenu du
rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de
dégradation li¢ a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage
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[24]

Plomb :
[25]

[27]
[28]
[29]

[30]

[31]
[32]

[33]
[34]

Autres :
[35]

Arrété du 24 février 2017 modifiant l'arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation
périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de 1'amiante, et d'examen
visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de
certification

Arrété du 2 juillet 2018 relatif aux critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et
des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification

Arrété du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exergant
des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de 1'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis

Arrété du 23 janvier 2020 modifiant l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020-Diagnostic amiante —Repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante dans les immeubles batis —Mission et méthodologie

Norme expérimentale XP X46-023 —Eléments de cartographie du repérage de matériaux contenant
et produits contenant de I’amiante dans les immeubles batis

XPX 43-269 : Air des lieux de travail - Prélévement sur filtre 8 membrane pour la détermination de
la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META
— Comptage par MOCP

NFX 43-050 : Qualit¢ de l'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission - méthode indirecte

Code de la santé publique (Partie législative) —Livre III: protection de la santé et de
I’environnement —Titre 111 : prévention des risques sanitaires liés a I’environnement et au travail —
Chapitre IV : lutte contre la présence de plomb ou d’amiante —Articles L.1334-1 a L1334-12

Code du travail Partie réglementaire (Articles R1111-1 a R8323-1) Quatriéme partie : Santé et
sécurité au travail (Articles R4121-1 a R4822-1 Livre IV : Prévention de certains risques
d'exposition (Articles R4411-1 a R4462-36) Titre ler : Risques chimiques (Articles R4411-1 a
R4412-160) Chapitre 11 : Mesures de prévention des risques chimiques (Articles R4412-1 a R4412-
160) Section 2 : Dispositions particuliéres aux agents chimiques dangereux cancérogénes,
mutagenes et toxiques pour la reproduction (Articles R4412-59 a R4412-93)

Arrété du 19 aott 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
Arrété du 19 aofit 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Arrété du 12 mai 2009 relatif au controle des travaux en présence de plomb, réalisés en application
de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique

Arrété du 19 aoht 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Arrété du 19 aott 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

Arrété du 7 décembre 2011 modifiant 'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque
d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles
d'habitation et les critéres d'accréditation des organismes de certification

NF X46-031 - Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction
acido-soluble du plomb

Norme NF X 46.032— Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres
au sol

Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de prestations intellectuelles
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Le fait de ne pas énumérer la totalité des normes et réglements ne peut étre pris pour argument d’ignorance
par le TITULAIRE, celui-ci étant réputé les connaitre du seul fait de soumissionner.

Références du site :

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

[48]

[49]
[50]
[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

Cartographies NUVIA : Batiment principal

Cartographies NUVIA : Sheds

Cartographies NUVIA : Laboratoires

Cartographies NUVIA : Maison du gardien

Cartographies NUVIA : Garage de la maison du gardien

Cartographies NUVIA : Local diesel

Cartographies NUVIA : Local de repli

RNGS IF01109 ind. 4 : Procédure de la gestion de la radioprotection sur le site.

RNGS IF01111 ind. 2 : Procédure de gestion des échantillons.

NDGS CJ004-01 ind. 1 : Débits d’équivalents de doses : Ambiance zones extérieures du site
PGC INSTITUT DU RADIUM ARCUEIL Indice R

ALFA 251-18-190 /18/L1170 / B : Synthéese des repérages amiantés et des plans des rapports avant
démolition des anciens laboratoires Curie a Arcueil (94)

ALFA 251-18-190 / 18/L1095 / D Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’ Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-Batiment
principal

ALFA 251-18-190 / 18/L1099 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’ Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-Cabane
ALFA 251-18-190 / 18/L1100 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’ Amiante avant démolition Rectorat de Créteil/ Anciens laboratoires Curie-Garage
ALFA 251-18-190 18/L1101/B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’ Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-Hangar
ALFA 251-18-190 / 18/L1096 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de 1I’Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-
Laboratoires 1-2-3-4

ALFA 251-18-190 / 18/L1097 / C Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’ Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie - les 4
Sheds

ALFA 251-18-190 / 18L/1102 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de 1’Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie —Local
de stockage de produits chimiques

ALFA 251-18-190 / 18L/1103 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’Amiante avant démolition Rectorat de Créteil/ Anciens laboratoires Curie -Local de
Repli

ALFA 251-18-190 / 18L/1104 B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de 1’Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-Local
Diesel

ALFA 251-18-190 / 18L/1105 / B Pré-Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-Maison
du gardien

ALFA 251-18-190 / 18L/1106 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de 1’Amiante avant démolition Académie Créteil/ Arcueil / Anciens laboratoires Curie-
Réfectoire
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[59] ALFA 251-18-190 / 18L/1107 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’Amiante avant travaux Rectorat de Créteil/ Anciens laboratoires Curie-Sacs
Extérieurs et Puit

[60] ALFA 251-18-190 /18/L1098 / B Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits
Contenant de I’Amiante avant démolition Rectorat de Créteil / Anciens laboratoires Curie-
Souterrain

[61] RPb-220B219-10-0034-Revl RAPPORT DE DIAGNOSTIC DU PLOMB DANS LES
REVETEMENTS

1.2 Historique du site

Le laboratoire d’Arcueil a été construit pour Marie Curie au début des années 1930 par 1’Université de Paris.
Ce laboratoire, également intitulé Institut du Radium d’Arcueil, extrayait des radioé¢léments naturels a partir
de minerais d’origines diverses.

Il avait des liens privilégiés avec I’Institut du Radium de Paris qui a mené ses propres recherches sur le site.
Durant les années cinquante, les recherches portaient sur les propriétés physico-chimiques des radioéléments
naturels et artificiels et les méthodes d’extraction du protactinium 231.

Par la suite I’Institut de Physique nucléaire d’Orsay, ayant des thématiques de travail communes avec
I’Institut du Radium, a repris une partie des travaux alors en cours sur le site d’Arcueil.

Les locaux ont été¢ abandonnés en 1978 et mis sous surveillance. Plusieurs phases de décontamination ont eu
lieu depuis, notamment au premier semestre 1992 ou la plupart des sources, des minerais riches et des
produits dangereux incluant les solutions concentrées de radium ont été pris en charge par le CEA (produits
solides, liquides et échantillons minéralogiques), COGEMA (minerais), ANDRA (déchets technologiques).
Ensuite, des opérations de tri et de conditionnement des produits ainsi que des opérations de traitement et
d’¢limination de documents ont été réalisées par SOGEDEC et ONECTRA durant les années 2000 a 2005
période ou I'ANDRA intervient en tant qu’assistant technique a la maitrise d’ouvrage, missionné par
I'Université de Paris VI.

En 2006, le Rectorat de Créteil récupere la gestion du site. La DRIEA joue alors le réle de conducteur
d'opération avec I’IRSN comme assistant technique a maitrise d’ouvrage.

Les prestations menées depuis avril 2009 ont permis d’effectuer I’inventaire des déchets présents. Ces
déchets ont été séparés en déchets conventionnels et déchets radiologiques. Les déchets conventionnels
contrdlables a 100% ont été évacués apres un controle radiologique de niveau 1 et de niveau 2. Une partie
des déchets radiologiques ont été conditionnés temporairement en fiits, en big bags et en caissons. Les objets
volumineux, de méme que ceux fixés aux murs des batiments (chauffe-eaux, bibliothéque, canalisations...)
ont été laissés sur place.

Des cartographies radiologiques du site ont été réalisées par la société CERAP en 1993, par I’'IRSN en 2003
et enfin par la société en charge de la radioprotection du site en 2013 : le titulaire du présent marché doit
prendre en compte dans son offre technique et financiére que la réalisation de mesures dans certains locaux,
en particulier les sheds, nécessite le port d’un appareil de protection des voies respiratoires filtrant (APVRF)
voir isolant du fait de la contamination atmosphérique potentielle.

Depuis novembre 2017, le Groupement CURIUM-DAHER ceuvre en tant qu’Assistant a Maitrise d’Ouvrage
(AMO). Depuis la méme période, la société GINGER DELEO intervient en tant que Radioprotection de
niveau 2.

Depuis fin 2019, I’entreprise NUVIA est en charge de la gestion des déchets sur site (caractérisation,
réduction de volume et conditionnement).
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1.3 Présentation du site

Les anciens locaux de I’institut du Radium sont situés sur la commune d’Arcueil dans le département du Val
de Marne (94).

Le site est d’une superficie totale de 5 500 m? dont environ 1 500 m? de bati. L’acces se fait par un portail
fermé a clé, I’ensemble étant cléturé par une enceinte plus ou moins élevée selon les endroits par rapport au
niveau des trottoirs ou des rues adjacentes.

Les zones extérieures sont pour la plupart encombrées par des branches ou des rondins de bois provenant des
arbres coupés sur le site en attente d’élimination. Une aire gravillonnée a été aménagée devant le réfectoire.

Figure 2 : Plan de masse 1 du site
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Les batiments identifiés présents sur le site sont les suivants :
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Base de vie

AVENUE DE L& CONVENTION

Figure 3 : Voies de circulation piétonnes du site

Batiment principal (Bp),
Souterrain (So),

4 sheds (S1, S2, S3, S4),

4 laboratoires (L1, L2, L3, L4),
Local Diesel (D),

Garage (G),

Hangar (H),

Cabane (C),

Local de repli (Lr),

Réfectoire (R),
Poste ¢électrique (E),
Maison du gardien (M),

Local de stockage de produits chimiques
(Sv),

Le puits (Pu),

Ventilation Sheds (V),

Base Vie (BV).
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1.4 Etat radiologique

La cartographie radiologique des sols des batiments réalisée par la société en charge de la radioprotection
sera remise au titulaire au démarrage de sa mission (cf. liste des cartographies au § 1.1). Des contaminations
labiles et fixées subsistent dans la plupart des batiments.

Le spectre-type radiologique le plus pénalisant sera remis au titulaire au démarrage de sa mission. Les
radionucléides suivants sont présents dans les batiments et sont classés par ordre de prépondérance :

20T,
. A,
. Dipy
.,
.oy,
. 2%Rg

_ ZIOPb.

Sont également présents de maniére moins prépondérante :

228Th,
232Th,

. 23Rg,

.oy,

.1y

. Isagy,

. A,

_ 137CS

La concentration atmosphérique en radon dans les batiments doit étre mesurée avant toute
intervention et, dans le cas ou la concentration en radon est trop €élevée, une ventilation adaptée avec filtres
THE sera mise en place par le titulaire. La teneur maximale tolérée en radon sera calculée par la PCR de
I’entreprise et validée par la PCR du site en fonction de la nature et du temps d’intervention.

Nota : La tenue minimale exigée pour entrer dans les batiments est la tenue papier ainsi que le port d’un
Appareil de Protection des Voies Respiratoires Filtrant (APVRF).
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission se décompose en une tranche ferme composée de cinq phases et d’une tranche optionnelle. La
tranche ferme est précédée d’une phase de préparation documentaire. Le titulaire peut, au regard de son
expertise, étre force de proposition pour mener a bien la mission.

Les prestations sont exécutées sous ’entiére responsabilité du titulaire qui doit se conformer aux textes
1égislatifs, réglementaires et autres documents en vigueur a la date du marché (liste non limitative le titulaire
devra se soumettre au moment de I’exécution des prestations a 1’ensemble de la réglementation en vigueur)
et notamment ceux cités au § 1.1.

2.1 Phase de préparation documentaire

Cette phase de préparation documentaire décrite, d’une durée d’un mois et demi, est réalisée préalablement a
la tranche ferme.

Lors de la phase préparatoire de chantier il est demandé au titulaire de rédiger tous les documents nécessaires
a la réalisation des prestations. Préalablement au démarrage de la mission, le titulaire remet 1’ensemble des
documents prévus dans le présent paragraphe. Ces documents sont a remettre par le titulaire au plus tard un
mois a partir de la date de la réunion de démarrage qui aura lieu conformément au § 6.2.

Le titulaire devra prendre en compte les éventuelles remarques que le Maitre d’ouvrage (MO), I’ Assistant a
Maitrise d’Ouvrage (AMO), le chargé de la radioprotection du site ou le CSPS pourront avoir sur les
documents remis. La phase de travaux ne pourra étre enclenchée qu’une fois I’ensemble de ces documents
validé par I’AMO. Au-dela de deux lectures successives, si un document présente encore des imperfections
qui ne permettent pas de le valider, il est jugé irrecevable et fait I’objet d’une décision de rejet. Cette phase
est estimée a 10 jours dont 5 jours pour la fourniture des documents par le titulaire. Le titulaire réalisera,
avant le démarrage des opérations, une Visite d’Inspection Commune (VIC) avec le Coordonnateur SPS du
site.

Note Radioprotection :
Les opérations liées a la radioprotection indiquées ci-apres devront a minima apparaitre dans cette note :
- Les données d’entrée et les hypothéses utilisées,

- La présentation succincte des opérations avec la durée d’intervention associée et leur localisation,

- L'Evaluation Dosimétrique Prévisionnelle (EDP) pour chaque opération (situations normale et
incidentelle) et analyse de risques,

- Les conditions d’acces en zone (EPI et EPC, classification du personnel, temps d’intervention...),

- La présentation du Plan de Surveillance Radiologique (PSR) incluant notamment : nature et
fréquence des contrdles, caractéristiques techniques des appareils et outils spécifiques utilisés,
modalités de contréles et suivi de 1’état radiologique des locaux (mesures atmosphériques...),
modalités de controles des matériaux avant diagnostic, moyens matériels prévus pour le controle
radiologique et la protection du personnel intervenant, calculs et hypothéses utilisées pour le choix
des EPI et les moyens de confinement, modalités de controles de sorties de zones pour le personnel,
le matériel, les échantillons et les déchets,

- L’organisation de la radioprotection et notamment le réle du Technicien Qualifié en Radioprotection
(TQRP), et les habilitations radiologiques des intervenants pour intervenir en milieu contaminé.

La note de radioprotection doit comporter une étude ALARA, dans laquelle les dispositions prises pour
limiter 1’exposition des intervenants seront présentées. Le titulaire définira le scénario d’intervention le plus
adapté en fonction de cette analyse ALARA.

Le titulaire prendra en compte les consignes générales de radioprotection du site qui seront fournies au
démarrage de la prestation.

La note sera validée par I'AMO et la Radioprotection de Niveau 2 du site avant le démarrage des opérations.
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Note déchets :

Cette note devra présenter a minima les éléments suivants :

- Un inventaire des déchets (primaires, induits et technologiques), précisant la nature et 1’origine de
chaque groupe de déchets et le prévisionnel associé,

- Les méthodes de controle radiologique et des appareils utilisés (avec démonstration de I’atteinte des
limites de détection requises),

- Les modalités de gestion des déchets (tri, conditionnement, manutention, procédure de tragabilité...).

Nota : cette note devra présenter la méthodologie pour la gestion des déchets conventionnels et radioactifs.

Ces documents seront validés par I'AMO.

Modes opératoires détaillés :

Les modes opératoires et autres notes devront détailler de maniére claire et précise les différentes opérations
qui seront réalisées ainsi que les moyens humains et matériels mis en ceuvre. Ces informations peuvent étre
décrites dans un (ou plusieurs) document(s) ; par exemple :

- Un mode opératoire relatif aux diagnostics amiante et plomb (avant travaux et démolition) et levée
de doute, détaillant, entre autres :

o

O

La réalisation des repérages spécifiques a chaque zone ;

Les méthodologies de réalisation des prélévements dans chaque batiment (intérieurs et
extérieurs), en prenant en compte les différents niveaux de contamination et les contraintes
associées a chacune des zones ;

Les méthodes de caractérisation prévues par le laboratoire visé en fonction de la nature des
échantillons réalisés (matériau amiante, lingette plomb, revétement plomb, revétement de
type peinture...) ;

Les moyens humains affectés a chaque tache ;

Les méthodologies de contrdles radiologiques avant et aprés prélévements ainsi que les
conditionnements des échantillons ;

L’estimatif des déchets induits ;

L’analyse de risque amiante et plomb, la définition des EPI et EPC et les moyens de
décontamination ;

L’analyse de radioprotection propre a l’intervention (identification des risques, calcul
d'exposition, moyens de protections, ...).

Nota : Le nombre total de modes opératoires (génériques et spécifiques) est a la discrétion du
titulaire pour la bonne exécution de ses prestations.

Le titulaire, en tant que sachant et expert dans le domaine, proposera la stratégie de diagnostic et
d’échantillonnage qu’il juge la plus apte pour cartographier précisément la présence de matériaux amiantés
dans le périmétre concerné.

Ces documents seront validés par 'AMO et la Radioprotection de Niveau 2 du site avant le démarrage des

opérations.
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Notes techniques :
Les notes suivantes devront étre a minima présentées :

- Une note technique de justification du dimensionnement et d’exploitation de la ventilation des sas de
chantier. Le Titulaire présentera la ventilation de chantier et justifiera son adéquation avec les
opérations prévues par des calculs de remise en suspension. Il présentera et justifiera également dans
cette note le dimensionnement des sas de confinement utilisés.

- Une note de calculs présentant les besoins en électricité pour la réalisation de la prestation,
- Une note décrivant les modalités d’envoi des échantillons au laboratoire conformément a I’ADR,

- Une note de dimensionnement du groupe d'air respirable (puissance électrique nécessaire et capacité
du groupe d’air).

Nota : De maniére générale, le titulaire fournira toute(s) autre(s) étude(s)/document(s) qu’il jugera
nécessaire(s) a la réalisation des prestations.

Ces documents seront validés par I'AMO.

Le Plan d’Assurance de la Qualité Particulier (PAQP) :

Le titulaire rédigera un PAQP. Ce livrable pourra étre mis a jour autant que de besoin en fonction des
évolutions organisationnelles du Titulaire.

Ce document sera validé par I'AMO.

Liste des Documents Applicables (LDA) :

Le titulaire devra créer et mettre a jour une LDA répertoriant l'ensemble des documents associés aux
interventions mentionnées aux § 2.2 et 2.3 et mentionnant a minima le titre, la référence, l'indice applicable,
1’état et la date de validation.

Ce document est mis a jour autant que nécessaire au cours de la prestation et sera partagé lors des réunions
de suivi mensuelles.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) :

Le titulaire rédigera, conformément au Plan Général de Coordination du site, un PPSPS incluant une analyse
des risques associés a chaque tache :

- Dispositifs de prévention des risques,
- Les regles du chantier et leurs modalités d’application,
- EPI et EPC prévus,
- Consignes en cas d’accident (fiches réflexes).
Les informations a indiquer @ minima dans le PPSPS sont données en Annexe 1.

Ce document sera validé par ’AMO et le Coordonnateur SPS du site. Il sera alimenté par la Visite
d’Inspection Commune (VIC) a programmer au démarrage de la prestation.
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2.2 Tranche Ferme : diagnostics amiante et plomb

Cette TF inclut les prestations de diagnostics amiante et plomb des anciens laboratoires Curie pendant une
durée de 24 mois. Elle inclut cinq phases qui sont détaillées ci-apres.

2.2.1 Phase 1 — Installation et préparation du chantier

L’installation et la préparation du chantier consistent a mettre en place la ventilation des locaux, le groupe
d’air ainsi qu’a approvisionner le matériel et le consommable et de tout autre équipement nécessaire aux
opérations du titulaire.

Les approvisionnements d’un groupe d’air, d’une ventilation et d’une balise aérosol feront 1’objet des prix
annoncés dans le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPU). Les prix associés seront levés lors de
leur utilisation mais également pour la phase de préparation du chantier et la phase de repli. A noter que ces
prix ne pourront en aucun cas étre levés pour du matériel immobilisé et non utilisé.

Une base vie est présente sur le site et son acces sera laissé libre au titulaire au cours de ses différentes
interventions. Un bureau sera laiss¢ a la disposition du titulaire. Un état des lieux des locaux et installations
mises a disposition sera réalisé au démarrage des prestations.

Cette phase de préparation de chantier est liée a la prise en compte des contraintes associées a chaque
batiment et zones a investiguer. Cette phase est détaillée par le titulaire dans les documents préparatoires, elle
permet de valider le démarrage des travaux avec une mise en état préalable des zones de travail (ventilation
des batiments di a la présence de radon) et la validation des conditions opératoires via des mesures de
contamination atmosphérique des batiments (APA, Radhome). L’AMO et la radioprotection de niveau 2 du
site valident la fin de cette phase qui conditionne le démarrage des opérations de la phase 2.

En complément, il pourra étre demandé au titulaire de réaliser des mesures atmosphériques permettant
d’évaluer la concentration en fibres/litre d’amiante présente dans 1’air (définition du niveau
d’empoussierement) et/ou de plomb dans les batiments.

Ces éventuelles mesures atmosphériques pourront permettre si nécessaire, de valider la conformité des
analyses de risque prévues par rapport & I’amiante et/ou au plomb avant intervention du titulaire dans les
batis.

2.2.2  Phase 2 - Réalisation des repérages amiante et plomb

Phase 2.1 : Levée de doute ""Amiante"" :

Lors du repérage amiante avant travaux réalisé en 2019, certains Matériaux et Produits Contenant de
I’Amiante (MPCA) n'étaient pas accessibles du fait de I'encombrement des locaux, de la contamination de
ces derniers ou encore de leur situation au sein d'un systéme (matériaux amiantés a l'intérieur d'appareil
¢électrique par exemple).

Les sociétés de travaux qui interviennent sur le site dans le cadre de sa dépollution ont découvert des
matériaux a suspicion amiante lors de ces opérations. En vue de traiter ces matériaux, il est nécessaire de
savoir s'ils contiennent de I'amiante ou des FCR.

La liste des matériaux déja identifiés sera transmise au titulaire lors de la passation du marché. Cette liste
sera mise a jour au fur et a mesure de 'avancement des travaux et donnera lieu a une ou plusieurs campagnes
de levée de doute.

Le titulaire, dans le cadre de sa mission devra réaliser les opérations nécessaires a I’identification et aux
prélévements des matériaux & suspicion amiante et FCR (inspection visuelle, cartographie, prélévements,
mesures d’empoussiérement, etc.). A noter que les matériaux amiantés et FCR devront étre clairement
identifiables (marquage, logo...).
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Les opérations seront réalisées a minima en tenue papier et APVRF. Et selon I’analyse de risque réalisée par
VoS soins, ces opérations pourront étre réalisées en Tenue Etanche Ventilée (TEV).

Dans le cadre de cette mission, il est demandé au titulaire d'apporter une contre-expertise vis-a-vis du
repérage réalisé en 2019. Le titulaire réalisera un diagnostic contradictoire dans les locaux n'ayant pas encore
été traités ou étant en cours de traitement afin d'identifier le plus en amont possible d'éventuels matériaux
contenant de I'amiante et des FCR.

Le titulaire réalisera ces opérations conformément aux modes opératoires et aux reégles de radioprotection
énoncées dans sa note de radioprotection.

A T’issue d’une campagne de levée de doute, un rapport de repérage ainsi qu’un rapport d’intervention seront
a remettre a I’AMO sous un mois conformément aux § 6.7 et 6.8.

Nota : La fourniture des moyens d’acces (échafaudage, nacelle, ligne de vie provisoire...) est a la charge du
titulaire.

Phase 2.2 : Levée de doute ""Plomb"" :

Les sociétés de travaux qui interviennent sur le site dans le cadre de sa dépollution sont susceptibles de
découvrir des matériaux pouvant contenir du plomb. En vue de traiter ces matériaux, il est nécessaire de
savoir s'ils contiennent ou non du plomb.

Une liste des matériaux susceptibles de contenir du plomb sera mise a jour au fur et a mesure de
l'avancement des travaux. Cette liste sera transmise au titulaire et donnera lieu a une ou plusieurs campagnes
de levée de doute.

Le titulaire, dans le cadre de sa mission devra réaliser les opérations nécessaires a I’identification et aux
prélévements des matériaux susceptibles de contenir du plomb.

Le titulaire réalisera ces opérations conformément aux modes opératoires et aux régles de radioprotection
énoncées dans sa note radioprotection.

A I’issue d’une campagne de levée de doute, un rapport de repérage ainsi qu’un rapport d’intervention seront
a remettre a I’AMO sous un mois conformément aux § 6.7 et 6.8.

Nota : La fourniture des moyens d’acces (échafaudage, nacelle, ligne de vie provisoire...) est a la charge du
titulaire.

Phase 2.3 : Diagnostic Amiante Avant Travaux :

Dans le cadre d'un futur marché de diagnostic radiologique et chimique, le titulaire réalisera un Diagnostic
Amiante Avant Travaux (DAAT).

Le diagnostic radiologique et chimique portera sur I'ensemble des batiments du site et comportera des étapes
de carottage dans les murs, les sols et les plafonds. L'ensemble des éléments du bati (intérieurs et extérieurs),
ainsi que les équipements restants, feront I'objet du repérage.

Le titulaire, dans le cadre de sa mission, devra réaliser les opérations nécessaires a 1’identification et aux
prélévements des matériaux contenant de l'amiante et des FCR susceptibles d'étre rencontrés lors de ce
diagnostic radiologique et chimique (inspection visuelle, cartographie, prélévements, mesures
d’empoussi¢rement, etc.).

20/56



Diagnostics Amiante et Plomb Cahier des Clauses Particuliéres Marché n°2021 SCAC A04

En cas de présence d’amiante, le titulaire évalue 1'état de conservation et établit des préconisations.
Lorsqu’un doute subsiste sur la nature de ces revétements, matériaux et produits, plusieurs prélévements
représentatifs sont a effectuer par le titulaire. Les lieux de prélévements seront identifiés par un marquage
(collage étiquette avec référence du prélévement, bombe de peinture...). Ils seront photographi€s et repérés
dans les rapports. Les prélévements seront effectués sur la totalité de I’épaisseur du matériau impactée par les
travaux en distinguant chaque couche. En cas de pergage complet d'un voile donnant sur l'extérieur, un
rebouchage sera réalisé par le titulaire afin de maintenir le confinement des matiéres radioactives a l'intérieur
des batiments.

Le titulaire réalisera ces opérations conformément aux modes opératoires et aux régles de radioprotection
énoncées dans sa note radioprotection.

A I’issue du diagnostic, un rapport de repérage ainsi qu’un rapport d’intervention seront a remettre a I’AMO
sous un mois conformément aux § 6.7 et 6.8.

Nota : La fourniture des moyens d’acces (échafaudage, nacelle, ligne de vie provisoire...) est a la charge du
titulaire.

Phase 2.4 : Diagnostics Plomb Avant Travaux :

Dans le cadre d'un futur marché de diagnostic radiologique et chimique, le titulaire réalisera un Diagnostic
Plomb Avant Travaux (DPAT).

Le diagnostic radiologique et chimique portera sur I'ensemble des batiments du site et comportera des étapes
de carottage dans les murs, les sols et les plafonds. L'ensemble des éléments du bati (intérieurs et extérieurs),
ainsi que les équipements restants, feront 1'objet du repérage.

Le titulaire, dans le cadre de sa mission, devra réaliser les opérations nécessaires a 1’identification et aux
prélévements des matériaux contenant du plomb susceptible d'étre rencontré lors de ce diagnostic
radiologique et chimique.

Le titulaire réalisera ces opérations conformément aux modes opératoires et aux régles de radioprotection
énoncées dans sa note radioprotection.

A D’issue du diagnostic, un rapport de repérage ainsi qu’un rapport d’intervention seront a remettre a I’ AMO
sous un mois conformément aux § 6.7 et 6.8.

Nota : La fourniture des moyens d’acces (échafaudage, nacelle, ligne de vie provisoire...) est a la charge du
titulaire.

Phase 2.5 : Dossier Technigue Amiante et Plomb

Le titulaire dans le cadre de sa mission devra créer et tenir a jour un dossier technique amiante et un dossier
technique plomb. Les modalités relatives a ces dossiers sont mentionnées au § 6.7.

Nota : Dans son offte, le titulaire sera force de proposition sur la méthodologie de réalisation des repérages.

2.2.3 Phase 3 — Repli partiel de chantier

A Dl’achévement d’une campagne de levée de doute, le titulaire procédera au rangement et a la mise en
sécurité de la zone d’intervention. Il pourra également procéder a I’évacuation, aprés contrdles radiologiques,
du matériel non utilisé.

Pour rappel, le matériel immobilisé et non utilisé sur le site ne pourra pas faire I’objet d’une levée de prix du
BPU.
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2.2.4 Phase 4 — Repli final de chantier

Lors de cette phase le titulaire procédera a la remise en état des zones investiguées conformément a 1’état
initial, il veillera a ce que les opérations réalisées n’aient pas engendré une modification du zonage
radiologique initial.

A la fin du chantier, le titulaire évacuera, aprés contrdles radiologiques, le matériel utilisé pour la réalisation
du chantier. Le titulaire en charge de la radioprotection du site réalisera un contrdle de radioprotection de
niveau 2 avant évacuation. Le titulaire se devant de protéger autant que de besoin son matériel, aucun
dédommagement ne sera versé en cas de contamination du matériel, qui devra étre par ailleurs conditionné et
évacué aux frais du titulaire a 'ANDRA.

Les déchets conventionnels générés par le titulaire devront étre évacués apres réalisation d'un contrdle de
niveau 2 et les déchets radiologiques conditionnés seront entreposés conformément a la demande du MO et
de son assistant.

Le MO et son assistant se réservent le droit de faire une visite sur site a la fin du chantier pour évaluer la
bonne remise en état des lieux. Les dégradations constatées comme étant de la responsabilité du titulaire
feront 1’objet de travaux de remise en état a la charge et supportés par le titulaire.

2.2.5 Phase 5 - Compilation des documents et rédaction du rapport de fin d’intervention (RFI)

Lors de cette derniére phase, le titulaire remettra & I’AMO I’intégralité des documents produits et présents
dans la LDA ainsi que le RFI conformément au § 6.9. Ces documents seront remis sur un disque dur externe
sous un mois apres la fin de I’exécution du marché.

La réception du marché ne pourra étre réalisée qu’apres validation des documents finaux par ’AMO.

2.3 Tranche optionnelle 1: Diagnostic Amiante Avant Démolition (DAAD) et Diagnostic Plomb
Avant Démolition (DPAD)

Cette TO1 inclut les prestations de diagnostics amiante et plomb avant démolition pendant une durée de
6 mois et sera réalisée pendant la durée de la TF.

A noter qu’une phase d’installation et de préparation du chantier (cf. § 2.2.1) n’est pas prévue dans cette
tranche, puisque cette derniére sera déja réalisée dans la TF. Il en est de méme pour les phases de repli final
(cf. § 2.2.4) et de compilation des documents (cf. § 2.2.5).

Dans le cadre de la réhabilitation du site, le titulaire réalisera un Diagnostic Amiante Avant Démolition
(DAAD) et un Diagnostic Plomb Avant Démolition (DPAD).

Dans cet optique, le titulaire dans le cadre de sa mission devra réaliser les opérations nécessaires a
I’identification et aux prélévements des matériaux, contenant de I'amiante, des FCR et du plomb, susceptibles
d'étre rencontrés lors de la démolition des batiments (inspection visuelle, cartographie, prélévements,
mesures d’empoussiérement, etc.).

En cas de présence d’amiante, de FCR et de plomb, le titulaire évalue 1'état de conservation et établit des
préconisations. Lorsqu’un doute subsiste sur la nature de ces revétements, matériaux et produits, plusieurs
prélévements représentatifs sont a effectuer par le titulaire. Les lieux de prélévements seront identifiés par un
marquage (collage étiquette avec référence du prélévement, bombe de peinture...). Ils seront photographiés
et repérés dans les rapports. Les prélévements seront effectués sur la totalité de 1’épaisseur du matériau
impactée par les travaux en distinguant chaque couche. En cas de percage complet d'un voile donnant sur
I'extérieur, un rebouchage sera réalisé par le titulaire afin de maintenir le confinement des matic¢res
radioactives a l'intérieur des batiments.

Le titulaire réalisera ces opérations conformément aux modes opératoires et aux reégles de radioprotection
énoncées dans sa note radioprotection.
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A I’issue du diagnostic, les rapports de repérage amiante et plomb ainsi qu’un rapport d’intervention seront a
remettre a I’AMO sous un mois conformément aux § 6.7 et 6.8.

Le titulaire aura également a sa charge la mise a jour des dossiers technique amiante et plomb.

Nota : La fourniture des moyens d’acces (échafaudage, nacelle, ligne de vie provisoire...) est a la charge du
titulaire.

2.4 Périmétre de la mission

Le périmetre d’investigation concerne 1’ensemble des batiments identifiés au § 1.3 hormis le poste électrique
et la base vie. Les caractéristiques du bati a investiguer sont présentées dans le Tableau 1 ci-apres.
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Zone a investiguer
g / Encombrement

Plans disponibles

L=]m|
=i
T
[=
[= -]

| E
—
3 iL._._:_IE‘ y
i

F]
Plafonds hauts, 1 s %
- = il ol
zone§ 1+ IFIE E [d
encombrees et - . o E .
contaminantes SHEDS 4 .\ ' e
4 Sheds (S1, S2, S3, S4) ) - SHEDS 3
Concentration . i
radon élevée e s e [ i,
. . N B:Bclted gants  E:Evier P Pafilasse S Serbonne ’
ventilation a S
prévoir

e EFE__J T
T

L
[
Bl_,l
8
7'

" N . T
-] u 00y
= e 0 0“

LEGDDE:
ke B iges Diee DTk

hemie i vocge b ok st

Elwtowae LG Unrireadingeese B Pis

24/56




Diagnostics Amiante et Plomb

Cahier des Clauses Particuliéres

Marché n°2021 SCAC A04

Zone a investiguer

Caractéristiques
/ Encombrement

Plans disponibles

Laboratoire 3

L

3

encombré
difficilement 20m
4 Laboratoires (L1, L2, L3, accessible
L4), _
Laboratoires 1, 2
et 4 peu
encombrés | X
Réfectoire (R) Piéce encombrée &5m
e 11m -
|
1 COTE:
@ L=3m
1 =3m
M M H=3m
Local Diesel (D) Peu encombré

25/56




Diagnostics Amiante et Plomb

Cahier des Clauses Particuliéres

Marché n°2021 SCAC A04

Zone a investiguer

Caractéristiques
/ Encombrement

Plans disponibles

Maison du gardien (M)

15 piéces
répertoriées
Encombrement
faible

Coté avenue de Ia Convention

i i6m @

85m

—_— —

GARAGE
[rez-de-chaussée} 1
el R
1 Sous-sal
Jardin
[hitee |
| 5
.................. s |
Pidoe (15 Lo
= pous-s0l .
Upies |
L 3
Bitiment du gardies : Sous-snl
—_—
Piboe G
<F

> M .
— | —

Biitinsent du gardien : Rez-de-chaussée

26/56




Diagnostics Amiante et Plomb

Cahier des Clauses Particuliéres

Marché n°2021 SCAC A04

Zone a investiguer SR Sl T Plans disponibles
/ Encombrement
-
-
GARAGE 2
| s
| Bric & brague a
Garage (G) Zone trés
encombrée

Local de stockage de produits
chimiques (St)

Zone trés
encombrée

LAN DU LOCAIL STOCKAGE (St

<P

27/56



Diagnostics Amiante et Plomb

Cahier des Clauses Particuliéres

Marché n°2021 SCAC A04
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Zone a investiguer

Caractéristiques

/ Encombrement Plans disponibles
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2.5

Tableau 1 : Caractéristiques du bdti a investiguer

Limite de fournitures

A la charege du titulaire :

L'ensemble des livrables tels que demandés a I’article 2 du présent CCP,
L'obligation de conseil envers le MO et son assistant,
Les mesures réglementaires liées a la prestation de diagnostic,

Les équipements de protection individuelle (EPI) et collectif (EPC) pour I’ensemble du personnel
intervenant pour son compte (casques, chaussures de sécurité, gilets fluo, gants nitriles, gants de
manutention et gants chimiques, combinaisons jetables, tenue étanche ventilée, lunettes de
protection, masques et cartouches spécifiques, ...),

L'ensemble du consommable nécessaire a la réalisation de ses prestations (tenues d'intervention,
flacons de prélévements, sacs déchets, frottis, filtres, ...),

L'ensemble des moyens nécessaires a la réalisation des repérages amiante et plomb (ventilation,
dispositif de confinement, dispositif pour le travail en hauteur ou pour accéder aux toitures, matériel
de préléevement, matériel spécifique au diagnostic, ...),

Les moyens de décontamination et la gestion des eaux en tenant compte des contraintes
radiologiques,

La mise en place de balisage de la zone d’emprise du chantier, la signalétique réglementaire du
chantier et des zones confinées,

Les moyens de levage et de manutention nécessaires aux opérations,
Les moyens d’accés (échafaudage, nacelle, ligne de vie provisoire...),

Les analyses radio-toxicologiques pour chaque opérateur intervenant dans les batiments (si
demandées par le médecin du travail conformément au § 6.11),
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La radioprotection de niveau 1 (personnel et matériel),
Le matériel relatif a la radioprotection (contaminamétre, radiamétre, balise atmosphérique, ...),
La dosimétrie passive,

La préparation et prestation de transport des échantillons vers le laboratoire (classement, emballage
de transport et transport),

La gestion des échantillons en déchets par le(s) laboratoire(s) d'analyses ou a défaut par le titulaire.
Les emballages (sacs déchets amiante, sacs déchets conventionnel),

Les conditionnements d’échantillons,

Les étiquettes et les emballages de transport,

Le tri, le conditionnement et 1'évacuation apres contrdle niveau 1 et 2 des déchets conventionnels,

Le tri, le conditionnement et le transfert des déchets produits jusqu’a la zone d'entreposage définie
par I'AMO et la société en charge de la gestion des déchets radioactifs,

L’approvisionnement, I’installation, et le repli de tous les matériels du titulaire,

Tous les équipements électriques en aval des coffrets de chantier,

La maintenance et les contrdles réglementaires des équipements et matériels appartenant au titulaire,
Tous les PV de contrdles périodiques du matériel,

Les moyens d’éclairage portatifs appropriés a la réalisation de I’ensemble de la prestation (mats,
projecteurs, ...),

Une connexion Internet sur Site.

A la charge du Maitre d’OQuvrage :

2.6

La dosimétrie opérationnelle,

La radioprotection de niveau 2,

La Base Vie (bureau, réfectoire, vestiaires, sanitaires),
La zone d'entreposage de déchets et de matériels,

Les utilités (électricité, eau).

Planning projet

La phase de préparation démarrera début janvier 2022 pour une durée d’un mois et demi.

La tranche ferme débutera suite a la phase de préparation (mi-février 2022) pour une durée de 24 mois
maximum. A noter que la réalisation des prestations sera optimisée afin d’éviter les périodes d’interruption
entre les différents chantiers associés a une zone ou batiment.

La Tranche Optionnelle 1 sera réalisée durant I’exécution de la tranche ferme pour une durée de 6 mois
maximum.

Les modalités liées aux délais et aux dates de début d’exécution de chaque tranche (y compris la phase de
préparation) sont données au § 6.3.

31/56



Diagnostics Amiante et Plomb Cahier des Clauses Particuliéres Marché n°2021 SCAC A04

ARTICLE 3 — INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALE

3.1 Pouvoir Adjudicateur

Etat - Ministére de 1’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Ministére de I'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de 1’Innovation,

3.2 Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Monsieur le Recteur de I'Académie de Créteil

4, rue Georges Enesco, 94010, Créteil.

3.3 Coordonnateur SPS

Le titulaire de la mission de Coordonnateur en mati¢re de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) est :
BTP Consultants
1 place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Le Coordonnateur pour cette opération est M. Fabien TORTI.

3.4 Assistance a Maitrise d’OQuvrage

L’assistant a la maitrise d’ouvrage en charge des études est le Groupement CURIUM-DAHER dont
CURIUM est le mandataire :

CURIUM DAHER TECHNOLOGIES
247 Allée des Frénes 15 Avenue du Hoggar
69700 MONTAGNY 91 940 LES ULIS

3.5 Sous-Traitance

Lorsqu’il ne dispose pas de tous les moyens et de toutes les compétences pour exécuter les différentes
prestations de son marché, le titulaire peut sous-traiter 1'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve :

- De I'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre d'Ouvrage,
- De I'agrément par le Maitre d'Ouvrage des conditions de paiement de chaque sous-traitant,
- De ne pas attribuer la totalit¢ du marché aux sous-traitants,

Ces dispositions sont applicables quel que soit le rang de la sous-traitance. Tout intervenant qui n'est pas un
salarié ou un associ¢ du titulaire ou d'un sous-traitant ayant bénéfici¢ d'une acceptation telle que mentionnée
ci-dessus, doit étre déclaré au maitre d'ouvrage selon les modalités du présent article, car il a le statut de
sous-traitant.

Enfin, le maitre d'ouvrage peut refuser toute sous-traitance, quel que soit son rang, qui viserait a couvrir un
prét de main d'ceuvre a but lucratif.
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Sous-traitant désigné lors de la signature du marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans
l'annexe jointe a l'acte d'engagement (imprimé DC4). L'utilisation de cet imprimé est rendue obligatoire dans
le cadre du présent marché.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article R2193-1 du Décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique :

Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens, références et compétences) ;
L attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 11 ci-apres ;

L’inscription a un registre du commerce de la profession.

Désignation des sous-traitants en cours d'exécution du marché

Pour les sous-traitants désignés en cours d'exécution du marché, 1'Acte Spécial précise tous les éléments
contenus dans la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire utilise obligatoirement a cet effet I'imprimé DC4.

Il indique en outre pour les sous-traitants payés directement :

La définition et la consistance précise des prestations sous traitées ;
Le montant de la prestation sous traitées ;
Le compte a créditer (relevé d’identité bancaire ou postal) ;

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R2191-60 a 62 du code de la
commande publique ;

Le comptable assignataire des paiements.

L’ Acte Spécial (DC4) est accompagné d’un dossier administratif composé comme suit :

Les renseignements exigés par I’article R2193-3 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 complété
comme suit :

La déclaration du sous-traitant concernant son identification, sa situation financiére, ses moyens,
références et qualifications (imprimé DC 2) diment remplie avec signature et tampons originaux ;

L'état annuel des certificats recus (imprimé NOTI2) (en relation avec les cases cochées du
paragraphe D de la déclaration du candidat) certifié conforme ;

Ou les documents suivants :

- Certificats fiscaux (modeles 3666 volets 1/2/3/4—paiement IR ou IS, paiement TVA,
déclarations BIC/BNC/BA/IS/TVA, déclaration personnelle du titulaire ou de I’associé) ;

Et

- Certificats sociaux (URSSAF ou caisse générale, mutualité sociale agricole, caisse maladie
obligatoire, caisse vieillesse obligatoire, caisse congés payés) ;

Les attestations d’assurance en responsabilité civile, valides a la date de démarrage des prestations,
certifiées conformes ;

Inscription au registre des métiers, extrait K bis ;

Certificats de qualifications professionnelles et/ou dossier de références similaires détaillées récentes
avec attestations de pouvoirs adjudicateurs sur leur savoir-faire ;

Un relevé d'identité bancaire ou postal.
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Le dossier administratif et I'acte spécial sont communiqués en 2 exemplaires dont 1 original au représentant
du pouvoir adjudicateur (RPA) : cette communication ne préjuge pas de la recevabilité des piéces ni de
l'agrément du sous-traitant. Dans le cadre de la mise au point du dossier administratif et de I'acte spécial d'un
sous-traitant, le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire de compléter ou modifier un
dossier qui se révélerait insuffisant et annuler le délai d'instruction jusqu'a 1'obtention d'un dossier recevable.

Le titulaire ne peut céder a des sous-traitants une ou plusieurs parties de son marché, ni en faire apport a une
société ou a un groupement, sans autorisation expresse du représentant du pouvoir adjudicateur. Par ailleurs,
aucun sous-traitant quel que soit son rang, ne peut intervenir sur l'opération sans acceptation préalable du
Maitre d'Ouvrage.

Le titulaire doit proposer 'acte spécial en respectant les dispositions :

- De Il'article L. 235-7 de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code
du Travail en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ;

- De l'article R. 238-30 du décret d'application n® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifiant le Code du
Travail et relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

L'acte spécial est présenté a l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur dans des délais permettant
la compatibilité entre les exigences des textes mentionnés ci-dessus et les délais de réalisation de la mission.
Il est rappelé qu'en application de l'article R2193-4 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, le Maitre d'Ouvrage dispose de 21 jours pour faire
part de son avis sur le sous-traitant proposé et ses conditions de paiement. Ce délai court a compter de la
réception d'un dossier recevable et respectant le contenu énoncé ci-dessus.

Dispositions communes relatives a la sous-traitance
La sous-traitance de second ordre ou d'ordre supérieur n'est pas autorisée dans le cadre du présent marché.

Le titulaire propose des sous-traitants de premier rang ayant les compétences techniques et équivalentes aux
qualifications requises dans le cadre de la mission confiée, disposant d'une main-d'ceuvre de qualification
suffisante, d'un effectif adapté et de moyens d'études permettant de répondre valablement aux attentes et
objectifs de la maitrise d'ouvrage dans le cadre du présent marché.

La sous-traitance n'est pas acceptée lorsqu'elle se résume a un prét ou une mise a disposition de main
d'ceuvre.

Si le sous-traitant de premier rang ne dispose pas de la main-d'ceuvre ou des moyens humains nécessaires a
exécuter la totalité de la prestation sous-traitée, le titulaire :

- Répartit I'exécution de cette prestation entre 2 sous-traitants de premier rang ;
- Recherche un autre sous-traitant disposant des moyens suffisants.

Tout sous-traitant doit étre autorisé par le maitre d'ouvrage, par écrit et préalablement a toute exécution de
prestations, a intervenir dans le cadre du présent marché.

La sous-traitance n'est pas acceptée lorsqu'elle se résume a un prét ou une mise a disposition de main
d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 susvisée, ainsi que les prescriptions techniques et les
prescriptions administratives concernant les sous-traitants figurant au présent marché.
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En complément des cas prévus par le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose du droit de refuser un
sous-traitant, en raison d'une insuffisance de moyens techniques ou financiers, de compétences ou de
références ou parce que son intervention reléverait de prét de main d'ceuvre.

Lorsqu’un sous-traitant contrevient aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance, le titulaire s’expose aux mesures prévues a D’article 7.8 du présent CCP et en outre, le
représentant du pouvoir adjudicateur peut annuler 1’acceptation dont a bénéfici€ le sous-traitant concerné.

Toute personne, non salariée, intervenant pour le compte d’'un membre du groupement ou toute société
intervenant dans I’exécution du marché, sans faire partie du groupement, constitue un sous-traitant.

3.6 Dispositions administratives générales

Mode d'attribution du marché

L'attribution du présent marché résulte d'une mise en concurrence selon une procédure formalisée d'appel
d'offres ouvert conformément aux articles R2121-1, R2124-1 et 2 du décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Le marché est soumis aux dispositions
de I’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique.

Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant du CCAG-Prestations Intellectuelles (PI) [35], ainsi que des
lois et réglements relatives a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application des articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail, le titulaire fournit les
documents demandés dans les conditions fixées a ces articles tous les six mois a compter de la date de
notification du marché et ce jusqu'a la fin de l'exécution de celui-ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D8254-3 et D8254-4 du Code du Travail, et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage et a son AMO la liste nominative des salariés étrangers employés
par ce dernier et soumis a l'autorisation de travail mentionnée a l'article L.5221-2. Cette liste, établie a partir
du registre du personnel, précise pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu'a la
fin de l'exécution du contrat.

Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a 1’article R2193-1 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :
« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché ne................ccceceeceeenn.. AU

QYAIE POUF ODJL ...ttt ettt etttk e et a e et e et e it e et e e nt et enteeteenseenneennes

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du présent CCP.

Leur prix restera inchangée en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais. »

Cadre réglementaire pour la protection des personnes travaillant sous rayonnements ionisants

Le titulaire est tenu de respecter les textes concernant la protection générale des personnes et des travailleurs
contre le danger des rayonnements ionisants ainsi que les différents risques liés aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure.

Notamment en respectant les articles L. 4451 a L. 4451-2 ; L. 4521-1 a L.4523-9 et R. 4451 a R.4451-144 ;
R.4511-1 aR. 4511-11 du code du travail, l'arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour
lesquels un plan de prévention est prévu et les articles L. 1333-1 a L. 1333-20 ; R. 1333-1 a R. 1333-12 du
code de la santé publique.

Clause de confidentialité — Mesures de sécurité

Le titulaire est tenu au secret professionnel. L'obligation de confidentialité s'impose au titulaire et a tous ses
sous-traitants. Elle s'applique a toutes les informations qu'il a recueillies a 1'occasion du présent marché.

Cette obligation s'applique au contenu des documents ou des informations qui seraient transmis au titulaire et
a tous les renseignements de quelque nature et sur quelque support que ce soit dont le titulaire et ses préposés
auraient eu connaissance dans le déroulement du présent marché.

Le titulaire ne peut en aucun cas diffuser les documents recueillis ou élaborés dans le cadre du présent
marché sans autorisation du maitre d'ouvrage.

Aucune transmission électronique de ces documents ne peut étre effectuée sans autorisation expresse du
maitre d'ouvrage.

Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a
celles du présent marché, aprés passation d’un ou plusieurs marchés négociés en application de 1’article
R2122-7 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique.
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Redressement ou liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger 1’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 1’article L627-2
du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I"article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 1’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Langue

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre
accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a 1’original par un traducteur assermenté.

Propriété industrielle ou commerciale

L’entrepreneur garantit le pouvoir adjudicateur contre les revendications des tiers concernant les brevets,
licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce employés pour 1’exécution du marché. 11
appartient alors a 1’entrepreneur d’obtenir a ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le
pouvoir adjudicateur ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble a
toutes les réparations nécessaires.

ARTICLE 4 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

1. L'Acte d'Engagement (AE),

2. Le présent Cahier des Clauses Particuli¢res (CCP),

3. Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPU),

4. Le Détail Estimatif (DE),

5. Le mémoire technique remis par le candidat, opposable uniquement au titulaire.
Le titulaire est réputé connaitre les documents généraux avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement de sa mission faisant 1’objet du présent article et reconnaitre
qu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer 1’Acte d'Engagement. Les documents

applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini au
présent CCP.
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Au titre des piceces générales fait partie du marché le Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux Prestations Intellectuelles (CCAG PI), défini par arrété au 30 mars 2021[35].

Les piéces contractuelles désignées ci-avant qui constituent le marché sont complémentaires et forment un
tout. Cependant, en cas de contradiction, elles prévalent les unes par rapport aux autres dans 'ordre indiqué
au paragraphe précédent.

ARTICLE 5 — PRIX DE LA PRESTATION

5.1 Forme des prix, mode de réglement

Les prestations réalisées par le titulaire au titre du présent marché sont rémunérées par application d’un prix
global forfaitaire révisable couvrant I’ensemble des prestations de la mission qui lui est confi¢e. Ce prix est
prévu dans le BPU.

Le prix forfaitaire comprend toutes les sujétions normalement prévisibles et nécessaires a l'exécution de la
mission.

Il n'est prévu ni rabais ni indemnités de dédits.
Les prix sont révisables.
Les prestations du marché sont rémunérées en euros.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché sont payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
réception des projets de décomptes périodiques.

5.2 Variation économique des prix

Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-aprés.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la
date limite de remise des offres.

Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre. Ce mois
est appelé "mois zéro" (my).

Choix de l'index de référence

L'index de référence pour représenter 1'évolution du prix des prestations faisant 1'objet du marché est 1'index
ingénierie ING (base 2010).

Cet index est publié sur le site de la Banque de Données Macroéconomiques de 1’Insee
(https://www.insee.fr/fr/information/2411675) et au Journal Officiel (http://legifrance.gouv.fr/).

Modalités de révision des prix
La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision donné par la
formule :

Co=0,15+{085x(Im/ L) }
Dans laquelle :

- To: index ingénierie du mois Mo Etudes (mois d'établissement du prix).

- Im:index ingénierie du mois m de réalisation des prestations.
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Le coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le Maitre de 1'Ouvrage procede au
réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient de révision publié.
Le Maitre de I'Ouvrage procede a la révision définitive :
1. Dés que les index correspondants sont publiés ;
2. Sur I'état d'acompte qui suit la publication de l'index définitif.

Pour les prestations pour lesquelles un délai d'exécution est fixé, la valeur finale de I'index est appréciée au
plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est
antérieure.

T.VA.

Sauf dispositions contraires, clairement stipulées, tous les montants figurant dans le présent marché sont
exprimés hors T.V.A.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de 1'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. résultant de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 - MODALITES DE LA REALISATION DE LA MISSION

6.1 Modalités générales d’intervention

Le titulaire intervient dans les conditions générales fixées par le CCAG-PI [35].

Le titulaire désigne un responsable de mission au sein de son équipe, qui représente le titulaire, pour les
besoins de I’exécution du marché. A ce titre, il coordonne les missions et il veille a leur exécution. Il est
l'interlocuteur du Maitre d'Ouvrage et de son assistant; et dispose donc des pouvoirs et délégations
suffisantes pour assumer ce role.

Le titulaire du marché utilise les moyens techniques d’investigation qu’il a décrit dans son offre et qu’il est
nécessaire de mettre en place, a cet effet, le titulaire applique les méthodes les mieux adaptées au site et a ses
diverses contraintes (EPI, EPC...).

Le titulaire contréle la dosimétrie passive pour I’ensemble de ses collaborateurs prévus pour ces prestations.

Le titulaire du marché intervient de maniére autonome sur le site. Ainsi, il s’assure de posséder le matériel
technique nécessaire pour mener a bien ses missions en toute sécurité et en toute autonomie. Ces matériels ne
sont en aucun cas fournis par le Maitre d’Ouvrage. Le titulaire doit également intervenir avec ses moyens
propres, en faisant éventuellement appel aux compétences d’un sous-traitant, mais sans avoir recours a des
investigations étrangeres a son marché, ni des moyens a mettre en place par le Maitre d'Ouvrage autres que
ceux spécifiés dans le présent marché. Le titulaire est responsable du matériel (matériel de mesure, petit
outillage, ...) qu’il utilise au cours de sa mission. Si ce dernier est contaminé a 1’issu de la prestation, il n’y
aura aucun dédommagement du prestataire et le matériel sera éliminé par le titulaire et a ses frais en déchet
radioactif.
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Il pourra user des installations de la base-vie qui comprend des douches, sanitaires et réfectoire mis a
disposition de l'ensemble des intervenants. L’entreprise demeure responsable du bon état des ouvrages,
infrastructures, équipements, matériels et matériaux qui lui sont mis a disposition et encours les pénalités
prévues a ’article 7.6 du CCP en cas de non-respect de cette consigne. Toutefois, aucun bureau de la base-
vie ne sera mis a disposition du titulaire. L'acces au site est réglementé.

Le titulaire ne pourra en aucun cas intervenir sans la présence de la radioprotection de niveau 2 du site.

Le titulaire dans le cadre de ses missions doit prévoir des tenues de travail dédiées au site. Les tenues devront
faire 1'objet d'un contréle niveau 1 et d'un contrdle niveau 2 avec édition d'un ACR avant de pouvoir sortir du
site. Les opérateurs intervenants sur site devront arriver et partir du site en tenue civile.

La présente mission consiste en un repérage de matériaux et produits contenant de 1’amiante et du plomb sur
le site des Laboratoires Curie.

L’objectif de contribuer a 1’analyse des risques générés par des travaux, conformément a I’arrété du 26 juin
2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du
rapport de repérage.

Le titulaire doit respecter les régles de radioprotection énoncées par la société chargée du suivi de la
radioprotection. La PCR du titulaire doit se mettre en relation avec la PCR du prestataire chargée du suivi de
la radioprotection pour assurer le suivi dosimétrique des personnels. Le titulaire devra élaborer ses consignes
de radioprotection intégrant les contréles de niveau 1 a chaque saut de zone (les consignes de radioprotection
générales du site seront remises au démarrage de la prestation).

En application de I’article R 4451-10 et 11 du Code du Travail, e titulaire procéde a une analyse du poste de
travail dans le cadre de 1’évaluation des risques. A cet effet, le titulaire devra fournir entre autres une analyse
de risques associés au chantier ainsi qu’un prévisionnel dosimétrique de la dose collective et individuelle
susceptible d’étre intégrée durant I’intervention. Ce prévisionnel est établi sur la base des données existantes
et des informations transmises par la société chargée du suivi de la radioprotection du site.

Une visite du site est obligatoire durant la phase d’appel d’offre, cette visite sera organisée par I’AMO
CURIUM-DAHER, accompagné d’une assistance en radioprotection. Le titulaire devra faire sa demande de
visite au plus tard 10 jours ouvrés avant la remise de son offte.

6.2 Modalités relatives aux réunions

Le suivi d'exécution des prestations réalisées par le titulaire du présent marché fait 1'objet de comptes rendus
rédigés par le maitre d'ouvrage ou son assistant a la suite des réunions suivantes :

- Une réunion de démarrage dont la tenue aura lieu au plus tard 5 jours ouvrés aprés la date de
notification du marché ;

- Des réunions de chantier hebdomadaires ;
- Des réunions de présentation des résultats de fréquence mensuelle ;
- Des réunions exceptionnelles en cas de difficultés particuliéres.

La participation a toutes ces réunions de la personne responsable de mission susmentionnée, représentant le
titulaire du présent marché est obligatoire et fait partie des sujétions intégrées dans les prix des différentes
taches.

Lors de la réunion de démarrage, le titulaire présentera, entre autres, les moyens mis en ceuvre pour le bon
déroulement de ses prestations, la liste des livrables, 1’organisation de la prestation (organigramme
notamment) etc.

Pour la réunion mensuelle, le titulaire devra présenter 2 jours avant la réunion son support de présentation et
sous 2 jours apres la réunion émettre le compte rendu de cette derniére.
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En cas d’absence a ces réunions, le titulaire encourt les pénalités prévues au présent CCP.

6.3 Modalités relatives aux délais d’exécution et ordonnancement

Les délais d’exécution de chacune des tranches sont précisés dans 1’Acte d’Engagement. Il est prévu une
période de préparation dont le délai d’un mois et demi n'est pas inclus dans le délai de la tranche ferme.

Le délai d’exécution du marché est de 24 mois pour la tranche ferme et de 6 mois pour la tranche
optionnelle 1. La tranche optionnelle 1 sera réalisée pendant la durée de la tranche ferme. Le début
d'exécution de chaque tranche part de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les
prestations de la tranche considérée. A noter que le début d’exécution de la période de préparation partira a
compter du 1% jour ouvré suivant la date de notification du marché.

Les délais de chaque tranche sont réputés intégrer les délais liés au processus de suivi des documents et
rapports ainsi que les délais de validation des documents produits. L'ordonnancement de projet ainsi que les
prix forfaitaires remis par le candidat integrent les sujétions générées par l'ensemble de ces dispositions.

Des délais spécifiques pour la réalisation de certaines prestations sont définis dans le CCP. En cas de non-
respect de ces derniers, le titulaire encourt I’application des pénalités prévus au CCP.

En cas de difficulté particuliére, le maitre d'ouvrage pourra, sur demande motivé du titulaire, prolonger le
délai d'exécution de la tranche. Cette décision de prolongement de délai du marché sera alors sans effet sur la
rémunération du titulaire : elle ne générera ni pénalités, ni réfaction, ni prime, ni complément de
rémunération.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie par ordre de service la fin de la période de préparation ou de
la tiche considérée. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut refuser de mettre fin a la période de
préparation ou d'une tranche tant qu'il estime que le titulaire n'a pas réalisé l'intégralité des prestations.

6.4 Processus de suivi des documents et rapports

Le titulaire adresse au Maitre d'Ouvrage et a son assistant les documents et rapports prévus au titre des
différentes taches définies au CCP. L’AMO vérifie que les documents et rapports répondent aux stipulations
prévues dans le marché.

A I’issue de ces vérifications, le maitre d'ouvrage prononce le visa, I’ajournement ou le rejet des documents
et rapports considérés.

Visa : I”AMO prononce le visa des documents et rapports s'ils correspondent aux stipulations prévues aux
marchés et recueillent un avis favorable. Le visa ne libére pas le titulaire de ses responsabilités, notamment
d’erreurs, d’inexactitudes ou de manquements aux régles de I’art qui n’auraient pas été signalés dans les avis
ou les observations.

Ajournement : Le Maitre d'Ouvrage ou son assistant prononce 1’ajournement des documents et rapports,
notamment dans les cas suivants :

1. Les études révelent une nécessité d’investigations, d’études, et de diagnostics complémentaires,
2. Les opérations de vérification comprennent la présentation a des commissions administratives internes
et externes dont les délais d’examen ou d’instruction ne sont pas maitrisables,

3. Il est nécessaire de compléter ou d'approfondir avec le titulaire des aspects particuliers, de faire
corriger des imperfections ou imprécisions des documents concernés.

La décision d’ajournement fixe un délai ou une échéance au titulaire pour fournir les éléments
complémentaires pour poursuivre la ou les prestations de la tiche concernée. L’ajournement est sans effet sur
la rémunération du titulaire : il ne génére ni pénalités, ni réfaction, ni prime, ni complément de rémunération.
En revanche, en cas de dépassement de I'échéance fixée dans la décision d'ajournement, le titulaire encourt
des pénalités identiques a celles figurant a 1’article 7.2 du présent CCP.
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Rejet : Lorsque le Maitre d'Ouvrage ou son assistant juge que les documents ou rapports remis au titre d’une
tache appellent des réserves et des observations telles qu’il ne lui parait pas possible d’en prononcer ni
l'acceptation, ni I’ajournement, il prononce une décision de rejet.

Le titulaire dispose d’un délai de sept jours calendaires pour présenter ses observations, passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du Pouvoir Adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir
adjudicateur dispose ensuite de 15 jours pour notifier une nouvelle décision.

Délais de visa, d'ajournement ou de rejet : Le délai maximal dans lequel le Maitre d'Ouvrage ou son assistant
doit prononcer le visa, I’ajournement ou le rejet des documents ou rapports prévus dans les différentes taches
composant la mission du titulaire est fixé a 2 mois pour chacun des documents ou rapports. Ce délai court a
compter de 1’accusé de réception par le maitre d'ouvrage des documents d’études sous format électronique a
vérifier. Il peut étre prolongé par décision Maitre d'Ouvrage en fonction des consultations que le Maitre
d’Ouvrage doit opérer dans le cadre des opérations de vérification.

6.5 Journal de bord

Le titulaire tiendra un journal de bord tout au long du chantier qui sera transmis de facon journali¢re a
I’AMO. Ce journal décrira les opérations du jour réalisées, les résultats du jour (mesures radiologiques,
amiante et plomb), les potentielles difficultés rencontrées ainsi que les opérations prévues pour le lendemain.

6.6 Modalités relatives aux rapports de repérage amiante et plomb

Amiante :

A Tl'achévement d'une campagne de levée de doute et/ou d'un diagnostic (avant travaux ou avant démolition),
le titulaire formalise un rapport de repérage et le transmettra a I’AMO, par voie électronique (PDF), dans un
délai d’un mois.

Le titulaire rédigera un rapport par batiment* qui devra comprendre a minima :
- Les zones visitées et non visitées (avec la justification le cas échéant),
- Laliste des Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage (ZPSO),

- La liste de I’ensemble des matériaux repérés et prélevés y compris ceux non amiantés d’apres le
diagnostic (avec une référence et photo associées),

- D’estimation des quantités de matériaux amiantés ainsi que leur état de conservation,
- Les résultats d’analyse du Laboratoire.

* Au vu de leur taille, les batiments suivants pourront faire [’objet d’un seul rapport : Local Diesel, Garage, Local de
stockage de produits chimiques, Hangar, Cabane, Local de repli, Ventilation Sheds et Puits.

Nota : Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire devra étre force de proposition pour fournir le rapport le
plus complet possible.

Plomb :

A l'achévement d'une campagne de levée de doute et/ou d'un diagnostic (avant travaux ou avant démolition),
le titulaire formalise un rapport de repérage et le transmettra a I’AMO, par voie ¢électronique (PDF), dans un
délai d’un mois.

42/56



Diagnostics Amiante et Plomb Cahier des Clauses Particuliéres Marché n°2021 SCAC A04

Le titulaire rédigera un rapport par batiment* qui devra comprendre a minima :
- Les zones visitées et non visitées (avec la justification le cas échéant),
- Laliste des Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage (ZPSO),

- La liste de ’ensemble des matériaux repérés et prélevés y compris ceux ne contenant pas de plomb
d’apres le diagnostic (avec une référence et photo associées),

- Les résultats de la spectrométrie de fluorescence X (spectres et interprétation),
- L’estimation des quantités de matériaux contenant du plomb ainsi que leur état de conservation,
- Les résultats d’analyse du Laboratoire (le cas échéant).

* Au vu de leur taille, les batiments suivants pourront faire [’objet d’'un seul rapport : Local Diesel, Garage, Local de
stockage de produits chimiques, Hangar, Cabane, Local de repli, Ventilation Sheds et Puits.

Nota : Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire devra étre force de proposition pour fournir le rapport le
plus complet possible.

6.7 Modalités relatives aux dossiers techniques amiante et plomb

La version initiale des dossiers techniques amiante et plomb sera transmise a I’AMO, par voie électronique
(PDF), dans un d¢lai de 6 mois & compter le début de la TF.

Il sera demandé au titulaire de mettre a jour de manicre semestrielle ces dossiers techniques si cela s’avére
nécessaire (nouveaux travaux, diagnostics, évolution réglementaire...).

Les dossiers techniques devront comprendre a minima :
- L’historique des batiments,
- L’ensemble des diagnostics et repérages,
- Pour I’amiante : les Plans de Retrait Amiante (PRAM), et équivalent pour le plomb,
- Les BSD et BSDA,
- Les MOP SS4.

Nota : Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire devra étre force de proposition pour fournir le dossier le
plus complet possible.

6.8 Modalités relatives au rapport d'intervention

A l'achévement d'une campagne de levée de doute et/ou d'un diagnostic, le titulaire formalise un rapport
d'intervention et le transmettra a I’AMO, par voie électronique (PDF), dans un délai d’un mois.

Le rapport d'intervention reprendra a minima les éléments suivants :
- La quantité de déchets induits produits durant les levées de doutes et les repérages,
- L'identification des sacs déchets produits (numéro d'identification, photo et lieu d'entreposage),
- Les PV de contréle radiologique (endroits diagnostiqués, sacs déchets, échantillons),
- Les documents liés au transport (classement et PV Radioprotection),
- Les écarts constatés avec les prévisions des modes opératoires,
- Les difficultés rencontrées,

- Le retour d'expérience.
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6.9 Modalités relatives au rapport final d'intervention

A l'achévement de la mission, le titulaire finalise le Rapport Final d'Intervention (RFI) et le transmet a
I’AMO, par voie électronique (PDF), dans un délai d’un mois.

Le RFI doit comporter a minima :

- Le déroulement chronologique du chantier, avec le planning associ¢ des différentes interventions qui
ont eu lieu sur le chantier,

- Le bilan des actions réalisées durant la prestation,

- Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective (non nominative) en fonction du type d’opération
réalisée par les différentes sociétés prestataires,

- Les ¢éléments photographiques sous forme de planches photo couleur format A4 et de fichier
numérique,

- Un bilan des déchets produits et gérés durant la prestation,

- Une synthese des PV de contrdle radiologique,

- Les comptes rendus des faits marquants (aléas, écarts, incidents, difficultés rencontrées...),
- Le retour d'expérience et les axes d'amélioration identifiés.

La réception du marché est soumise a la remise du RFI et a son acceptation par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

6.10 Responsabilités

L’entreprise demeure responsable du matériel et outillage qu’elle utilise pour son intervention. En aucun cas,
le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu pour responsable de vols, pertes, dégradation ou contamination du
matériel et outillage de I’entreprise.

L’entreprise demeure également responsable du bon état des ouvrages, infrastructures, équipements,
matériels et matériaux qui lui sont mis a disposition (notamment la base vie).

Le maitre d’ouvrage met a disposition de 1’entreprise une base vie avec sanitaires, vestiaires, réfectoire,
bureau et salle de réunion qui seront partagés avec les autres entreprises présentes sur le site.

Le titulaire contréle la dosimétrie pour 1’ensemble de ses collaborateurs prévus pour ces prestations, en ce
sens il met a disposition un TQRP pour réaliser le niveau 1 de radioprotection du site tout au long de sa
mission. Il assurera le contréle niveau 1 et le suivi dosimétrique pour toutes les opérations réalisées méme
dans le cas ou I’é¢tude de poste ne révele pas la nécessité de personnel catégorisé.

Pendant la durée des travaux, le titulaire s’assure de la propreté de son chantier et des voies de circulation qui
devront étre maintenues en bon état de propreté. Le titulaire veillera au bon confinement des opérations, il
sera le seul responsable en cas de prolifération de la contamination lors de ses opérations et assurera le
rétablissement de la zone concernée.

La prestation comprend les frais et dépenses de toutes natures nécessaires a I’exécution compléte des
différentes phases de la mission mentionnées a ’article 2. Pour rappel, les limites de fourniture sont précisées
au § 2.5.
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6.11 Habilitations du personnel, certifications et suivi dosimétrique

Le prestataire ne doit faire intervenir que du personnel apte a travailler sous rayonnements ionisants,
catégorie B ; habilit¢ PR1 CR (Centre de Recherche) ou CC (Cycle du Combustible) et sous-section 4. De
plus, les repérages doivent étre réalisés par des techniciens du domaine de la construction disposant d’un
certificat de compétences délivré par un organisme accrédité conformément a I’arrété du 8 novembre 2019
[8] et a I’arrété du 24 février 2017 [16].

L’entreprise, quant a elle, doit étre certifiée CEFRI de type « E » ou équivalent ainsi qu’ISO 9001 ou
équivalent. Elle doit également étre certifiée selon les modalités définies par 1’arrété du 2 juillet 2018 [17].

En application des articles R 4451-10 et 11 du code du travail, le titulaire du présent marché doit fournir un
prévisionnel dosimétrique de la dose collective et individuelle susceptible d’étre intégrée durant toute la
durée du chantier. Ce prévisionnel sera établi sur la base des données existantes. En fonction des résultats de
I’analyse de risques, réalisée par le titulaire et en concertation avec le médecin du travail et le Conseiller en
Radioprotection de I’entreprise, la réalisation d’analyses radio-toxicologiques complémentaires peuvent étre
nécessaires pour le personnel intervenant. Dans ce cas, les radionucléides a rechercher sont : By, By, PRy,
22Ra, #*Th, *'Am, Py, *’Pu, **Ra et *°Th. Un point zéro sera alors réalisé¢ avant intervention et un
nouvel examen aussi vite que possible en fin d’intervention, compte tenu de la faible période du **’Ra.

Tout changement de personnel durant les opérations doit étre communiqué a I’AMO et le personnel entrant et
sortant doit faire 1’objet des analyses médicales précitées.

En cas d'inobservation de la prescription concernant le point zéro médical, les points intermédiaires et le
bilan médical final dans le délai imparti, le titulaire encourt des pénalités prévues a l'article 7 du présent CCP.

Le titulaire fournit au Maitre de 1'Ouvrage la liste des personnes concernées dés la notification du marché.

Nota : Le titulaire doit faire a ses frais les examens médicaux périodiques d’aptitude prévus a D’article
R4451-84 a 87 du code du travail (hors analyses radiologiques).

6.12 Hygiéne et sécurité

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions du code du travail et les consignes en vigueur fixées par le
coordonnateur SPS.

Le titulaire se conforme également aux dispositions du code de travail concernant les prescriptions
particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure, notamment concernant les équipements de protections individuelles et collectives pour
le personnel.

Avant le début du chantier, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) est établi par
le titulaire en conformité avec le Plan Général de Coordination SPS (PGCSPS).

Au cours du chantier, des visites réguliéres de suivi sont réalisées par le CSPS afin de vérifier que 1’ensemble
des dispositions prévues a bien été mis en ceuvre et éventuellement décider, en concertation avec le titulaire
du présent marché, de nouvelles mesures de prévention.

Le titulaire du présent marché est informé que le chantier peut a tout moment étre arrété si les dispositions du
PGCSPS ne sont pas appliquées.

45/56



Diagnostics Amiante et Plomb Cahier des Clauses Particuliéres Marché n°2021 SCAC A04

Le titulaire du présent marché doit transmettre avant la réunion d’inspection commune :
- Ladate de I’arrivée de son personnel ;
- La durée prévisible de son intervention ;
- Le nombre prévisible de salariés affectés au chantier (y compris les éventuels sous-traitants) ;
- Les coordonnées des organismes de médecine du travail dont dépendent leurs salariés ;

- Les certificats de contrdle et d'étalonnage requis pour le matériel de mesure.

6.13 Gestion des déchets

Déchets conventionnels

Le titulaire a en charge le tri, le conditionnement et I’évacuation des déchets conventionnels vers la filiere
adaptée. Il en assure 1’organisation, la mise en ceuvre et le suivi dans le respect de la réglementation. Il est a
noter qu'avant toute sortie du site, les déchets devront faire 1'objet d'un contrdle par la radioprotection de
niveau 2 qui éditera une Attestation de Controle Radiologique (ACR). Les Bordereaux de Suivi de Déchets
(BSD), Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante (BSDA) et ACR seront archivés et remis a ' AMO en fin de
prestation.

Déchets radioactifs

Le titulaire a en charge le tri et le conditionnement des déchets radioactifs selon les différentes natures de
déchets identifiées au travers des dossiers d’acceptation de colis de déchets TFA suivants :

- Déchets technologiques cellulosiques compactables (lot DIV 16001) ;

- Déchets technologiques non cellulosiques compactables (lot DIV 16002) ;
- Déchets d’installation TFA dangereux (lot DIV 200068) ;

- Déchets d’installation TFA non dangereux (lot DIV 200030) ;

- Déchets TFA amiantés (lot DIV 200051).

Les déchets, triés et identifiés, seront mis en emballage intermédiaire (saches ou fiits a discrétion du titulaire)
avant transfert vers les zones d'entreposage identifiées par I'AMO et la société en charge de la gestion des
déchets sur site.

Les emballages intermédiaires, ainsi constitués, devront étre identifiés et fermés de facon siire et doivent étre
aptes a préserver leur intégrité pendant leur transfert et/ou leur manutention.

Les emballages intermédiaires transmis devront faire 1’objet d’un contréle radiologique de 1° niveau (débit
de dose au contact et contrdle de non contamination) sur la sache extérieure (<0,4 Bg/cm? en By et 0,04
Bg/cm? en a).

Le titulaire tiendra un registre d’inventaire des déchets et rédigera les documents associés (bordercaux de
prises en charge...). Sera également réalisé un registre d’inventaire des déchets entreposés sur site générés
et/ou reconditionnés par le titulaire.

Les informations requises dans le registre sont, entre autres, la date de fermeture de I’emballage
intermédiaire, le débit de dose au contact, le niveau de propreté radiologique, la nature des déchets présents,
le lieu d’origine des déchets, un numéro d’identification, le taux de remplissage, le nom de la société
intervenante et la date de remise de I’emballage a la société en charge de la gestion des déchets. Il est
recommandé¢ au titulaire d’intégrer toutes informations qu’il juge nécessaire au suivi des emballages et a leur
future gestion.

Les informations relatives au tri des déchets sur le site seront transmises au titulaire au démarrage de la
prestation.
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6.14 Gestion des échantillons

Les échantillons devront étre contr6lés par la radioprotection de niveau 1 puis emballés de maniére a
préserver leur intégrité pendant le transport et/ou la manutention.

L'emballage des échantillons sortant des zones de prélévements devront étre radiologiquement propres
(<0,4 Bg/cm? en By et 0,04 Bg/cm? en «) sur la sache extérieure.

Avant leur sortie du site, les échantillons devront faire I'objet d'un contrdle par la radioprotection de niveau 2
qui éditera une ACR.

Les échantillons constitués devront étre identifiés avec des étiquettes collantes pour échantillons et
conditionnés de fagon pérenne pour conserver leur intégrité dans le temps.

Les échantillons devront étre gérés en déchets par le laboratoire d'analyses. En cas d'impossibilité de gestion
de ces échantillons par le laboratoire, la gestion de ces derniers sera a la charge du titulaire.

6.15 Transport des échantillons

Le titulaire dans le cadre de ses missions, devra prendre en charge le transport des échantillons vers le
laboratoire d’analyses. Pour cela, il est nécessaire de :

- Caractériser les échantillons par spectrométrie gamma ;

- Controler les échantillons conformément au § 6.14 ;

- Classer le transport conformément & I'ADR ;

- Etiqueter les colis conformément aux exigences de I’ADR et au classement défini ;

- Réaliser le transport jusqu’au laboratoire.

- Les entreprises présentes sur site disposent d’une spectrométriec gamma. Le titulaire est libre de se
rapprocher de ces derniéres.

- Les étiquettes et les emballages sont a la charge du titulaire.

6.16 Gestion des incidents

En cas d'incident sur site, la radioprotection de niveau 2 ainsi que I'AMO doivent étre informés dans les
meilleurs délais et un compte-rendu devra étre transmis a I’AMO dans un délai de 24/48 h. L'ensemble des
dispositions prises par le titulaire pour gérer ce type de situation seront présentées dans son PPSPS sous
forme de fiches réflexes.

6.17 Modalités relatives au laboratoire d'analyses

La caractérisation des échantillons amiante/FCR et plomb devra étre réalisée par un laboratoire accrédité
COFRAC et ayant la capacité de réceptionner des échantillons présentant une activité radiologique pour les
radionucléides mentionnés au § 1.4.

Le laboratoire choisi devra a la fois avoir une technologie suffisante pour réaliser la recherche et
I’indentification d’amiante sur prélévement de matériau par Microscopie Electronique a Transmission
Analytique (META) selon les parties utiles de la norme NF X 43-050 [24] ou par Microscopie Optique a
Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 — annexe 2 ; puis pour réaliser une analyse chimique
pour la recherche du plomb acido-soluble sur revétement selon la norme NF X 46-031 [33] ou encore sur un
support de prélévement de type lingette ou le cas échéant filtre.
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6.18 Obligation de résultats

Le titulaire du présent marché est assujetti a une obligation de résultat pour mener a leur terme toutes les
prestations du marché, et ne peut refuser de poursuivre la mission au prétexte :

- Que les moyens ont été insuffisamment évalués ;
- Que les contraintes ont été mal appréciées ;
- Que les techniques et procédures de suivi sont mal adaptées aux besoins ;

- Que le paiement d’un acompte lui semble insuffisant, soit du fait de sa réduction soit du fait de son
annulation.

Si le titulaire du présent marché refuse, pour les raisons indiquées ci-dessus, de poursuivre I’exécution du
marché, il est mis en demeure par le représentant du Pouvoir Adjudicateur de reprendre cette exécution, sous
un délai qui ne peut excéder 15 jours a compter de la notification de cette mise en demeure.

Le titulaire du présent marché est libre des moyens d'intervention qu'il juge nécessaire de mettre en place
pour assurer sa mission, en fonction du délai d'exécution, de la nature et de la complexité des taches. Il doit
intervenir avec ses moyens propres, en faisant éventuellement appel aux compétences d'un sous-traitant.
Dans ce cas, le titulaire informera le donneur d’ordre, de I’intervention d’un tiers, au moins 3 jours avant, et
informera les intervenants des risques associés au chantier.

ARTICLE 7 - PENALITES

L'application des pénalités de retard pourra se faire, par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI [35], par
simple constatation des dépassements de délais sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure
préalable.

7.1 Pénalités pour retard dans la réalisation du point zéro médical initial, des bilans intermédiaires
et le bilan final

En cas de retard ou d'inobservation des prescriptions concernant le suivi médical (point zéro médical initial,
bilans intermédiaires et bilan médical final), le titulaire du présent marché encourt des pénalités de 100 € HT
(cent euros) par jour calendaire et par personne.

7.2  Pénalités pour retard pour la remise de documents et rapports

En cas de retard dans la remise de documents ou rapports, le titulaire encourt des pénalités dont le montant
est fixé a 100 € HT (cent euros) par rapport ou document et par jour calendaire de retard.

7.3  Pénalités pour retard dans l'exécution d'une prestation

En cas de retard dans I'exécution d'une prestation, le titulaire encourt par jour de retard calendaire une
pénalité de 1/1000éme du montant HT du prix forfaitaire dont reléve la prestation correspondante, ou du
prix unitaire correspondant si la prestation est rémunérée par un tel prix.

7.4 Pénalités pour manquement aux régles de sécurité et de radioprotection

Le titulaire est responsable de I’application des régles de sécurité et de radioprotection lors de la réalisation
des prestations du marché. En cas de non-respect de ces régles le titulaire encourt une pénalité de 1000 € HT
(mille euros) par infraction observée, les conséquences financiéres et planning d’un potentiel arrét de
chantier suite a une infraction seront imputés au titulaire.
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7.5 Pénalités pour le non-respect de I’environnement du site

Le titulaire est responsable de I’application des régles de bonne conduite lors de la réalisation des prestations
du marché sur site (respect du code de 1’environnement et du code de la santé publique sur la lutte contre le
bruit et les nuisances sonores, respect de I’environnement...). En cas de non-respect de ces regles le titulaire
encourt une pénalité de 1000 € HT (mille euros) par infraction observée, les conséquences financiéres et
planning d’un potentiel arrét de chantier suite a une infraction seront imputés au titulaire.

7.6  Pénalités pour le non-respect de la propreté du chantier

Le titulaire est responsable de la propreté de son chantier ainsi que de la base-vie. En cas de non-respect de la
propreté des lieux constaté par le MO ou son assistant, le titulaire encourt une pénalité de 100 € HT (cent
euros) par jour calendaire jusqu’a remise en ¢état des lieux désignés.

7.7 Pénalités pour absence aux réunions prévues

En cas d'absence du représentant du titulaire ou de la PCR aux réunions de chantier, le titulaire encourt une
pénalité de 1000 € HT (mille euros) par absence.

7.8  Pénalités pour infraction a la loi sur la sous-traitance

Toute infraction a la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance expose le titulaire au
risque de l'application d'une pénalité forfaitaire de 300 € HT (trois cents euros HT) par fait générateur.

Les faits générateurs sont de trois natures essentielles :

- Le sous-traitant agit dans le cadre du présent marché sans avoir été proposé a l'acceptation du
représentant du Pouvoir Adjudicateur ;

- Le sous-traitant ne bénéficie pas du paiement direct, alors que le montant de son contrat de sous-
traitance excéde 600 € TTC ;

- Le sous-traitant a commencé I'exécution de sa prestation avant la notification, au titulaire, de I'acte
spécial correspondant.

Ces faits générateurs sont cumulables pour le cas d'un méme sous-traitant. Ils ne sont pas exclusifs d'autres
infractions pouvant constituer des faits générateurs.

7.9 Plafonnement des pénalités et variations économiques

Les pénalités sont plafonnées a hauteur de 10% du montant total du marché (tranche ferme et tranche
optionnelle affermie incluse).

En application de la circulaire n°13 du 25 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des imp6ts n° 3 B-1-006,
elles sont calculées hors TVA et ne sont pas affectées par les variations économiques du prix, actualisation ou
révision. Elles sont déduites du net a payer de I'acompte correspondant a la période du fait générateur.
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ARTICLE 8 -REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

8.1 Modalités générales - Délai global de paiement

Le titulaire est pay¢ dans un délai global fixé a trente (30) jours, a compter de la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage, dans le cas ou le décompte est validé. Les demandes de paiement sont
envoyées au maitre d'ouvrage par tout moyen permettant de connaitre avec certitude leur date exacte de
réception.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, calculés a I’aide du taux
correspondant a la réglementation en vigueur, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d’un montant de 40 €.

La facturation est réalisée de la maniére suivante :

- Aprés intervention/prestation, sous validation d’un PV/fiche d’intervention, pour les prix n°2, 3 a 10,
15,16, 18 a 21, 28, 31 a 33 indiqués dans le Bordereau des Prix Unitaires et forfaitaires ;

- A la validation des rapports/documents par I’AMO pour les prix n°1, 11 a 14, 17, 23 a 27 indiqués
dans le Bordereau des Prix Unitaires et forfaitaires ;

- A validation des comptes-rendus d’analyse par ’AMO pour les prix n°22, 29 et 30 indiqués dans le
Bordereau des Prix Unitaires et forfaitaires.

8.2 Retenue de garantie

Le présent marché ne fait pas I'objet d'une retenue de garantie et le titulaire est dispensé de toute forme de
caution destinée a remplacer cette garantie.

8.3 Avance

En application de l'article R2191-3 du Décret n°® 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, une avance peut étre versée au titulaire lorsque le montant
initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux
mois.

En application des articles R2191-6 et 7 du Décret n® 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le
montant de 'avance est fixé a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises
de la tranche ferme du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Le montant de l'avance ne peut étre
affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation. Cette avance est portée a 10% lorsque le titulaire du
marché ou son sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise conformément a 1’article 2 du décret 2019-
1344 du 12 décembre 2019.

En application de l'art R2192-13 du Décret n® 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique, chaque tranche optionnelle affermie dont le montant est supérieur a
50 000 € H.T. peut faire I'objet du versement d'une avance dans les conditions prévues aux art. R2191-3 a 9.

Le paiement de cette avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution de la mission.

En application des art R2191-11, R2191-12 et R2191-14 du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique, le remboursement de ces avances s'impute
sur les sommes dues au titulaire a titre d'acomptes ou de solde lorsque le montant des prestations exécutées
atteint 65% du montant TTC de la tranche ferme du marché ou de la tranche optionnelle affermie et doit étre
terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC de la tranche ferme du
marché ou de la tranche optionnelle affermie.
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Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Le précompte s'effectue apres application de la clause de révision sur le montant initial de 1'acompte ou du
solde. Son montant n'est pas affecté par les clauses de variation économique.

8.4 Décomptes et acomptes périodiques

Le reéglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes, dont la fréquence est fonction de la nature
des ¢éléments de mission.

Pour la période de préparation

Un premier acompte est demandé par le titulaire apres notification par ordre de service du maitre d'ouvrage
de l'achévement de la période de préparation. Le montant de cet acompte est égal a 100% de la valeur du prix
forfaitaire correspondant a la période de préparation.

Pour la tranche ferme et la tranche optionnelle

Les acomptes suivants sont demandés par le titulaire selon une périodicité mensuelle au cours des mois de
réalisation.

Le titulaire établit un état périodique indiquant uniquement le montant des prestations achevées et dont les
résultats ont été acceptées par le maitre d'ouvrage en prix de base qu'il a effectuées, depuis le début du
marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L’état périodique sert de base a I'établissement,
par le titulaire, du projet de décompte périodique auquel il est annexé.

En cas de co-traitance, 1’état périodique concerne I’avancement de la mission de tous les membres du
groupement. Il n’est pas procédé a des paiements partiels se référant a certains co-traitants alors que
I’exécution de la mission fait apparaitre que d’autres membres du groupement ont effectué des prestations
depuis 1’état périodique précédent.

En cas de groupement, il est établi un décompte périodique, contresigné par le mandataire du groupement,
pour chaque co-traitant devant étre payé sur un compte bancaire individualisé, dont le mandataire du
groupement, et un décompte périodique récapitulatif.

En cas de recours a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, la demande de paiement du titulaire est
accompagnée, en tant que de besoin, pour chaque sous-traitant, d’une attestation indiquant la somme TTC a
régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné.

L'émission d'une demande de paiement ne respectant pas la forme d'un projet de décompte périodique ou
sans les fiches administratives et financiéres associées est non recevable.

Le défaut de 1’'une des pi¢ces mentionnées ci-dessus, entraine la suspension du délai de paiement dans les
conditions prévues a D’article R2192-27 du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique. Toute forme de notification permettant de connaitre avec
certitude la date de réception de la lettre de suspension de délai de paiement par le titulaire peut étre retenue.

A partir du projet de décompte périodique et de ses piéces annexées, présenté par le titulaire, le maitre
d'ouvrage détermine le montant de l'acompte a lui verser par un état d'acompte. Le projet de décompte
périodique ainsi complété devient le décompte périodique.
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Le montant de I'acompte périodique est arrété par le Maitre d'Ouvrage, a partir des documents dressés par le
titulaire qui fait ressortir :

1. Le montant du décompte périodique ci-dessus diminué du montant du décompte précédent ;

2. L'incidence de la révision des prix appliquée conformément au CCP sur la différence entre les
décomptes périodiques respectivement de la période considérée et de la période précédente ;

L’avance pergue et/ou son remboursement le cas échéant ;
L'incidence de la T.V.A. ;
Les pénalités éventuelles ;

S kW

Le montant total de l'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1. a 5. ci-
dessus ;

7. Laventilation éventuelle des sommes a payer entre le mandataire et ses co-traitants.

Le Maitre de 1'Ouvrage notifie au titulaire 1'état d'acompte, s'il modifie le projet du titulaire, il joint le
décompte modifié. En cas de groupement, ’ensemble des piéces est alors envoyé au mandataire du
groupement qui en assure la diffusion a ses co-traitants.

8.5 Décompte final

Dans un délai de quarante-cinq (45) jours a compter de la date de réception du marché prononcée par le
représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire adresse au maitre d'ouvrage ci-dessus un projet de décompte
final, correspondant aux prestations réellement effectuées en prix de base et hors TVA et donc indiquant le
montant total des sommes auquel il peut prétendre.

Le titulaire est 1i¢ par les indications figurant a ce projet de décompte final. Ce dernier est établi dans les
mémes conditions que les projets de décompte périodique.

11 est de plus accompagné des quitus visés au présent CCP et de toutes les attestations de paiement direct aux
sous-traitants valant solde des sommes dues a chacun d'eux au titre de I'Acte Spécial. En cas de réclamation
d'un sous-traitant le décompte final peut étre rejeté par le maitre d'ouvrage tant que le titulaire n'a pas fait le
nécessaire pour mettre fin au litige.

En cas de groupement, le mandataire contresigne le projet de décompte final établi par chacun de ses co-
traitants. Il établit et fournit le décompte final de ses propres prestations. Aucun décompte final ne peut étre
instruit isolément : en cas de rejet ou de suspension d’un seul décompte final, I’ensemble de tous les
décomptes finaux sont soumis a la méme mesure.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI [35] deux cas font notamment obstacle a l'instruction du
décompte général et au paiement du solde :

1. L'absence du quitus de chaque sous-traitant ;
2. L'existence d'une réclamation ou d'une action directe d'un ou de plusieurs sous-traitants.

Le projet de décompte général, arrété par le représentant du pouvoir adjudicateur, est notifié par celui-ci au
titulaire, au moyen d'un envoi postal en lettre recommandée avec accusé de réception ou par la plateforme
PLACE. Dans ces deux derniers cas, le titulaire accuse réception du décompte général. Le titulaire renvoie le
décompte général revétu de sa signature, avec ou sans réserve, au représentant du pouvoir adjudicateur. Le
cas échéant, le titulaire fait connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur les raisons précises pour
lesquelles il refuse de signer - ou il signe avec réserves - le décompte général. Les délais de paiement
débutent a la date de retour d'acceptation, par le titulaire, du Décompte Général qui devient décompte général
et définitif.
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8.6 Intéréts moratoires

En cas de dépassement du délai global de paiement, le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont droit, sans
formalité, au bénéfice des intéréts moratoires, calculés a I’aide du taux correspondant a la réglementation en
vigueur, auquel s’ajoutent les indemnités de dommages et intéréts.

8.7 Paiements des sous-traitants

Modalités de paiement direct des sous-traitants de premier rang

Tout sous-traitant de premier rang dont le montant sous-traité dépasse 600 € TTC doit faire I'objet de
paiements directs. Le titulaire est dans ’obligation de joindre a son projet de décompte périodique une
attestation de paiement direct. Elle mentionne le montant sous-traité, le montant déja payé le cas échéant et le
montant a payer dans I’acompte considéré.

Modalités de paiement direct des autres sous-traitants

Sans objet, le sous-traitant de rang supérieur au ler rang n'étant pas autorisée au titre du présent marché.

Quitus du sous-traitant

Le titulaire produit avec le projet de décompte final, un document valant quitus par lequel le sous-traitant
atteste que I’ensemble des paiements directs dont il a bénéficié avec les acomptes, augmenté éventuellement
du montant prévu avec le solde, rémunére la totalité des prestations qu’il a effectuées dans le cadre du
marché et qu’il renonce, de ce fait, a toute action a 1’encontre du Maitre d’ouvrage. Le titulaire s’engage a
faire figurer dans ses contrats de sous-traitance, une clause indiquant la nécessité de fournir un document
valant quitus pour chacun de ses sous-traitants.

En cas de conflit ou de litige entre le titulaire et un sous-traitant, empéchant la production de ce quitus, le
décompte général peut, néanmoins, €tre instruit aprés qu’une des deux conditions suivantes aient été
satisfaites :

1. Extinction du conflit ou du litige, soit par voie amiable, soit par voie judiciaire ;

2. Production par le titulaire d’une garantie a premi¢re demande, garantissant le montant du litige,
augmenté des intéréts moratoires calculés sur cing ans et prenant fin aprés 1’extinction du litige.

ARTICLE 9 - DROITS DE LA PERSONNE PUBLIQUE

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut décider, au terme de chacune des parties techniques définies a
I’article 2 du présent CCP, de ne pas poursuivre I’exécution des prestations.

Le représentant du pouvoir Adjudicateur peut librement disposer des études pour tout besoin concernant la
réalisation des opérations qui en résultent. Le titulaire ne peut en aucun cas diffuser tout ou partie de ses
études sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du représentant du pouvoir Adjudicateur.
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ARTICLE 10 — CONDITIONS DE RESILIATION

La résiliation du présent marché peut étre prononcée a tout moment par le Pouvoir adjudicateur. Elle
s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 27 et 36 a 41 du CCAG-PI [35].

Au cas ou le titulaire ne s’acquitterait pas de tout ou partie de ses engagements, le marché sera résilié aux
torts de celui-ci par le représentant du pouvoir adjudicateur aprés une mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le marché sera résilié sans contrepartie pour la part non exécutée.

En cas d'inexécution par le titulaire de prestations prévues au marché qui par nature ne peuvent souffrir
aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et
risques du titulaire en application de l'article 27 du CCAG-PI [35].

Par ailleurs, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2142-13,
R2142-14, et R2143-3 a R2143-14 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique ou si le titulaire ne défére pas aux mises en demeure de fournir tous les six
(6) mois les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D. 8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le marché
peut étre résilié aux torts du titulaire, conformément a l'article 39.1 du CCAG-PI [35] et I'exécution des
prestations sera réalisée aux frais et risques du titulaire en application de l'article 27 du CCAG-PI [35]. Le
décompte de résiliation est alors établi conformément et dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG-
PI [35].

Le marché prévoit en outre la possibilité de procéder a sa résiliation d'un commun accord entre les parties.
Cette résiliation ne donne lieu a aucune indemnité ni pénalité.

La décision d'arréter 1'exécution des prestations prévue a l'article 2 ci-dessus emporte résiliation du marché
sans indemnité.

ARTICLE 11 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Le(s) titulaire(s) et son/leur sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
sa/leur responsabilité civile découlant notamment des articles 1137 a 1150 du code civil, autre que décennale
en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage, a la suite de tout dommage corporels,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception,
présentant des montants de garantie suffisants pour couvrir tous les cas de responsabilité titulaire, mandataire
et/ou cotraitants.

La/leurs police doivent apporter les minimums de garanties suivants :
1. Dommages corporels : 500 000 € par sinistre ;
2. Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 500 000 € par sinistre et par année.

Ces montants de garanties minimum ne sauraient constituer une quelconque limitation de la responsabilité du
titulaire, mandataire et/ou cotraitants qui s’exerce selon les principes de droit commun.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux existants ainsi qu’aux biens mobilier s’y
trouvant notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol, y compris négligence des préposés
lorsqu’elle a facilité 1’introduction des voleurs.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s) doit(vent) fournir avant notification du marché une
attestation émanant de sa/leur compagnie d'assurance, justifiant qu’il(s) est/sont a jour de ses/leurs
cotisations et que la/leur police contient des garanties conforme aux montants indiqués ci-dessus. Cette/ces
attestation(s) sont adressées par ailleurs au maitre d'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée de la/leur mission.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le(s) titulaire(s) doit(vent) justifier a tout moment du paiement de
la/leur prime d'assurance ainsi que de celles de ses/leurs sous-traitants.
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ARTICLE 12 - LITIGE

En cas de litige relatif a I’exécution du marché, le droit frangais est seul applicable et le Tribunal
Administratif de Melun est seul compétent.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

ARTICLES DU CCAG-PI ARTICLES DU PRESENT CCP
auxquels il est dérogé par lesquels sont introduites ces dérogations
14 7
11.7 8.5
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ANNEXES

Annexe 1 : Informations du PPSPS

Les informations a retrouver, a minima, dans le PPSPS sont les suivantes :

Les renseignements généraux :

le nom et 1'adresse de 1’entreprise ;

les travaux a réaliser : désignation du chantier, nature du (ou des) lot(s) confié(s) a I’entreprise et
description sommaire ;

le personnel : nom et qualité¢ de la personne chargée de diriger I’exécution des travaux, évolution
prévisible de I’effectif avec dates d’intervention ;

les noms et les coordonnées des entreprises sous-traitantes connues.

Les secours :

les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades ;

le nombre de collaborateurs sur le chantier ayant recu I’instruction nécessaire pour donner les
premiers secours ;

le matériel médical existant sur le chantier ;

les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, 1’évacuation dans un établissement
hospitalier de toute victime qui le nécessite.

L’hygiéne :

les mesures prises pour améliorer I’hygiene des personnes et la mise a disposition des locaux
destinés au personnel conformément aux indications du PGC SPS (Plan général de coordination
sécurité et protection de la santé) ;

pour chacune des installations, l'indication de leur emplacement sur le chantier et la date de leur mise
en service prévisible. Certains de ces points devraient étre prévus dans le PGC SPS établi par le
coordonnateur SPS (Sécurité et protection de la santé).

Les mesures de prévention pour prévenir les risques générés par :

I’activité des autres entreprises, le chantier ou son environnement (en particulier en matiere de
circulations ou d’activités d’exploitation dangereuses) ;

I’activité de I’entreprise sur les autres intervenants ;

I’activité de I’entreprise sur ses collaborateurs.
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