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Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DES ARMEES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE,
en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 a R. 2123-6 du code de la commande publique

CADRE RESERVE A LA NOTIFICATION
N° du marché : 2021BDXSAI ...............

Date de notification par voie dématérialisée :
(date d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public)

Montant du marché T.T.Ceneuros: ........c.ceeeveeun..

EJ CHORUS :

Objet du marché : 79 - Saint-Maixent - Caserne Marchand - Batiment 0022 - Rénovation du Musée du
sous-officier
Numéro de projet : 21117

Lot N° 2 : Tous corps d’état

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : | Jeudi 18 novembre 2021 a 16H00

COSI : 457163
GROUPE MARCHANDISE : 36.02.02
CODE CPV : 45453100-8 Travaux de remise en état

RUBRIQUES DESTINATAIRES DU CADRE DE FACTURATION A4 OU A7

NUMERO de Siret de I'ESID de Bordeaux pour envoi des projets de 130 001 902 000 27
décompte

Numéro du service exécutant D10711C033 O
Numéro de service MOE pour envoi des projets USID DE SAINT D10711C033_04 &
de décompte MAIXENT
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A. IDENTIFIANTS

Al. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché :

Etat - Ministére des Armées

Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le directeur de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux

Arrété du 9 mars 2015 modifiant l'arrété du 22 juin 2007 portant désignation des personnes
n'appartenant pas & I'administration centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au
ministére de la défense.

Interlocuteur PME (pour les questions relatives au financement et aux paiements) :

Chef du bureau exécution de la dépense de I'établissement du service d’infrastructure de la défense
de Bordeaux

Caserne Nansouty - 223 rue de Bégles - CS 21152 - 33068 Bordeaux cedex - Tél. : 05.57.85.17.56

Représentant du Maitre d’oeuvre :
Monsieur le chef de la section gestion du patrimoine de I'unité de soutien de l'infrastructure de la
défense de Saint-Maixent-Poitiers - Caserne Coiffe - 79400 Saint-Maixent-I'Ecole

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60 a R 2191-61 du code
de la commande publique :
Monsieur le directeur de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux

Comptable assignataire public :
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) des Landes
23 rue Armand Dulamon - BP 309 - 40011 Mont-de-Marsan cedex

A2. Candidat - le titulaire gt e
o Le candidat se présente seul :

- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte [_] pour le compte de la société [_]
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

PME* Ouil[ | Non |:]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont I'effectif ne dépasse pas 250
personnes et dont le chiffre d’affaire est inférieur @ 50 M € (ou total de bilan inférieur @ 43 M €) (décret n® 2008-1354 du 18
décembre 2008 — publié au JO le 20 décembre 2008 relatif a la définition des PME).
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0 En cas de groupement :

Nous nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires.
(Déclarer chague membre du groupement comme suit)

- Cotraitant n° 1 — Mandataire :

- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte [:l pour le compte de la société [I
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE | CODEBANQUE | CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

PME* Oui[_| Non [ ]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont I'effectif ne dépasse pas 250
personnes et dont le chiffre d’affaire est inférieur @ 50 M € (ou total de bilan inférieur @ 43 M €) (décret n® 2008-1354 du 18
décembre 2008 — publié au JO le 20 décembre 2008 relatif a la définition des PME).

- Cotraitant n°2 (:
- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte [_] pour le compte de la société [_]
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

(1) Cadre @ recopier autant de fois que de membres du groupement

PME* Oui[_| Non[_|

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont I'effectif ne dépasse pas 250
personnes et dont le chiffre d’affaire est inférieur @ 50 M € (ou total de bilan inférieur G 43 M €) (décret n° 2008-1354 du 18
décembre 2008 — publié au JO le 20 décembre 2008 relatif a la définition des PME).
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[ ] Groupement solidaire (compte commun)

A compléter :

Compte ouvert a I'organisme bancaire :
a:
aunomde:
CODE | CODEBANQUE | CODE GUICHET N° DE COMPTE : CLE
RIB/RIP

Toutefois, le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

|B. MARCHE |

Article 1°" - Montant du marché

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal a :

- montant hors T.V.A. : €
-T.V.A. au taux de %, soit : €
-montant T.T.C. 2 €

Soit montant T.T.C, arrété en toutes lettres :

En cas de groupement d’opérateurs économiques, la répartition des montants est a répartir entre
chaque membre du groupement :

Nom des membres du Montant H.T. TVA. a..% Montant T.T.C.
groupement

1 — Mandataire :
2 -

3

Total

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux, la poursuite de 'exécution des travaux en cas de
dépassement du montant contractuel est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission
d’une décision de poursuivre et ne donne droit a aucune indemnité.

Article 2 - Sous-traitance

L'annexe DC4 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que
j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants, le nom de ces sous-traitants et
les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet a la date
de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
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[] Pprestataire unique,
Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est de :

Montant horsTVA.

[[] Groupement d’opérateurs économiques,
Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément a ces annexes
estde:

N° et noms des membres du Montant hors T.V.A.
groupement

(5, B I~ VST ST

Total

Article 3 - Délai d’exécution du marché
Le délai d’exécution de I'ensemble des lots est de 8 mois, période de préparation de 2 mois comprise.

Le délai de la période de préparation part de la date fixée par I'ordre de service qui en prescrira le
commencement.

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux allotis part a compter du lendemain de la date
d’expiration de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution, définissant les périodes d’intervention de chaque lot, devra étre

approuveé par le pouvoir adjudicateur au plus tard 10 jours avant la fin de la période de préparation.
Article 4 - Piéces contractuelles du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels

ci-dessous énumérés par ordre de priorité :

- le présent document valant acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

avec ses annexes éventuelles,

- le cahier des clauses techniques particulieres et ses annexes éventuelles,

- la décomposition du prix global et forfaitaire,

- le mémoire technique fourni par I'entreprise dans son offre (y compris le tableau des marques et

matériels),

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux,

approuvé par arrété du 30 mars 2021,

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux,

- le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.-D.T.U.) énumérés a I'annexe

1 de la circulaire du Ministre chargé de I'économie et des finances relative aux cahiers des clauses

administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications

qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire, ;

- le plan général de coordination (P.G.C),

- le rapport initial de contréle technique (R.I.C.T),

Page 5



DAF 2021-001909- N° Projet 21117- N° COSI 457163- ELO
- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense,

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.

Article 5 - Clauses de financeme

5.1 - Retenue de garantie
Sans objet.

5.2 - Avance

Une avance peut étre versée au titulaire du marché en application des articles R. 2191-3 3 R. 2191-5 du
code de la commande publique.

Une avance d’'un montant de 20 % du montant initial toutes taxes comprises du marché est versée au
titulaire conformément aux articles R. 2191-6 a R. 2191-10 du code de la commande publigue.

Le remboursement de 'avance s’impute en application des articles R. 2191-11 a R. 2191-12 du code de
la commande publique.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de
la date de notification de I'ordre de service prescrivant le commencement d’exécution de la période de
préparation du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants conformément aux articles R. 2193-
17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.
Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de
la date de notification de I'acte spécial au titulaire.

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire indiqué a I'article 1.
Les prix sont fermes et actualisables.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix est le BT 50
Rénovation — Entretien tous corps d’état.

L'index de référence est publié au bulletin officiel de I'lNSEE (www.indices.insee.fr) et au moniteur des
travaux publics et du batiment.

Par dérogations a l'article 12.2 du C.C.A.G. Travaux, les primes, pénalités et indemnités ne sont pas
actualisées.

L’actualisation est effectuée par I'application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=1(d-3)/lo,

dans laquelle lo et | (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par

I'index de référence | du marché sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux soit

postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Par dérogation a I'article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois de remise des offres indiquée en page de garde du présent
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document. Ce mois est appelé « mois zéro ». En cas de négociation, le mois zéro est le mois de remise
de la derniére offre négociée.

Article 7 - Modalités de réglement par virement des acomptes et du solde

Par dérogation a I'article 10.4 -du C.C.A.G. travaux, il n'est pas prévu de versement d’acompte sur
approvisionnement.

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 12.1 du C.C.A.G travaux.

Chaque projet de décompte devra porter obligatoirement les informations suivantes :

-numéro et objet du marche,

- numéro d’engagement juridique EJ - CHORUS (numéro noté en page de garde de I'acte d’engagement
du marché notifié).

En application de I'article 12.1.6 du C.C.A.G Travaux, les projets de décompte seront adressés par le
titulaire (mandataire en cas de cotraitance) au maitre d'ceuvre via I'interface CHORUS PRO ONGLET
FACTURES TRAVAUX https://chorus-pro.gouv.fr

Cadre de facturation A4 : projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur.
Cadre de facturation A7 : projet de décompte final déposé par un fournisseur.

Le modele de dossier de facturation a adresser au maitre d’ceuvre (MOE) (projet de décompte,
situation d’avancement attestation de sous traitance...), les régles de nommage et les modalités
d’envois (fiche marché) seront précisés lors de la réunion de préparation de chantier (article 12.1.2 du
C.C.A.G Travaux).

Le maitre d’ceuvre établit et adresse directement a I'entrepreneur I'état d’acompte dans un délai de
sept (7) jours.

Par dérogation a I'article 12.1.8 du CCAG travaux, la date a laquelle la conformité de I'avancement des
travaux a été constatée (date de signature de I'état d’'acompte par le maitre d’ceuvre) constitue la date
de départ des délais de paiement des acomptes.

Par dérogations aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 du C.C.A.G. travaux, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux dates ci-
apres :

- 45 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,

- 30 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision éventuelle du solde le cas
échant.

Le projet de décompte final ne peut étre remis au MOE qu’apreés établissement du PV des OPR et des
propositions de réception du MOE au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur, paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de
trente (30) jours conformément a I'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-12 a R.
2192-23 du code de la commande publique.

Délai de vérification des projets de décompte par le maitre d'ceuvre :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
ou final, I'établissement des états d’acompte et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7
(sept) jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise ou
de la date de réception via l'interface chorus pro onglet factures travaux.

Le taux des intéréts moratoires est fixé par voie réglementaire selon les modalités décrites a I'article R.
2192-31 du code de la commande publique.

Page 7



DAF 2021-001909- N° Projet 21117- N° COSI 457163- ELO
Article 8 - Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités quel
qu'en soit le montant pour I'ensemble du marché.

Remarques : pour les groupements les pénalités seront réparties entre les cotraitants conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans I'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre de 'ouvrage a I'égard des autres entrepreneurs.

D’une fagon générale, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, lorsque le titulaire n’a pas, de
son fait, respecté les délais objets du présent article, il encourt sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder a une mise en demeure et sans qu’il ne soit nécessaire pour le maitre d’ouvrage d’inviter, par
écrit, le titulaire a présenter ses observations sur les raisons de son retard, des pénalités de retard
calculées selon les modalités définies ci-apreés :

® Pénalités pour retard dans le délai d’exécution des travaux
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travauy, il sera
appliqué une pénalité journaliére de deux cents cinquante (250) euros hors taxes.

¢ Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période de préparation

En cas de retard dans la remise des documents a fournir pendant la période de préparation, une
pénalité journaliere hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
pénalité hors taxes est fixé a cinquante (50) euros par document.

En cas de retard dans la fourniture des attestations d’assurance, il sera appliqué une pénalité
journaliére hors taxes de cent cinquante (150) euros.

¢ Délais et pénalités pour remise des documents pendant I’exécution des travaux
En cas de retard dans la remise ou la diffusion des documents énoncés ci-aprés ou au CCTP, une
pénalité journaliere hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
pénalité hors taxes est fixé a cinquante (50) euros par document :

- retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a I'ordonnancement ou la
coordination des travaux (plans d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans
de synthese, fiches techniques, etc...),

- retard dans la production des éléments nécessaires a I'élaboration des plannings, la production de
justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus,

- retard pour la présentation sur le chantier de prototypes ou échantillons de matériaux et matériels,

- retard dans un délai de dix jours calendaires pour le renvoi des ordres de service ; projet de
décompte mensuel.

* Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément a I'article 40 du CCAG Travaux, une retenue hors taxes sera opérée dans les conditions
stipulées a I'article 19.3 du C.C.A.G Travaux sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
retenue hors taxes est fixé a cinq mille (5000) Euros.

* Absence aux réunions de chantier, réunions d’étude et de coordination

Les comptes rendu de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. A la demande du maitre d’ceuvre, les
réunions de chantier pourront se tenir dans les locaux de I'Unité de Soutien de I'Infrastructure de la
Défense de Saint-Maixent.

Ces pénalités forfaitaires sont fixées a cent cinquante (150) euros H.T. par absence et a cinquante (50)
euros H.T., pour tout retard supérieur a 15 minutes.
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* Pénalités pour manquements aux régles de sécurité, d’hygiéne, et a la signalisation générale du
chantier

Si des mesures de sécurité ou d’hygiéne sont jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
Coordonnateur SPS, celles-ci devront étre mises en application immédiatement ou si elles sont
importantes un délai de carence, dont la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou 1* rappel a une situation jugée a risque entrainera la mise en pénalité du titulaire.

La pénalité hors taxes journaliére sera fixée a deux cent cinquante (250) euros a compter de la date de
I’accusé de réception de I'ordre de service la prescrivant.

¢ Pénalités pour manquements aux régles de Nettoyage du chantier

Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder aux
taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de cent vingt-cing (125)
euros H.T. par jour calendaire de retard.

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au présent article sont cumulables et seront prélevées
sur la situation immédiatement postérieure a l'infraction.

Article 9 - Accidents du travail

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident, les personnes suivantes sont a prévenir :
- le chef de I'organisme bénéficiaire des travaux,

- le médecin de prévention : le médecin chef de la place,

- le maitre d’ceuvre.

Article 10 - Organisation administrative

Documents sur le chantier :

L'entreprise tiendra a jour dans le bureau de chantier, un dossier qui sera a la disposition du
représentant du maitre d’ceuvre, et qui contiendra les documents suivants :

e un exemplaire du mode opératoire du chantier, incluant toutes les dispositions réglementaires et

particuliéres ;

e les détails des stratégies de contrdle de I'air et leurs résultats ;

e des registres d’entretien pour les appareils ;

e les détails des notifications aux inspections du travail, CARSAT, et éventuellement autres
organismes professionnels ;

e un exemplaire des fiches d’aptitude des derniéres visites médicales passées par chaque employé ;
e |es fiches d’intervention de chaque personnel (horaires journaliers de travail) ;

e |e nom du centre de traitement des déchets de classe 1.

Réglement du chantier :

L’employeur veillera a ce que chaque employé :

e utilise correctement son équipement respiratoire de protection et ses vétements de protection,
et les range dans les endroits prévus ;

® suive soigneusement les procédures exposées dans le mode opératoire de chantier en particulier
celles concernant le changement et la décontamination des vétements ;

e garde propre la zone de travail et collabore aux nettoyages quotidiens ;

e ne boive pas et ne mange que dans les endroits prévus.
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Visiteurs ou personnes étrangéres au chantier :
Les entrepreneurs feront respecter la réglementation, non seulement envers leurs propres employés,
mais aussi, par exemple envers :
e lesvisiteurs,

e les surveillants du chantier : Maitre d’ceuvre.
Ceux-ci doivent se conformer sur le chantier aux mémes régles que le personnel de I'entreprise.

Dossiers médicaux et surveillance du personnel :
Le dossier médical doit au moins comporter I'information suivante :

®* nom, prénom, sexe, date de naissance, adresses permanentes, code postal, numéro de sécurité
sociale ;

e un dossier sur les activités de 'employé, mentionnant pour chacune les dates de début et de fin
et la durée moyenne d’exposition en heure par semaine ;

e un dossier sur ses emplois précédents avec I'amiante ;

e les dates d’examens médicaux.

Les dossiers médicaux de chaque salarié employé sur le chantier seront conservés par les médecins, et

I'entreprise quant a elle, conservera les documents du suivi du dossier médical pendant au minimum
30 ans.

Article 11 - Modalités de sous-traitance

Le titulaire du marché public peut, sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public a
condition d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement conformément aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du code de la commande
publique.

En application de I'article R. 2193-10 du code la commande publique :

e Pour chaque sous-traitant de premier rang dont le montant du DC4 est inférieur a 10 % du
montant total du marché, le titulaire devra joindre un projet d’acte spécial, une déclaration du
sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner
visées aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande
publique et une caution bancaire au nom du titulaire et du montant de 'acte spécial concerné.
Pour tout DC4 supérieur ou égal a 10 % du montant total du marché, le sous-traitant fera I'objet
d’un paiement direct par I'administration.

e Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le sous-
traitant de premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 parties (titulaire du
marché, sous-traitant de premier rang et sous-traitant de second rang), une déclaration du sous-
traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner visées aux
articles L. 2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 3 L. 2141-11 du code de la commande publique et une
caution bancaire au nom du sous-traitant de premier rang et du montant de l'acte spécial
concerné.

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R. 2193-1 et R.
2193-3 du code de la commande publique.

Pour chaque sous-traitant le titulaire remet les attestations d’assurance mentionnées ci-apres.
Le titulaire adresse le dossier de sous-traitance en recommandé avec accusé réception ou contre

remise de récépissé a I'adresse suivante : USID de Saint-Maixent-Poitiers - Caserne Coiffe - 79400
Saint-Maixent-I"Ecole
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Tout acte de sous-traitance dont le dossier administratif ne comporte pas tous les documents
demandés ne pourra étre agréé par le pouvoir adjudicateur.

Article 12 - Marchés de prestations similaires
Conformément a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans
publicité et sans mise en concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations identiques a
celles du présent marché.

Article 13 - Intervenants

13.1. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée en interne par le chef de la section gestion du patrimoine de I'USID de
Saint-Maixent, qui est chargé d’'une mission sur projet (sans études d’exécution) comprenant la
direction de I'exécution du contrat de travaux et I'assistance pour les opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement.

Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des
entreprises.

13.2. Contrdle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique. Ce contrdle est
assuré par:

APAVE SUDEUROPE SAS

8 rue Jean Jacques Vernazza
ZAC Saumaty Seon

CS 60193 - 13322 MARSEILLE 06

Le RICT sera remis ultérieurement.

13.3. Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Il s'agit d'un marché de coordination SPS, pour une opération de 3™ catégorie, qui résulte de
I'application de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994

portant sur les phases de conception et de réalisation. Cette coordination est confiée a :

Bureau Véritas Construction - bureau d'Angouléme
9 boulevard de Bretagne - 16000 Angouléme

Le PGC sera remis ultérieurement.
13.4. Coordination en matiére de systéeme de sécurité incendie

Sans objet.
13.5 Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux est assurée par le maitre d'ceuvre.
Article 14 - Résiliation du marché

Les dispositions du CCAG travaux sont seules applicables.
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Article 15 - Dispositions générales

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail :

Responsabilité :
D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements

et normes en vigueur.
A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Assurance de responsabilité civile pendant et apreés les travaux :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels, doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite
de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération en cours de
réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait de I'opération.
Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-aprés :

Pendant les travaux:

Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre,

Dommages matériels et immatériels :

750 000 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs : 75 000 €.

Apreés les travaux :
Tous dommages confondus : 1 500 000 € dont dommages immatériels,
Non consécutifs : 75 000 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification
du marché, émanant de sa compagnie d’assurance ainsi que les attestations de ses sous-traitants,
répondant aux mémes conditions de garanties. Il doit adresser ces attestations au maitre d’ouvrage au
cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple
demande du maitre d’ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi
que de celles de ses sous-traitants.

Mesures d’ordre social :
Application de la réglementation du travail, le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et
réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail.

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique, une
attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché,
a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seraient
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

Article 16 - Réception des ouvrages

Par dérogation aux articles 41.1 a 3 du CCAG Travaux, l'entrepreneur chargé d'aviser le pouvoir
adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme
achevés est I'entrepreneur titulaire du dernier lot intervenant sur le chantier. Le délai maximal dans
lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est de 20 jours
a compter de la date de réception de la lettre du titulaire du dernier lot intervenant sur le chantier
I'avisant de I'achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achevement des
travaux si cette date est postérieure. Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se
déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG
travaux.
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La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du C.C.T.P.

Article 17 - Mise a disposition des ouvrages

Toute mise a disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire I'objet d’une décision du
pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard 15 jours avant la date de la mise a disposition.

Article 17 Bis - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

Article 18 - Documents fournis aprés exécution

En plus des documents demandés a l'article 40 du CCAG travaux, 'entrepreneur fournira au maitre
d’ceuvre :

- les documents mentionnés au CCTP,

- tous les plans des ouvrages exécutés, cela dans le but d’obtenir des plans de gestion du patrimoine
post chantier conformément aux notices des "plans informatisés" annexées au présent document.

Tout autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires dont un reproductible sur support
informatique (dont un exemplaire papier au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUQ), dans le respect des délais prescrits a I'article 40 du
C.C.A.G. Travaux :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.),

- les documents d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (D.U.E.M.),

les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur,

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

Article 19 - Garanties contractuelles

Par dérogation aux articles 42 et 44 du CCAG Travaux, le délai de garantie de parfait achévement,
d’une durée d’un (1) an court a compter de la date de réception des travaux de I'ensemble des lots
(lots 1 et 2).

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG travaux :

- si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux ou
prestations nécessaires a la levée des réserves émises, en application des articles 41.5 et 41.6 du CCAG
travaux ou s'il n’a pas remédier a tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre pendant le délai de garantie, ce délai est prolongé sans formalité préalable jusqu’a I'exécution
compléte desdits travaux ou prestations que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses
frais et risques conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG travaux.

Article 20 - Nantissement ou cession de créances

Il sera adressé a I'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants
payés directement, sur demande écrite, les piéces nécessaires pour le nantissement ou la cession de
leurs créances.
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Article 21 - Travaux intéressant les Armées

Sans objet.

21.1 Conditions particuliéres auxquelles est soumise la réalisation du marché CONTROLE
ELEMENTAIRE DES PERSONNES PHYSIQUES

Un contrdle élémentaire des personnes physiques est requis pour I'accés au site pour le titulaire et les
sous-traitants. La fiche de demande de « contrdle élémentaire de la personne physique » est jointe aux
documents de la consultation.

21.2 Clause cyber sécurité
Sans objet.

21.3 Dispositions applicables aux documents et support portant la mention « Diffusion Restreinte »
désignés a I'annexe 1 du présent CCAP

Sans objet.

Article 22 - Clauses sociales, environnementales, économies d’énergie
22.1 Emploi de personnes en difficulté d’insertion - Clauses sociales
Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.
22.2 Clauses environnementales

Le présent marché est passé sur la base des dispositions de I'article L 2111-1 de I'ordonnance n°2018-
1074 du 26 novembre 2018 posant |'obligation de prendre en compte des objectifs de développement
durable.

Peinture :

Les produits proposés devront étre détenteurs :

- de [lEcolabel européen qui vise : « a promouvoir la conception, la production, la
commercialisation et I'utilisation de produits ayant une incidence moindre sur I'environnement
pendant tout leur cycle de vie » et a « mieux informer les consommateurs des incidences qu’ont les
produits sur l'environnement, sans pour autant compromettre la sécurité du produit ou des
travailleurs, ou influer de maniéere significative sur les qualités qui rendent le produit propre a
I'utilisation ». Il est basé sur une « approche globale », systémique, qui passe par une analyse du cycle
de vie (ACV) du produit, de sa fabrication (dont choix des matiéres premiéres) a son élimination ou
recyclage en passant par sa distribution et sa consommation et utilisation. Ainsi, chaque type de
produit doit répondre a un cahier des charges précis qui prend en considération tout le cycle de vie du
produit (matiéres premiéres, distribution, consommation et recyclage).

- De la norme NF environnement, dont la composition des produits s’engage a limiter la présence
de substances dangereuses et de métaux lourds, ainsi que la teneur en composés volatils.

Menuiseries bois :

Il est passé en accord avec les principes établis pour garantir une gestion forestiere durable telle que
définie par I'organisation des nations-unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) : « La gestion
durable des foréts signifie la gestion et I'utilisation des foréts et des terrains boisés d’une maniére et a
une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité a satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions
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écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial, et qu’elles ne
causent pas de préjudices a d’autres écosystemes. »

Les modalités retenues pour faire respecter cette gestion durable des foréts sont précisées ci-aprés.

Les produits proposé pour les portes intérieures en bois devront étre détenteurs des labels FSC et
PEFC garantissant des fibres vierges provenant de foréts gérées durablement. Ces labels garantissent
une gestion forestiére durable telle que définie par I'organisation des nations unies pour I'alimentation
et I'agriculture (FAO) : « la gestion durable des foréts signifie la gestion et I'utilisation des foréts et des
terrains boisés d’une maniére et a une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique,
leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité a satisfaire, actuellement
et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local,
national et mondial, et qu’elles ne causent pas de préjudices a d’autres écosystemes ».

22.3 Clause pour les Certificats d’'Economie d’Energie (CEE)

Sans objet.

Article 23 - Procédure de recours

En cas de différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, il sera fait application de I'article 55 du
CCAG Travaux.

Article 24 - Dérogations au CCAG Travaux

- dérogation aux dispositions de I'article 14.3 apportée par I'article 1 relatif au montant du marché,

- dérogation aux dispositions de l'article 4.1 apportée par l'article 4 concernant I'appellation et
I'ordonnancement des piéces contractuelles du marché,

- dérogation a l'article 12.2 apportée par I'article 6, les primes, pénalités et indemnités ne sont pas
actualisées,

- dérogation aux dispositions de [l'article 9.4.2 apportées par l'article 6 concernant le mois
d’établissement des prix du marché,

- dérogation aux dispositions de [l'article 10.4 apportée par larticle 7, l'acompte sur
approvisionnement n’étant pas prévu,

- dérogation aux dispositions de I'article 12.1.8 apportée par 'article 7 du C.C.A.P, la date a laquelle la
conformité de I'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de
paiement des acomptes,

- dérogation aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 apportée par l'article 7 du C.C.A.P, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux dates ci-
apreés : 45 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,
soit 30 jours apreés la publication de I'index de référence permettant la révision éventuelle du solde le
cas échéant,

- dérogation a I'article 19.2.1 et a l'article 19.2.3 apportée par l'article 8, le titulaire ne sera pas
exonéré des pénalités quel qu'en soit le montant pour I'ensemble du marché et les taux appliqués sont
différents de 1/3000°™,

- dérogation a Iarticle 19.2.4 du CCAG travaux apportée par l'article 8, dans le cas ou le titulaire na
pas, de son fait, respecté les délais, il encourt des pénalités sans qu'il ne soit nécessaire de procéder a
une mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre d’ouvrage d’inviter, par écrit, le
titulaire a présenter ses observations sur les raisons de son retard,

- dérogation aux dispositions de l'article 44.2 apportée par l'article 19, le délai de garantie est
prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux,

- dérogation aux articles 41.1 a 3, apportées par |article 16, I'entrepreneur chargé d'aviser le pouvoir
adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme
achevés est |'entrepreneur titulaire du dernier lot intervenant sur le chantier,
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- dérogations aux dispositions des articles 42 et 44 apportées par I'article 19, le délais de garantie de
parfait achévement court a compter de la date de réception de 'ensemble des travaux (lots 1 a 2).

SIGNATURE ELECTRONIQUE
- aprés aveir pris connaissance du présent document ;
- et aprés avoir produit les certificats, documents et attestations visés aux articles L. 2141-1 3 L. 2141-6

du code de la commande publique,

mon offre m'engage pour la durée de validité des offres indiquée au C réglement de la consultation.
A ,le
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C. REGLEMENT DE LA CONSULTATION ]

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R.
2123-1 et R.2123-4 3 R. 2123-6 du code de la commande publique.

Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres est de six (6) mois a compter de
la date limite de remise des offres.

En cas de groupement, la forme imposée aprés I'attribution sera le groupement solidaire.

Les travaux sont répartis en deux (2) lots traités par marchés séparés répartis en sections techniques :

Numéro Intitulé du lot Sections techniques Désignation de la section
de lot technique
ST n® 1 (art 16) Retrait de matériaux
Retrait de matériaux amiantés et plombiferes
1 plombiféres
ST n°2 (art 17) Retrait de matériaux amiantés
ST n°l (art 16) Gros-ceuvre
ST n°2 (art 17) Electricité
ST n°3 (art 18) Menuiseries intérieures
2 Tous corps d’état ST n°4 (art 19) Menuiseries extérieures
ST n°5 (art 20) Revétement de sol
ST n°6 (art 21) Faux-plafond
ST n°7 (art 22) Peinture
ST n°8 (art 23) Chauffage
ST n°9 (art 24) Sécurité incendie

Chaque lot est réalisé en une seule tranche d’exécution.
Les candidats pourront présenter une offre pour un seul lot ou une offre distincte pour chacun des
deux lots.

C1 - Madifications de détail au dossier de consultation

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation qui seront adressées (date d’enregistrement de la lettre d’envoi de I'additif modificatif) a
tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation des entreprises, au plus tard, (6) jours avant
la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir n"élever aucune réclamation a ce sujet.

Si, pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est

reportée, dans les conditions prévues a l'article R. 2151-4 du code de la commande publique, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date de remise des offres.
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C2 - Négociation

Aprés analyse des offres, et sous réserve d’'un nombre suffisant de candidats, le pouvoir adjudicateur
(P.A) se réserve la possibilité d’engager une phase de négociation avec les 3 candidats les mieux
classés.

Le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans
négociation.

Il pourra se faire communiquer les sous-détails des prix unitaires ou les décompositions des prix
forfaitaires qu’il estimera nécessaires lors de |'examen des offres.

A l'issue des négociations éventuelles, il sera demandé a I'ensemble des candidats de remettre leur
offre définitive telle qu’elle en résulte. Ces offres seront analysées et classées selon les mémes
modalités que celles décrites ci-dessus.

C3 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires (techniques, administratifs et autres) qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours
avant la date limite de remise des offres, une demande dématérialisée via la Plateforme des achats de
I’Etat sur le site www.marches-publics.gouv.fr

C4 - Visite du site

Les entreprises devront prendre contact, au minimum 96H avant la date de la visite des lieux
souhaitée, auprés de I'ADJ ADRIEN, par téléphone au: 05 49 76 83 21 - 06 43 28 30 29 et ou par

courriel : marc.adrien@intradef.gouv.fr

Une attestation de visite des lieux leur sera délivrée, signée d'un représentant du service, et sera jointe
a l'offre.

Toute offre remise par un candidat n’ayant pas effectué cette visite sera rejetée.
C5 - Contenu des plis
La remise des plis par voie électronique est obligatoire.

Les offres des candidats seront entierement rédigées en langue francaise. Toutefois les offres en
langues étrangéres accompagnées d’une traduction en frangais seront recevables.

Le candidat est informé que I'administration conclura le marché dans 'unité monétaire suivante
“EUROQ".

La présente consultation est éligible au dispositif d’'un Document Unique de Marché Européen
(DUME).

Pour produire sa réponse, le candidat peut choisir de bénéficier des fonctionnalités offertes par le
service DUME ou opter pour le dispositif "classique" en utilisant la « lettre de candidature DC1 » et la «
déclaration du candidat DC2 » ou des documents équivalents.

Quel que soit le dispositif retenu, les documents relatifs a la candidature et a I'offre doivent contenir
'ensemble des éléments demandés aux articles C5.1 et C5.2.

La signature de l'offre au moyen d’un certificat de signature électronique par les candidats est
facultative lors du dép6t du pli sur PLACE.
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En cas de groupement, I'ensemble des éléments de candidature demandés dans les avis précités doit
étre transmis pour chaque membre du groupement.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs et moyens de preuve lorsque I'acheteur peut
les obtenir directement par le biais d’un systéme électronique de mise a disposition d’informations
administré par un organisme officiel (API) ou un espace de stockage numérique (coffre-fort
numérique), a condition que figurent dans sa candidature toutes les informations nécessaires a la
consultation de ce systéeme ou de cet espace et que I'accés soit gratuit.

En outre, les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs déja transmis a I'acheteur dans le
cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables, méme si celui-ci ne I'a pas
expressément prévu. Dans ce cas, ils peuvent indiquer dans leur candidature, les documents concernés
ainsi que la référence de la ou des consultation(s) pour la ou lesquelles les documents ont déja été
transmis (dispositif dites-le nous une fois ou DLNUF).

Afin de contribuer a la réduction de la charge administrative pesant sur les entreprises, les acheteurs
du ministere des Armées disposent de I’APl-entreprise via le profil d’acheteurs PLACE. Dans ce cadre,
et conformément a I'article 1 du décret 2019-33 du 18 janvier 2019, I'administration peut obtenir les
documents suivants :

» I'attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

» les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations sociales ;

» la carte professionnelle d’entrepreneur des travaux publics délivrée par la fédération nationale
des travaux publics ;

» le certificat attestant la régularité de la situation de I'employeur au regard de I'obligation d’emploi
des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 a L. 5212-5 du code du travail délivrée par
I'association de gestion de fonds de développement pour I'insertion professionnelle des handicapés.

En cas d'impossibilité de se procurer les certificats ci-dessus directement auprés des administrations
ou organismes, I'acheteur en demandera communication au soumissionnaire dans le courrier
I'informant que son offre est susceptible d'étre retenue. Le soumissionnaire établi a I'étranger produit
des certificats établis par les administrations et organismes du pays d'origine.

C5.1 contenu du pli électronique relatif a la candidature

Les candidatures devront contenir les documents suivants tout en respectant le nommage des fichiers
informatiques tel que précisé ci-dessous :

Nommage du fichier
Contenu des documents relatifs a la candidature informatique
DOSSIER CANDIDATURE
Dans le cadre du dispositif DUME :
- le formulaire DUME renseigné (format.XML uniquement) . DUME
Hors dispositif DUME :
- le formulaire DC1 renseigné, .DC1
- le formulaire DC2 renseigné,
; g s ' .DC2
- les pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société au titre de
la consultation ou un extrait K ou K bis, . KBIS-Pouvoirs
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Piéces communes dispositif DUME ou hors DUME :

la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire,

les certificats de qualifications mentionnés ci-aprés ou équivalents :
Qualibat 2112 : magonnerie et ouvrages en béton armé ;

Qualibat 3512 : Fourniture et pose de menuiseries extérieures ;
Qualibat 6112 : Peinture et ravalement

liste de 5 références maximum de travaux (cf. 5 fiches ci-jointes a
compléter) de nature et d'importance équivalentes exécutés au
cours des 5 derniéres années assortie d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces travaux devront
avoir été réalisés par la société en charge de I'exécution du marché
et non son siége social le cas échéant.

. Jugement

. Qualifications

. Références

. Attestations

La capacité de I'entreprise peut étre apportée par tous les moyens, notamment par des certificats
d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat a
réaliser la prestation pour laquelle il concourt.

NB : L’acheteur se réserve la possibilité d’exclure de la procédure de la présente consultation, les
candidats relevant des exclusions mentionnées aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique.

C5.2 contenu du pli électronique relatif a I'offre

Un projet de marché comprenant les documents suivants tout en respectant le nommage des fichiers
informatiques tel que précisé ci-dessous :

Contenu des documents relatifs a I’offre

Nommage du fichier
informatique

un RIB de I'entreprise,

- un mémoire technique (20 pages maximum) précisant les dispositions
que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution des travaux. Ce
mémoire devra répondre en tous points aux sous-critéres de la valeur
technique (article C.10 du présent réeglement de la consultation),

- le tableau des marques,

- toutes remarques utiles, aprés prise de connaissance du C.C.T.P,ala
bonne réalisation des ouvrages,

- I'attestation de visite des lieux.

DOSSIER OFFRE

Piéces communes dispositif DUME ou hors DUME :
- le présent document rempli valant acte d’engagement et cahierdes | . AE

clauses administratives particulieres,
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire renseignée, . DPGF
- un Devis Descriptif et Estimatif Détaillé (D.D.E.D) a I'entéte de DDED

I’entreprise ; la fourniture de ce document ne donnera pas lieu au '

versement d’une prime,

.RIB

.Mémoire technique

. Tableau marques

. Remarques

\Visite lieux
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TOUTE OFFRE QUI NE COMPORTE PAS L'ACTE D’ENGAGEMENT AINSI QUE LA D.P.G.F ENTIEREMENT
COMPLETES SERA REJETEE.

C6 - Modalité de remise des plis

En application des articles R 2132-2 et R 2132-3 du code de la commande publique, les
communications et échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation du
marché sont réalisés par voie électronique.

Ainsi, le dép6t électronique des plis s'effectue exclusivement sur le site PLACE : https://www.marches-
publics.gouv.fr avant I'heure et la date limite indiquée en page de garde du présent document. Tout pli
envoyé sous un autre support (télécopie, messagerie...) que celui du profil d’acheteur (PLACE) verra
son offre jugée irréguliére au sens de I'article L.2152-2 du code de la commande publique.

Le dépdt papier n’est pas autorisé.

En conformité avec l'article R. 2151-6 du code de la commande publique et sans préjudice des
dispositions prévues a I'article R. 2132-11 du méme code, relatives a la copie de sauvegarde, les offres
sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un méme
candidat, seule est ouverte la derniere offre regue, par voie électronique, par le pouvoir adjudicateur
dans le délai fixé pour la remise des offres.

Les dossiers qui seraient remis aprés la date et I'neure limites fixées en page de garde du présent
document ne seront pas retenus.

ENVOI ELECTRONIQUE
Modalités de dépot des plis :

Les soumissionnaires répondant sous forme dématérialisée devront tenir compte des indications
suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de la procédure dématérialisée.

Les formats de fichiers informatiques compatibles que la personne publique peut lire sont :
= les formats PDF, DOC, XLS, PPT, ODT, ODP ainsi que les formats d’image JPG, PNG, HTML.

Le soumissionnaire ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse tels que :
» formats exécutables : EXE, COM, SCR...

* les « macros »,

* les ActiveX, APPLETS, scripts, etc.

Les fichiers composant le dépdt des candidats seront désignés conformément aux prescriptions des
articles C5.1 et C5.2 du réglement de consultation, les caractéres spéciaux et les accents étant a
proscrire.

Copie de sauvegarde :

Le candidat qui répond par voie électronique, a la possibilité de transmettre une copie de sauvegarde
sur support physique électronique (ex : clés USB...) dans les délais impartis pour la remise des offres.

La copie de sauvegarde ne peut étre ouverte que dans les cas prévus a l'article 2 de I'arrété du 22 mars
2019 fixant les modalités de mise a disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde. Elle est ouverte dans les cas suivants :
lorsqu’un programme informatique malveillant (ou « virus ») est détecté dans les candidatures ou les
- offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
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lorsqu’une candidature ou une offre électronique est regue de fagon incompléte, hors délais ou n’a pu

étre ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait
commencé avant la cldéture de la remise des candidatures ou des offres.

Cette copie de sauvegarde doit étre placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes :
« copie de sauvegarde »
Intitulé de la consultation
Numéro de la consultation (DAF)
Nom ou dénomination du candidat
N° SIRET.

Les documents figurants sur ce support peuvent étre signés.

Lorsque I'acheteur public ouvre la copie de sauvegarde, le document regu par voie électronique ne
doit pas étre utilisé : la copie de sauvegarde se substitue au document initial. Elle devient la
candidature — ou l'offre — principale, qui se substitue complétement au document arrivé hors délai ou
qui n'a pu étre ouvert.

Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est
écartée par I'acheteur.

Le candidat qui envoie sa copie de sauvegarde le fait a I'adresse suivante : ESID de Bordeaux — Bureau
achats - Caserne Nansouty - 223 rue de Begles - CS 21152 - 33068 Bordeaux cedex.

Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, le fait a I'adresse
suivante : ESID de Bordeaux — Bureau achats - 9 rue de Cursol — 33000 Bordeaux, du lundi au jeudi de
8h30a17h 00 et le vendredi de 8 h 30'a 12 h 00.

Antivirus :

Les candidats doivent s’assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.

La réception de tout fichier contenant un virus entrainera l'irrecevabilité de I'offre. Si un virus est
détecté, le pli sera considéré comme n’ayant jamais été recu et les candidats en sont avertis grace aux
renseignements saisis lors de leur identification.

Modalité de signature électronique :

Un fichier compressé signé ne vaut pas signature des documents contenus dans ce fichier. En cas de
fichier compressé, quel que soit le format (.ZIP, .7z), tout document devant étre signé devra I'étre
avant de procéder a la compression du fichier.

Une signature manuscrite scannée ne donne pas la qualité d’original a ce document. Elle constitue une
copie de la signature manuscrite et ne peut pas remplacer la signature électronique.

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de disposer d’'un environnement informatique
suffisant pour étre compatible avec certaines fonctions sensibles : signature électronique, chiffrement,
téléchargement de fichiers parfois volumineux, durée d’acheminement des plis électroniques.

Le temps d’appropriation de I'application ne peut étre invoqué pour justifier un retard dans une
opération de remise de réponse sous forme dématérialisée.

La transmission doit pouvoir faire I'objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
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Rappel : Indépendamment du dispositif choisi (DUME :_=_ ou hors DUME) les offres peuvent étre
remises sans signature, seule I'offre de I'attributaire pressenti devra étre signée avant la notification
du marché.

Aprés analyse des plis, le pouvoir adjudicateur informera le candidat présumé attributaire. Celui-ci
devra alors procéder a la signature électronique de son pli, s'il ne I'a pas signé lors du dépét, dans un
délai de 5 jours calendaires en utilisant un certificat de signature électronique conforme aux exigences
du réglement européen elDAS.

Ce délai de 5 jours calendaires débute a la date d’envoi de la demande de signature électronique
transmise par le Pouvoir Adjudicateur via la PLACE au présumé attributaire.

Si le présumé attributaire ne fournit pas son pli signé dans le délai requis, le Pouvoir Adjudicateur
considérera son pli irrégulier et passera a la société suivante dans l'ordre de classement apres

jugement des plis.

C’est pourquoi, nous vous conseillons fortement de disposer d’un certificat de signature électronique
dés le dépdt du pli sur la Plateforme des achats de I'Etat.

Attention ! Il faut compter un délai de 15 jours a 5 semaines pour obtenir un CSE.

Les documents du marché transmis par voie électronique, sont signés électroniquement selon les
modalités détaillées ci-dessous.

Par application de l'arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature électronique, le candidat doit
respecter les conditions relatives :

»  au certificat de signature du signataire,

» aloutil de signature.

Les exigences relatives aux certificats de signature du signataire :

La signature électronique doit reposer sur un certificat qualifié, conforme au Réglement (UE) n
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur I'identification électronique et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Sont autorisées :
- la signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3)
- la signature électronique qualifiée (niveau 4)

1*" cas : certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié et répondant aux
exigences du réglement européen elDAS et notamment celles de son annexe | :

i.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas,

-Liste compléte des prestataires sur la liste de confiance tenue par la commission européenne :
https://ec.europa.eu/digital-single-market/trust-services-and-eid

Lorsque le signataire utilise un certificat délivré par un prestataire de service de confiance qualifié
répondant aux exigences du reglement européen elDAS et I'outil de création de signature électronique
proposé par le profil d’acheteur de I'acheteur, le signataire n'a aucun justificatif a fournir sur la
procédure de vérification de la signature électronique.

28me cas : certificat délivré par une autorité de certification, frangaise ou étrangére, qui répond aux
exigences équivalentes du reglement européen elDAS et notamment celles de son annexe I.
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Le signataire remet gratuitement lors du dépot de document signé le mode d’emploi et tous les
éléments nécessaires permettant de procéder a la vérification de la validité de la signature
électronique prévue a l'article 6 de I'arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature électronique des
contrats de la commande publique.

Justificatifs de conformité a produire :

La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature
utilisé, le signataire transmet la preuve de la qualification de I'Autorité de certification, la politique de
certification...

Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat: chaine de
certification compléte jusqu’a I'AC racine, adresse de téléchargement de la derniére mise a jour de la
liste de révocation ;

L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, a défaut, les

données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation
et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.

En application des dispositions de I'article 10 de l'arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature
électronique des contrats de la commande publique, il est possible d’utiliser un certificat qualifié de
signature électronique délivré en application de I'arrété du 15 juin 2012 relatif a la signature
électronique dans les marchés publics (certificats conformes au référentiel général de sécurité ou RGS)
et ce jusqu'au terme de sa validité.

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers :

Le candidat utilise I'outil de signature de son choix.

Le signataire utilise I'outil de signature électronique de son choix. S'il utilise un autre outil de signature
que celui du profil d’acheteur (PLACE), cet outil doit étre conforme aux exigences du réglement
européen elDAS et notamment celles fixées a son annexe Il. Le signataire doit transmettre le mode
d’emploi permettant a I'acheteur de procéder aux vérifications nécessaires.

Quel que soit 'outil utilisé, celui-ci. ne doit ni modifier le document signé ni porter atteinte a son
intégrité.

Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés a l'article 3 de I'arrété du
22 mars 2019 relatif a la signature électronique des contrats de la commande publique.

C7 - Date limite de remise des offres
La date limite de remise des offres est mentionnée en page de garde du présent document.
C8 - Attribution et notification
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat attributaire en titulaire.

Loffre remise ne comportant pas obligatoirement la signature du candidat, il convient de régulariser la
situation avant attribution et de procéder en 2 étapes :

- 1ére étape : une version électronique du marché est transmise au candidat présumé attributaire
via la PLACE afin d’apposer sa signature électronique.
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Celui-ci dispose d’un délai de 5 jours calendaires a compter de la demande du pouvoir adjudicateur
envoyée via la PLACE pour signer électroniquement le marché.

Dans I'hypothése d’une incapacité du candidat a produire la proposition de marché signée dans le
délai imparti, le candidat présumé attributaire verra son offre déclarée irréguliére et le candidat
suivant (n°2 du classement) se verra proposer le marché pour signature. La méme procédure sera
appliquée en cas d’'empéchement du nouveau candidat.

- 2éme étape : une version électronique du marché comportant la signature du candidat et celle du
pouvoir adjudicateur sera transmise au candidat via la PLACE pour notification. La date d’accusé de
réception de PLACE constituera la date de notification du marché.

C9 — Assistance a la disposition des entreprises sur PLACE

Tous les échanges avec le pouvoir adjudicateur se feront obligatoirement via la Plateforme des achats
de I'Etat (PLACE) sur le site www.marches-publics.gouv.fr

Le candidat doit s'assurer de sa capacité a remettre son offre :

Les parametres a prendre en compte par le candidat sont : les capacités techniques de son matériel
(tester la configuration de son matériel informatique), le type de raccordement a Internet et le trafic
sur le réseau internet qui peuvent considérablement augmenter le délai moyen de téléchargement.

Les frais d’acces :
Les frais d'acces au réseau et a I'obtention d’un certificat de signature électronique sont a la charge de
chaque candidat.

La boite aux lettres du candidat (BAL) :

Attention : certains serveurs de messagerie présents dans le systéeme informatique des candidats
peuvent filtrer des envois venant de la plate-forme PLACE. Les candidats doivent étre vigilants sur ce
point et vérifier également que les alertes de la plate-forme ne sont pas filtrées par le dispositif anti
spam de I'entreprise ou redirigées vers les « courriers indésirables ».

Manuel d’utilisation :
Un manuel d’utilisation est disponible sur le site afin de faciliter I'utilisation de la plate-forme. Le
soumissionnaire devra se référer aux prérequis technigues et aux conditions générales d’utilisation
disponibles sur le site.

Difficultés :

En cas de difficultés sur la Plate-forme des AChats de I'Etat (PLACE), une assistance est mise a la
disposition des entreprises au 01.76.64.74.07. Les courriels d'assistance (uniquement en cas
d'indisponibilité de I'assistance téléphonique) sont également possibles a [I'adresse
place.support@atexo.com

En cas de difficulté a contacter atexo, le candidat pourra contacter :
Le référent PLACE de I'ESID : 05.57.85.15.86

C10 - Critéeres de jugement des offres

En application de larticle R. 2151-8 du code de la commande publique, les variantes ne sont pas
autorisées.
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Le jugement des offres sera effectué selon les critéres suivants :
1 - Le prix des prestations pour 70 points :

Les points sont calculés selon la formule 70 x {offre moins-disante)
offre candidat

2- La valeur technique pour 30 points :

Sous critére 1 : ‘ ,
Descriptif des moyens humains mis en place pour le management et I'exécution du marché: 07
points : :

Profil des intervenants / qualification / expériences / localisation/continuité de service,
remplacement du responsable des travaux, dimensionnement et volumes horaires des équipes mises
en place...

Sous critére 2 : :
Dispositions relatives a la qualité, la sécurité et 3 l'environnement : 08 points

- dispositions prises pour limiter les impacts environnementaux et nuisances liés a I'exécution des
prestations, gestion des déchets {un SOSED et un SOPRE seront mis en place tout au long des travaux
avec I'ensemble des étapes détaillées. Le SOSED comprendra les engagements pris par I'entreprise
concernant la gestion des déchets de chantier. Il précisera les conditions de gestion de ces déchets sur
le chantier, les modes de transports, les lieux d’évacuation et les méthodes de suivi). (4 points)

Dispositions prises pour assurer l'hygiéne et la sécurité lors des travaux (4 points)

- un PPSPS est attendu. Il comprendra : les renseignements généraux sur I'entreprise, les acteurs du
chantier et la nature des travaux a réaliser, organisation des secours, les installations de chantier
notamment en matiére d’hygiéne et de conditions de travail, les modes opératoires et mesures de
prévention des risques professionnels.

Sous critere 3 :
Solution technique : 15 points
- Tableau des marques et fiches techniques correspondantes (2 points)

» Une note technique détaillée concernant I'opération dans sa globalité. (13 points)
Cette fiche sera limitée a 1 recto-verso A4 (police de caractéres 11) par item.

Cette note technique détaillée concernant ['opération doit intégrer les éléments suivants :

Sous-section technigue électricité {3 points) :

- un schéma unifilaire de principe de la future armoire électrique située dans la salle d'exposition
indiquant les dispositifs de protection, de commande, d'alimentation des équipements électriques
"circuits de prises de courant, d'éclairages, de prises spécialisées, alarmes, etc..." (légende, note
d'explication d'exécution).

Sous-section technique gros ceuvre'(5 points) ;
- une note explicative concernant la méthode d'exécution utilisée pour 'ouverture du mur de refend
situé entre la piéce 22 et la piéce 28. '

Sous-section technique peinture :

- un schéma de principe (coupe) des produits et matériaux utilisés pour la reprise des revétements
muraux pour les pigces 22 et 23 accompagné d'une note d'explication d'exécution. (2,5 points)

- un schéma de principe (coupe) des produits et matériaux utilisés pour la reprise des revétements
muraux des pieces 28 et 30 accompagné d'une note d'explication d'exécution. {2,5 points)

:
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Meéthodologie de répartition des points :

Pas de réponse fournie : O pt

Présentation sommaire répondant aux attentes du PA de maniére peu satisfaisante : un quart des
points a répartir

Présentation sommaire répondant aux attentes du PA de maniére satisfaisante : la moitié des points a
répartir

Présentation compléte et détaillée répondant aux attentes du PA de manieére trés satisfaisante : la
totalité des points a répartir

Le nombre de points attribués au candidat pour la valeur technique correspond au résultat fourni par
la formule suivante :

Note candidat = 30 x (note attribuée au candidat)
Meilleure note

La note finale de chaque soumissionnaire est constituée par la somme du :
- nombre de points pour le critére « prix »,
- nombre de points pour le critére « valeur technique ».

C11 - Voie de recours relative a la consultation :

L'instance chargée des procédures contentieuses est le Tribunal Administratif de Bordeaux, 9 rue
Tastet - 33000 BORDEAUX - Tel : 05 56 99 38 00.

Le service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant lI'introduction des
recours est le Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Dressé par

A Bord B g ;
ordeaux, le /@ et “

U'ingénieur en chef 1%° Bruno PINCZON du SEL
jons-dA étabfssement du service
Jfense e Baidea
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