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ARTICLE PREMIER : OBJET

L’UTBM a décidé de la restructuration partielle du batiment B du campus de Belfort en
vue d’y accueillir I'lnnovation CRUNCH LAB conformément au programme et a
I'enveloppe financiere prévisionnelle définis ci-aprés a I'article 2.

La présente convention a pour objet, conformément aux article L 2422-1 et suivants
du code de la commande publique, de confier au mandataire, qui I'accepte, le soin de
réaliser cette opération au nom et pour le compte du maitre de I'ouvrage dans les
conditions fixées ci-apres.

Dans le présent contrat :
L’UTBM est le mandant — le maitre d’ouvrage
Le titulaire du présent contrat est le mandataire — le maitre d’ouvrage déléegué

ARTICLE 2. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE -
DELAIS

2.1. Le programme

Le programme détaillé de I'opération est défini par les annexes 1 et 2 a la présente
convention

L’enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération et son contenu sont quant a eux
définis par 'annexe 3 a la présente convention.

Le mandataire s’engage a réaliser ses missions dans le-respect du programme, des
dossiers APS et APD et de I'enveloppe financiére prévisionnelle associés ainsi définis.

De ce fait, il s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour respecter
les termes du programme, des dossiers d’avant-projet et I'enveloppe financiére
prévisionnelle fixée en phase APD.

Aprés notification des marchés de travaux, I'enveloppe financiere de I'opération est
arrétée (hors actualisation et révision de prix).

En cours d’exécution et pour faire face aux aléas, le montant de cette enveloppe
travaux peut évoluer. En tout état de cause, 'augmentation de cette enveloppe ne
pourra dépasser 5% (hors actualisation et révision de prix).

2.2. Délais

L’UTBM s'engage a mettre l'ouvrage a la disposition du maitre de l'ouvrage délégué
au plus tard a la date de lancement des consultations des marchés publics de travaux.

Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourrait étre
tenu pour responsable.

La date de fin de cette la mise a disposition est déterminée dans les conditions fixées
a l'article 9.




Pour I'application des articles 10 et 12 ci-apres, la remise des dossiers complets relatifs
a l'opération ainsi que du bilan général établi par le mandataire, devra s'effectuer dans
le délai de six mois suivant I'expiration du délai de parfait achévement des ouvrages.

En cas de non-respect de ces délais, le mandataire subira sur sa rémunération les
pénalités calculées conformément a l'article 12 ci-apres.

ARTICLE 3. MODE DE FINANCEMENT - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES
DEPENSES ET DES RECETTES

Le maitre de l'ouvrage s'engage a assurer le financement de I'opération selon le plan
de financement prévisionnel figurant en annexe 3 et le planning prévisionnel des
avances et dépenses définies en annexe 5 a la présente convention.

L'échéancier prévisionnel des avances et des dépenses fait 'objet d'une mise a jour
périodique dans les conditions définies a l'article 7. Il fait également apparaitre les
prévisions de besoins de trésorerie de I'opération.

La mise a jour périodique de I'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes
ne nécessite pas la passation d'un avenant tant que le programme ou l'enveloppe
financiére au global prévus sont respectés-

ARTICLE 4. PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE

Pour I'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par une
personne qui sera seule habilitée a engager la responsabilité du mandataire pour

I'exécution de la présente convention.

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra
systématiquement indiquer qu'il agit au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 5. CONTENU DES MISSIONS DU MANDATAIRE

Conformément a l'article L 2422-6 du code de la commande publique, le présent
contrat a pour objet de confier au mandataire I'exercice, parmi les attributions
mentionnées a l'article L. 2421-1, les attributions suivantes :

- La préparation, la passation, la signature, aprés approbation du choix des
attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;

- Le paiement des marchés publics de travaux ;

- La réception de I'ouvrage.




Les missions du mandataire portent sur les éléments suivants (liste non exhaustive) :

Mission 1 Consultation et passation des marchés de travaux
Constitution des pieéces administratives du DCE

Rédaction de 'AAPC

Assistance a I'analyse des candidatures et des offres en lien a
le MOE

Information des candidats et notification des marchés

Gestion des réclamations et demandes d’informations
Mission 2 Suivi de I’exécution et paiement

Ouverture du chantier

Suivi du chantier

Suivi financier des marchés de travaux

Mission 3 Réception des travaux et mise a disposition des ouvrages
Suivi des opérations préalables a la réception

Décision de réception (avec ou sans réserves)

Suivi des opérations pour lever les réserves

Collecte de I'ensemble des DOE (Dossier ouvrages exécutés)
Mission 4 Expiration du délai de garantie, bilan de I’opération et
quitus

Suivi du parfait achévement

Remise du bilan final détaillé de I'opération et de 'ensemble
des documents financiers et administratifs

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les PSE peuvent étre commandées ou non a la signature du contrat.
S’ajoute a la solution de base sans s’y substituer.

Mission en PSE

Mission 1 bis Passation et suivi des marchés d’assurance
Tout Risques Chantiers et dommages ouvrages DO

ARTICLE 6. FINANCEMENT PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DES OPERATIONS

Le maitre d’'ouvrage s’engage a verser au mandant I'avance de fonds nécessaires a
I'exécution du contrat.

6.1. Premiére avance versée par le maitre d’ouvrage

Dans le mois suivant la signature de la présente convention, le maitre d’ouvrage
versera au mandataire une avance d’'un montant égal aux dépenses prévues pour les
premiers mois de la mission telles qu'elles ressortent de I'échéancier prévisionnel
figurant en annexe n° 5.

Cette premiére avance s’éleve a un montant de 450 000 euros au 1°¢" trimestre 2022.




6.2. Avances trimestrielles et acomptes

Des avances sont versées au mandataire conformément a I'échéancier prévisionnel
figurant en annexe n° 5, mis a jour.

Ces avances, qui doivent correspondre aux dépenses a venir du maitre d’ouvrage
délégué seront ajustées trimestriellement modifiant ainsi I'échéancier prévisionnel des
dépenses et des recettes.

Leur versement est assuré aprés production des piéces justificatives justifiant de
'avant derniére avance.

Les piéces justificatives sont celles prévues par I'arrété du 5 mai 2021, du ministére
de I'économie, des finances et de la relance fixant la liste des piéces justificatives de
la dépense des organismes soumis au titre |ll du décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique ou tout autre texte s’y
substituant, applicable aux dépenses du mandant.

Les avances sont transformées en acomptes au fil des justifications apportées,
lesquelles devront étre déposées sur le portail public de facturation CHORUS PRO.

6.3. Dernier acompte et solde

Le bilan général définitif mentionné a I'article 7 de la présente convention donnera lieu,
si nécessaire, soit au versement d’un solde au mandataire ou au remboursement d’'une
partie des avances versées.

Le dernier acompte et le solde doivent également étre justifies selon la liste
mentionnée a l'article 6.2.

6.4. Reversement des retenues de garantie libérées
Le remboursement des retenues de garanties libérées par le mandataire aprés
'expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages et de la reprise

des désordres couverts par cette garantie est effectué par le mandant dans les 30
jours suivant la délivrance du quitus prévu a l'article 10.

ARTICLE 7. CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

7.1. Principe

Le maitre d'ouvrage et ses agents pourront demander a tout moment au mandataire
la communication de toutes les pieces et contrats concernant I'opération.




Aprés la signature de la présente convention par 'ensemble des parties, une réunion
sera organisée a l'initiative du mandataire dont I'objet sera la coordination entre les
services financiers et comptables des deux parties.

7.2. Suivi

Pendant toute la durée de la convention, avant le 15 du premier mois de chaque
trimestre, le mandataire transmettra au maitre d’ouvrage un compte rendu de
'avancement de I'opération comportant :

» un bilan financier prévisionnel actualisé de I'opération,

» un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de 'opération,

» un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant a
intervenir et les besoins en trésorerie correspondant,

» une note de conjoncture indiquant I'état d'avancement de l'opération, les
évenements marquants intervenus ou a prévoir ainsi que des propositions pour
les éventuelles décisions a prendre par le maitre d'ouvrage pour permettre la
poursuite de I'opération dans de bonnes conditions.

Le maitre d'ouvrage doit faire connaitre son accord ou ses observations dans le délai
de deux semaines apres réception du compte rendu ainsi défini.

A défaut, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les éléments du dossier remis
par le mandataire. Toutefois, si l'une des constatations ou des propositions du
mandataire conduit a remettre en cause le programme, l'enveloppe financiére
prévisionnelle ou le plan de financement annexés a la présente convention, le
mandataire ne peut se prévaloir d'un accord tacite du maitre d'ouvrage et doit donc
obtenir I'accord exprés de celui-ci et la passation d'un avenant.

En outre, avant le 15 janvier de chaque année civile, le mandataire transmettra au
maitre d’ouvrage un certificat attestant la réalisation des opérations effectuées au
cours de lI'année précédente, accompagneé de l'attestation du comptable certifiant
I'exactitude des facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la
possession de toutes ces piéces justificatives.

7.3. Bilan

En fin de mission conformément a larticle 10, le mandataire établira et remettra au
maitre d’ouvrage un bilan général de I'opération qui comportera le détail de toutes les
dépenses et recettes réalisées accompagné de I'attestation du comptable certifiant
I'exactitude des facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la
possession de toutes ces piéces justificatives.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord express du maitre d’ouvrage.




ARTICLE 8. CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer a tout moment les contrdles
techniques et administratifs qu'il estime nécessaires.

Le mandataire devra donc laisser libre accés au maitre d'ouvrage et a ses agents a
tous les dossiers concernant I'opération ainsi qu'aux chantiers.

Toutefois, le maitre d'ouvrage ne pourra faire ses observations annexe qu'au
mandataire et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

8.1. Régles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de l'opération, le
mandataire est tenu d'appliquer les régles applicables au maitre d'ouvrage,
conformément au code de la commande publique.

Le mandataire est charge, dans la limite de sa mission, d’assurer les obligations que
le code de la commande publique attribue au maitre d’ouvrage.

Le choix des titulaires des contrats a passer par le mandataire doit étre approuvé par
le maitre d’ouvrage. Cette approbation devra faire I'objet d’'une décision écrite du
maitre d’ouvrage dans le délai de 10 jours maximum suivant la proposition motivée du
mandataire.

Une présentation du rapport d’analyse des offres lors d’une réunion entre le maitre
d’ouvrage et le maitrise d’ouvrage déléguée pourra étre demandé par 'lUTBM.

8.2. Régles d’exécution des contrats

Le mandataire devra exercer 'ensemble des missions dévolues au maitre d’ouvrage
dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux, a savoir :

Délivrances des ordres de service ;

Gestion et suivi de I'exécution des marchés ;

Agrément des sous-traitants ;

Gestion des paiements directs aux sous-traitants ;

Gestion des cessions de créance, des avances, des retenues de garanties ou
garanties de substitution...

Vérification des décomptes ;

Paiements des acomptes et du solde ;

Négociation et rédaction des avenants aux marchés : les avenants ayant pour
objet d’augmenter le montant d’un lot de plus de 5 % devra, avant signature,
recueillir, 'accord express du maitre d’'ouvrage. En dessous de ce seuil, une
simple information au maitre d’ouvrage est nécessaire 5 jours au moins avant
la signature dudit avenant.

YVVYV VVVVYVY

8.3. Regles sur la réception des ouvrages

Le mandataire est tenu d’obtenir 'accord préalable et express du maitre d’ouvrage
avant de prendre la décision de réception de I'ouvrage.




En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par le mandataire selon
les modalités suivantes :

Avant les opérations préalables a la réception, le mandataire organisera une visite des
ouvrages a réceptionner a laquelle participeront le maitre d'ouvrage, le mandataire et
le maitre d'ceuvre chargé du suivi du chantier.

Cette visite donnera lieu a I'établissement d'un compte rendu qui reprendra les
observations présentées par le maitre d'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant
d'accepter la réception.

Le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations
préalables a la réception.

Le mandataire transmettra ses propositions au maitre d'ouvrage en ce qui concerne la
décision de réception. Le maitre d’ouvrage fera connaitre sa décision au mandataire
dans les vingt jours suivant la réception des propositions du mandataire. Le défaut de
décision du maitre d'ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions
du mandataire.

Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a
I'entreprise. Copie sera notifiée au maitre d’ouvrage.

La réception emporte transfert au mandataire de la garde des ouvrages. Le mandataire
en sera libéré dans les conditions fixées a l'article 9.

ARTICLE 9. REMISE DES OUVRAGES

Les ouvrages sont mis a la disposition du maitre d'ouvrage aprés réception des travaux
notifiée aux entreprises et a condition que le mandataire ait assuré toutes les
obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de
l'ouvrage.

Si le maitre d'ouvrage demande une mise a disposition partielle, celle-ci ne peut
intervenir qu'apres la réception partielle correspondante.

Toutefois si, du fait du mandataire, la mise a disposition ne pouvait intervenir dans le
délai fixé, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'occuper l'ouvrage. Il devient alors
responsable de la garde de l'ouvrage ou de la partie qu'il occupe.

Dans ce cas, il appartient au mandataire de prendre les dispositions nécessaires vis-
a-vis des entreprises dans le cadre notamment des articles 41.8 et 43 du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Le
mandataire reste tenu a ses obligations en matiére de réception et de mise a
disposition.

Toute mise a disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire I'objet d'un
constat contradictoire de I'état des lieux, consigné dans un proces-verbal signé du
maitre d'ouvrage et du mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des
réserves de réceptions levées ou restant a lever a la date du constat.




La mise a disposition d'ouvrage transfére la garde et l'entretien de I'ouvrage
correspondant au maitre d'ouvrage.

Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception ainsi que la
mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles ; le maitre d'ouvrage
doit lui laisser toutes facilités pour assurer ces obligations.

Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action
contentieuse reste de la seule compétence du maitre d'ouvrage.

Le mandataire ne peut étre tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient
d'une mauvaise utilisation de I'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.

Sauf dans le cas prévu au 3° alinéa ci-dessus, la mise a disposition intervient a la
demande du mandataire. Dés lors qu'une demande a été présentée, le constat
contradictoire doit intervenir dans le délai d’'un mois maximum de la réception de la
demande par le maitre d'ouvrage.

La mise a disposition prend effet 15 jours apres la date du constat contradictoire.

ARTICLE 10. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maitre d'ouvrage ou par
la résiliation de la convention dans les conditions fixées a l'article 13.

Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses
missions et notamment :
» Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
» Mise a disposition des ouvrages,
> Expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages et reprise
des désordres couverts par cette garantie,
» Remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels,
techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages,
> Etablissement du bilan général et définitif de I'opération et acceptation par le
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois
suivant la réception de la demande de quitus.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage dans ce délai, le mandataire est indemnisé
d'une somme forfaitaire par mois de retard de 1 % de la rémunération de base figurant
a l'article 11.

Si a la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses
cocontractants au titre de I'opération, le mandataire est tenu de remettre au maitre
d'ouvrage tous les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les
procédures engagées par ses soins.




ARTICLE 11. REMUNERATION DU MANDATAIRE

Pour I'exercice de sa mission, le mandataire percevra une rémunération.

Cette rémunération comprend tous les frais occasionnés au mandataire par sa
mission, a l'exclusion des contrats ou commandes passés pour la réalisation de
l'opération qui font l'objet d'avances ou de remboursements dans les conditions
prévues aux articles 6 et 7.

11.1. Rémunération

La rémunération du mandataire étant global et forfaitaire, il lui appartient de mettre
en ceuvre toutes les moyens nécessaires a la réalisation compléte des missions.

La répartition de la rémunération par éléments de mission est |la suivante :

Montant HT en Montant TTC en %
euros euros

MISSION 1 - Consultation et
passation des marchés de travaux

MISSION 2 - Suivi de I’exécution et
paiement

MISSION 3 - Réception des travaux
et mise a disposition des ouvrages

MISSION 4 - Expiration du délai de
garantie, bilan de [I'opération et
quitus

TOTAL 100 %

MISSION 1BIS - Passation et suivi
des marchés d’assurance *

TOTAL avec MISSION 1BIS

* (PSE)
11.2. Modalités de paiement
Le réglement de cette rémunération interviendra comme suit :

Pour la mission 1 : Le paiement interviendra lors de la fin de cette mission, c’est-a-
dire aprés notification de 'ensemble des marchés de travaux.




Pour la mission 1 BIS : Le paiement interviendra lors de la fin de cette mission, c’est-
a-dire aprés notification de 'ensemble des marchés d’assurances.

Pour la mission 2: Le paiement interviendra sous forme d’acomptes versés
trimestriellement.

Pour la mission 3 : Le paiement interviendra lors de la fin de cette mission, c’est-a-
dire aprés réception sans réserve des travaux

Pour la mission 4 : Le paiement interviendra lors de la fin de cette mission, c’est-a-
dire aprés la fin de la garantie de parfait achévement et la remise de I'ensemble des
documents financiers et administratifs.

ARTICLE 12. PENALITES

En cas de manquement du mandataire a ses obligations, le maitre d'ouvrage se
réserve le droit de lui appliquer des pénalités sur sa reémunération selon les modalités
suivantes :

1° En cas de retard dans la remise d’ouvrage par rapport a I'expiration du délai fixé a
l'article 2 et révisé le mandataire sera passible d’'une pénalité forfaitaire non révisable
de 1 000 € HT par jour de retard.

2° En cas de retard dans la remise des dossiers complets relatifs a I'opération et du
bilan général et définitif par rapport au délai fixé a l'article 2.2, le mandataire sera
passible d'une pénalité forfaitaire non révisable de 1 000 € HT par mois de retard.

3° Dans le cas ou, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l'opération auraient droit a intéréts moratoires pour retard de
mandatement, le mandataire supporterait une pénalité égale a 10 % des intéréts
moratoires dus.

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire a pénalité :

» les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maitre
d’ouvrage dans les délais fixés par la présente convention,

» les éventuels retards d'obtention d'autorisations administratives dés lors que le
mandataire ne peut en étre tenu pour responsable,

> les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires
de contrats passés par le mandataire ;

> les journées d'intempéries au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ayant entrainé un arrét de travail sur les chantiers.

ARTICLE 13. MESURES COERCITIVES - RESILIATION

Si le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le maitre
d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le mandataire qui




subit en outre un abattement égal a 10 % de la part de rémunération en valeur de base
a laquelle il peut prétendre.

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire
aprés mise en demeure restée infructueuse a droit a la résiliation de la présente
convention avec indemnité de 10 % du forfait de rémunération auquel il aurait pu
prétendre a 'achévement de 'ensemble des missions.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre
que la faute du mandataire, la résiliation peut intervenir a l'initiative de I'une ou l'autre
des parties. Le mandataire a alors droit a une indemnité correspondant aux missions
déja effectués pour le compte du maitre d’ouvrage.

Dans les trois cas qui précedent, la résiliation ne peut prendre effet qu’'un mois apres
notification de la décision de résiliation et le mandataire est remunéré de la part de
mission accomplie. Il est procédé immédiatement a un constat contradictoire des
prestations effectuées par le mandataire et des travaux réalisés.

Le constat contradictoire fait 'objet d’'un procés-verbal qui précise en outre les mesures
conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la
sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le
mandataire doit remettre 'ensemble des dossiers au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 14. DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit francais. Tout différend né entre les parties de
I'interprétation et/ou de I'exécution du présent contrat sera soumis, par la partie la
plus diligente, a défaut de résolution amiable, au Tribunal Administratif de Besancgon.

Fait a Sevenans, en deux exemplaires originaux, le

Pour Pour ’'UTBM
Ghislain Montavon
Directeur
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