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1.14.2. COURCIVES EXTERIEURES : 31

GENERALITES

[1.1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1.1. CONNAISSANCE DU PROJET

Connaissance du projet :

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit
prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres
lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers
documents faisant I'objet du marché de travaux.

En particulier I'entrepreneur auquel les travaux seront confiés ne sera admis a
présenter aucune réclamation fondée sur l'ignorance de la nature du terrain.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les
régles de l'art, et la réglementation applicable au moment de l'exécution des
travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.1.2. OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent lot a pour objet 'exécution du lot Fondation et Gros CEuvre N°01 pour la
construction des nouveaux batiments de la cité administrative de Futuna.

Les travaux seront décomposés en une tranche ferme et des 10 tranches
optionnelles :

Tranche ferme : terrassements/VRD/AT + Délégation/parking 01 et toutes

les installations nécessaires a leur fonctionnement : Abris a Vélo et Groupe
électrogéne

Tranche optionnelle 1 : Accueil (avec son parvis)
Tranche optionnelle 2 : Bloc CITAS/CPS
Tranche optionnelle 3 : Bloc Statistiques
Tranche optionnelle 4 : Bloc ADIE

Tranche optionnelle 5 : Bloc DFIP
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- Tranche optionnelle 6 : Bloc espaces support

- Tranche optionnelle 7 : Aire de service / Stockage CCIMA
- Tranche optionnelle 8 : Parking 02 — Rien au lot 01
- Tranche optionnelle 9 : Parking 03 — Rien au lot 01

- Tranche optionnelle 10 : Parvis du monument aux morts

1.1.3. VOLUME DES TRAVAUX :

Ce lot est constitué des ouvrages suivants (liste non exhaustive) :

- L'installation de chantier

- Les études d'exécution béton armé

- L’implantation des ouvrages

- Les déconstruction, tris et évacuation des batiments nécessaires
- Les terrassements complémentaires, substitution etc

- Les fouilles pour fondations

- Le traitement anti-termite

- Les dallages et dalles

- Les structures en béton armé

- Les seuils de portes et appuis de fenétres

- L’obturation des trémies aprés mise en place des fourreaux
- Les scellements et calfeutrements

- Les murs de souténement éventuelles

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance
et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution, sur la conception des
détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de
connaissance concerne notamment [laltitude de la nappe phréatique, les
possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les
possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y
étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a
ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.
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1.1.5. TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre
déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux
indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a
compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note
explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation

du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son
marché, sil'ouvrage concerné figure aux plans.

1.1.6. OBLIGATION DE RESULTAT

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux
nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la description des
ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés
dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les
dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les documents,
leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier,
sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et
des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements,
aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office
de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui
vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages"
ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces

générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des
lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.1.7. DOCUMENTS NORMATIFS

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs
spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le
présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur
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chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de
l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions
techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre
aux prescriptions technigues et fonctionnelles comprises dans les textes officiels
existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

Les cahiers des charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiés par le
C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata, non
concernés par les fascicules techniques susvisés.

Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la
conception, publiés par le C.S.T.B.

Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux

D'une facon générale, les régles et recommandations professionnelles
relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de
prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

* Le permis de construire.
* Les rapports du bureau de contrble et leurs applications.

Liste des D.T.U. applicables au marché :

DTU 11 : Reconnaissance des sols ;

DTU 13.11 : Fondations superficielles ;

DTU 13.2 : Fondations profondes ;

DTU 13.3 : Dallages armeés ;

DTU 20.1: Ouvrages en macgonnerie de petits éléments. Parois et murs ;

DTU 21: Exécution des travaux en béton. Marches préfabriquées
indépendantes en béton armé pour escaliers ;

DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché ;

DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques ;

DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;

DTU 20.12 : Conception du gros-ceuvre des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité.

DTU 43.1 : Travaux d'étanchéité des toiture-terrasse avec éléments porteurs
en maconnerie et pentes inférieures a 5%

DTU 43.2 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie
€gaux ou supérieurs a 5 %.

D.T.U. P 50.702/703 : Régles Th - K77 ;

D.T.U. P 50.704 : Régles Th- G ;

DTU 60.32 : Canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié pour E.P ;

DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour EU/EV ;
DTU 64 : Assainissement ;

Les normes frangaises P 00 a P 19 ou l'une d'entre elles.

Liste des fascicules :

FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.
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- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

- FASCICULE 4 : TITRE | - Armature pour bétons armés.

- FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature & haute résistance pour constructions en
béton précontraint par pré ou post-torsion.

Liste des régles de calcul :

- NFP 06.001 : Charges d'exploitation des batiments (en I'absence de précisions
indiquées dans la partie description des ouvrages) ;

- Euro code 1 pour la définition des chargement ( vent etc)

- Euro code 2 Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé,

- Régles CM66 + additif et Eurocode EC3-DAN : Régles de calcul des
constructions en acier ;

- Regles FB DTU 92-701 : Méthodes de prévision par le calcul du comportement
au feu des structures en béton ;

- Régles professionnelles "TRAVAUX de DALLAGE" N° 482 ;

- FA : Méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des
structures en acier ;

- FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
poteaux en acier et béton ;

- CPT Planchers : Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux
procédés de planchers ;

- DTU 23.1: Régles pour le calcul des fondations superficielles ;

- PS 1992 para sismique

Hypothéses de surcharges :

- Normes P 06.001 : Charges d’exploitation des batiments
- P 06.004 : Charges permanentes.

1.1.8. HYPOTHESES DE CALCUL

Sol :

Une étude de sol A2EP G2-Pro — AF21-0700/G/G du 01/10/2021

Pour le redimensionnement des fondations du présent projet, les hypothéses
suivantes ont été retenues : Fondation superficielle type radier sur substitution
épaisseur de 1 métre d’épaisseur débordant de 1m sur la périphérie du batiment.
Charges d’exploitation :

Elles seront conformes a la norme NF P 06.001, notamment :

- 250 kg/m2 pour les bureaux, salles de réunion et les sanitaires
- 500 kg/m2 salles techniques

- 500 kg/m2 magasin

Charges de vent :

Euro code 1

Page 01.8



CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA
DCE - CCTP lot n° 01 : Fondation - Gros-CEuvre  Octobre 2021

Sismique :

Les hypothéses de calculs a retenir, conformément aux régles PS 92 modifié
2010, sont les suivantes :

- Zone : Il

- Catégorie d’importance du batiment : IV (classe D)

- Accélération nominale : 2,1 m/s

1.1.9. DOSSIER D'EXECUTION D'ENTREPRISE

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents
suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et
leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour
respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution
doivent étre établis et avoir été visés, préalablement & l'exécution. Aprés la
signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'ceuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de
ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et
tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir & eux seuls completement les formes et la
constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls
comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque
assemblage, la totalité des piéces dessinées a |'échelle ainsi que les éléments
contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir
du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'ceuvre, en cohérence avec le
tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de
montage. Ces plans sont exécutés conformément aux regles de lart, et
comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques
(qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;
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1.1.10.

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines,
conduits, canalisations des autres corps d'état.

Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'ceuvre en 2
exemplaires (1 pour le maitre d'ceuvre, 1 pour le maitre d'ouvrage) plus un
exemplaire reproductible.

Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au
préalable par la Maitrise d'ceuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives
correspondants.

Aucun commencement de travaux ne pourra étre entrepris avant approbation des
plans d'exécution par la maitrise d'ceuvre.

Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la
justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la modélisation unique
et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue
la justification de I'ensemble de l'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagade ;
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses
informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de
la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces
doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de
montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note de calculs qui
font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'ceuvre (objection d'ordre
technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dossier des ouvrages exécutés :

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre
complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le
dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Le D.O.E. est a remettre en 3 exemplaires papier.
Une version informatique des DOE et remise sur CD ROM (ISO) sous la forme
suivante :
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Les plans sont au format Autocad 2000 (DWG ou DXF) les autres documents au
format PDF.

DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS

Démarches aupreés des services publics :

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches aupres des services publics
(services concessionnaires, services communaux, Vvoirie, police, etc..) en vue de
I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement
de réseaux, etc.). Il a a sa charge tous les frais en résultant.

CLOTURE DE CHANTIER

Cloture de chantier :

La cloture de chantier sera établie par l'entrepreneur du présent lot et servira
pendant toute la durée du chantier. Elle sera mise en place dés le début du
chantier.

Elle devra étre établie selon le plan d’installation de chantier en annexe. Elle devra
interdire l'accés du chantier a toute personne étrangére. L'entrepreneur doit
maintenir la totalité des cl6tures ou portails en bon état et en assurer I'éclairage
réglementaire.

Il est précisé qu'en aucun cas le maitre d'ouvrage ne sera tenu responsable des
dégats que pourrait subir cette cldture du fait d'auteurs inconnus. Les frais de
remise en état seront toujours aux frais de I'entrepreneur. L'ouverture et la
fermeture journaliere des accés seront également dues par le présent lot. La
cléture sera enlevée par I'entrepreneur du présent lot sur ordre du maitre d'ceuvre.

Emprise du chantier :
L’entreprise devra entreprendre les démarches d’autorisation auprés des autorités

compétentes pour I'empietement de la zone de chantier sur les domaines
publiques et privés.

CHANTIER VERT

Ce chantier est signataire de la charte chantier vert (les informations concernant cette
charte sont disponibles sur le site : https://chantiervert.cci.nc). A ce titre, une attention
particuliére est portée aux déchets et nuisances générées par le chantier.
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En premier lieu, il est demandé de limiter la production (et donc la gestion) de déchets
deés l'origine via les actions suivantes :
- Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets,
- Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de
techniques et de matériaux adéquats,
- Utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et
produits peu générateurs de déchets,
- Réutiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible,
- Calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits
- Prévoir le plus t6t possible toutes les réservations pour éviter la production de déchets
supplémentaires.

Les entreprises veilleront également a :
- Sensibiliser les agents intervenant sur le chantier
- Respecter les niveaux de tri mis en place
- Limiter les pollutions
- Maintenir le chantier propre
- Limiter au maximum les nuisances sonores, acoustiques et olfactives pour les riverains.

Gestion des déchets
Le maitre d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de
la gestion des déchets et des rebuts de chantier.

Sur ce chantier, les déchets seront regroupés sur une aire de tri comportant un nombre
de contenant approprié au niveau de tri des déchets imposé, en fonction des nécessités
relatives a 'avancement des travaux et donc des types de déchets engendrés.

Des pictogrammes avec des codes couleur seront définis pendant la préparation de
chantier et faciliteront le tri des déchets.

La gestion des déchets sera définie via le SOGED (Schéma d’Organisation et GEstion
des Déchets) qui constitue le document de référence a tous les intervenants (maitre
d’'ouvrage, maitre d’ceuvre, entreprises, etc.). Il sera mis au point en phase de
préparation du chantier par le référent Chantier Vert, en concertation avec le maitre
d’ceuvre, afin d’intégrer au mieux les spécificités du chantier.

Il est demandé aux entreprises de trier les déchets a la source, afin d’éviter de les
mélanger et de les souiller. Chaque entreprise déposera les déchets dans différentes
bennes correspondant aux différents niveaux de tri mises a disposition sur les aires de tri.

Propreté du chantier

Les entreprises auront I'obligation de nettoyer les postes de travail au quotidien et de
charger leurs déchets dans les bennes mises a disposition.

En fin de tache dans une zone, I'entreprise devra procéder a un nettoyage fin et soigné et
une évacuation compléte des matériels, matériaux résiduels et déchets.

En cas de manquement a ces regles, le maitre d’'ouvrage et le pilote environnemental de
la maitrise d’ceuvre se réservent le droit de faire intervenir une société spécialisée de leur
choix pour suppléer une entreprise défaillante et ce, aprés mise en demeure restée
infructueuse, aux frais et risques de ladite entreprise.

Une attention particuliére sera portée sur les mégots de cigarette source de pollution qui,
s’il est autorisé de fumer sur le chantier, auront des bacs dédiés type bac de sable
n’acceptant pas d’autre type de déchets.

Nuisances
En application de la charte Chantier Vert, I'objectif sera de :
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- Prévenir les pollutions :
Pour cela, chaque entreprise disposera un kit antipollution si elle posséde des engins
autres que VL.
Les groupes électrogénes devront également étre disposés sur des bacs de rétention.
- Limiter le bruit :
Afin de limiter les nuisances sonores auprés du personnel de la tour de controle,
les entreprises veilleront au respect des horaires de chantier. De plus, elles
prendront leurs dispositions pour limiter les marches arriére des engins de chantier

[1.2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nota : Dans le cadre de la démarche Chantier Vert, I'entreprise prévoira la mise en place
d'un bassin de décantation des laitances de béton (cf. fiche technique en annexe). Une
description de la méthode et moyens techniques employés devra étre fournie dans le
mémoire technique.

1.2.1. QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et produits mis en ceuvre, seront conformes aux normes en
vigueur, ils proviendront d'usines ou de fournisseurs agréés.

L'Entrepreneur devra fournir les procés-verbaux et avis techniques pour les matériaux
assurant la sécurité des ouvrages.

Aciers :

Les aciers utilisés seront ceux du commerce et devront étre homologués.
- Acier a haute adhérence nuance Fe500 (L’emploi des aciers durs et lisses est
interdit).
- Acier doux Fe240.
- Treillis soudés a limite élastique.
o 52 kg / mm2 pour Diamétre inférieur 6 mm
o 50 kg / mmz pour Diamétre supérieur 6 mm
Tous les aciers non homologués par les Bureaux de Contrble métropolitains
devront faire I'objet d’'une procédure d’agrément conformément a I'arrété 82 491
du 14 septembre 1982.

Ciment

Le ciment utilisé sera de qualité CPJ 32,5 conforme aux Normes NFP 15.300 et
suivantes, et proviendra d’une usine agréée par le Maitre d’ceuvre, ou CPA 42,5.

Granulats
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Il sera utilisé des granulats provenant de carrieres agréées. Dans le cas contraire,
I'Entrepreneur devra au titre du présent Lot, et avant tout démarrage de travaux,
une étude de convenance réalisée par un Laboratoire agréé.

Les impuretés telles qu’argile, matieres terreuses, marneuses ou schisteuses,
scories, bouts de bois, feuilles mortes seront absolument proscrites.

La norme P 18.301 prescrit que dans les granulats, le pourcentage de vase, limon,
argile et matiéres solubles susceptibles d’étre éliminées par lavage et décantation
ne doit pas excéder 5 %. La propreté des sables et gravillons pourra étre contrélée
a la demande du Maitre d’CEuvre et aux frais de I'Entrepreneur.

Une caractéristique intéressante en ce qui concerne les sables, est le module de
finesse qui est égal au 1/100° de la somme des refus, exprimés en % sur les
différents tamis de la série suivante :

0,16 - 0,315-0,63-1,25- 2,5 et 5 mm.

Un bon sable a béton doit avoir un module de finesse d’environ 2,2 a 2,8.

Les granulats devront provenir de roches stables a I'exclusion des roches
feldspathiques et des schistes. lls seront produits par concassage, dépoussiérés
et débarrassés de toutes impuretés conformément aux prescriptions ci-dessus.

Eau de gachage

Les caractéristigues des eaux de gachage seront soumises aux conditions de la
norme P 18.303. Il pourra étre réalisé une ou plusieurs analyses, avant et pendant
les travaux a la demande du Maitre d’ceuvre et aux frais de I'Entrepreneur.

Adjuvants

En accord avec le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique, les adjuvants
suivants pourront étre employés : plastifiants, retardateurs, hydrofuges, sous
réserve de leur agrément par la COPLA (Commission Permanente des Liants
hydrauliques et des Adjuvants de béton). lls seront mis en ceuvre dans les
conditions fixées par les fiches d’agrément. Le Maitre d’ceuvre vérifiera que les
emballages sont bien intacts et revétus des étiquettes réglementaires.

Agglomérés

Les agglomérés utilisés seront des agglos de ciment creux, classe de résistance B
40 suivant norme NFP 14.301, et devront répondre aux caractéristiques définies
par l'arrété 83.207 CG du 25.01.83.
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1.2.2. DOSAGE DES GRANULATS POUR BETON DE GRAVILLONS

Quantité en litres par m3 de béton mis en place.

Coulé fluide Plastique Ferme pour Sec Consistance de
pour mise en pour serrage serrage soigné terre humide Misa 6 caiivie
place moyen (vibration ou pour serrage trés
sans serrage pervibration) puissant
Gravillon  Sable | Gravillon Sable | Gravillon Sable | Gravillon Sable
5/25 0,5 |5/25 0,5 5/25 0,5 5/25 0,5
En masse pratiquement
800 350 | 800 350 900 350 950 350 sans effet de paroi
Moules ferraillés
750 400 | 800 400 | 850 400 900 400 ossature usuelle de B.A. sans
ferraillages excessifs ou piéces
non armées d'épaisseur supé-
rieure a 5.cm
Moules trés ferraillés.
700 500 | 750 500 | 800 500 850 500 Ossature en B.A. fortement
ferraillés ou piéces non armées
d’épaisseur inférieure a 5.cm

1.2.3. QUALITE DES BETONS

Béton N° 1 : Gros béton pour puits de substitution
Dosé a 250 kg/m3, résistance minimum 10MPa a 28 jours
(Béton de scorie proscrit)

Béton N° 2 : Béton de propreté :
Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm
Ciment artificiel (gris) CPJ 42,5 dosage 150/200 kg de ciment/m3

Béton N° 3 : Béton pour fondations-Infra structure non exposées
Classe C25/30 XC1 et XC2

Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm.
Ciment (gris) CPA 42,5
Enrobage 4cm

Béton N° 4 : Béton pour superstructure en élévation ou exposées
Classe C30/37 XS1
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Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm.
Ciment (gris) CPA 42,5
Enrobage 4.5cm

Béton N° 5 : Béton en milieu agressif
Classe C35/45 XS3

Agrégats : élimination des éléments moyens D > 25 mm.
Ciment (gris) CPA 42,5
Enrobage 5.5 cm

COFFRAGE DES BETONS

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation
sensible aux charges et aux chocs qu’ils sont exposés a subir a I'exécution des
travaux, compte tenu des forces engendrées par le serrage du béton. lls seront
suffisamment étanches.

Les étais de coffrage devront étre disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les
surfaces d’appuis inférieurs que des efforts compatibles avec leur résistance et
notamment qu’ils ne provoquent aucun enfoncement (sol naturel ou remblai), ou
déformation, qui entraineraient par voie de conséquence, une déformation des
coffrages. Le nombre de supports et les surfaces des semelles seront déterminés en
conséguence.

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le
temps nécessaires, en vue de parer aux surcharges qui pourraient étre appliquées a
certaines parties des ouvrages.

L’enlévement des coffrages sera fait progressivement, sans choc, et par efforts
purement statiques.

I commencera quand le béton aura acquis un durcissement lui permettant de
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis aprés le décoffrage, sans
déformation excessive, et dans des conditions de sécurité suffisantes.

Les délais de décoffrage sont fixés par 'Entrepreneur, sous sa responsabilité et en
accord avec le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique.

Des huiles de décoffrage agréées du commerce seront utilisées pour faciliter le
démoulage. L’huile de décoffrage utilisée ne devra en aucune fagon nuire a
'accrochage d’'un enduit ou revétement ultérieur. La nature de I'huile devra avoir regu
lagrément de I'Entreprise de peinture pour son empli sur les parements bruts de
décoffrage.

Types de coffrage

- Coffrage N° 1 (ordinaire) :

Ce coffrage correspond a des irrégularités de surface de + 15 mm a la regle de
2,00 m. Les désaffleurements entre éléments constitutifs du coffrage ne devront
pas dépasser 10 mm. Il sera réalisé en planches ordinaires, mais I'étanchéité sera
tout de méme telle que les rares suintances de laitance ne puissent affecter la
qualité de la paroi.

- Coffrage N° 2 (courant):
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Ce coffrage correspond a des irrégularités de planéité de 5 mm a la regle de 2,00
m. Les balévres seront supprimées par meulage. L’étendue maximale des nuages
de bulles sera de 25 %. Le coffrage sera réalisé en contre-plaqué. Les arétes
rectifiées et dressées. La tolérance de décalage des joints est de 1 mm.

- Coffrage N° 3 (soigné) :

Ce coffrage correspond a des irrégularités de parements réduits au minimum.
Planéité d’ensemble de + 5 mm rapportée a la régle de 2,00 m. Planéité locale de
+ 2 mm au réglet de 0,20. balévres totalement meulées. Etendue du nuage de
bulles au maximum 10% du parement. Les arétes et cueillies seront rectifiées et
dressées.

Toutes les reprises de parements devront étre faites sur béton jeune au mortier de
ciment, ou sur du béton ancien au mortier additionné d’adhésif. Les produits
utilisés pour le ragréage devront étre compatibles avec les peintures ou
revétements qui viendront s’appliquer et avoir recu l'agrément du Contréleur
Technique et de I'Entrepreneur titulaire du Lot Peinture.

- Coffrage N°4 (fini)
Méme prestation et finition que coffrage n° lll, mais prévu sans bullage, ne
nécessite qu’un simple égrenage ou pongage exécuté par le peintre.

NOTA : L’entreprise fera son affaire des prestations de type ragréage pelliculaire
et semi garnissant pour 'égalisation, le dé-bullage, etc... afin d’obtenir I'aspect
demandeé.

L’ensemble de ces mortiers de reprise sera intégré aux prix de I'entreprise sur la
base d’'un coffrage type IV, aucune plus-value ne sera accordée a I'entreprise a
posteriori de 'appel d’offres pour cette prestation.

-Coffrage N°5 - Finition Matricée

Une attention particuliere doit étre porté aux finitions matricées. Pour des raisons
esthétiques, les finitions matricées ne pourront pas faire I'objet de rebouchage. Le
béton restera brut et non peint.

1.2.4. DOSAGE DES MORTIERS :

Dosage en ciment minimal

N° MORTIER DESTINATION DOSAGE CIMENT MINIMAL
M1 Enduit 3 couches, mortier pour accrochage 500 kg
M.2 Enduit 3 couches, mortier pour corps enduit 400 kg
M.3 Enduit 3 couches, mortier pour finition 350 kg
M.4 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg
M.5 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg
M.6 Mortier pour scellement 400 kg
M.7 Chape mortier étanche 500 kg
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Pour le corps d’enduits et la finition des enduits traditionnels 3 couches,
I'Entrepreneur pourra proposer d’appliquer un mortier batard dosé a raison d’'une
proportion de chaux pour proportions de ciment, sans que le dosage total soit
inférieur & 450 kg.

La chaux utilisée dans cette éventualité sera de la chaux hydraulique XHN 30,
livrée en sacs scellés et répondant aux spécifications de la Norme P 15.310.

1.2.5. FINITION DES SURFACES DES DALLES

Finition N°1 brut : Béton de la dalle destinée a recevoir une chape
Tolérance 10 mm sur 2m

Finition N°2 Lissée: Surface réguliere exécuté a la régle et a I'hélicoptére
destinée a recevoir une peinture ou une résine. L’entreprise prendra les
dispositions nécessaires pour respecter la planimétrie et les tolérances demandée.
Tolérance 5 mm sur 2m

Finition N°3 Balayé : Surface réguliere exécuté a la regle et balayée destinée a
rester brut. Tolérance 5 mm sur 2m

Finition N°4 Bouchardé : Surface réguliére exécuté a la régle et recevant une
boucharde. Tolérance 5 mm sur 2m

Finition N°5 Polie : L’arase du béton coulé des dalles devant étre polie devra
étre supérieure en tout point a 5mm de la céte théorique Fini. La finition polie sera
obtenue par poncages successifs au moyen d’une ponceuse équipée d’outils
diamant et de granulométrie croissante. Le poncage sera effectué apres pose de
la couverture

1.3. MODE D'EXECUTION

1.3.1. REGLES DE SECURITE

L'Entrepreneur veillera a ce que les dispositions et régles de sécurité applicables

aux chantiers du batiment et des travaux publics soient observées et notamment

celles relatives :

- ala protection des usagers des locaux restants en activité,

- ala protection des travailleurs contre les courants électriques,

- aux mesures particulieres de protection de de salubrité,

- alalimitation du niveau sonore des engins de chantier,

- aux mesures a prendre en cas de dépression cyclonique ou autres
phénomeénes naturels.

Page 01.18



CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA
DCE - CCTP lot n° 01 : Fondation - Gros-CEuvre  Octobre 2021

1.3.2. COORDINATION ET PLANNING

La coordination des travaux sera assurée par le Maitre d’ceuvre sous la direction
du Maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres corps
d'état susceptibles d'interférer sur ses propres ouvrages.

L'Entrepreneur devra intégrer son planning d'exécution a l'intérieur d'un planning
d'ensemble établi par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre, dans les délais compatibles avec

le programme des travaux, tous plans et croquis précisant toutes caractéristiques
dimensionnelles de ses ouvrages.

1.3.3. FACONNAGE DES ARMATURES

Les armatures seront fagconnées de maniére a respecter les formes prévues aux
dessins d’exécution approuvés par le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique.
Elles seront préparées, dressées, pliées et cintrées dans un atelier réservé a cet
effet. La coupe et le cintrage seront effectués a froid. Le pliage devra
obligatoirement étre effectué au moyen d’'une cintreuse et de mandrins.

Le fagonnage dans le coffrage ne sera admis, sous réserve de l'autorisation du
Maitre d’ceuvre, que pour la fermeture des cadres et étriers.

Les barres laissées en attente entre deux phases de bétonnage seront protégées
contre toute déformation accidentelle.

Le redressement des barres a adhérence améliorée sera rigoureusement interdit.

1.3.4. ARRIMAGE

Les armatures seront disposées dans les moules aux emplacements prévus aux
dessins d’exécution et y seront armées par ligatures et cales judicieusement
disposées de solidité convenable et en nombre suffisant pour que les armatures
de puissent se déplacer pendant le coulage du béton.

Les ligatures seront en fil d’acier doux recuit et fortement serrées a la pince. Les
cales pourront étre en béton ou en matiére plastique sous réserve que leur forme
ne porte en aucune fagon atteinte a la résistance mécanique du béton. Les cales
métalliques, en bois ou en morceaux d’agglomérés ne pourront étre employées.

1.3.5. TOLERANCE DE MISE EN PLACE DES ARMATURES

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la
moitié de son diamétre et ne devront en aucun cas étre supérieurs a six
millimetres.
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1.3.6. DISPOSITION ET CONTINUITE DES ARMATURES

Les armatures seront disposées, réparties et jointes conformément aux
Prescriptions des regles BAEL 92, chapitres A5 - A.6 - 1.7 et A.8.

Compte tenu des conditions climatiques locales, les armatures des bétons
enrobées de 0,04 m minimum dans les bétons.

1.3.7. VERIFICATION DE LA MISE EN PLACE DES ARMATURES

L’Entrepreneur devra prévenir le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique au
moins 48 heures avant le coulage du béton afin que ceux-ci puissent procéder a la
vérification de la mise en place des armatures, vérification portant sur leur
conformité aux dessins d’exécution et aux Prescriptions Techniques.

1.3.8. RESERVATIONS - SCELLEMENTS

Afin de traiter ses propres ouvrages de facon a permettre la poursuite par les

autres corps d’état, il interviendra auprés des titulaires des autres Lots, pour :

- Se faire remettre, en temps utile, les plans de positionnement des trous,
réservations, points de fixation et de scellement qu'’il devra prévoir.

- Obtenir la mise en place, dans les coffrages, de toutes gaines, fourreaux,
boitiers, appareillage, batis, dormants et piéces diverses, avant coulage de
bétons.

Les scellements et calfeutrements éventuels sont a la charge du présent Lot.

[1.4. ESSAIS

Les essais d'études et de contrile des bétons a la charge au présent Lot.
Les prélévements ainsi que les essais seront effectués par un Laboratoire spécialisé agréé, a la
diligence de I'Organisme de Contrdle Technique ou du Maitre d’CEuvre.

1.4.1. SUR LES BETONS

En cours de chantier, il est prévu I'exécution de 3 essais minimum au RDC pour
les batiments supérieurs a 150m2 et 1 essais pour les batiments plus petit.

Le positionnement des prélevements se fera sur indication du Maitre d’CEuvre ou
du Contrdleur Technique.

Chaque essai comportera une série de 6 éprouvettes pour la compression, 3
éprouvettes seront écrasées a 7 jours, les 3 autres a 28 jours.

A chaque essai sera associé un essai de plasticité effectué a l'aide du cone
d’ABRAMS. Les essais seront en tous points conformes aux Normes de la série P
18. Tout essai supplémentaire réclamé par la Maitrise d’ceuvre, fera I'objet d’un
reglement sur Devis du Laboratoire. Les résultats devront étre conformes aux
contraintes caractéristiques fc 28 et ft 28 a prendre en compte dans les calculs.
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En cas de résultats insuffisants, le Maitre d’CEuvre pourra prescrire des essais
complémentaires a la charge de I'Entrepreneur (en nombre au plus égal au double
du nombre de ceux ayant conduit & un résultat insuffisant) ou refuser I'ouvrage
défectueux qui sera alors démoli aux frais de 'Entrepreneur.

Par ailleurs, en cours d’exécution des ouvrages béton, il est prévu 2 controles
granulométriques permettant en particulier de vérifier I'équivalent sable, le
pourcentage de sel dissout, et de définir les propretés et formes des granulats et
gravier. Ces contrbles exécutés par le représentant du Laboratoire agrée, se feront
a la demande du Maitre d’CEuvre.

[1.5. GESTION DES DECHETS

Chaque entreprise doit évacuer ces propres déchets encombrants de maniére journaliére.

Toutefois, I'entreprise a la charge du présent lot doit :

- Gérer le compte prorata

- Mettre a disposition trois bennes a déchets minimum : Déchets inertes, déchets métalliques et
déchets industriels.

- Organiser I'enlévement hebdomadaire des bennes en décharge publique (compris frais de
décharge) et I'établissement de bordereau de suivi.

- A la demande du mettre Maitre d’ceuvre, faire nettoyer le chantier.

- Faire nettoyer et désinfecter les vestiaires et les sanitaires de maniére hebdomadaire.

Les coups d’exploitation de des bennes, ainsi que le nettoyage du chantier, sanitaires et vestiaires,
seront portés au compte prorata (toutes interventions destinées au compte prorata devra faire I'objet
dunP.V.)

L’entreprise doit également la réalisation d’un pédiluve en béton de lavage des boues des roues de
camion. Il sera implanté en sorti de chantier et raccordé a un fossé de décantation (entretien pendant
toute la durée du chantier).

Tous les déblais, élément de démolition etc. non conservé sur le chantier, devrons étre évacués et
devront faire 'objet d’un suivi conformément & la réglementation en vigueur.

1.6. RECEPTION DES OUVRAGES

1.6.1. FOUILLES POUR FONDATIONS

Les fonds de fouilles pour fondations seront réceptionnés par le Bureau de
Controle avant I'exécution des fondations. L’Entrepreneur s’obligera a obtenir du
bureau de Contrdle Technique ou du Maitre d’ceuvre, un procés-verbal constatant
cette réception.
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1.6.2. RECEPTION DES FERRAILLAGES :

L’entreprise sera tenue de faire des photos des ferraillages en place avant le coulage. Ces photos
seront transmises au Bureau de contrdle pour approbation. Le BC devra émetire un avis favorable, a
|la fois sur les plan d’exécution ainsi que sur les photos visées, avant coulage des bétons.

1.6.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention des corps d’état secondaires, il sera procédé
contradictoirement a la réception des supports.
Cette réception sera formalisée par un P.V. d’interface.

1.6.4. TRACES ALTIMETRIQUES ET PLANIMETRIQUES - NIVEAUX

L’Entrepreneur du présent Lot devra se mettre a la disposition de tous les autres
corps d’état pour donner le niveau aux différents Lots. Il restera seul responsable
des indications qu’il aura données.

Il devra au fur et a mesure de I'exécution, y compris les enduits, établir et
entretenir au pourtour de tous les locaux et piéces, un trait de niveau a 1,00 m du
sol fini. L’Entrepreneur du présent Lot fournira, aux autres corps d’état, toutes les
précisions et indications, concernant outre les niveaux en général, les alignements
et les implantations. Un contrble dimensionnel des ouvrages est a réaliser avant
intervention des finitions.

[1.7. LIMITES DE PRESTATIONS

1.7.1. TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les
documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous les
travaux entrainés par une madification apportée par le titulaire du présent lot a la
solution de base faisant l'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par
les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du
présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents
contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en
coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en oceuvre de tous les matériaux
nécessaires a la réalisation des travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils,
engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrdle.

- Les états des lieux (existants et voisinage).

- Le reprofilage et mise a niveau des plateformes aprés réalisation des
fondations superficielles et semi-profondes
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- Les traits de niveaux, lI'implantation des béatiments.

- L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours,
les arréts d'eau.

- Les ouvrages enterrés sous batiment et périmétrique aux fondations filantes
(canalisations, fourreaux) avec attente a 2,00 m du béatiment.

- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie,
poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le
menuisier.

- Lamise en place des huisseries, pré cadres.

- La réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en
terrasse, |'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire.

- Le refouillement, percements et scellements de pannes a laide liants
hydrauliques.

- Les arases de pignons.

- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis
pour tous les passages et traversées de parois supérieures ou égales a 12 cm
d'épaisseur et planchers a condition que celles-ci soient demandées avant
I'exécution des plans de gros-ceuvre.

- L'enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles
des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces
protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas dd par
I'entreprise.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.8. TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

1.8.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER :

L’Entrepreneur du présent lot devra la fourniture, mise en place, le déplacement,
I'entretien pendant la durée des travaux et le repliement de toutes les installations de
chantier et les acces primaires, ainsi que les prestations prévues dans le CCAP.
L’installation de chantier de tous les corps d’état est a la charge du présent lot

L’installation comprend notamment : ( liste non exaustive)

- Lafourniture du plan d’installation de chantier.

- Les démarches administratives (autorisation de débord sur le domaine public,
voir 1-1-12)

- La fourniture, mise en place et replis de 'ensemble du matériel nécessaire, y
compris double transport, location.

- L’installation des voies d’acces, entretien, y compris fermeture, protection et
signalisation.

- Linstallation des aires de stockages et voies d’acces, entretien, y compris
fermeture, protection et signalisation.

- Lacléture de chantier : A mettre en place avant la démolition

H 2.00 avec portail de largeur adapté au passage des véhicules et engins de
chantier. Le portail sera équipé d'une fermeture (cadenas ou serrure). L'installation de
la cl6ture sera réalisée dés le début des travaux.

- Le panneau de chantier. Un modéle sera soumis préalablement au Maitre
d’ceuvre.

- Les sanitaires et vestiaires de chantier ainsi que le raccordement.

- Le bureau de chantier, table et chaises, climatisation,

- Les abris pour stockage des matériaux avant mise en ceuvre,

- L’alimentation électriqgue générale ainsi que I'armoire générale de chantier + 2
coffrets avec 3 prises et protection différentielle, y compris cables, fourreaux de
protection type TPC rouge du & approprié.

- Les branchements Eau et Egouts. Raccordement des sanitaires et vestiaires
de chantier. 2 Robinets de puisage répartis sur le chantier.

- Les bennes a gravas et déchets (3 bennes gérées au C.P.)

- L'enlevement hebdomadaire des bennes (C.P.)

- Laremise en état des aménagements extérieurs en fin de travaux.

- Lensemble des exigences concernant le respect de I'environnement :
disposition pour limiter le bruit, la poussiére, les salissures sur les voies
publiques, etc. ...

- L'obtention des autorisations auprés des autorités compétentes pour
'empiétement de la zone de chantier sur les domaines publiques et privés.

- Mise en place du chantier vert (au compte prorata)

- Lagestion du compte prorata.

Unité : L'ensemble

Localisation :
Pour I'ensemble du projet pendant toute la durée du chantier.
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1.8.2. IMPLANTATION :

Implantation des batiments (sur les plates-formes livrées par I'entreprise titulaire du
lot VRD) par un géometre agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

Cote de rattachement selon plans.

Fourniture du relevé d’implantation en 3 ex. + 1 disquette informatique, avec un
relevé exhaustif de tous les mitoyens, pignons et facades de facon a vérifier les
prospects par rapport au parcellaire.

Unité : L'ensemble

1.8.3. DOSSIER D’EXECUTION - DOE - ESSAIS :

Les plans d’exécution seront a la charge de l'entreprise. lls se conformeront aux
plans du Maitre d’Ouvrage ainsi qu’aux prescriptions générales du CCTP.

Les plans de recollement seront a la charge de I'entreprise. lls se conformeront aux
prescriptions générales du CCTP.

Les essais de contrble des bétons seront a la charge de I'entreprise. Chaque essai
comprendra un essai de plasticité au céne d’Abram et un essai de compression
réalisé sur 6 éprouvettes testés a 7 et 28 jours.

Unité : L'ensemble

Localisation :
L'ensemble des ouvrages de gros ceuvre.

[1.9. TERRASSEMENT

1.9.1. TERRASSEMENT DES PLATEFORMES :

Décapage et terrassement des plateformes a I'endroit de la future construction sur
une épaisseur de 1.00 m et de 1 m au-dela de 'emprise du batiment, compris toutes
sujétions d’exécution telles drainages en cas de fortes pluies, épuisements, étaiement
des paraois, etc...

Aucune fouille relative a la fondation des dalles ne sera bétonnée sans accord du
Maitre d’CEuvre, et avant controle de la nature des terrains rencontrés. Le contrble
sera en principe limité a la vérification au pénétromeéetre dynamique des zones
critiques.

Ce prix comprend les évacuations des déblais éventuelles ainsi que leur traitement, le
tri etc...conformément a la réglementation en vigueur.
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Unité : Le metre cube

Localisation :
Fondation sous la totalité du batiment.

1.9.2. SUBSTITUTION :

Le remblai de substitution de 1.00 m d’épaisseur et de 1 m au-dela de la périphérie du
batiment. Localement la purge pourra étre plus importante en cas de poche d’argile
molle ou de matériaux évolutifs. (Voir descriptif Rapport de sol page11)
- Compactage du fond de forme et validation par un ingénieur (mission G4)
- Géotextile
- Substitution avec un matériaux noble insensible a I'eau (voir descriptif Rapport
de sol pagell). Mise en place du matériau par couche de forme de 0.3 2 0.4 m
soigneusement compacté.
- Essais et contréle a la plaque tous les H=50cm. EV2>=50Mpa — EV2/EV1<=2
Module de Westergaard >= 50Mpa/m

Compris toute suggestion de mise en CEuvre

Localisation :
Fondation sous les batiments.

Unité : Le meétre cube

1.10.FOUILLES :

1.10.1. FOUILLES EN RIGOLE :

Fouilles en rigoles pour longrines de fondations, les semelles filantes et massifs de
fondation ; Excavation des tranchées pour atteindre la profondeur nécessaire.

Aucune fouille relative a la fondation des longrines ne sera bétonnée sans accord du
Maitre d’CEuvre, et avant controle de la nature des terrains rencontrés. Le contrble
sera en principe limité a la vérification au pénétrometre dynamique des zones
critiques.

Ce prix comprend les évacuations des gravats ainsi que leur traitement, le tri
etc...conformément a la réglementation en vigueur.

Unité : Le métre cube

Localisation :
Suivant plans BA, sous radier
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[1.11. FONDATIONS |

111.1. FOND DE FORME :

Réglage du fond de forme avec des matériaux drainant type sable entre les longrines.
Unité : Le métre cube

Localisation :
Suivant plans BA, sous radier

1.11.2. TRAITAMENT ANTI TERMITE :

Mode de traitement :

L’'opération se fera en 5 (cinq) phases, en s’assurant que le terrain n'est pas
détrempé par la pluie.

Traitement des fonds de fouilles, avant béton de propreté

Traitement des faces verticales des longrines, sauf sur périphérie

Traitement du remblai avant coulage de dalle, et aprés que toutes les chutes de bois
en aient été scrupuleusement 6tées.

Traitement de la face extérieure des longrines avant remblai extérieur,

Traitement du remblai extérieur sur une bande de 3,00 m autour du béatiment.
L’entreprise délivrera a la fin des travaux un Certificat de garantie de 5 (CINQ) ans.

Conditions d’application :

L’Entreprise devra étre agréée par le Maitre d’ceuvre. Elle utilisera un produit agréé
parle C.T.F.T.

La quantité minimum mise en place est de (5) CINQ litres par métre linéaire de
tranchée et de DIX (10) litres par métre carré de surface de dalle.

L’application se fera en présence du Maitre d'ceuvre et celui-ci pourra procéder a des
prélévements inopinés.

Unité : Le métre carré

Localisation :
Sous I'ensemble de I'extensions

111.3. POLYANE:

Mise en place d’'un polyane de 200 microns avec recouvrement des lés de 0,5m pour
éviter les remontées d’humidité

Unité : Le métre carré (valeur non compris chutes et recouvrements)

Localisation :
Sous radier
Suivant plans BA
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1.11.4. BETON DE PROPRETE :

Béton n° 2, de 0,05 m d’épaisseur minimum, coulé a fond de fouilles avec un débord
de 0,05 m de part et d’autre des ouvrages qu'il recoit.

Unité : Le meétre cube

Localisation :
Sous les longrines, les semelles filantes et massif de fondation

1.11.5. MASSIFS DE FONDATION :

Béton n° 3, vibré mécaniquement.

Coffrage du type 1

Massifs partiellement enterrés sous le radier et les longrines

Ferraillage conforme aux plans d’exécution

Compris toutes suggestion de mise en ceuvre, réservations, fourreaux, etc....

Unité : Le meétre cube

Localisation :
Suivant plan BA,

1.11.6. LONGRINES - RAIDISSEUR :

Béton n° 3, vibré mécaniquement.

Coffrage du type 1

Les longrines partiellement enterrées en périphérie et en travers du batiment.
Coulées en pleine fouille

Ferraillage conforme aux plans d’exécution

Elles seront protégées sur leur face externe par un badigeon constitué de deux
couches croisées du type FLINKOTE ou équivalent.

Compris toutes suggestion de mise en ceuvre, réservations, fourreaux, etc....

Unité : Le meétre cube

Localisation :
Suivant plan BA,

1.11.7. RADIER:

Béton n° 3, vibré mécaniquement.

Finition Brut type 1 destiné a recevoir une Chappe carrelée.
Coulées sur terre-plein.

Ferraillage conforme aux plans d’exécution
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Compris toutes suggestions de mise en ceuvre, fourreaux, réservations nécessaires
au passage des canalisations et des alimentations.

Nota : Pour les radier en extérieurs (Parvis et monument aux morts)
Béton n° 4, vibré mécaniquement.

Finition 03 - balayée

Coulées sur terre-plein / joints sciés tous les 20m?2 environ
Ferraillage conforme aux plans d’exécution

Unité : Le meétre cube

Localisation :
Suivant plans béton armé

1.12. STRUCTURE BETON ARME RDC ET ETAGE :

112.1. CHAINAGES VERTICAUX :

Tous les éléments verticaux entre magonneries (autre que poteaux 25x25), trumeaux
de fenétre, raidisseurs d’angle etc...

- Béton n° 4, coulé sur coffrage n°2, vibré mécaniquement,

- ferraillage suivant calculs du B.E.T.

-'Y compris ragréage et toute sujétion de mise en ceuvre, réservation etc. ...

Unité : Le meétre cube

Localisation :
Suivant plans béton armé

112.2. CHAINAGES HORIZONTAUX

Tous les éléments horizontaux sur les maconneries (autre que poutres isolées et
arbaletriers), linteaux de fenétre, raidisseurs etc...

Béton n° 4, coulé sur coffrage n°2, vibré mécaniquement,
- ferraillage suivant calculs du B.E.T.
-'Y compris ragréage et toute sujétion de mise en ceuvre, réservation etc. ...

- Unité : Le meétre cube

Localisation :
Suivant plans béton armé

112.3. POTEAUX:

Tous les éléments verticaux isolés ou supportant des poutres isolées et les
arbaletriers.

Page 01.29



CITE ADMINISTRATIVE DE FUTUNA
DCE - CCTP lot n° 01 : Fondation - Gros-CEuvre  Octobre 2021

Béton n° 4, coulé sur coffrage n°3, vibré mécaniquement,
- ferraillage suivant calculs du B.E.T.
-'Y compris ragréage et toute sujétion de mise en ceuvre, réservation etc. ...

- Unité : Le métre cube

Localisation :
Suivant plans béton armé

112.4. ARBALETRIERBA:

Béton n° 3, vibré mécaniquement.

Coffrage du type 3

Tous les éléments horizontaux supportant la couverture.

- ferraillage suivant calculs du B.E.T.

- 'Y compris ragréage et toute sujétion de mise en ceuvre, réservation etc. ...

Unité : Le metre cube

Localisation :
Suivant plans béton armé

1.13. MACONNERIE PARPAING ep=20 :

113.1. PARPAING CREUX DE 20

Réalisation des murs de extérieures et de refend en parpaings creux de 20, y compris
toute suggestion de mise en ceuvre.

Les agglomérés utilisés seront des agglos de ciment creux, classe de résistance B
40 suivant norme NFP 14.301, et devront répondre aux caractéristiques définies
par l'arrété 83.207 CG du 25.01.83.

Y compris toutes suggestion de mise en oeuvre, réservations et fourreaux
nécessaires au passage des canalisations et des alimentations

Unité : Le métre carré

Localisation :
Suivant plans BA
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1.13.2.

ENDUITS CIMENTS

Réalisation des enduits 3 couches sur toutes les faces extérieures des magonneries

Voir chapitre 1-2-5 dosage des mortiers

Unité : Le métre carré

Localisation :
Suivant plans BA

1.14.

DIVERS :

1.14.1.

1.14.2

CASQUETTE BETON ARME

Voile Ba ep=16 minimum

Béton n° 4, coulé sur coffrage n°4, vibré mécaniquement,

- ferraillage suivant calculs du B.E.T.

- 'Y compris toutes suggestion de mise en ceuvre, ragréage, réservations et fourreaux
nécessaires au passage des canalisations et des alimentations

-'Y compris systeme d’étanchéité, cuvelage, etc...

Unité : Le metre cube

Localisation :
Suivant plans béton armé

. COURCIVES EXTERIEURES :

Béton n° 3, coulé sur terreplein, vibré mécaniquement, ferraillage suivant calculs du
B.E.T.

- Y compris toutes suggestion de mise en ceuvre, fouille, fond de forme, béche de
rive, polyane, ragréage, réservations et fourreaux nécessaires au passage des
canalisations et des alimentations

- Finition type 3 balayée

- Joints sciée tous les 3m env.

Unité : Le métre carré

Localisation :
Suivant plans béton armé
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