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Travaux de remplacement des Menuiseries Extérieures du CFP Salon de Provence EOSE INGENIERIE

1. PRESENTATION

1.0 ETENDUE DES TRAVAUX ET LIMITE DE PRESTATION

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont
les travaux de désamiantage et dépollution se présentant ainsi:

Retrait d'amiante :
- Menuiseries extérieures du Centre des Finances Publiques de Salon
de Provencee

Tous ces travaux seront a réaliser dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Les menuiseries seront déposées en sous section 4.

- Mise en protection de la zone (1 ou 2 bureaux correspondants a 4

chassis environs)

- Humidification des ouvrants ou chassis

- Mise en place de protection par film sur les surfaces

- Démontage des ouvrants ou découpe des cadres dormants

- Aspiration des zones

- Double ensachement des ouvrants ou chassis déposés

- Evacuation vers la zone de traitement des déchets sur parking

Les déchets seront séparés sur une zone protégée sur le parking avec
enlévement en décharges de classe 1 - 2 ou 3 selon matériaux ( a chiffrer
en OPTION la plus value pour inertage des matériaux au lieu d’un traitement
en classe 1).
- Dépose des protections des matériaux
- Humidification
- Séparation des éléments afin de recueillir d’'un cété les déchets
amiantés et de l'autre les chassis aluminium et le vitrage.
- Aspiration
- Nettoyage lingettes
- Mise en protection des déchets amiantés
- Stockage déchets amiantés jusqu’a emport vers zone de traitement
- Emport des déchets aluminium ou verre pour recyclage et
revalorisation

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, installations, équipements
collectifs et individuels, et autres quels qu'ils soient, nécessaires pour
assurer la protection de la santé des personnes, dans les conditions définies
par la réglementation.

L’entrepreneur devra la mise en place de sa propre installation de chantier,
Il ne pourra se prémunir ds’'un quelconque oubli ou d’'une demande envers
le Maitre d’Ouvrage.
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L’électricité sera prise sur le réseau existant aprés isolement d’un circuit
existant par I'entreprise, cette installation sera obligatoirement validé par un
organisme de contréle a la charge du présent lot.

LI'eau sera prise également sur le réseau existant mais I'entreprise devra
toutes sujétions d’amenés vers ses zones de travaux sans géner le bon
déroulement de I'activité mitoyenne.

L’entreprise devra toutes sujétions de dépose et d’enlévement d’ouvrages
lui permettant d’accéder aux matériaux amiantés.

Elle ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli (découpe de doublage,
enléevement de coffre d’habillage, enléevement de profilé d’habillage,
enlévement de plinthes ou de seuil,etc...)

L’entreprise devra prévoir la réfection des ouvrages déposées par ses soins
pour atteindre les matériaux amiantés.

L’entreprise devra remettre une note explicite concernant les travaux
d’isolement en matiére d’aéraulique si cela est nécessaire (isolement VMC
et Climatisation).

L’entreprise devra remettre une note explicite concernant la méthodologie
d’installation de chantier, de déroulement de ses phases et de retraitement
des déchets (valorisation comprise).

Le prix du marché comprendra également I'enlevement des déchets,
I'évacuation des eaux résiduelles et I'évacuation des poussiéres collectées
par les aspirations.

Tous les travaux en lien avec I'intervention de I’entreprise doivent étre
compris par celle-ci y compris la création d’un coffret de chantier
électrique.

L’entreprise devra prévoir la découpe soignée des chassis fixes afin de
retirer ’ensemble des éléments en sous section 4 et de maniére a ne
pas dégrader les ouvrages avoisinants.

Elle ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli sur la réalisation de
son intervention et son chiffrage

Le niveau d’empoussiérement estimé est de 1 sur la zone de dépose et
de 2 sur la zone de traitement des déchets. Ces niveaux devront étre
confirmés par I’entreprise et elle devra confirmer I’ensemble des
relevés par un chantier test en cours de chantier.

L’ensemble des démarches et colts sont a la charge de I’entreprise
dans son offre globale te forfaitaire.

L’entreprise devra prévoir dans son chiffrage I’organisation de
chantier qui devra tenir compte d’un site occupé et donc d’'un phasage
de réalisation d’environ 4 fenétres jour voire quatre fenétres tous les
deux jours suivant planning fourni par le présent lot et par le lot
menuiserie extérieure afin de minimiser les génes occasionnées pour
les occupants
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1.1 REGLEMENTATION - GENERALITES

1.1.0 REGLEMENTATION PARTICULIERE

- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations

- Note de la DGT du 17 janvier 2017 apportant différentes précisions relatives au
cadre juridique applicable aux opérations sur matériaux contenant de 'amiante
relevant de la sous-section 3, notamment en matiére de sous-traitance et de
certification.

- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif a la modernisation de la
meédecine du travail.

- Note DGT en date du 8 décembre 2016, visant a rappeler les conditions
d’organisation du chantier test de mesurage des empoussiérements d’amiante

- Arrété du 28 novembre 2016 modifiant 'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports
de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »).

- Loi n°2016-1088 du 8 aolt 2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue
social et a la sécurisation des parcours professionnels

- Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de I'état
de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante, et d’examen visuel
apres travaux dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des
organismes de certification.

- Arrété du 18 mai 2016 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour
effectuer certains types de prélevements et d’analyses a I'’émission des substances
dans I'atmosphére.

- Instruction n° DGT : CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du
décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif au risque d’exposition a 'amiante.

- Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les
modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante
et l'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux,
d’équipements ou d’articles en contenant.

- Note 15-79 de la DGT du 4 mars 2015 : logigramme SS3/SS4.

- Note 14-918 de la DGT du 24 novembre 2014 relative au cadre juridique applicable
aux opérations portant sur des matériaux contenant de I'amiante et valeur juridique
des Questions-Réponses et logigramme élaborés par la DGT.

- Arrété du 20 décembre 2013 modifiant I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports
de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »).

- Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

- Arrété du 26 juin 2013 modifiant l'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repé-rage

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et
aux moyens de protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors
d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante
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- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
equipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante.

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et
au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux,
d’équipements ou d’articles en contenant.

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du
risque de dégradation lié a 'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage.

- Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussieérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’ac-créditation
des organismes procédant a ces mesurages.

- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012

- Arrété du 8 avril 2013,Arrété du 7 mars 2013,Arrété du 14 aolt 2012

- Arrété du 14 décembre 2012

- Instruction DGT 2001/10 du 23 novembre Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003
relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II, Il du code de la santé
publique : Recherche de Flocage, Calorifugeages, Faux Plafonds et extension
aux autres matériaux - Dossier technique amiante et fiche récapitulative.
(Relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis).

- Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre
les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante modifié par le décret
2001-840 du 13/09/2001 : code du travail - chapitre 1°" du titre 11l du livre .

- Décret 2006-761 du 30 juin 2006 : Activités de confinement et de retrait de
I'amiante.

- Arrété du 4 avril 1996 relative a la liste des travaux pour lesquels il ne peut
étre fait appel aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée ou aux
salariés des entreprises de travail temporaire.

- Circulaire n° 290 du 26 avril 1996 relative a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a l'amiante dans les
immeubles batis.

- Arrété du 14 mai 1996 relatif aux régles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante.

- Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contréle de I'empoussiérement
dans les établissements dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des
poussiéres d'amiante.

- Décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau des maladies professionnelles
(inhalation de poussiéres d'amiante).

- Circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets
générés lors des travaux de flocages et de calorifugeages de I'amiante dans le
batiment.

- Circulaire n°96-71 du 18 septembre 1996 relative a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a lI'amiante dans
les immeubles batis
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- Arrété du 6 décembre 1996 relatif au modéle de l'attestation d'exposition a
remplir par l'employeur et le médecin du travail pour la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

- Arrété du 13 décembre 1996 relatif aux recommandations et instructions
techniques que doivent respecter les meédecins du travail assurant la
surveillance médicale des salariés concernés par les mesures de protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

- Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 Février 1996
relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des
poussiéres d'amiante.

- Circulaire du 9 Janvier 1997 (Environnement) Elimination des déchets
d'amiante ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du
batiment et des travaux publics, des produits amiante ciment retirés de la vente
et provenant des industries de fabrication d'amiante ciment et des points de
vente ainsi que tous autres stocks

- Circulaire du 12 Mars 1997 (environnement) Conséquences de l'interdiction
de 'amiante, élimination des déchets.

- Décret n° 97.855 du 12 Septembre 1997 Modification du décret n° 96.97 du 7
Février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

- Recommandation R378 adoptée par le Comité Technique National des
Industries du Batiment et des Travaux Publics lors de sa réunion du 4

novembre 1997, relative aux modalités d' exécution de travaux de dépose des
matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe des batiments ou

accessoires extérieurs.

- Arrété du 23 décembre 1997 Agrément d'organismes habilités a procéder aux
contrbles de la concentration en poussiére d'amiante dans I'atmosphére des
immeubles batis.

- Conclusion du conseil du 7 avril 1998 relatives a la protection des travailleurs
contre les risques liés a une exposition a I'amiante.

- Circulaire DGS/VS3 n°98/589 du 25 septembre 1998 Protection de la
Population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans

les immeubles batis.

- Circulaire DRT n°98/10 du 5 novembre 1998 Modalités d'application des
dispositions relatives a la Protection des travailleurs contre les risques liés a
I'amiante.

Normes

- NF X46-020 « Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les
immeubles batis » - Aolt 2017.

- NF X46-011 « Travaux de traitement de 'amiante — Modalités d’attribution et de
suivi des certificats des entreprises » - Décembre 2014.

- NF X46-010 « Travaux de traitement de 'amiante — Référentiel technique pour la
certification des entreprises. » - Aolt 2012

- GA X46-033 « Guide d’application de la norme NF EN ISO 16 000-7 » - AoGt 2012.
- NF X46-021 « Traitement visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait de
matériaux et produits contenant de 'amiante » - Aot 2010.

- NF EN ISO 16 000-7 « Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d’échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l'air » -
Septembre 20
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Cette liste n'est pas exhaustive, il appartiendra a l'entrepreneur de réaliser les
travaux en prenant compte toutes les mesures réglementaires et de sécurité
nécessaires.

1.1.1 OUVRAGES OU DOCUMENTS D'INFORMATION SUR L'AMIANTE

ED 6273 — Décembre 2016 : Protection respiratoire — Réaliser des essais
d’ajustement ED 6262 — Septembre 2016 : Intervention d’entretien et de
maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante

ED 6247 — Juin 2016 : Protection contre les fibres d’amiante — Performances des
vétements de type 5 a usage unique

ED 6244 — Mai 2016 : Cahier des charges « Amiante » pour les unités mobiles de
décontamination (UMD)

ED 6027 — Juillet 2013 : « Risque chimique : fiche ou notice de poste ».

ED 6028 — Mars 2013 : « Exposition a 'amiante lors du traitement des déchets —
Guide de prévention ».

ED 6091 — Décembre 2012 : « Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de 'amiante — Guide de Prévention ».

ED 6106 — Octobre 2011 : « Les appareils de protection respiratoire — Choix et
utilisation ».

ND 2317-217-09 du 4e trimestre 2009 : « Perception des risques professionnels par
les opérateurs ».

ED 995 — Décembre 2007 : Les vétements de protection — Choix et utilisation
ND 2185-190-03 du 1er trimestre 2003 : « aéraulique des chantiers d’amiante ».
ND 2137-181-00 du 4e trimestre 2000 : « Le bilan aéraulique des chantiers
d’amiante ».

74 TC 68 du 2e trimestre 1998 : « Organisation des secours d’urgence dans un
chantier de confinement ou de retrait d’'amiante friable ».

Question-Réponses DGT version 2_2015 : Métrologie

Questions-Réponses Métrologie — 25 avril 2014.

Questions-Réponses Amiante sur le décret n°2012-639.

Liste non exhaustive

1.1.2 ENLEVEMENT

La technique ou combinaison de techniques d'enlévement a choisir est celle:
- qui limite le potentiel d'exposition des salariés a la poussiéere
d'amiante,
- qui est la moins susceptible de provoquer une émission de fibres
dans I'environnement général,
- qui va faciliter I'enlévement des débris d'amiante et I'élimination
définitive des résidus.

On peut répartir les méthodes d'enlevement dans les catégories suivantes :
- emballage découpe
- enlévement a sec
- enléevement en phase humide,
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- enlévement au jet d'eau haute pression.
Pour cette opération, c’est la méthode de dépose en sous section 4
qui sera privilégié et de traitement des déchets en sous section 3.
L’entrepreneur devra donc adapté sa méthodologie aux
interventions et a ’environnement afin de finir parfaitement la
mission d’enlévement.

1.1.3 PHASAGE ET DELIMITATION DES ZONES DE TRAVAIL

Un phasage des travaux sera proposé par I'entreprise de maniére a
respecter les contraintes liées au site. L’intervention pourra s’effectuer par
zone considére.

Il conviendra de privilégier le confinement d’une seule zone afin de
minimiser le colt des installations de chantier

1.1.4 MODE D'ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante friable (débris, poussiéres, protections, ...) seront
éliminés en centre de stockage classe 1 ou en centre d'inertage (OPTION
N°1).

Les autres déchets d'amiante non friables seront éliminés en Centre de
stockage de classe 2 autorisé.

Les autres déchets devront étre valorisés

L’entreprise chiffrera obligatoirement en option I'inertage des
matériaux en complément de I’évacuation.

1.1.5 REGLEMENTATION CONCERNANT LES DECHETS

Les déchets provenant des matériaux en amiante friable devront étre
stabilisés avant mise en décharge.

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets

Directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet
1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991
et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ;

Directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12
décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplagant la
décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de I'article
1,11, point a, de la directive 75/442 du Conseil relative aux déchets et la
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux
en application de l'article 1er paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du
Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la décision
2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001, par la décision
2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et par la décision
2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 ;
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Code de I'environnement, notamment ses articles L. 541-1 , L. 541-24 et L.
541-50 ;

Code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des
déchets industriels spéciaux ;

Au sujet de ces réglementations a venir et non prises en compte dans le
présent document, il est ici formellement stipulé que dans le cas d'une
consultation lancée aprés parution d'une ou de plusieurs nouvelles
réglementations, I'offre de I'entreprise sera contractuellement susceptible de
répondre a ces nouveaux textes, parus au plus tard 2 semaines avant
remise de l'offre de I'entrepreneur.

1.1.6 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

Diagnostic Technique Amiante et Rapport du constat de repérage
Amiante avant travaux SOCOTEC n°2107CPAAIBCI01080-VR du 24/08/21
fourni par le Maitre d'Ouvrage

Les diagnostics produisent :
- les résultats des analyses ;
- la représentation sur plans des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Les diagnostics et résultats d'analyses sont joints avec le Dossier de
Consultation des Entreprises.

1.1.7 CONTENU DES PRIX

Les prix du marché comprennent :

- les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des
travaux ; ainsi que toutes autorisations administratives de stockage extérieur
ou stationnement ainsi que leurs codts.

- tous les échafaudages, agrés, engins, dispositifs de levage (ou descente)
nécessaires a la réalisation des travaux et leur maintenance pendant la
durée des travaux ;

- le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux ;

- les branchements eau et électricité ;

- les frais de consommation d'eau et d'énergie électrique ;

- la mise a disposition des appareils nécessaires pour les contréles, mesures,
analyses, etc.;

- tous les contréles, mesures d'empoussierement, analyses, etc. en
conformité avec la réglementation, avant, pendant et en fin de travaux :
mesures initiales Mo, MOCP en cours de chantier, mesures Libératoires
(sauf mesures de restitution a charge du maitre d'ceuvre);

- les frais de ces contrOles, mesures, analyses, etc. par des organismes
agréés et des laboratoires accrédités COFRAC,;
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toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires

- les prestations et frais entrainés pour le respect de la Iégislation concernant
la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.
nécessaires ;

- la fixation des ouvrages ;

- tous les nettoyages en cours de travaux ;

- le nettoyage final de tous les locaux dans lesquels aucun travail n'a été
réalisé mais qui ont été utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage
des matériaux

- le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures
et des abords si besoin;

- I'établissement de tous les plans et piéces annexes :

- plans des installations de chantier ;

- plans d'exécution ;

- plans de prévention ;

- plans de retrait ;

- plans de zones de confinement ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises,
finitions, vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés
réception ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures
de nuits, etc. nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.1.8 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'entreprise intervenant pour I'ensemble des travaux décrits dans le présent
dossier devra pouvoir justifier d'une qualification amiante NFX46-010, Qualibat
13'55b2I « traitement de l'amiante » ou Afaq Ascert Internationale Amiante
riable.

Ce travail sera donc effectué par des personnes compétentes appartenant
uniquement a la société désignée, qui sont formées et qualifiées dans les
techniques d'enlevement, de manipulation et d'évacuation de matériaux
contenant de I'amiante et de matériaux contaminés par I'amiante.
En aucun cas les travaux ne pourront étre effectués par des jeunes de
moins de 18 ans, ni par des travailleurs temporaires ou en CDD.

Les certificats de formations des opérations devront pouvoir étre fournis par
I'entreprise.
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1.1.9 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS AVEC LEUR
OFFRE

Les entrepreneurs devront joindre a leur offre en 1 exemplaire un dossier
technique comprenant au minimum les piéces suivantes :

. L'attestation de visite du site.
Les DTA paraphé et signeé.
Les certifications de I'entreprise.
. Un mémoire de 20 pages maximum,énumérant et définissant :

- les opérations essentielles de traitement de I'amiante en place
prévues dans l'offre;

- la ou les méthodologies et les procédés envisagés pour ces
traitements ;

- les travaux annexes et connexes prévus ;

- les moyens matériels envisagés pour I'exécution des travaux ;

- les méthodologies et les moyens envisagés pour le recueil et
I'enlévement des déchets ;

- la situation géographique du centre de stockage et/ou du Centre
d'inertage qu'il a prévu pour le traitement des déchets amiante
friable ;

- le nombre et la composition des équipes d'ouvriers avec contrat a
durée indéterminée, prévus pour I'exécution des travaux ;

- la description des installations de confinement, de sas, de mise
en dépression, etc. prévues dans l'offre, les accés, les systémes
de condamnation des portes, eftc. ;

- les indications des méthodologies de décontamination prévues.

. Les certificats de formations des opérateurs devront pouvoir étre fournis
par I'entreprise.
. Un ou plusieurs plans ou croquis :

- comportant le tracé de la ou des zones de confinement
envisageés ;

- faisant apparaitre les emplacements envisagés pour le ou les
extracteurs de dépression.

. Une notice concernant les contrdles a réaliser, avec leur nombre et
périodicité, et les moyens envisagés pour tous les contréles obligatoires en
application de la réglementation en vigueur a ce sujet.

Toutes autres piéces que l'entrepreneur jugera utiles pour expliciter son
offre pourront également étre jointes.

N.B L’entreprise devra anticiper la remise de son mode opératoire et plan de

retrait et si elle le désire le remettre avec son offre pour améliorer sa note
délai.
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1.1.10 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS PENDANT LA
PERIODE DE PREPARATION

Aprés un délai _d’'une semaine aprés notification du marché
I’entrepreneur devra fournir et faire parvenir aux organismes
concernés ainsi qu’a I'ensemble de la Maitrise d’CEuvre le mode
opératoire en 1 exemplaire original et 2 copies.

Mode opératoire établi en fonction du périmetre du marché de travaux
auxquels il correspond. Il précise notamment :
1/ La localisation de la zone a traiter ;
2/ Les quantités d'amiante manipulées ;
3/ Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés
4/ La date de commencement et la durée probable des travaux ;
5/ Le nombre de travailleurs impliqués ;
6/ Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre ;
7/ Le programme de mesures d'empoussiérement du ou des processus mis en oeuvre
8/ Les modalités des contrbles d'empoussierement définis aux articles R. 4412-126 a
R. 4412-128;
9/ Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux ;
10/ Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;
11/ Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
12/ Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
13/ Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118
etR. 4412-119;
14/ Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 a R. 1334-29-6 du code
de la santé publique et a l'article R. 111-45 du code de la construction et de
I'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de I'amiante prévu a l'article R.
4412-97-5 du présent code ;
15/ Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;
16/ Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés
sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la
maitrise des flux d'air ;
17/ La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle
mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les
dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes
du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur
formation ;
18/ Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et
des articles en contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément a
l'article R. 4412-135;

La modification du marché de travaux ou des processus entraine une modification du plan
de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant. »

Transmission du Mode opératoire :

« Un mois avant le démarrage des travaux, I'employeur informe l'inspecteur du travail et
I'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAM et OPPBTP)
dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, lI'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics. Il leur adresse a ce titre le
plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen
permettant d'établir la date certaine de réception.
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En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée a un sinistre, ce délai peut étre
réduit a huit jours.
Sur leur demande, I'employeur le transmet également aux organismes certificateurs. »

Il fournira également le PPSPS - Plan de sécurité et de protection de la santé :
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, établi en conformité
avec la réglementation en vigueur a ce sujet.

- L'entrepreneur remettra avant le démarrage des travaux l'autorisation préalable
du gestionnaire de la décharge au Maitre d'ceuvre afin de ne pas subir de
retard dans I'évacuation des matériaux en phase travaux.

1.1.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention
"RAPPORT FINAL D'INTERVENTION" en cinq exemplaires (3 clés USB et
2 formats papier)comprenant :

- la description et le détail des travaux réalisés ;

- la chronologie des opérations ;

- copie de toutes les fiches ou PV des contrOles, mesures, analyses, etc.
effectués pendant toute la durée du chantier et lors de la restitution;

- les particularités de I'opération, le cas échéant ;

- copie du registre des contrdles imposés par l'arrété du 14 mai 1996 ;

- copie de toutes les piéces relatives a I'enlevement des déchets :

- les fiches de pesage ;

- l'autorisation de mise en décharge ;

- les certificats de mise en décharge ;

- les bordereaux de suivi des déchets.

Ainsi que toutes autres piéces éventuelles concernant le déroulement des
travaux.
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1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Cf : Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé
(PGC SPS).

1.2.0 ETAT DES LIEUX

L'entreprise réalisera avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre un état
des lieux du batiment et des abords avant intervention pour les travaux.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

1.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit obligatoirement son amenée électrique depuis I'AGBT
avec certification par un bureau de contréle du bon raccordement. Il ne
pourra se prémunir de cette phase.

Dans le cadre de ce chantier, l'installation de chantier reste a l'initiative de
I'entreprise. Une zone installation de chantier, pourra se faire également a
I'extérieur du batiment. L'entrepreneur pourra y prévoir une installation de
chantier suite a son rapprochement avec la Maitrise d'Ouvrage et I'obtention
de toutes les autorisations dont il supportera toutes les charges tant au
niveau administratif qu’au niveau financier.

L'entreprise sera priee de déterminer ses besoins dans le cadre de la

préparation de ce chantier avant d'installer cet espace clos le cas échéant
dans le cadre de son marche.

1.2.2 APPROVISIONNEMENTS OU INTERVENTIONS SPECIFIQUES

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les
conditions d'acces, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin
de prévoir a leur offre toutes incidences de colt pour toutes solutions
particuliéres avec moyens adapteés.

1.3 PROTECTION COLLECTIVE

Article 7 de l'arrété du 14 mai 1996 : Section 1

Lors d'opération de retrait de matériaux friables a base d'amiante, le
confinement est de type Dynamique avec mise en dépression de la zone de
désamiantage.

Lors d'opération de retrait ou de confinement de matériaux non-friables a

base d'amiante, le confinement du chantier est de type Statique avec
isolement de la zone de désamiantage.
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1.3.0 DEROULEMENT GENERAL DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
D'AMIANTE FRIABLE

Pour réaliser les travaux de désamiantage dans les meilleures conditions et
en conformité avec la réglementation, le déroulement des travaux objet du
marche, doit étre le suivant:

Mise en place des installations de chantier.

Préparation de la zone a traiter :

- mise hors tension des installations électriques (partielle ou
compléte suivant zone) A réaliser par I'électricien titulaire du lot

- mise en place d'un sas a cinq compartiments pour acces
personnel, et d'un sas déchets;

- isolation de la périphérie de la zone (portes, fenétres, aérations,
etc.) ;

- mise en place de protection polyane étanche au sol et au
pourtour de la zone ;

- mise en place de l'installation d'épuration d'air et de mise en
dépression (cas amiante friable);

- essais a la fumée de la qualité de I'étanchéité et de la dépression
de la zone (cas amiante friable);

- protection des tuyauteries, de toutes natures, génantes pour
I'exécution des travaux ainsi que des installations électriques et
autres ;

- neutralisation et/ou isolation des installations de ventilation /
évacuation des fumées / soufflage / aération / chauffage a air
chaud, le cas échéant, avec si nécessaire démontage des gaines
ou autres génantes pour l'exécution des travaux ;

- enléevement des équipements et matériels se trouvant dans la
zone ou protection de ceux devant rester en place.

Mise en place d'une signalisation extérieure donnant toutes indications sur
le danger des travaux en cours et devant empécher I'accés a toute personne
non autorisée.

Exécution des travaux d'enlevement de I'amiante.
Mise en doubles sacs des matériaux déposés ou contaminés ainsi que de
tous les matériels, équipements, etc. contaminés, sortie et mise en

récipients.

Transport des déchets et traitement dans un Centre de stockage autorisé ou
centre d'inertage.

Nettoyages, contréles pour autorisation de démanteélement zone par zone,

et mesures libératoires.
Démontage et enlevement des installations de confinement et autres.
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Démontage et repli des installations de chantier et remise en état d'origine
des emplacements.

Restitution et Mesure(s) d'empoussiérement de restitution des locaux.

1.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Quelle que soit la méthode d'exécution retenue et avant d'opérer,
L'entreprise aura en charge :

- I'entreprise s'assurera que le batiment est mis hors tension des circuits et
équipements électriques qui se trouvent dans ou a proximité immédiate de
la zone de travail, en concertation avec le Maitre d'Ouvrage. Dans le cas
présent aucun réseau électrique ou CVC ne sera mis hors fonctionnement

- le retrait du lieu ou du local de travail de tous les composants, équipements
ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du
chantier ou qui seraient, une fois les travaux exécutés, difficilement
décontaminables. Cette élimination ne doit pas entrainer de dégradation du
matériau a désamianter, si cela s'avére impossible elle devra étre effectuée
aprés que le confinement ait été réalisé.

- Prendre toutes dispositions pour ne pas polluer les équipements qui n'ont pu
étre retirés de la zone de travail.

- Obturer toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter
(portes, fenétres, bouches d'aération, gaines verticales...), par
condamnation des ouvrants et calfeutrement soigné de toute leur surface
par fixation d'un film étanche, ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente.

1.3.2 ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU

L'entrepreneur a pris connaissance des possibilités de branchement eau
avant la remise de son offre.

A partir de ce ou de ces points de branchement, il aura a réaliser
I'alimentation en eau du chantier.

1.3.3 BRANCHEMENT EAUX USEES ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS

L’entrepreneur devra toutes installations nécessaires afin de permettre
I’évacuation de toutes les eaux résiduaires (douche, eaux de nettoyage, ...)
qui doivent faire I'objet d'un traitement approprié avant leur rejet en milieu
naturel, notamment au moyen d'une filtration (filtres a@ 5 microns) ou par
toute autre disposition équivalente.

Les boues résiduelles et les filtres colmatés doivent étre conditionnés
comme les déchets amiante.
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Une surveillance de I'eau évacuée apreés traitement devra étre faite pendant
toute la durée de Il'opération, les résultats d'analyses seront consignés sur
un registre. A cet effet, il sera prévu 1 fois par semaine et par zone une
mesure du PH et des MES (matiéres en suspension).

Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie
réglementaire en ce qui concerne le poids de matiére totale en suspension
par m3 d'effluent, ils pourront étre déversés dans le réseau d'évacuation.
Dans le cas ou les contrdles feront apparaitre une valeur supérieure a celle
autorisée, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer
I'évacuation de ces effluents dans des conditions répondant a la
réglementation.
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1.3.4 CONFINEMENT DES ZONES DE TRAVAIL

a) Généralités

Le lieu de travail doit étre hermétiquement clos pour retenir les
poussiéres géneéreées par les travaux et éviter toute pollution de
I'environnement des autres locaux du batiment.

e effectuer un confinement étanche en isolant le chantier des autres
locaux (porte, couloir, cage d'escalier, partie de local) et obstruer les
grilles d'aération par des films tendus en matiére plastique joints au
support de maniére étanche a l'air sur la totalité de leur pourtour.

e Arréter et consigner les systémes mécaniques d'échange d'air et
maintenir les fenétres en position fermée pour éviter les courants
d'air pendant toute la durée du chantier,

e Aménager un seul accés a la zone. Dans la mesure du possible et
en particulier pour les chantiers de surface importante, un sas
vestiaire comportant trois a cinq compartiments (le premier pour
s'équiper, le second pour nettoyer en sortant les vétements de
travail usagés par aspiration avec un aspirateur a filtre absolu, et
s'en débarrasser dans un sac a déchets, aprés les avoir humidifié
par pulvérisation d'eau) est disposé a I'entrée de la zone,

b) Réalisation de I'enveloppe étanche pour zone confinée et zone
tampon (amiante friable)

Habillage : il concerne les parois, le sol et plafonds en fonction
intervention dans la zone a traiter. Le recouvrement des lés ainsi que les
remontées sur les murs doivent étre au minimum de 30 cm.

Cette prestation concerne parois verticales de délimitation de zones, sols
et plafonds des zones d'intervention.

* Parois: Toutes les ouvertures et bouches ou conduits de
ventilation seront obturés par un film plastique (épaisseur
minimale 200 mm).
Les points singuliers, difficiles a étancher seront traités avec des
mousses de polyuréthane.
Le recouvrement de protection sera fixé de fagcon adéquate avec
supports attaches afin d'éviter qu'il ne se détache.

* Sols : plus sollicités que les parois, ils recevront deux films
plastiques polyéthyléne d'épaisseur minimale de 200 mm,
toutes les évacuations possibles et les trémies étant obturées.
Si des défauts d'étanchéité a I'air peuvent étre compensés par
la mise en dépression de I'enceinte, il n'en va pas de méme
pour I'étanchéité a I'eau qui doit étre parfaite.
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Les dimensions du film polyéthyléne seront choisies de fagon a réduire
au maximum le nombre de raccords. Si les dimensions du sol a recouvrir
nécessitent des raccords, les différentes couches seront placées en
quinconce de fagon a réduire les risques de voir I'eau s'infiltrer sous ce
recouvrement. Une distance d'au moins 2 m est nécessaire entre les
raccords. Il est interdit de placer des raccords a I'endroit de la jonction
des murs avec le sol.

* Précautions de réalisation : la réalisation de I'habillage ne doit
pas générer une eémission de fibres. Si certaines zones
devaient étre préalablement dégagées il est possible pour le
traitement de ces points singuliers d'utiliser la technique
d'enlévement en phase humide ou d'isolement limité comme
décrit ci-dessous.

* Précautions au démontage : avant de procéder au démontage
de I'enveloppe et aprés nettoyage, la totalité de la surface
intérieure sera induite par projection d'un encapsulant pour
éviter que d'éventuelles fibres ne viennent polluer
I'atmospheére.

Lors des successions de zones on veillera a leur imbrication, notamment
par la mise en place d'une double ligne de joint-colle sur lequel le
confinement vient s'appuyer.

Controle du flux d'air : avant le commencement des travaux, |'efficacité
du confinement sera soigneusement vérifiée a chacun des points
critiques de I'enveloppe :

- raccords des lés du film polyéthyléne,

- rupture de la continuité des films aux ouvertures,

- joints, etc...

La vérification s'effectuera aprés mise en service des épurateurs et
extracteurs d'air par un test de fumée. Chaque fois que possible la fumée
sera produite a I'extérieur de I'enveloppe au plus prés des points critiques
et I'on vérifiera que le flux d'air va dans le sens de I'apport d'air neuf a
I'enceinte polluée. Ce test de fumée sera renouvelé au moins une fois
par semaine. Pendant toute la durée des travaux un dispositif vérifiera en
permanence le niveau de la dépression.

Des alarmes lumineuses et sonores sont déclenchées en cas d'atteinte
des niveaux programmeés. En fonction méthodologie de I'entreprise
certains contréleurs offrent la possibilité intéressante de mettre en route
automatiquement des extracteurs de secours en cas de fonctionnement
anormal. Les pertes de charges dues a I'encrassement des filtres
peuvent en effet compromettre I'efficacité du confinement.

Acceés : L'accés a la zone confinée, polluée, maintenue en dépression ne
peut se faire que par l'intermédiaire de sas.
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Entrée : le sas doit permettre a toutes personnes pénétrant dans la zone
de travail de revétir la tenue de travail et les protections nécessaires (voir
chapitre Protection Individuelle) a l'intervention en milieu pollué. Il doit
également permettre I'approvisionnement en matériels et matériaux.

Sortie : le sas doit permettre le déshabillage et la décontamination des
salariés, ainsi que I'évacuation des matériels et des déchets produits par
les travaux ( sauf sas spécifique).

Le sas : le sas comprendra 5 compartiments minimum avec douches
dans les compartiments pairs (utilisation de vétements de travail jetables
ou lavables).

Les compartiments communicants doivent laisser le flux d'air se propager
dans le sens obligatoire de I'extérieur vers l'intérieur.

Le sas doit étre suffisamment dimensionné pour permettre une évolution
aisée des opérateurs. S'il est utilisé pour sortir les sacs de déchets ou le
matériel, le sol comportera ni obstacles ni changements de niveaux.

Si la procédure d'évacuation d'un blessé grave ne prévoit pas de sacrifier
le confinement, le sas doit permettre le passage d'un brancard.

Pour éviter des sas trop encombrants il est préférable de créer une zone
d'accueil des salariés (vestiaires) distincte du sas. Dans ce cas, un
vétement complémentaire type peignoir doit étre fourni aux opérateurs.

Sortie des déchets: I'évacuation des déchets emballés se fera par
I'intermédiaire d'un sas spécifique comportant une douche pour
nettoyage des emballages avant la sortie.

Les dispositions détaillées ci-dessus pour la réalisation des confinements

sont a adapter pour les matériaux semi-rigides dont le risque d'émission
de fibres est faible.

1.3.5 LES REJETS, RENOUVELLEMENT D'AIR

Air : les unités déprimogéenes assurent d'une part le confinement de la
zone de travail, d'autre part le renouvellement d'air dans I'enceinte.

Les filtres retenant les poussiéres créent une perte de charge sans cesse
croissante.

Les débits d'air, efficaces, des groupes moto-ventilateurs doivent étre
déterminés en appliquant des coefficients correcteurs aux débits
nominaux dus aux trongons de gaine en amont et en aval et surtout aux
filtres d'air. Ces coefficients peuvent descendre jusqu'a 0.7 et donc
conditionner largement le dimensionnement de I'unité d'aspiration.

Les fabricants et fournisseurs doivent communiquer ces coefficients.
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Les unités déprimogénes doivent étre maintenues en fonctionnement 24
H sur 24 H pendant toute la durée des travaux.

RENOUVELLEMENT D'AIR DIMENSIONNE A :
AU MOINS 6 VOLUMES/HEURE
AVEC UN MINIMUM DE 60 m3/h PAR OCCUPANT

Le volume considéré étant le volume de I'enceinte confinée + zone
tampon.

L'air extrait devra bien évidemment étre filtré avant rejet dans
I'atmosphére avec en phase ultime de filtrage utilisation d'un filtre absolu
a haut rendement soit 99.997 % (selon la norme NF X 44-013).

Ce type de filtre devra en outre équiper les appareils assurant une
aspiration de poussiéres ou déchets lorsqu'il y aura rejet d'air dans
I'atmosphere.

Les prélevements et contréles d'atmosphére au niveau des rejets ne sont
pas crédibles car faussés par les turbulences.

Les installations et les appareils de protection collective, notamment les
installations de captage, filtration et de ventilation, doivent étre vérifiés au
moins une fois par semaine. Les vérifications et leurs résultats sont
mentionnés sur un registre. Si la zone de travail confinée est trés
parcellisée, il faudra multiplier les points de captation d'air et donc les
unités de filtrage puisqu'il est fortement conseillé de filtrer aux points de
captation pour éviter une décontamination des gaines, fort délicate, en fin
de travaux.

On choisira un matériel équipé de filtres en amont de tout appareillage,
ceux ci n‘auront pas ainsi a étre décontaminés.

Eau : I'enlevement en phase humide ne doit pas théoriquement
provoquer un écoulement d'eau polluée car il convient d'éviter une
saturation excessive risquant précisément de provoquer la formation de
flaques d'eau sur le sol. Les boues éventuelles seront évacuées comme
les déchets.

Notons que, quelle que soit la technique d'enlevement utilisée, I'eau des
douches installées en zone centrale du sas d'acces devra étre
pareillement traitée.

1.3.6 DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Mettre en place un balisage permanent pour toute la durée du chantier, a
I'extérieur de la zone, visant a informer sur la nature des travaux et sur la
présence d'amiante, et a en interdire l'accés a toute personne non
autorisée.
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Limiter le nombre des intervenants dans la zone travail.

Etablir un programme de surveillance des rejets et de I'atmosphére de la
zone pendant toute la durée du chantier.

Limiter les émissions de fibres d'amiante dans I'atmosphére de la zone
de travail en opérant par humidification du matériau par de I'eau ou un
produit d'imprégnation adapté. Le sol de la zone de travail doit étre
maintenu propre par un ramassage regulier des déchets et par nettoyage
(par aspiration ou a l'aide d'un chiffon humide)

Pendant la durée des travaux, on procede périodiquement a une
pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en
suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la
concentration en fibres d'amiante dans I'atmosphére.

1.3.7 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SITE

L'entrepreneur prévoira toutes les dispositions nécessaires a la mise en
place de son matériel, gaines liaison extracteur groupe moteur, gaines
amenées air pour maintien de la zone en dépression en fonction
nécessité.

L'entrepreneur prévoira les platelages bois ou les supports nécessaires
pour pose de ses groupes moteurs.

La baraque de chantier pour stockage isolée des équipements de
remplacement : filtres, aspirateur a filtration absolue, unité déprimogene,
outils supplémentaires, groupe électrogéne et autres produits ou
matériaux qui pourraient étre utilisés durant les travaux d'enlévement
devra étre située a proximité du batiment concerné.

Si, durant les travaux d'enlévement d'amiante, et aprés la mise en place
des protections du confinement, ces protections sont endommagées, le
travail sera immédiatement stoppé, les protections réparées et les
débris/résidus nettoyés a l'aide de procédures appropriées d'aspiration et
de nettoyage a I'humide.

Dés que les cloisonnements sont construits et renforcés de fagon
appropriée, mettre les unités déprimogéne ou extracteurs en marche
pour veérifier, a l'aide d'un test fumigene, suivant nécessité en fonction
méthodologie de I'entreprise; si les cloisonnements présentent des fuites.
Les réparer ou les reconstruire si nécessaire.
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1.4 PROTECTION INDIVIDUELLE

1.4.0 EQUIPEMENT RESPIRATOIRE DE PROTECTION

« Caractéristiques

La perte frictionnelle : c'est la différence de pression statique exprimée
en millibars, entre I'entrée et la sortie de I'élément filtrant pour un débit
d'air donné. Plus cette perte de charge est grande, plus l'appareil est
difficile a supporter.

L'efficacité de filtration : c'est le rapport, exprimé en pourcentage, de la
masse d'une poussiére d'essai parfaitement définie, retenue par
I'appareil, a celle qui lui a été présentée pendant la période d'essai. Un
bon appareil doit avoir un fort pouvoir d'arrét. Le rapport d'efficacité doit
étre de :

- 80 % pour un appareil de classe P1,

- 94 % pour un appareil de classe P2,

- 99.95 % pour un appareil de classe P3.

Les protections des voies respiratoires doivent intégrer des filtres de
Classe P3.

» Matériel

Appareils a de protection respiratoire filtrant antipoussiére P3 : masque
intégral. Ces appareils doivent étre décontaminables.

1.4.1 VETEMENTS DE PROTECTION

Combinaisons étanches intégrales jetables ou lavables.
Classe d'efficacité TMP3 (norme NF EN 147).

Les vétements doivent offrir :
- une résistance a la pénétration des poussiéres d'amiante,
- une facilité de décontamination (si lavables)
- une adaptation a la morphologie de chacun et a I'effort physique
produit.

On privilégiera I'utilisation de combinaisons spéciales jetables ou
lavables. Les vétements non jetables seront traités par une installation de
blanchisserie spécifique au chantier, avec filtration absolue des eaux
usées (les combinaisons jetables sont sorties de zone dans des sacs
étanches, évacués en décharge au méme titre que les déchets).

Des vétements neufs ou propres seront fournis chaque fois qu'un salarié
pénétrera dans la zone contaminée.
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Les vétements comprennent :

- la combinaison,
les gants,
les protége-chaussures facilement décontaminables. Les
eléments chaussants doivent permettre les déplacements dans la
zone de travail (film plastique humide) dans de bonnes conditions
de stabilite,
les sous vétements,
les chaussettes.

Pour compléter I'habillage, des rubans adhésifs seront fournis pour
assurer l'étanchéité aux différentes jonctions.

1.4.2 PREMIERS SECOURS

Les conditions d'acces et de séjour en zone contaminée sont telles qu'il
faudra fournir aux équipes d'intervenants les moyens nécessaires pour
éviter tout accident. Ceci étant une procédure précise connue de tous
doit prévoir I'organisation des secours pour traiter d'une part un blessé
léger sur le site et d'autre part, un blessé nécessitant l'intervention des
secours extérieurs. Un secouriste du travail doit se trouver parmi les
opérateurs en zone.

1.4.3 HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

* Hygiéne

A chaque sortie de la zone contaminée, la douche est obligatoire. Les
douches seront alimentées en eau a température réglable. Savon,
shampoing et serviettes de toilette seront mis a la disposition des salariés
(comme il y a répétition de douches, on choisira des savons et
shampoings doux).

» Conditions de travail

[l est souhaitable de faciliter au maximum les sorties de zone contaminée
en respectant chaque fois la procédure.

Aprés avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du
personnel, le chef d'établissement détermine les mesures nécessaires
pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs afin
que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un
travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimétre cube sur une heure de
travail.

SEUIL SANTE < 10 FIBRES / LITRE SUR UNE HEURE
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Ce seuil est respecté lorsque les appareils de protection des voies
respiratoires décrits plus haut sont utilisés correctement.

En tout état de cause, il est conseillé que le temps passé en zone
contaminée ne dépasse jamais 3 heures consécutives. Pour ces 3
heures en zone, au moins une demi-heure, rémunérée au tarif normal
des heures de travail, sera réservée a I'habillage, au déshabillage, a la
décontamination et a la douche.

On veillera au renouvellement des filtres en fonction de leur colmatage.
Lors du choix des matériels on n'omettra pas d'intégrer le facteur bruit
génére par le moteur assurant I'alimentation en air.

On privilégiera également les équipements assurant une protection
contre les chocs a la téte.

* Entretien

Ces équipements ne pouvant étre considérés comme consommables, ils
devront faire I'objet d'un entretien rigoureux.

Convenablement dépoussiérés lors de la sortie de la zone contaminée,
ils seront stockés dans la zone centrale du sas. Certains appareils sont
congus pour pouvoir passer a la douche. La standardisation des raccords
pourrait laisser penser que des montages avec des composants de
différentes origines, est possible. Cela peut compromettre sérieusement
I'efficacité des appareils qui n'est d'ailleurs plus garantie par les
fabricants dans ces cas.

1.4.4 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Des masques complémentaires, au minimum 3, ainsi qu'une formation
quant a leur port et utilisation devront étre prévus sur le chantier pour les
visiteurs et le personnel de I'établissement autorisés qui seraient amenés
a pénétrer dans la zone de travail.

Des vétements jetables, minimum 3, y compris les éléments de
protection de la téte, des pieds et du corps seront fournis en quantité
suffisante et dans des tailles adéquates pour tous les ouvriers et visiteurs
autorisés : casques, lunettes de protection, gants en caoutchouc et/ ou
autres souliers liste non limitative.
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1.5 PREVENTION POUR LA SANTE DES SALARIES

1.5.0 RESTRICTION DU PERSONNEL AU RISQUE AMIANTE

Le risque "amiante" et les conditions de travail liées aux situations
vécues par les salariés utilisés pour ces travaux sont tels que les
pouvoirs publics ont interdit I'affectation de salariés :
- jeunes de moins de 18 ans et selon décret 2006-761
"Protection des salariés"

1.5.1 SURVEILLANCE MEDICALE

Cette surveillance médicale spéciale, prévue aux articles 12 a 16 du
décret 96/98 du 7 Février 1996 a notamment pour objet :

- de délivrer l'information et de sensibiliser le salarié au risque amiante,
ainsi qu'aux facteurs susceptible de I'aggraver (tabagisme, polluants
associés, etc...), et de renouveler ces informations chaque fois que
nécessaire ;

- de dépister précocement une maladie professionnelle relevant des
tableaux n° 30 et 30 bis du régime général et du tableau 47 pour le
régime agricole, pouvant conduire le salarié a adresser une déclaration
en vue d'une réparation ;

- d'évaluer le port des équipements de protection individuelle et les
problemes qui y sont éventuellement liés ;

- d'évaluer l'aptitude des salariés a travailler dans les conditions de
pénibilité physique, voire psychologique, notamment pour les travaux
relevant de la section Il du chapitre Ill du décret.

Chaque travailleur affecté aux travaux de retrait de I'amiante devra
attester d'une aptitude médicale (fiche annuelle).

1.5.2 FORMATION

Les salariés affectés a ces travaux feront I'objet d'une formation
spécifique aux risques encourus.
Cette formation comprendra :
- une sensibilisation aux risques spécifiques a I'amiante ainsi
gu'aux risques généraux,
- un apprentissage des techniques et modes opératoires utilisés,
- une description des différentes procédures (entrées et sorties du
sas, contréles,
- hygiéne, élimination des déchets, surveillance médicale),
- une utilisation des équipements de protection des voies
respiratoires,
- les conduites a tenir en cas d'accident.

Une attention particuliere devra étre portée sur les proceédures :
- entrée et sortie de la zone de travalil
- évacuation des déchets
- nettoyage dans zone confinée et zone tampon
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1.6 ORGANISATION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DIVERS

L'entreprise devra respecter strictement pour I'exécution des travaux de
retrait d'amiante friable, les régles techniques fixées par le décret 2006-

761 du 30 juin 2006.

1.6.0 MODE OPERATOIRE RETRAIT DE L'AMIANTE FRIABLE

Les mesures de prévention a mettre en oeuvre seront du type :

confinement dynamique

Il est privilégié I'enlévement avec humidification.

Procédure classique

Procédure particuliére au site

Evaluation des risques
Plan de Retrait

Baliser I'extérieur des zones des travaux et ne
maintenir qu'un seul accés au chantier

Condition d'accessibilité

Evacuer tous les matériels et équipements
pouvant géner les travaux de dépose Isoler la
zone Calfeutrer tous les orifices pouvant permettre
des mouvements d'air avec I'extérieur Protection
des équipements restant en place

Aménagement d'un seul accés a chaque zone,
avec sas vestiaire.

Equipement des opérateurs

Mettre en place puis en fonctionnement un
épurateur d'air équipé d'un filtre a trés haute
efficacité

1 - dépose des dalles de sol et décapages des
colles noires

A établir par I'entrepreneur
A partir de la notification de marché

Chaque zone délimitée ne sera pas accessible aux
autres entreprises ni au public. A respecter en
permanence jusqu'a restitution des zones

Acces condamnés/balisés avec non possibilité
d'ouverture a chaque entrée.

Mobilier déménagé par les occupants au préalable
Pour Mémoire. Mise en place d'un double polyane sur
toutes les parois verticales et horizontales (plafonds) a
adapter en fonction méthodologie entreprise.

IMPERATIF sas a 3 compartiments (minimum)
étanches avec douches et filtration des eaux rejetées

Vétement lavables, masque complet de protection
respiratoire a ventilation assistée avec des filtres
TMP3, chaussures ou bottes lavables

Maintenir la zone de travail en dépression 24h/24 par
rapport au milieu extérieur : A prévoir pour I'ensemble
de la zone; avec débit adapté aux volumes concernés

- Dépose des dalles de sol contenant de I'amiante et
des revétements de sol sans amiante par décollement
a la spatule.

- Décapage des colles contenant de I'amiante jusqu'au
ragréage compris, avec une décapeuse ou rectifieuse
associée a un captage des poussiéres au plus prés de
leur source avec un aspirateur a filtre absolu

Localisation : Suivant plans et rapport AMIANTE,
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1.6.1 MODE OPERATOIRE RETRAIT DE L'AMIANTE NON-FRIABLE

Les mesures de prévention a mettre en oeuvre seront du type : confinement statique.

Le matériau amiante-ciment est considéré comme non-friable fortement lié.

Les éléments qui peuvent étre démontés sans découpe ou sans casse ne nécessitent
pas de confinement particulier; la protection des voies respiratoires des opérateurs doit
étre cependant assurée.

Dans le cas de découpe, les moyens a mettre en ceuvre dépendent d'une part de la
localisation des travaux, d'autre part de la vitesse de coupe des outils utilisés.

Les outils a trés grande vitesse de coupe, telles que les trongonneuses a disques
peuvent générer des niveaux d'empoussierement pouvant varier de 10 a 40 fibres/cm?,
soit 100 & 400 fois le seuil fixé par la réglementation.

Chaque fois que cela est possible on privilégiera le démontage sans casse ou
l'utilisation d'outils a main.

Technique d'enlévement des conduits amiante ciment Contenant de I'Amiante :

- Baliser la zone de travail

- Mettre la protection des voies respiratoires (1/2 masque ou masque complet filtrant
P3) et revétir la combinaison jetable

- Procéder au démontage et a la découpe avec outil a main et aspiration des fibres
émises a la source.

- Aspirer avec aspirateur a filtre absolu tous les déchets et parties contaminées.

- Emballer les déchets dans un film plastique avec étiquetage Amiante.

- Evacuer les déchets aprés aspiration de I'emballage. Un local provisoire de stockage
devra étre prévu afin d'entreposer sans risque les déchets emballés avant leur
évacuation définitive.

Localisation : Suivant plans et Dossier Technique AMIANTE

1.6.2 DEMOLITION (Pour mémoire)

1.6.2.0 DEMOLITION INTERIEURE (Pour mémoire a la charge du Lot 1)

Pas de démolitions dans ce projet
L’entrepreneur doit juste la dépose des menuiseries et la mise en place de
protection de type bois

Localisation : Suivant plans état existant et état projeté,

1.6.3 OPTION N°1: INERTAGE

Plus value pour inertage des matériaux au lieu d'évacuation en classe 1.

Lot 01 — Désamiantage page 28/39



Travaux de remplacement des Menuiseries Extérieures du CFP Salon de Provence EOSE INGENIERIE

1.6.4 FIN DE TRAVAUX

En fin de travaux aprés démantélement des calfeutrements et replis, pour
restitution des locaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les travaux,
contrbles, analyses et autres, dans les conditions fixées par la
réglementation a raison d'un minimum par zone d'intervention.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les actions correctrices pour
permettre I'obtention d'une concentration de fibres d'amiante ne
dépassant pas les normes tolérés.

1.6.5 NETTOYAGE

Nettoyage des supports d'amiante déposé.

Nettoyage approfondi de la dite zone par aspiration avec un
équipement doté d'un dispositif de filtration a haute efficacité.
Nettoyage final humide.

Traitement de la zone par micropulvérisation.

Projection d'un fixateur pour éviter que d'éventuelles fibres ne
viennent polluer I'atmosphére.

Il sera effectué, sur toutes les surfaces de protection réalisées avec un
film polyéthyléne ou ont été menées les opérations de désamiantage,
I'application d'un fixateur par pulvérisation, permettant de stabiliser
définitivement les derniéres particules qui auraient échappé aux
opérations de nettoyage et d'aspiration.

1.6.6 RESTITUTION DES LOCAUX, DES LIEUX OU DES INSTALLATIONS

Avant toute restitution de chaque zone et préalablement a I'enlévement
de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé :

- a un examen visuel incluant I'ensemble des zones susceptibles
d'avoir été polluées;

- au nettoyage approfondi de la dite zone par aspiration avec un
équipement doté d'un dispositif de filtration a haute efficacité;

- il sera effectué, sur toutes les surfaces de protection réalisées
avec un film polyéthyléne ou ont été menées les opérations de
désamiantage, I'application d'un fixateur par pulvérisation,
permettant de stabiliser définitivement les derniéres particules qui
auraient échappé aux opérations de nettoyage et d'aspiration.

Restitution amiante friable et non friable :
- Aprés ces opérations, il sera procédé a la mesure réglementaire

d'empoussiérement dite libératoire a la charge de I'entreprise a la
demande du Maitre d'ceuvre (amiante friable).
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Cette mesure sera effectuée par un organisme agréé et accrédité par le
COFRAC pour le prélévement et le comptage des fibres amiante.

Ce prélévement d'atmosphere sera effectué dans la zone de travail
confinée.

Dés connaissance du résultat favorable (< 5 f/l), le Maitre d'Oeuvre
autorisera par écrit, I'entrepreneur a procéder au démantélement du
dispositif de confinement.

Pour la restitution des locaux, les mesures devront obtenir le niveau
d'empoussiérement suivant :

- inférieur a 5 fibres/litre, conformément a I'art. 7 du décret 96/97 ;
A ce sujet, il est rappelé que le taux maximum d'empoussiérement en
milieu urbain est de 2 a 3 fibres/litre.

Dans le cas ou cette mesure ne serait pas satisfaisante, il appartiendra a
I'entrepreneur d'engager toutes les actions correctrices dans le cadre de
son forfait.

1.6.7 DEMONTAGE DES INSTALLATIONS

- Démontage, dépose de toutes les installations de confinement et
autres.

- Mise en doubles sacs des derniers déchets et poussiéres ainsi
que de tous les matériels et équipements contaminés, sortie,
mise en récipients et enlevement dans une décharge autorisée.

- Démontage et repli des installations de chantier et remise en état
des emplacements.

- Enlevement de la signalisation de chantier.

1.7 ELIMINATION DES DECHETS

1.7.0 DECHETS CONCERNES : FRIABLES/NON-FRIABLES

Déchets issus des travaux de désamiantage :

Conformément a la réglementation en vigueur, les déchets générés par
le chantier sont triés et emballés avec étiquetage amiante.
- La sortie des déchets des zones de désamiantage devra étre
effectuée au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
- Les déchets emballés seront stockés provisoirement dans une
benne fermée a clef et protégée par des panneaux rigides.
- L'évacuation en fin de chantier, pour chaque tranche, sera
effectuée par un transporteur agréé, vers le centre de stockage
désigné dans le Bordereau.
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Sont considérés comme déchets d'amiante friable :
e Colle / mastic des menuiseries extérieures,
e déchets de matériels et d'Equipements (équipements de protection
individuels jetables, filtres, polyanes)
e déchets issus du nettoyage (débris, poussiéres, boues...)

Sont considérés comme déchets d'amiante non-friables :
¢ Non concernée par la méthodologie de traitement des déchets

Par déchets, il faut entendre, en plus des déchets d'amiante proprement
dits, tous les matériaux, matériels et équipements ayant été en contact
avec des fibres d'amiante.

1.7.1 ELIMINATION

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de
son marché :

- toutes les manutentions de chargement et de déchargement des

camions;

- le pesage des déchets ;

- les frais et taxes a régler au lieu de décharge,
et tous autres frais éventuels générés par I'enlévement a la décharge des
déchets.

Les déchets désignés ci avant seront a éliminer:

1/ Friables : évacués vers un centre de stockage classe 1 ou (chiffrage
en option) en centre d'inertage INERTAM.

2/ Non- Friables : déchets ou matériels décontaminés pourront étre
évacués en installations de stockage de classe 2 ou 3 autorisée.

La liste des installations de stockage classe 2 et classe 1 autorisées a
accepter des déchets d'amiante est disponible a 'OPPBTP.

Le traitement des déchets devra se faire dans le plus strict respect de la
réglementation en vigueur a ce sujet, et plus particulierement aux textes
suivants et leurs annexes :
- circulaire n 96-60 du 19 juillet 1996 (environnement) ;
- circulaire du 9 janvier 1997 (environnement) ;
- réglement transport des matiéres dangereuses par route
(RTMDR).

1.7.2 CONDITIONNEMENT

Les déchets devront étre conditionnés de maniere totalement étanche.
lls devront étre enfermés au niveau de la zone de travail, dans un
premier sac étanche.

Ce sac sera douché puis enfermé au niveau de la zone de
décontamination dans un second sac étanche.
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Les sacs étanches devront étre de type homologués, comportant de
maniére indélébile les étiquetages réglementaires.

Ces sacs seront ensuite sortis par une porte latérale du compartiment
n°3 du sas et mis en grands récipients spéciaux recommandés par le
RTMDR.

Quel que soit le type de déchets produits ou le type de conteneur utilisé,
il est important de souligner les points suivants a I'égard du conteneur.

Le conteneur doit :

e étre réalisé dans un matériau qui, pour une manipulation normale,
soit suffisamment résistant pour contenir les déchets,

¢ étre suffisamment étanche pour éviter tout échappement de
déchets,

e pouvoir étre décontaminé facilement avant son enlévement de la
zone de travalil,

e étre convenablement étiquete,

e étre conservé en sdreté sur le site jusqu'a son envoi pour
élimination, par exemple dans une benne verrouillée,

e pouvoir étre nettoyé sans que des débris ou fibres puissent s'y
incruster, dans le cas ou il doit étre réutilisé.

Autre méthodologie

L'entrepreneur pourra proposer une autre méthodologie ou systéme pour
la collecte et sortie des déchets, tels que transfert des déchets sous vide
avec unité de traitement déportée.

L'entrepreneur devra apporter toutes justifications certifiant que la
méthodologie ou le systéme proposé respecte strictement la
réglementation.

1.7.3 ETIQUETAGE

Le décret 88-466 du 28 Avril 1988 relatif aux produits contenant de
I'amiante précise la nature de I'étiquetage.

Classement des déchets d'amiante en vue de leur étiquetage :
- amiante bleu ou amiante brun: n 2 212, classe 91 b ;
- amiante blanc et assimilés : n 2 590, classe 91 c.

Dans le cas ou le type d'amiante est difficilement déterminable, les
déchets seront classés par défaut: n 2 212, classe 91 b.

Modéle de I'étiquetage ou de marquage devant figurer sur les produits
contenant de I'amiante ou sur leur emballage.

1.7.4 TRANSPORT
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Transport des déchets a la sortie du sas, les sacs de déchets seront, en
vue de leur évacuation par route, mis dans des récipients de type
demandé par le RTMDR, notamment :

- grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou en plastique

rigide ;

- grands récipients (GRV) composites ;

- fOts en acier, aluminium ou plastique ;

- emballages combinés.

Ces récipients et emballages devront étre de type homologuée,
comportant le marquage et le type d'étiquetage réglementaire a respecter
en vue du transport.

Une fois que les déchets ont été bien enfermés dans leur conteneur, ils
doivent étre expédiés pour qu'il soit procédé a leur élimination. Ainsi une
autorisation préalable du gestionnaire de la décharge doit étre obtenue
avant le démarrage des travaux.

Le transport des déchets conditionnés s'effectue de maniére a ne pas
provoquer d'émission de poussiére dans les bennes ou conteneurs clos.
Les regles relatives au transport et mises en décharge sont celles
relatives aux substances et préparations dangereuses.

Le transport devra s'effectuer vers un site habilité a recevoir ce type de
matériaux, et de fagon a limiter I'émission de fibres. A cet effet le
chargement devra étre baché. Il devra étre également précisé que
I'emballage ne doit pas étre ouvert sur le domaine public conformément
aux textes en vigueur.

Le transporteur devra justifier de son agrément pour ce type de transport.

1.7.5 BORDEREAU DE SUIVI

Les " bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante " devront
étre établis et suivis par I'entrepreneur.

Ce bordereau sera établi sur la base du bordereau provisoire défini en
Annexe 4 de la circulaire du 9 janvier 1997.

Il sera établi en 6 exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par
I'entrepreneur.

Il faut rappeler que le propriétaire du ou des locaux dans lesquels des
travaux de désamiantage ont été effectués reste responsable des
déchets de cet amiante tant qu'il n'est pas retraité, pendant le transport et
méme apreés son enfouissement en classe 1.

Dans le cas déchets vers un Centre d'inertage, le propriétaire des
déchets est dégagé de toute responsabilité.

Un bordereau de suivi des déchets d'amiante accompagnera le
chargement.
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La gestion de ce bordereau devra étre faite suivant les dispositions de
I'annexe 4 de la circulaire du 9 Janvier 1997 (Environnement), le
propriétaire est responsable du devenir des déchets jusqu'a leur mise en
décharge controlée.

L'entreprise chargée des travaux de dépose des matériaux fera viser les
bordereaux au moment de la mise en décharge des déchets et en
restituera :

¢ 1 exemplaire destiné au Maitre d'Ouvrage aprés signature

¢ 1 exemplaire destiné a I'entreprise chargé des travaux

¢ 1 exemplaire destiné au Maitre d'Oeuvre

¢ 1 exemplaire a conserver par le transporteur

e 2 exemplaires a conserver par le destinataire.

1.7.6 TRAITEMENT DES EFFLUENTS DES ZONES DE TRAVAUX

Les effluents en provenance de la ou des zones de travaux devront étre
contrdlés en permanence.

Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie
réglementaire en ce qui concerne le poids de matiére totale en
suspension par m3 d'effluent, ils pourront étre déversés dans le réseau
d'évacuation.

Dans le cas ou les contrdles feront apparaitre une valeur supérieure a
celle autorisée, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour
assurer |'évacuation de ces effluents dans des conditions répondant a la
réglementation.

Les eaux de lavage seront récupérées a la sortie de douche et aux points
de ramassage des autres lavages et devront passer par une série de
filtres avant rejet a I'égout ou en milieu naturel.

1.8 ORGANISATION DES CONTROLES

1.8.0 CONTROLES REGLEMENTAIRES

L'entreprise aura en charge d'effectuer les contréles réglementaires
d'empoussiérement en zone et des eaux, pendant toute la durée de
l'opération.

Ces contréles comprendront :

a) Mesures d'empoussierement MOCP de surveillance des rejets dans
I'atmosphére des extracteurs de mise en dépression suivant
Méthodologie entreprise.

b) Mesures d'empoussierement MOCP dans les zones d'intervention,
dans le sas d'acces du personnel: 1 mesure par semaine et par zone.

c) Mesures d'empoussiérement MET dans les zones du batiment a
proximité des zones d'intervention, 1 mesure par semaine et par zone.
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d) Surveillance du disconnecteur du branchement d'eau potable et du
rejet d'eaux usées a I'égout, aprés épuration, mesures MES: 1 par
semaine et par zone.

e) Mesures d'empoussierement MET libératoires avant le retrait du
confinement : une mesure par zone. Si I'objectif < 5 fibres/litre est atteint,
autorisation de démantélement des confinements. Si les résultats sont
supérieurs a 5 fibres/litre, un nettoyage approfondi sera effectué et des
solutions complémentaires devront étre apportées.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'effectuer a ses frais, pendant
les travaux, toutes les mesures et contréles qu'il jugera nécessaire.

Nota : L'ensemble de ces contrbles réglementaires devra faire I'objet de
procés verbaux, les résultats seront consignés dans un registre spécial,
qui sera tenu en permanence a la disposition du Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'Oeuvre et organismes officiels.

Dans le cas ou les Mesures libératoires seraient non-conformes, c'est a
dire supérieurs a 5 f/l, la ventilation de la zone en dépression serait
maintenue et de nouvelles mesures seraient réalisées aprés un
nettoyage complémentaire. Ces nouvelles mesures seraient évidemment
a la charge du présent lot.

Ces contréles seront effectués par un laboratoire agréé par arrétés pour
procéder aux contréles de la concentration en poussiéres d'amiante dans
I'atmosphere des immeubles batis et dans I'atmosphere des lieux de
travail.

Le laboratoire procédera au comptage des poussiéres d'amiante par
microscopie électronique a transmission conformément a la
réglementation en vigueur (norme NF X 43-050).

L'entreprise prévoira les dispositions cable et prise pour alimentation des
Appareils de Mesure de I'organisme agréeé a proximité de I'endroit a
définir pour les mesures.

Dans le cas ou les Mesures de restitution et/ou I'examen des surfaces
seraient non-conformes, l'entreprise devra effectuer un nettoyage
complémentaire et de nouvelles mesures seraient réalisées. Ces
nouvelles mesures seraient évidemment a la charge du présent lot.

1.8.1 ALERTES

On considérera que le seuil de 25 fibres / | constitue le seuil d'alerte en
mesure MOCP. Tout dépassement de ce seuil doit faire I'objet d'une
procédure clairement établie avant le redémarrage des travaux. Cette
procédure doit prévoir les taches et comportements de chacun des
individus présents sur le site qu'il soit salarié de I'entreprise intervenante
ou intervenants extérieurs.
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En cas de dépassement de 5 f/l d'une Mesure d'empoussierement MET
dans les zones du batiment a proximité des zones, le chantier serait
arrété et I'entreprise devra apporter toute solutions complémentaires en
concertations avec les divers intervenants.

Les travaux ne pourront reprendre qu'aprés corrections sur le
confinement, nettoyage général et nouveaux tests de fumées.

1.9 SECURITE CHANTIER

1.9.0 PREVENTION ET SECURITE

L'entrepreneur devra assurer la sécurité sur le chantier tant des ouvriers
que des tiers, dans les conditions définies par la réglementation en
vigueur.

Il prendra toutes les dispositions quelles qu'elles soient, nécessaires a
cet effet.

Tous les frais de matériels, de main-d'ceuvre et autres sont implicitement
compris dans le prix du marché.

Avant les installations de chantier, une visite du site sera effectuée par
I'entrepreneur en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du
CSPS.

Au cours de cette visite, et en vue des mesures de prévention et de
sécurité a prendre, I'entrepreneur:

e définira la ou les zones de confinement ;

e matérialisera les zones a risques ;

e déterminera les acceés du personnel, les circulations des véhicules
et des engins, les aires de stockage, etc., et il prendra
connaissance de tous autres éléments pouvant avoir une influence
sur la prévention et la sécurité.

L'entrepreneur établira ensuite le dossier et le plan de prévention PPSPS
complémentaire au plan de retrait a remettre :
- au coordonnateur chargé de la mission de Coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Ce dossier comprendra toutes les pieces demandées par la
réglementation concernée.

Il comprendra notamment :
e |a description des modes opératoires envisagés pour les travaux ;
e la nature et les caractéristiques des matériels a utiliser ;
e |a définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de
prévention particuliers envisageés;
e les instructions particuliéres a remettre au personnel.
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Les travaux ne pourront en aucun cas commencer avant approbation du
dossier par I'organisme susvisé, et I'entrepreneur devra, le cas échéant,
apporter tous compléments et modifications voulus pour obtenir cette
approbation.

1.9.1 REGISTRES

- Les registres mentionneront l'information et seront la mémoire du
chantier.

- Le registre d'acces au chantier concernera les admissions des
travailleurs et des visiteurs.

- Le registre matériel concernera les changements les filtres des
appareils respiratoires, les aspirateurs, les systémes de
ventilation unité déprimogéne et autres contréles techniques.

- Les problémes importants rencontrés par I'entrepreneur lors de
I'exécution devront étre signalés au Maitre d'Oeuvre ainsi que les
solutions pour y remédier, déclaration accident, pannes
d'équipement et de matériel.

- Le bordereau de suivi des déchets défini au chapitre 1.7.4 "
Transport " devra étre remis au Maitre d'Oeuvre.

1.9.2 SECURITE ACCES

- La zone de travail sera accessible uniquement au personnel
autorisé reconnu apte par le médecin du travail, ayant suivi une
formation et muni des équipements de protection adéquats, c'est
a dire les employés de I'Entrepreneur, les représentants du
Maitre d'Ouvrage, les inspecteurs locaux et nationaux, les
personnes du laboratoire agréé et toute autre personne
désignée.

- L'entrée dans la zone de travail de personnes non autorisées
sera immédiatement notifiée par I'entrepreneur aux responsables
du projet.

- Un registre des ouvriers sera déposé dans la zone "saine " du
systéme de décontamination. Toute personne pénétrant dans la
zone de travail devra, pour chaque entrée, y inscrire son nom,
titre, heure, entrée et heure de sortie.
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- L'accés a la zone de travail se fera par l'intermédiaire d'un
systéme de décontamination individuel dont I'emplacement, ainsi
que celui du conducteur de déchets, sera déterminé par
I'Entrepreneur, en accord avec les responsables du projet, avant
le début et pendant I'avancement des travaux. Tous les autres
moyens d'accés (portes, fenétres, couloirs, etc...) seront bloqués
ou verrouillés afin de prévenir toute entrée ou sortie de la zone
de travail.

L'entrepreneur vérifiera la sécurité de la zone de travail pendant les
travaux, partout ou cette vérification est possible.

1.9.3 PLAN D'URGENCE

- Le plan d'urgence sera arrété avant le début des travaux
d'enlévement en concertation avec le Médecin du Travalil, les
Pompiers, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS.

- Les procédures d'urgence seront mises par écrit et seront
affichées, en évidence, dans le local "sain" et le local
d'équipements des ouvriers du systéme de décontamination.
Avant de pénétrer dans la zone de travail, toute personne devra
lire et signer ces procédures pour prendre connaissance et afin
de comprendre le plan d'évacuation du chantier, la localisation
des sorties de secours et les procédures d'urgence.

- Les employés et ouvriers recevront une formation sur les
procédures d'évacuation en cas de danger dans la zone de
travail.

- Lorsque leur vie n'est pas en danger, les travailleurs et/ou les
employés blessés ou en incapacité de travail seront
décontaminés selon les procédures habituelles, si nécessaire
avec l'aide de leurs camarades avant de quitter la zone de travail,
afin de recevoir un traitement médical approprié.

- Lorsqu'il s'agit de blessures ou de maladies mettant leur vie en
danger, les mesures de décontamination céderont la priorité aux
mesures visant a stabiliser I'état du blessé et a I'évacuer hors de
la zone de travail, afin de lui apporter le traitement médical
approprié.

- Les numéros de téléphone de toutes les personnes devant
intervenir en cas d'urgence seront affichés bien en évidence dans
le local "sain" et le local équipement, de méme que
I'emplacement du téléphone le plus proche.
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2.0 OUVRAGES DIVERS

Les ouvrages divers non décrits mais indispensables pour exécution des
travaux selon les régles de I'Art, D.T.U. et Avis Techniques devront étre
prévus et réalisés a partir des spécifications ci-avant. Notamment toutes
démolitions permettant la réalisation des travaux du présent lot sont a la
charge du présent lot. Il devra prévoir la découpe des cadres de fenétre, la
dépose des couvre joints et la découpe des ouvrages permettant une
intervention compléte sans dégradations pour les ouvrages restant en
place.

lls seront implicitement compris dans les prix unitaires pour respecter le
caractere forfaitaire de la proposition.
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Remplacement des menuiseries extérieures du CFP Salon de Provence

EOSE INGENIERIE

N° | Ouvrages |U.] Q. [P.U.H.T.| P.T.H.T.
LOT 1 DESAMIANTAGE
1,01(GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier Ens| 1
|Tota| généralités, installation
1,02(R+2
Dépose Menuiserie (ouvrant et imposte) en sous section 4 Ens| 58
PSE1 Dépose Menuiserie (ouvrants et imposte)en sous section 4 Ens| 23
PSE1a Dépose imposte en sous section 4
Séparation et traitement déchets R+2 Ens| 58
PSE1a Séparation et traitement déchets R+2 Ens| 23
Total R+2 Hors PSE
Total R+2 Avec PSE
1,03(R+1
Dépose Menuiserie (ouvrant et imposte) en sous section 4 Ens| 58
PSE2 Dépose Menuiserie (ouvrants et imposte)en sous section 4 Ens| 23
PSE2a Dépose imposte en sous section 4
Séparation et traitement déchets R+1 Ens| 58
PSE2a Séparation et traitement déchets R+1 Ens| 23
Total R+1 Hors PSE
Total R+1 Avec PSE
1,04(RDC
Dépose Menuiserie (ouvrant et imposte) en sous section 4 Ens| 45
PSE3 Dépose Menuiserie (ouvrants et imposte)en sous section 4 Ens| 19
PSE3a Dépose imposte en sous section 4
Séparation et traitement déchets RDC Ens| 45
PSE3a Séparation et traitement déchets RDC Ens| 19
Total RDC Hors PSE
Total RDC Avec PSE
PSE Inertage de I'ensemble des déchets amiantés du chantier Ens| 1
MONTANT TOTAL HT HORS PSE
TVA 20%
MONTANT TOTAL DU LOT TTC HORS PSE
MONTANT TOTAL DU LOT TTC AVEC PSE
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PRESCRIPTIONS GENERALES

1.001 - OBJET

Le présent document concerne les prescriptions du lot MENUISERIE EXTERIEURE concernant :
Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures du Centre des Finances Publiques
de Salon de Provence (13).

Le projet comprend :

Au R+2 : Dépose en sous section 4 et remplacement des menuiseries extérieures
Au R+1 : Dépose en sous section 4 et remplacement des menuiseries extérieures
Au Rdc : Dépose en sous section 4 et remplacement des menuiseries extérieures

1.002 - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Le dossier comprend :
- LeCCAP
- LeDTAetle DAT
- LePGC
- Le présent CCTP et le DPGF
- L'ensemble des piéces écrites des autres lots
- Les Plans Etat des lieux et Projet sur les locaux concernés.

1.003 - MISSION DU B.E.T

L'ensemble des prescriptions sera réalisé d'aprés le dossier d'appel d'offre du Maitre d’Oeuvre :
SARL EOSE INGENIERIE
16 avenue des Glycines - 12850 Onet le chateau
Tél. : 05.65.87.00.68 - Fax : 05.65.87.19.99

Tout renseignement complémentaire sera donné par le bureau d'études techniques a la demande du
soumissionnaire, mais I'entrepreneur est tenu de vérifier son offre et les quantités contenues dans
celle-ci, son prix étant considéré comme GLOBAL ET FORFAITAIRE.

1.004 - RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur est tenu de respecter I'ensemble de la réglementation et des normes en vigueur au
moment de I'appel d'offre, ainsi que les regles de I'art faisant usage dans sa profession.

Il devra respecter les recommandations du bureau de contréle et les reglements de sécurité des
personnes.

Il devra respecter I'ensemble des documents de références et notamment :

- Ensemble des DTU, et en particulier :

DTU 34.1 - Ouvrages de fermeture pour baies libres

DTU 36.1/37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition

DTU 37.1 - Menuiserie Métallique

DTU 39 - Travaux de Miroiterie Vitrerie

DTU 39.1 - Cahier des charges applicables aux travaux de vitrerie, cahier des clauses
spéciales

DTU 39.4 - Miroiterie

DTU 39.5 - Prescriptions pour I'utilisation des vitrages

DTU NV65 - Reglement définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
DTU N84 - Réglement définissant les effets de la neige sur les constructions

DTU 39 NFP 78.201.1 et NFP 78.201.2 - Régles pour les travaux de miroiterie, cahier des
clauses techniques, cahier des clauses spéciales.
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Conditions générales de fabrication et d’autocontréle en usine des fenétres en PVC- CSTB
273.2.

Conditions générales de mise en ceuvre des fenétres en PVC faisant I'objet d’'un avis
technique — C.S.T.B.273.3.

- Ensemble des normes frangaises NF, et en particulier :

NF P 24.301 - Spécifications techniques des fenétres et portes-fenétres métalliques

NF P 24.351 - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenétres
et portes-fenétres métalliques

NF P 20.501 - Méthodes d’essais des fenétres

NF P 20.302 - Caractéristiques des fenétres : critéres d’essais

NF P 91.20 - Conditions nécessaires pour la circulation d’'un handicapé

NF P 01.012 - Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d’escalier

NF P 01.013 - Essais dynamiques et statiques applicables aux garde-corps

NF P 26-101 — 27-401 - Quincaillerie, serrurerie

NF P 78.201 - Menuiseries en alliage léger avec leur vitrage.

NF P 25.351, NFP 25.353

NF P 25.352 — Fermetures

NF P 26.102,301,303 Quincaillerie

NF P 85.301 Joints

NF P 25.501, UTE C 73.897

EN 500 65.1 (volets roulants)

NF P 32.003,NFP 78.301

NF P 305 (vitrerie)

NF P23-201-2/Al

NF P 24-203-1

NF P24-203-1/A1

NF P 24-203-2

FD P20-201

NF EN 1125 -(P26-315)Nov. 97

NF EN 1125/A1 - (P26-315/A1) Avril 02

NF EN 1154 - (P26-316) Fév. 97

NF EN 1154/A1 - (P26-316/A1) - Juin 03

NF EN ISO 1461 - (A91-121) Juil. 99

NF EN 1527 - (P26-427) Déc. 98

NF EN 1715-1 - (A50-650-1) Nov. 97

NF EN 1906 - (P26-313) Mai 02

NF EN ISO 2063 - (A91-201) Mai 05

NF EN 12150-1 - (P78-221) Déc. 00

NF EN 12209 - (P26-324) Avril 04

NF EN 12365-1 - (P26-327-1) Déc. 03

NF EN 12365-2 - (P26-327-2) Déc. 03

NF EN 12365-3 - (P26-327-3) Déc. 03

NF EN 12365-4 - (P26-327-4) Déc. 03

NF P 01-005 - (P01-005) Nov. 69

NF P20-301 - (P20-301) Déc. 70

NF P20-302 - (P20-302) Avril 02
NF P20-311 - (P20-311) Oct. 82
NF P20-401 - (P20-401) Avril 44
NF P20-501 - (P20-501) Avril 02
NF P20-511 - (P20-511) Nov. 74
NF P20-512 - (P20-512) Nov. 74
NF P20-520 - (P20-520) Nov. 83
P20-315 - (P20-315) Aolt 88
P20-320 - (P20-320) Sept. 88
P20-325 - (P20-325) Aot 88
P20-326 - (P20-326) Fév. 90
NF P23-403 - (P23-403) Juin 74
NF P24-101 - (P24-101) Oct. 86
NF P24-301 - (P24-301) Aodt 80
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NF P24-351 - (P24-351) Juil. 97
NF P24-351/A1 - (P24-351/A1) Juil. 03
NF P26-101 - (P26-101) Sept. 56
NF P26-102 - (P26-102) Déc. 71
NF P26-303 - (P26-303) Nov. 76
NF P26-401 - (P26-401) Sept. 42
NF P26-402 - (P26-402) Sept. 42
NF P26-403 - (P26-403) Sept. 42
NF P26-409 - (P26-409) Fév. 05
NF P26-414 - (P26-414) Fév. 05 / (P26-103) Juil. 88 / (P26-428)Avril 91/ (P26-429)Avril 91 /
(P26-430) Déc. 91/ (P26-431) Mai 91
NF E27-815-1 - (E27-815-1) Nov. 97
NF E27-815-2 - (E27-815-2) Nov. 97
NF E27-816 - (E27-816) Juin 98
NF B32-002 - (B32-002) Déc. 81
NF B32-003 - (B32-003) Déc. 81
NF B32-500 - (B32-500) Juin 80
NF A50-452 - (A50-452) Sept. 84
NF P78-301 - (P78-301) Sept. 85
(
(
(
(
(

~ o~ o~~~ —~

NF P78-302 - (P78-302) Sept. 85

NF P78-303 - (P78-303) Juin 80

NF P78-305 - (P78-305) Juin 80

NF P78-331 - (P78-331) Janv. 71

NF P78-455 - (P78-455) Avril 86

NF A91-450 - (A91-450) Déc. 81

Projets AFNOR - PR NF P26-432 - (P26-432PR) Feév. 07
PR NF EN 1125 - (P26-315PR) Juin 03

PR NF EN 1715-1 - (A50-650-1PR) Aot 06
Normes européennes EN 1154, 1155, 1158
Régles CCBA concernant la liaison avec le B.A.
Classement EDRK des éléments de remplissage
Cahier des charges CEKAL

Essais DAS NF S 61 937

Labels et certifications de qualité

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des
charges suivants :

* certificat CERFF : fenétres métalliques ;

* label EWAA : éléments en aluminium anodisé ;

* label Qualicoat : éléments en aluminium prélaqué ;

* label ECCA : revétements de parements extérieurs en tdles prélaquées ;

* label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de
construction.

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers
des prescriptions techniques suivants :

* label Acotherm : performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la
catégorie et la classe précisées ci-aprés aux bases contractuelles ;
* label Cekal : qualité des doubles vitrages.

Regles de calcul DTU

Régles NV 65 (DTU P 06-002, avril 2000, modifiées par regles N 84) définissant les effets de
la neige et du vent sur les constructions et annexes (édition 2001).

Autres textes a respecter

Reégles professionnelles acceptées par I'AFAC.

Fourniture et pose de menuiseries en alliage léger - Cahier du CSTB no 120 - Extrait no 12.
Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.
Régles UNPVF.

Spécifications Tecmaver.
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Prescriptions techniques - Classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux de
facade menuisés.

Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenétres et portes-fenétres seront a définir
par l'entrepreneur en fonction de leur situation et de leur exposition précisées ci-aprés aux
bases contractuelles.

Ce choix devra satisfaire aux prescriptions des DTU 36.1 (norme NF P 23-201, aolt 2002)
Travaux de batiment - Menuiserie en bois - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2
: cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2), DTU 37.1 (norme
NF P 24-203, mai 2001) Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 : cahier des
clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales - Référence commerciale des
parties 1 et 2 du DTU 37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition.

Réglementation acoustique

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d'air et leurs coffres de volets
roulants, le cas échéant, devront toujours répondre a la réglementation acoustique en vigueur,
selon le type de construction.

Batiments d'habitation

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) - Arrété du 28 octobre 1994.

Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage Cekal
comportant un classement acoustique a 5 niveaux d'affaiblissement.

Le ou les niveaux d'affaiblissement a prévoir pour la présente opération sont définis aux bases
contractuelles ci-apreés.

Batiments d'enseignement

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) - Arrété du 9 janvier 1995.

Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage Cekal
comportant un classement acoustique a 5 niveaux d'affaiblissement.

Le ou les niveaux d'affaiblissement a prévoir pour la présente opération sont définis aux bases
contractuelles ci-aprés.

Autres constructions
Réglementation acoustique en vigueur autre que NRA.

Au sujet des DTU / CCTG et normes visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent
document, et celles des DTU / CCTG et normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé
aux « clauses communes a

tous les lots ».
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1.005 - MATERIAUX

- L’ensemble des menuiseries extérieures sera en aluminium a rupture de pont thermique.
- Les menuiseries extérieures en aluminium seront en profilés d’alliage d’aluminium de qualité 6060
Batiment, assemblés par vis, embouts ou équerres a rapprochement de coupe.
- La visserie sera en acier inoxydable.
- La quincaillerie sera en aluminium ou acier inoxydable.
- Les menuiseries extérieures en aluminium seront de finition laquée par poudre polyester thermo
durcissable, sur une épaisseur de 80 microns. Teinte Argent satiné identique aux existants.
- Les chassis ouvrants répondront au minimum aux critéres suivants : (sauf indications contraires
énoncées au présent CCTP) : A4 9A C4.
- Toutes les menuiserie auront leur habillage intérieur et extérieur (couvre-joints, bavette et habillage
extérieur) de compris en aluminium de couleur identique aux menuiseries.
- Un avis technique du CSTB sera fourni pour tous les matériaux.
- Les joints de prise de volumes seront en EPDM de qualité marine.
- Les chassis ouvrants répondront au minimum aux critéres suivants :
(sauf indications contraires énoncées au présent CCTP)
Label qualicoat
- Perméabilité a I'air : classe A3.
- Etanchéité a 'eau : classe E4.
- Résistance mécanique : classe VA2
Toutes les quincailleries devront avoir le label NF SNFQ1
L’entrepreneur pourra proposer a 'agrément du maitre d’'ouvrage d’autres types de quincaillerie
équivalente présentant au minimum les mémes qualités d’esthétiques et de techniques.
Les pieces mobiles ou les mécanismes des articles de quincailleries devront étre soigneusement
graissées.

1.006 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, au Centre des Finances Publiques de Salon de
Provence avenue Wertheim(13), afin de pouvoir mieux visualiser les travaux demandés en tenant compte
du site

Le prix remis par I'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP,
toute anomalie, erreur ou omission constatée par I'entrepreneur devra obligatoirement étre signalée au
B.E.T et rajoutée dans le prix avant le dépbt de I'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément a
posteriori L'entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de
résultat.

Avant I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier et estimer avec
précisions, les prestations a prévoir dans son offre.

Il prendra donc contact avec le centre des finances publiques pour convenir d’un rendez-vous de visite, ou il
sera accompagné par un responsable de I'établissement. Il devra également demander un récépissé
attestant qu’il s’est bien rendu sur le site (copie de ce récépissé a joindre dans sa proposition de prix).

L'entrepreneur devra dans tous les cas présenter son prix de base avec le matériel prévu au présent
CCTP.

Toute remarque éventuelle de I’entrepreneur sur les prestations prévues dans le CCTP de son lot,
sera précisée dans l'offre, I’entrepreneur devant prévoir toutes les sujétions nécessaires pour
proposer une prestation compléte, conforme aux régles de I’art, et en respectant scrupuleusement
les textes réglementaires applicables.

L'entrepreneur adjudicataire devra remettre :

Avant le début des travaux:

e Les plans de repérage, notices et schémas des menuiseries (format papier et fichier DWG)

e Les plans, détails d'exécutions

e Agréments, notices ou certifications du matériel a poser.

Pendant la durée des travaux:

e l'entreprise doit se faire représenter par une seule personne pouvant prendre des décisions et
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les mesures nécessaires a la bonne marche du chantier.
(En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’'un oubli de qui que ce soit et devra
réaliser tout percement nécessaire a sa charge, ainsi que tous les rebouchages)

A la réception des travaux:

e L’ensemble des plans, notices, détails, fiches techniques et fiches de montage des ouvrages
permettant de former un Dossier des Ouvrages Exécutées avec référence coloristique de
gamme,eftc...

Plans et détails des ouvrages exécutés (format papier et fichier DWG)
Notices d'entretien pour I'ensemble du matériel
e Instructions et schémas de fonctionnement affichés dans les locaux techniques.

Les plans d'exécutions sont dus par I'entreprise titulaire du présent lot.

1.007 — MISE EN OEUVRE

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact, compris
toutes sujétions de scellement, réglages, butée, etc.....
Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre
par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant
I'exécution des fixations.
Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 37. 1,
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état. )
L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple de 1°®
catégorie destiné a cet usage.
Les types et modéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des
supports.
Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piéce d'appui et a la jonction du
joint horizontal a ses extrémités avec les joints verticaux.
En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite
de tel ou tel principe de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au
maitre d’ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications
qu'il jugera nécessaires.
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits
Ces éléments seront toujours en matériau de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit
desquelles ils sont disposeés.

1.008 - PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que toutes les
installations existantes conservées ; il assurera la surveillance de ses fournitures jusqu'a la réception
des travaux.

Les revétements de sols et revétements muraux n’étant pas repris, I'entrepreneur devra toute
protection des environnants, toutes taches, salissures ou dégradations sera reprise au frais de
I'entreprise.
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1.009 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

Les études d’exécution, détails, calepinage et repérage sont a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.

A partir des ouvrages existants suivant le cas de figure, le titulaire du présent lot devra toutes
les piéces et profils de raccordement, toutes fixations, scellements, et joints d’étanchéité ainsi
que tous les habillages nécessaires au recouvrement des existants et dégradation causé par
'entreprise.

Les réservations et détails d’exécution seront a la charge du présent lot et fournis au maitre
d’ceuvre et aux autres intervenants.

1.0010 GARANTIE

L'entrepreneur dispose de I'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son
installation, et il devra changer ou remplacer toute piece défectueuse, et ce a ses frais.

La garantie sur les travaux et sur le matériel est de deux années a compter de la réception des
travaux.

1.0011 CHOIX, NATURE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

La volonté du Maitre d’Ouvrage étant la pérennité de ses ouvrages, I’entreprise devra répondre
avec une gamme reconnue et existante depuis plus de 50 ans et dont ’ensemble des piéces
détachées sont encore sur le marché. Une gamme de type TECHNAL sera privilégié.
L’entrepreneur devra répondre avec la cette marque sur le présent appel d’offres. Les coloris seront
eux aussi strictement identique a I'existant

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf et de la meilleure qualité, posé avec le plus grand
soin, dans le respect des regles de I'art et des conditions de sécurité exigées.

Le matériel a poser sera conforme aux normes de I'UTE et aux normes NF et CE.

Tous les matériels et tous les travaux présentant des imperfections seront refusées et devront étre
changés ou recommences.

Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur devra présenter I'ensemble des échantillons de
matériels en indiquant leur provenance, leur référence et leur conformité. Les teintes et coloris
non définis dans le présent CCTP sont laissés au choix du Maitre d'ceuvre.

1.0012 SUIVI DE CHANTIER, PLANNING

L’entrepreneur devra donc remettre avec son offre un planning d’intervention pour ses taches sur les
différentes zones en tenant compte de ses délais d’approvisionnement et des délais imposés par la
Maitrise d'Ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été diment
convoqué par le Maitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision
concernant I'avancement. Le cas échéant, il se verra attribué les pénalités prévu au CCAP et CCAG.

Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé.

1.0013 NETTOYAGE

Toutes dispositions seront prises pour la protection des ouvrages pendant I'exécution des travaux.
Les ouvrages dégradés ou tachés devront étre remis en état a la charge de I'entrepreneur du présent
lot, lorsque ces dégradations proviendront d’'un défaut de protection. L’entrepreneur devra maintenir
ses installations dans un état irréprochable jusqu’a la réception de ces ouvrages qui se fera bureau
par bureau ou zone par zone.

L’entrepreneur travaillant en milieu occupé, il devra prévoir toutes sujétions de protection de type
double barriere de polyane, aspirateur aprés intervention, nettoyage des menuiseries et des vitres
avant réception, etc... Cette liste étant non exhaustive car I'entrepreneur devra mettre en place tous
les moyens nécessaires au bon déroulement de son intervention ainsi qu’a la protection de la zone
concernée.

En fin d’intervention, les locaux et abords seront nettoyés et débarrassés de tous déchets.

En cas de salissure le titulaire du présent lot devra via une entreprise de nettoyage choisie par le
Maitre d’Ouvrage, la remise en état des ouvrages détériorés ou souillés.
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES

1.0014 GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions contenues dans le PGC (plan général de
coordination) et de remettre son PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé). Il
devra étudier son installation de chantier et prévoir les protections nécessaires a la bonne réalisation
de ses ouvrages alimentations des prises de chantier pour toute la durée de celui ci.

L’entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge pendant la
durée du chantier

Des matériaux ayant été relevés sur le site, I'entrepreneur devra pouvoir justifier d'une
formation de travail en sous section 4 opérateur et encadrant.

Il devra absolument satisfaire au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d'exposition a I'amiante et a I'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la
vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant
un risque d’exposition a I’amiante. Plusieurs matériaux étant identifiés amiantés dans le
batiment il ne pourra s'exonérer de ces dispositions

L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les documents composant I'appel d’offre et devra
prendre toutes les dispositions nécessaires a I'’élaboration de son projet notamment en adéquation
avec le DTA et le DAT.

L’entrepreneur a une obligation de résultat, I'objectif du présent appel d’offres est de changer
l'intégralité des menuiseries extérieures du Centre des Finances Publiques de Salon de Provence
phase par phase, pose de chassis composé neuf en aluminium a rupture de pont thermique.

Le chantier se déroulera en site occupé, les travaux se feront donc suivant un phasage vu en début
de travaux avec un rythme d’environ 6 a 8 fenétres par jour afin de permettre les déménagements
d’agents.

L’entrepreneur ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli que ce soit en terme de menuiseries,
d’habillage intérieur et extérieur ou de volets roulants.

1.0015 GENERALITES

L'entrepreneur doit la mise en place de son installation de chantier (cantonnement, aire de
manceuvre, de déchargement, manutention) et délimitation de ses zones d'activités.

L’entrepreneur devra la mise en protection de sa zone d’intervention tant au niveau des
bureaux ou il travaille qu’au niveau de la protection des chutes de ses ouvriers par la mise en place
d’'un garde corps fenétres par fenétre, d’'une nacelle ou d’'un échaffaudage de protection mais dans
tous les cas il devra répondre aux exigences du coordonateur sécurité et ne pourra se prémunir d’'un
quelconque oubli de la législation sur le travail en hauteur.

L’entrepreneur doit toutes les protections nécessaires et tous les moyens de nettoyage
permettant de répondre aux exigences du Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur devra se conformer aux directives contenues dans le RC et le CCAP.
L’entrepreneur devra la remise de son PPSPS au Maitre d’ouvrage et devra se conformer a la notice
établie par le coordonnateur de sécurité et au plan de prévention fournie par le Maitre de I'Ouvrage.

Généralités concernant les déposes :

L’entrepreneur devra la pose en rénovation de chassis composé ouvrant deux vantaux a la francaise
avec imposte fixe, suite a dépose des mémes chassis par le lot désamiantages.

Il doit également tout sciage pour adaptation des menuiseries neuves aux existantes.

L’entrepreneur devra si besoin déposer et reposer les stores screen existant s'ils le dérange pour sa
pose et devra les reposer avec la plus grande attention afin que suivant un état des lieux effectué
avant la dépose tout ceux qui fonctionnent a ce jour ? fonctionnent une fois reposés.

L’entrepreneur devra pour effectuer la dépose des couvre joints intérieurs, la découpe soignée des
toiles de verre, tapisserie et carrelage sur lesquels sont fixées les fenétres, I'habillage extérieur et
intérieur des fenétres afin d’avoir une finition parfaite validé par le Maitre d’'ouvrage sans intervention
d’autres corps d’état.

L’entrepreneur prendra a sa charge tous les dégats engendrés sur la tapisserie, la peinture, les sols
ou les plafonds ainsi que les coffres de volets roulants. Il devra prendre toutes les précautions
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nécessaires a la bonne protection par polyane (ou tout moyen qu'il jugera nécessaire) des bureaux ou
il travaille.

L’entrepreneur devra la dépose soignée de tous les stores intérieurs et extérieurs et leur repose a
identique sur les nouveaux chassis.

Généralités concernant la pose :

Ensemble chéssis réalisés en profilés en alliage d’aluminium laqués, a rupture de pont thermique,
bénéficiant d’'une garantie décennale du fabriquant et des labels Qualicoat et qualimarine.

Profilés de section et épaisseur suffisantes permettant d’obtenir un excellent moment d’inertie.
Profilés tubulaires pour les dormants et ouvrants, parcloses, piéces d’appui, coiffes et toutes
prestations complémentaires et nécessaires a une parfaite finition des ouvrages.

Dormant et ouvrant comporteront les rainures européennes pour pose et dépose facile des différents
types d’accessoires.

-Cadre fixe posé en tableau avec piéce d’appui et récupérateur d’eau de condensation incorporé,
-Ouvrant en profils tubulaires avec feuillures incorporés

-Montants de rives et intermédiaires, traverses hautes et basses

-Bavettes en partie basse, compris parfaites jonctions avec les appuis de gros-ceuvre

-Visserie inox

-Dispositif de condamnation par l'intérieur, poignées de type levier avec renvoi d’angle et compas
extra plat a tringlerie galvanisé invisible sous cache galvanisé coloris argent satiné adaptées a la
nature de l'ouvrant

-Classement : A3, E4, Va2 minimum a obtenir.

-Remplissage de type Double vitrage suivant prescriptions ci dessous en composition posé avec
parcloses et joint étanche EPT suivant préconisations.

-Toutes prestations nécessaires a une parfaite finition de 'ensemble

-Toutes ossatures apparentes en aluminium laqué ou anodisé, selon localisation

-Pour les bandes filantes, avec parties fixes et ouvrants, les parties ouvrantes seront a ossature

« masquée »

-Double vitrage a isolation renforcée. Double vitrage comprenant une fine couche transparente peu
émissive déposée sur une des faces du verre (c6té lame d’air).

Le double vitrage devra avoir un UG inférieur a 1.8 W/m2.k.

Le double vitrage des étages sera de type CLIMAPLUS ULTRA N aura une composition de type
4/10/6 avec un vitrage de type peu émissif comme vu ci-dessus et une classification en vitrage isolant
renforcé. L’entrepreneur devra en justifier en remettant son offre.

Le double vitrage du RDC sera de type CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT aura une composition de
type 4/20/4 SUN minimale avec un vitrage de type peu émissif comme vu ci-dessus et une
classification en vitrage isolant renforcé. L’entrepreneur devra en justifier en remettant son offre.
Concernant les compositions des vitrages, I'entrepreneur, devra impérativement se conformer au DTU
en vigueur et employer les types de vitrage adapté a chaque situation tout en préservant les qualités
thermigue demandées.

1.0016 FENETRE DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE AVEC
IMPOSTE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de fenétres deux vantaux ouvrants a la frangaise avec
imposte de type TECHNAL SOLEAL 55 RAL 8028.

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la frangaise partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont
thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement
équivalente. Le fabriquant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot
devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant
d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 —
Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur
(choix selon performance thermique du projet).

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.
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Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage nécessaire.

L’ouvrant sera de type APPARENT

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 75 mm de profondeur (choix
selon performance thermique du projet). La face extérieure du profilé ouvrant et du profilé dormant sera
au méme nu.

La masse vue extérieure visible de I'ouvrant sera de 29,5 mm.

Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue de 137 mm
L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en
aluminium.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriere de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiére barriére sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriere sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliére, les profilés seront assemblés en coupes d’onglets et/ou droite au moyen
d’équerres en alliage d’aluminium. L’assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage et il sera
renforcé par I'injection d’une colle bi-composant.

Dans le cadre de chéssis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur par
52 mm de face visible. Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 77 mm
ou plus selon dimensionnement statique.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou autre
habillage. Dans le cas d'assemblage de chéassis en bande filante, des profilés spécifiquement adaptés
par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du drainage
caché. L'utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera pas autorisée.
La solution du drainage caché sera mise en ceuvre sur les traverses basses ainsi que sur les traverses
intermédiaires.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.
Le fabricant du systéme constructif sera certifi¢ Qualicoat seaside pour garantir une trés haute qualité
de traitement

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type....
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT, avec une poudre
polyester polymérisée par un passage au four d’épaisseur de 60 a 80 microns.

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systéme constructif précédemment
décrit et seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a 'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis inox
de type Torx ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre dormant et ouvrant.

Le systéme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé
ouvrant. La manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L’ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type :

a la frangaise avec une ouverture a 180° jusqu’'a 110kg (voir dimensions) et une ouverture a
100°jusqu’a 160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

Lot n°2 Menuiserie Extérieure page 12/19



Travaux de remplacement des Menuiseries Extérieures du CFP Salon de Provence EOSE INGENIERIE

Le profilé ouvrant de type apparent recouvrant le seuil recevra un profilé faisant office de rejet d'eau
avec joint d'étanchéité en EPDM.

Le systéme employé pour réaliser la porte fenétre équipée de seuil pour PMR fera I'objet de PV
d'essais AEV de la part du fabricant.

L’entrepreneur devra,aprés la fourniture et pose de chassis aluminium a rupture de pont thermique,
deux vantaux ouvrants a la francgaise, 'ensemble des couvre joints intérieur et extérieurs afin de
recouvrir entierement le chassis existant et obtenir une finition parfaite tant a l'intérieur qu’a I'extérieur.

Dimensions approximatives :
Suivant plan de repérage et DPGF : 1350 x 1820 mm ht —\FENETRE 2 VANTAUX OUVRANTS A LA
FRANCAISE AVEC IMPOSTE

Localisation : Ensemble des chassis composé sur toutes les fagades

1.0017 PORTE DEUX VANTAUX OUVRANT A LA FRANCAISE AVEC
IMPOSTE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de porte fenétres deux vantaux ouvrants a la frangaise avec
imposte de type TECHNAL SOLEAL 55 RAL 8028.

La menuiserie sera composée de porte simple action avec imposte en profilé aluminium a rupture de
pont thermique de la série SOLEAL PY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement
équivalente.

Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot devra étre en
mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant
d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.
Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 —
Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 55 mm de profondeur.

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PAG.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage nécessaire.

Le cadre ouvrant sera périphérique. Le seuil sera réalisé par seuil plat type PMR et étanchéité par
joint brosse.

Le montage ouvrant/dormant latéral présentera une face vue au minimum de 128 mm en jonction des
deux vantaux, les profilés proposeront une face vue minimum de 183 mm et un jeu de fonctionnement
de 8 mm.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par la mise en place de double joint de type
brosse.

L’assemblage se fera par équerres qui permettront I'assemblage en coupe d'onglet des ouvrants
périphériques par sertissage ou goupilles a visser inox type Torx ou par doubles embouts qui
permettront 'assemblage de plinthes ou traverses intermédiaires en coupe droite.

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 52 mm de face visible.
Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 77 mm ou plus selon
dimensionnement statique.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage. Dans le cas d'assemblage de chassis en bande filante, des profilés spécifiquement
adaptés par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.
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La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du drainage
caché. L'utilisation de busette pour le drainage des eaux ne sera pas autorisée.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.

Le fabricant du systéme constructif sera certifi¢ Qualicoat seaside pour garantir une trés haute qualité
de traitement

Les profils seront laqués teinte RAL 8028
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT, avec une poudre
polyester polymérisée par un passage au four d’épaisseur de 60 a 80 microns.

La rotation sera assurée par la mise en ceuvre de 3 paumelles latérales.

b/ serrures mécaniques :

Il sera mis en ceuvre une serrure 3 points
Verrouillage du semi fixe possible par verrou.

c/ Ferme porte :

Le ferme porte de force 3 a 6 sera encastré de maniére invisible dans la traverse haute de la porte. Le
réglage devra étre adapté pour proposer une force de manipulation < 50N (Décret N° 2006-555 du 17
Mai 2006 - Aodt au J. O.) pour le respect des normes PMR.
Le ferme porte devra permettre un blocage de la porte a 90° et d’en limiter 'ouverture, autrement il
sera impérativement mis en place une butée limitant 'ouverture de I'ouvrant.

d/ Béquilles ou poignée de tirage :

Pour actionner ces vantaux il sera mis en ceuvre Une béquille selon la teinte du profilé.

Le remplissage sera de type double vitrage certifi¢ CEKAL de composition 4/20/4 avec une face de
contrdle solaire de type SUN

Dimensions approximatives :
Suivant plan de repérage et DPGF : 1500 x 2800 ht -PORTE 2 vantaux avec imposte -

Localisation : Toutes les portes deux vantaux du site sur fagade R+2,R+1 et RDC

1.0018 CHASSIS COMPOSE FIXE AVEC UN OUVRANT A LA FRANCAISE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de fenétres chassis composé avec un ouvrant a la

frangaise, fixe en allége et en imposte et fixes latéraux.

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la frangaise partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont
thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement
équivalente. Le fabricant du systeme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot
devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant
d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 —
Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur
(choix selon performance thermique du projet).

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage nécessaire.
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L’ouvrant sera de type APPARENT

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 75 mm de profondeur (choix
selon performance thermique du projet). La face extérieure du profilé ouvrant et du profilé dormant sera
au méme nu.

La masse vue extérieure visible de I'ouvrant sera de 29,5 mm.

Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue de 137 mm
L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en
aluminium.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriére de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiére barriére sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriere sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliére, les profilés seront assemblés en coupes d’onglets et/ou droite au moyen
d’équerres en alliage d’aluminium. L’assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage et il sera
renforcé par I'injection d’une colle bi-composant.

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur par
52 mm de face visible. Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 77 mm
ou plus selon dimensionnement statique.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou autre
habillage. Dans le cas d'assemblage de chéassis en bande filante, des profilés spécifiquement adaptés
par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du drainage
caché. L'utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera pas autorisée.
La solution du drainage caché sera mise en ceuvre sur les traverses basses ainsi que sur les traverses
intermédiaires.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.
Le fabricant du systéme constructif sera certifié Qualicoat seaside pour garantir une trés haute qualité
de traitement

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type....
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT, avec une poudre
polyester polymérisée par un passage au four d’épaisseur de 60 a 80 microns.

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systéme constructif précédemment
décrit et seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a 'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis inox
de type Torx ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre dormant et ouvrant.

Le systeme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé
ouvrant. La manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L’ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type :

a la frangaise avec une ouverture a 180° jusqu’'a 110kg (voir dimensions) et une ouverture a
100°jusqu’a 160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

Le profilé ouvrant de type apparent recouvrant le seuil recevra un profilé faisant office de rejet d'eau
avec joint d'étanchéité en EPDM.
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Le systtme employé pour réaliser la porte fenétre équipée de seuil pour PMR fera l'objet de PV
d'essais AEV de la part du fabricant.

L’entrepreneur aprés la fourniture et pose de chassis aluminium a rupture de pont thermique, deux
vantaux ouvrants a la frangaise, 'ensemble des couvre joints intérieur et extérieurs afin de recouvrir
entierement le chassis existant et obtenir une finition parfaite tant a I'intérieur qu’a I'extérieur.

Dimensions approximatives :
Suivant plan de repérage et DPGF : CHASSIS COMPOSE 6000 x 3000 mm ht — Chassis composé
avec un ouvrant a la frangaise central

Localisation : Toutes les fenétres ancienne deux vantaux du site sur fagade R+2,R+1 et RDC

1.0019 PSE1 STORES VENITIENS GUIDES

L’entrepreneur devra la dépose (suivant prescriptions au chapitre 1.01 Généralités) dans son prix de
base des fenétres, de tous les stores vénitiens existants en périphérie des fenétres. Il devra donc
prévoir la fourniture et pose de stores vénitiens guidés sur 'ensemble des chassis fournis.

Il doit prévoir la fourniture et pose de stores vénitiens lames de 25 mm de couleur blanche suivant
'emplacement avec guidage latéral et permettant la manceuvre normale des ouvrants

Afin de valider son marché, I'entrepreneur doit absolument fournir les coupes des fenétres afin de
démontrer qu’il a bien prévu ce poste et de justifier le changement ou pas des stores.

En aucun cas il ne pourra ce prémunir d’un quelconqgue oubli ou d’'une quelconque erreur et devra la
remise en place de stores adaptés au fenétres partout ou il y en a.

Un décompte sera effectué avec la Maitrise d’ceuvre avant le démarrage de chantier et lors de la
réception.

Il devra prévoir des stores vénitiens sur toutes les fenétres OF 2 vantaux.

L’entrepreneur pourra proposer en supplément du chiffrage des stores vénitiens, une variante de type
stores a rouleau occultant ou tamisant, toile au choix du Maitre d’Ouvrage avec pose intérieure une
fixation en applique si les dimensions de ses fenétres le permettent de tous les stores déposés et
prévoira donc toutes les sujétions nécessaires comme les fixations et équerres pour le
repositionnement des stores. Il pourra chiffrer cette variante en complément de son chiffrage de base
sur son mémoire technique

Localisation : Stores sur tous les vantaux des fenétres changées en base.

1.0020 PSE2 CHASSIS COMPOSE FIXE AVEC OF

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de fenétres chassis composé avec un ouvrant a la

francaise, fixe en allege et en imposte et fixes latéraux.

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la frangaise partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont
thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement
équivalente. Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot
devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Aprés dépose des chassis existants en sous section 4,I’'entrepreneur devra la fourniture et pose de
fenétres deux vantaux ouvrants a la frangaise avec imposte de type TECHNAL SOLEAL 55 RAL

8028.

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la francaise partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont
thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement
équivalente. Le fabriquant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot
devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant
d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 —
Profilés Aluminium RPT ».
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Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur
(choix selon performance thermique du projet).

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage nécessaire.

L’ouvrant sera de type APPARENT

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 75 mm de profondeur (choix
selon performance thermique du projet). La face extérieure du profilé ouvrant et du profilé dormant sera
au méme nu.

La masse vue extérieure visible de I'ouvrant sera de 29,5 mm.

Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue de 137 mm
L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en
aluminium.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriere de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiére barriére sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriere sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliére, les profilés seront assemblés en coupes d’onglets et/ou droite au moyen
d’équerres en alliage d’aluminium. L’assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage et il sera
renforcé par I'injection d’une colle bi-composant.

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur par
52 mm de face visible. Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 77 mm
ou plus selon dimensionnement statique.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou autre
habillage. Dans le cas d'assemblage de chéassis en bande filante, des profilés spécifiquement adaptés
par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du drainage
caché. L'utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera pas autorisée.
La solution du drainage caché sera mise en ceuvre sur les traverses basses ainsi que sur les traverses
intermédiaires.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.
Le fabricant du systeme constructif sera certifié Qualicoat seaside pour garantir une trés haute qualité
de traitement

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type....
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT, avec une poudre
polyester polymérisée par un passage au four d’épaisseur de 60 a 80 microns.

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systéme constructif précédemment
décrit et seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a 'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis inox
de type Torx ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre dormant et ouvrant.

Le systéme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé
ouvrant. La manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.
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L’'ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type :

a la frangaise avec une ouverture a 180° jusqu’a 110kg (voir dimensions) et une ouverture a
100°%jusqu’a 160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

Le profilé ouvrant de type apparent recouvrant le seuil recevra un profilé faisant office de rejet d'eau
avec joint d'étanchéité en EPDM.

Le systéme employé pour réaliser la porte fenétre équipée de seuil pour PMR fera l'objet de PV
d'essais AEV de la part du fabricant.

L’entrepreneur devra,apres la fourniture et pose de chassis aluminium a rupture de pont thermique,
deux vantaux ouvrants a la francgaise, 'ensemble des couvre joints intérieur et extérieurs afin de
recouvrir entierement le chassis existant et obtenir une finition parfaite tant a l'intérieur qu’a I'extérieur.

Dimensions approximatives :
Suivant plan de repérage et DPGF : 1350 x 1820 mm ht -FENETRE 2 VANTAUX OUVRANTS A LA
FRANCAISE AVEC IMPOSTE

Localisation : Toutes les fenétres récentes de type coulissant sur fagade R+2,R+1 et RDC

1.0021 PSE3 CHASSIS FIXE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de chassis fixe .

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la frangaise partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont
thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement
équivalente. Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot
devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant
d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 —
Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur
(choix selon performance thermique du projet).

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PAG.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage nécessaire.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriére de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiére barriére sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriere sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliére, les profilés seront assemblés en coupes d’onglets et/ou droite au moyen
d’équerres en alliage d’aluminium. L’assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage et il sera
renforcé par I'injection d’une colle bi-composant.

Dans le cadre de chéassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou autre
habillage. Dans le cas d'assemblage de chassis en bande filante, des profilés spécifiquement adaptés
par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du drainage
caché. L'utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera pas autorisée.
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Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.
Un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.
Le fabricant du systeme constructif sera certifié Qualicoat seaside pour garantir une tres haute qualité
de traitement

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type....
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT, avec une poudre
polyester polymérisée par un passage au four d’épaisseur de 60 a 80 microns.

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systéme constructif précédemment
décrit et seront de la méme finition que les profilés.

Dimensions approximatives :
Suivant plan de repérage et DPGF : CHASSIS COMPOSE 1350 x 600 mm ht — Chassis fixe

Localisation : Toutes les fenétres récentes de type coulissant sur fagade R+2,R+1 et RDC

1.0022 PSE4 ISOLATION DES COFFRES DE VOLETS ROULANTS

L’entrepreneur devra le chiffrage de la fourniture et pose d’une isolation de tous les coffres de volets
roulants des R+2, R+1 et RDC.

Pour ce faire, il devra le chiffrage de la fourniture et pose de sous face de coffre en panneau de type
stirodur avec une téle aluminium laqué blanc en apparent et tous systéme de fixation des panneaux
permettant I'accés au coffre existants pour effectuer la maintenance

L’entrepreneur devra prévoir également toutes jonctions entre plaque d’habillage et avec les
environnants. Il devra réaliser une prestation parfaite et ne pourra se prévaloir d’'un quelconque oubli
sur ce poste.

Localisation : Tous les volets roulants du batiment.

1.0023 PSES5 STORES VENITIENS GUIDES

L’entrepreneur devra la dépose (suivant prescriptions au chapitre 1.01 Généralités) dans son prix de
base des fenétres, de tous les stores vénitiens existants en périphérie des fenétres. Il devra donc
prévoir la fourniture et pose de stores vénitiens guidés sur 'ensemble des chassis fournis.

Il doit prévoir la fourniture et pose de stores vénitiens lames de 25 mm de couleur blanche suivant
'emplacement avec guidage latéral et permettant la manoceuvre normale des ouvrants

Afin de valider son marché, I'entrepreneur doit absolument fournir les coupes des fenétres afin de
démontrer gu’il a bien prévu ce poste et de justifier le changement ou pas des stores.

En aucun cas il ne pourra ce prémunir d’'un quelconque oubli ou d’'une quelconque erreur et devra la
remise en place de stores adaptés au fenétres partout ou il y en a.

Un décompte sera effectué avec la Maitrise d’'ceuvre avant le démarrage de chantier et lors de la
réception.

Il devra prévoir des stores vénitiens sur toutes les fenétres OF 2 vantaux.

L’entrepreneur pourra proposer en supplément du chiffrage des stores vénitiens, une variante de type
stores a rouleau occultant ou tamisant, toile au choix du Maitre d’Ouvrage avec pose intérieure une
fixation en applique si les dimensions de ses fenétres le permettent de tous les stores déposés et
prévoira donc toutes les sujétions nécessaires comme les fixations et équerres pour le
repositionnement des stores. Il pourra chiffrer cette variante en complément de son choiffarge de base
sur son mémoire technique

Localisation : Stores sur chaque vantail des fenétres changées en PSE 2.
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EOSE INGENIERIE

N° |

1,02|R+2

1,03(R+1

1,04|RDC

1,01|GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

existante 650x1820 ht

existante 650x1820 ht

existante 650x1820 ht

Ouvrages [U.| Q. [P.U.H.T.| P.T.HT.
LOT 2 MENUISERIE EXTERIEURE
Ens| 1
|Tota| généralités, installation
Fourniture et pose ensemble composé 2 vantaux a la frangaise avec imposte
fixe vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 1350x1820 ht Ens| 56
Fourniture et pose ensemble composé porte 2 vantaux avec imposte fixe
vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 1550x2800 mm ht Ens| 1
Fourniture et pose ensemble composé fixe avec allége et imposte, un
chassis OF 1 vantail central vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 6000x3000 | Ens| 1
PSE2 Fourniture et pose ensemble composé 2 vantaux a la francgaise avec
imposte fixe vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 1350x1820 ht Ens| 23
PSE3 Fourniture et pose ensemble chéssis fixe en remplacement imposte
Ens| 23
PSE1 Fourniture et pose stores vénitiens guidés Ens| 112
PSES5 Fourniture et pose stores vénitiens guidés Ens| 46
PSEA4 isolation des coffres de volets roulants sur tout I'étage Ens| 1
| Total R+2 Hors PSE
Fourniture et pose ensemble composé 2 vantaux a la frangaise avec imposte
fixe vitrage 4/20/4 1 face controle solaire 1350x1820 ht Ens| 56
Fourniture et pose ensemble composé porte 2 vantaux avec imposte fixe
vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 1550x2800 mm ht Ens| 1
Fourniture et pose ensemble composé fixe avec allége et imposte, un
chassis OF 1 vantail central vitrage 4/20/4 1 face controle solaire 6000x3000 | Ens| 1
PSEZ2a Fourniture et pose ensemble composé 2 vantaux a la frangaise avec
imposte fixe vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 1350x1820 ht Ens| 23
PSE3a Fourniture et pose ensemble chassis fixe en remplacement imposte
Ens| 19
PSE1a Fourniture et pose stores vénitiens guidés Ens| 112
PSED5a Fourniture et pose stores vénitiens guidés Ens| 46
PSEA4a isolation des coffres de volets roulants sur tout I'étage Ens| 1
| Total R+1 Hors PSE
Fourniture et pose ensemble composé 2 vantaux a la frangaise avec imposte
fixe vitrage 4/20/4 1 face controle solaire 1350x1820 ht Ens| 45
Fourniture et pose ensemble composé porte 2 vantaux avec imposte fixe
vitrage 4/20/4 1 face contréle solaire 1550x2800 mm ht Ens| 2
Fourniture et pose ensemble composé fixe avec allége et imposte, un
chassis OF 1 vantail central vitrage 4/20/4 1 face controle solaire 6000x3000 | Ens| 1
Fourniture et pose ensemble composé fixe avec allége et imposte, vitrage
4/20/4 1 face contrdle solaire 3200x3000 mm ht Ens| 1
Fourniture et pose ensemble composé fixe avec allége et imposte, vitrage
44/2/20/4 1 face controle solaire 4000x3000 mm ht Ens| 1
PSEZ2b Fourniture et pose ensemble composé 2 vantaux a la frangaise avec
imposte fixe vitrage 44/2/20/4 1 face contréle solaire 1350x1820 ht Ens| 19
PSE3b Fourniture et pose ensemble chassis fixe en remplacement imposte
Ens| 19
PSE1b Fourniture et pose stores vénitiens guidés Ens| 90
PSES5b Fourniture et pose stores vénitiens guidés Ens| 38
PSEA4b isolation des coffres de volets roulants sur tout I'étage Ens| 1
| Total RDC Hors PSE
I
MONTANT TOTAL HT HORS PSE
TVA 20%
MONTANT TOTAL DU LOT TTC HORS PSE
MONTANT TOTAL DU LOT TTC AVEC PSE1 STORES
MONTANT TOTAL DU LOT TTC AVEC PSE STORES ET ISOLATION VOLETS 1et2
MONTANT TOTAL DU LOT TTC AVEC PSE 1,2,3 et 4
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