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ARTICLE DG1 — PRESENTATION DU MARCHE

Les travaux consistent a I’aménagement d’une installation de collecte de déchets non dangereux au profit de la
BPIA sur la Caserne LCL MORETEAUX a CHALON et a la création d'une aire de stockage temporaire de
déchets en zone technique « Les granges Hautes » 8 AUXONNE.

ARTICLE DG2 — STRUCTURE DU MARCHE TRAVAUX

DG2.1 — TRANCHES

Le présent marché est passé¢ en deux tranches, concourant a la réalisation des travaux visés a 1’article 1.1 ci-
dessus, dont les intitulés sont les suivants :

Tranches Intitulé

Nel CRISSEY - Aménagement d'une installation de collecte de déchets non dangereux

N° 2 AUXONNE - Création d'une aire de stockage temporaire de déchets en zone technique

Les durées d’exécution des tranches sont indiquées dans le planning prévisionnel d’exécution.

DG2.2 — PLANS JOINTS AU MARCHE
Les plans joints au marché sont :

Tranche ferme: CHALON-CRISSEY

N° PLAN INTITULE DU PLAN

00 Page de garde carnet de plans

01 Plan de situation

02 Plan de masse

03 Plan de masse partiel — Etat projeté

04 Plan d’aménagement de la déchetterie — Etat projeté
05 Schéma simplifié circuit électricité — Etat projeté
06 Vue en plan du bungalow — Etat projeté

Tranche optionnelle : AUXONNE

N° PLAN INTITULE DU PLAN

00 Page de garde carnet de plans

01 Plan de situation

02 Plan de masse

03 Plan de masse partiel — Etat projeté

04 Coupe AA’ et BB’— Etat projeté

05 Plan de facade Nord-Est et Sud-Ouest — Etat projeté

06 Plan de fagade Sud-Est et Nord-Ouest — Etat projeté

07 Schéma de principe eaux de pluie et électricité — Etat projeté
08 Photographies — Etat actuel




ARTICLE DG3 — SITUATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

DG3.1 — SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le terrain d’emprise se situe sur la commune de CRISSEY- CHALON et AUXONNE.

DG3.2 — TRAVAUX DANS UNE ENCEINTE MILITAIRE

Le chantier et ses installations seront localisés dans une enceinte militaire fermée dont 1’accés est
contrdlé et réglementé. A ce titre, I’accés au chantier se fera obligatoirement a partir de 1’entrée
principale du quartier militaire. Les conditions d’organisation, d’hygiéne et de sécurité du chantier
sont fixées dans les articles 3.3.7 et 8-5 du CCAP. Une zone sera mise a disposition des entreprises sur
le parking afin d’y installer leurs installations de chantier.

DG3.2.1 — HORAIRES DE SERVICE

Compte tenu des consignes de sécurité propres aux sites, les chantiers seront accessibles aux
entreprises durant les plages horaires suivantes : du lundi au jeudi 07h30 — 17h30, le vendredi de
07h30 a 12h00.

Le régiment est gardé par I’autorité¢ militaire. Les entreprises devront impérativement s’adapter aux
horaires d’ouverture et de fermeture. Néanmoins, le titulaire reste responsable de I’enceinte de son
chantier et des installations communes. Au terme de chaque journée, il devra assurer leurs fermetures.

DG3.2.2 - AUTORISATION D’ACCES
Afin de pouvoir accéder aux régiments, tout le personnel devant accéder aux chantiers sera contr6lé au
préalable par les services compétents du ministere.

Pour ce faire, dés la notification du marché, le titulaire remplira et retournera les documents fournis
par le maitre d’ceuvre :

- Liste des personnels civils d’entreprises, susceptibles de pénétrer dans les enceintes militaires,
accompagné de cartes d’identité valides, le tout en version scannée (fichier Word) ;

- Liste des véhicules civils d’entreprises, susceptibles de pénétrer dans les enceintes militaires,
accompagné des assurances, cartes grises et controle technique, le tout en version
scannée (fichier Word) ;

- Formulaire a renseigner pour chaque travailleur (fichiers PDF nommé SOPHIA) avec une
copie de la carte d’identité et une photo d’identité. Ce document sera fourni obligatoirement :

e En version informatique (scanné) au représentant du maitre d’ceuvre ;
e En version papier scanné avec la signature du travailleur et la signature du chef
d’entreprise.

L’ensemble de ces documents seront transmis au représentant du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre informe le titulaire du marché que la procédure de contrdle ¢élémentaire a
généralement une durée de 2 mois. Il est vivement recommandé de fournir ces documents dés la
notification du marché.

Pour toute entrée dans le régiment, les sociétés se présenteront au poste de sécurité qui leurs délivrera
des badges permettant de rentrer sur le site.

DG3.2.3 — REGLEMENTATION INCENDIE
Les dispositions constructives appliquées devront répondre aux prescriptions du Code du travail et aux
documents suivants :

- Arrété du 3 aout 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d’ouvrages ;



- Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d’aménagement.

Le titulaire du marché devra assurer a ses frais, sous sa responsabilité, les mesures de protection contre
l'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier :
- D'un extincteur a mousse, sur chaque portion de zone en travaux, efficace contre les feux
pouvant &tre provoqués par les matériels, engins, véhicules employés ;
- D'un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise et/ou
relevant de sa responsabilité.

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder, etc.) devra étre précédée de la remise au maitre d'ceuvre d'un permis feu indiquant :

- La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;

- Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;

- Les moyens éventuels de lutte contre 1'incendie prévus sur le chantier concerné.

L'entrepreneur devra désigner un responsable assurant a chaque arrét de travaux, l'extinction des feux,

le contrdle des mesures de sécurité, notamment 'absence de feux couverts pouvant étre provoqués par
I'emploi d’appareils de chauffage ou de chalumeaux.

ARTICLE DG4 — DOCUMENTS

DG4.1 — DOCUMENTS APPLICABLES AU MARCHE
- Le présent CCTP et ses annexes ;
- Les DTU et normes en vigueurs ;

- Les documents énoncés dans le CCAP.

DG4.2 — PLANS ET PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

Les documents seront remis en autant d’exemplaires que demandé par le maitre d’ceuvre. A titre
indicatif, les documents d’exécution des travaux seront fournis en trois exemplaires. Ils seront signés
par I’entrepreneur.

La liste compléte des documents a fournir sera établie en période de préparation et mise a jour pendant
I’exécution des travaux.

DG4.2.1 — AVANT L4 PERIODE DE PREPARATION

Une réunion préalable sera organisée en début de période de préparation par le maitre d’ouvrage
assist¢é du maitre d’ceuvre. Cette réunion permettra de déterminer les points nécessaires au
commencement des travaux.

Le titulaire du marché effectuera toutes les démarches nécessaires aupres des autorités administratives
pour I’exécution des travaux pendant cette période.

De plus le titulaire fournira les documents nécessaires permettant les contrdles élémentaires de
sécurité des personnes intervenant pour les travaux concernant I’accés au régiment conformément a
I’article DG3.2.2 du présent marché.

DG4.2.2 — PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION
En application des articles 8 et 9 du CCAP, les documents suivants sont a fournir par le titulaire du

marché :



- Documents administratifs et réglementaires (assurance, acceptation de sous-traitant, etc.) ;

- Documents relatifs a la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS, habilitations électriques des personnels, etc.) ;

- Projet des installations de chantier comprenant les différents raccordements de toutes natures
aux réseaux existants ;

- Planning prévisionnel d’exécution des travaux, détaillé.

DG4.2.3 - AVANT EXECUTION DES TRAVAUX
Les documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché :

- Notes de calculs tous corps d’état des ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires éventuels
telles que spécifiées dans chaque section technique du CCTP ;

- Documentations techniques et commerciales, avis techniques, procédés de mise en ceuvre des
matériaux et matériels utilisés ;

- Echantillons des matériaux et matériels employés ;
- Procés-verbal de conformité des installations électriques provisoires de chantier.

Les notes de calcul présentées au maitre d'ccuvre devront comporter toutes les informations
nécessaires a leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité
retenus, reglements appliqués.

Si les calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec
une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

11 est a noter qu’aucun travail ne pourra étre exécuté avant que les notes de calcul de 1’ouvrage soient
visées par le Maitre d’Euvre.

DG4.2.4 - EN COURS D'EXECUTION
Les documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché :

- Tous les justificatifs demandés par le maitre d’ceuvre et attestant la qualité et la provenance
des matériaux et matériels mis en ceuvre ;

- Bordereaux de suivi des déchets industriels tels que spécifié dans ’article DG7 du présent
document.

Pour diverses raisons, en cours d'exécution, il pourra étre nécessaire de modifier certaines dispositions
figurant dans le projet initialement prévu. Dans ce cas, 1'entrepreneur devra signaler tout changement
qu'il jugerait utile d'apporter au projet primitif et adresser les propositions correspondantes au maitre
d'ceuvre. Le titulaire fournira les plans et les notes justificatives de toutes modifications, et devra
obtenir le visa du Maitre d’ceuvre avant exécution.

DG4.2.5 - APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Le titulaire fournira I’ensemble du DOE a réception des travaux. Le DOE sera fourni en 3 exemplaires

et portera I’intitulé « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

— CHALON-CRISSEY (71) — BPIA — CASERNE LCL MORETEAUX — Aire Jaguar —
Aménagement d'une installation de collecte de déchets non dangereux,

— AUXONNE (21) — Zone Technique Les Granges Hautes — Création d'une aire de stockage
temporaire de déchets en zone technique.

« En 2 exemplaires en format papier,l exemplaire en support informatique type USB,
accompagné des informations suivantes :



- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), il devra comporter les informations suivantes :
Les numéros G2D a reporter dans le DOE:

Numéro G2D de I’'immeuble : CSS : 157990, AXN : 160031.

- Les plans pliés au format A4 et sous pochette protectrice, & mettre en place dans les coffrets
¢lectriques ;

- Le procés-verbal de conformité des installations électriques.

Tous les documents informatiques fournis par ’entreprise seront compatibles avec la version du
logiciel MICROSTATION/TRIFORMA que posséde le Service d’Infrastructure de la Défense et
structurés selon la charte DAO (Dessin Assisté par Ordinateur).

Le DOE sera fourni en trois exemplaires aux formats papier A4 ou plié au format A4 et informatique
sur clef USB. Les documents seront réunis dans des classeurs permettant leur extraction sans
dommage pour une exploitation ultérieure. Les documents seront rassemblés par section technique
avec intercalaires entre sections techniques et avec des cartouches qui ne seront pas ceux du chantier,
mais porteront la mention "Plans de récolement, conformes a 1’exécution" ainsi que le cachet et la
signature de |’entreprise.

DG4.2.6 — PLAN DE RECOLEMENT

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra la fourniture au maitre d’ceuvre du plan de
récolement indiquant tous les réseaux (eaux usées, eaux pluviales, etc...), ainsi que les points de
niveaux des différents portails et portillons, des différents tampons, ainsi que la position des différents
réseaux rencontrés lors des travaux, et tout ceci en quatre exemplaires a I'échelle 1/250éme dont un sur
support reproductible et un sur support informatique, les fichiers devant étre au format DGN (logiciel
MICROSTATION).

DG4.2.7— REUNIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur devra sa présence aux réunions de chantier qui se dérouleront sur convocation du
représentant du maitre d’ceuvre.

ARTICLE DG5S — EXECUTIONS DES PRESTATIONS

Pour la rédaction de son offre, I’entrepreneur certifie avoir pris connaissance de 1’ensemble des travaux
qui seront a réaliser.

Dans le courant du délai d’étude de son offre, il devra signaler par écrit toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans 1’établissement des documents de
consultation, faute de quoi il est réputé accepter les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes
les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait ach¢vement de 1’ouvrage.

Par le fait de soumissionner, 1’entreprise contracte 1’obligation d’exécuter 1’intégralité des travaux,
nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée, conformément aux régles
de I’art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux au
descriptif. Dans le cas ou les stipulations du descriptif ne correspondraient pas a celle des plans,



notamment en ce qui concerne les dimensions, I’entrepreneur se devra d’envisager la solution la plus
onéreuse, dans 1’élaboration de ses prix.

De ce fait il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que la désignation
mentionnée sur les plans d’une part, et sur le descriptif d’autre part, pourrait présenter d’inexacts,
d’incomplets ou de contradictoires renseignements.

Son offre a été établie en incluant toutes les incidences financiéres découlant des derniéres
réglementations concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de la consistance des travaux et des
difficultés d’exécution éventuelles. Il est censé s’étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature
des différents travaux.

\

Compte tenu du type d’exécution (sur mesure) I’ensemble des cotes a relever afin de réaliser les
prestations seront effectué par le titulaire du lot.

Avant exécution, l'entrepreneur doit vérifier toutes les cotes des plans qui lui sont remis. Il ne peut
arguer d'omissions, d'erreur de plan ou de devis pour ne pas exécuter l'ensemble des ouvrages
nécessaires a l'achévement des travaux dans les régles de 1'art.

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a
la réalisation des travaux et qu'il a visité les lieux et qu'il les accepte tels qu'ils sont.

L'entrepreneur réceptionne les ouvrages sur lesquels il intervient et formule ses réserves au Maitre
d'ceuvre avant tout commencement des travaux.

En début de chantier, I’entrepreneur doit donner le nom de la personne chargée d’assurer ces controles.

Avant tout démarrage 1’entrepreneur titulaire du présent lot devra s’assurer que 1’ensemble des réseaux
divers ont été neutralisés ou dévoyés par les lots techniques. L’entrepreneur doit, avant tout
commencement de travaux :

- Prendre toutes précautions nécessaires a la bonne préservation des ouvrages existants visibles
ounon ;

- Prendre connaissance des plans, des ouvrages existants, reconnaitre soigneusement les lieux et
formuler par écrit toutes remarques nécessaires au maitre d’ceuvre.

ARTICLE DG6 — AMIANTE

Un diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par le maitre d’ouvrage sur le site de CRISSEY et

joint 4 la présente consultation. [ IENGINSHOUSISSUSIDICSCHOOIIEIS!

ARTICLE DG7 — ESSAIS ET CONTROLES
Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de controle et les épreuves sont définies au
CCAP et aux articles 24 et 38 du CCAG.
Les comptes rendus détaillés des essais et controles demandés dans le CCTP seront fournis au maitre

d’ceuvre dans les trois (3) jours suivants les essais.
L’entrepreneur est tenu de vérifier la qualité des matériaux fournis et de leur mise en ceuvre. Il devra
fournir toutes les justifications nécessaires.



Lors de la réalisation d’essais et contrles en cours de chantier sur des ¢léments de construction non
vérifiable a la réception de 1’opération (réseaux enterrés, etc.) 1’entreprise devra prévenir le maitre
d’ceuvre 5 jours ouvrés avant de procéder aux examens.

ARTICLE DGS8 — INSTALLATIONS DE CHANTIER

Conformément a 1’article 8.4 du CCAP, il appartient au titulaire du marché du lot 1 de réaliser les
ouvrages provisoires de chantier nécessaires a la desserte et aux installations communes et d’en
assurer 1’évacuation en fin de travaux. Ces installations serviront a 1’ensemble des corps d’état. Elles

devront étre entretenues et gérées par le titulaire pendant toute la durée du chantier.

Les baraquements seront réalisés conformément au code du travail. IIs seront mis en place sur une
plate-forme nivelée hors d’eau. Le nettoyage journalier des locaux et baraquements de chantier est a la
charge de I’entreprise titulaire.

Une signalisation par panneaux de chantier provisoires sera mise en place aux abords du chantier.
Cette signalisation comprendra tous les panneaux nécessaires a la sécurité des usagers de la route et du
personnel de chantier (panneaux de limitation de vitesse, travaux, sortie de poids lourds, etc.).

Un balisage indiquant I’itinéraire d’acces sera réalisé¢ entre 1’entrée du régiment et le chantier. Ce
balisage sera réalisé en panneau de dimensions 30 x 50 cm minimum, résistants aux intempéries et
fixés solidement pour la durée du chantier.

Tout raccordement sur un réseau appartenant a 1’administration sera précédé de la fourniture et mise
en place par le titulaire d’autant de compteurs que nécessaires, puis de leurs relevés avec un
représentant du maitre d’ceuvre en début et fin de travaux. Les consommations seront remboursées au
groupement de soutien de la base de défense.

L’administration militaire n’assure aucun gardiennage des parties intéressant le chantier et ses
installations.

ARTICLE DG9 — GESTION ET SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER

\

Chaque entrepreneur s’engage, pour l’intégralité des travaux, a respecter et mettre en place une
procédure de tri et de suivi des déchets. Les présentes dispositions sont applicables a toutes les
entreprises intervenantes.

L’administration militaire ne met a disposition des entreprises aucun lieu de dépdt pour les matériaux
en excédents issus des travaux de terrassement. Ces déblais seront évacués a charge du titulaire en
centre de traitement agréé.

Le titulaire assurera également la gestion de tous les autres déchets issus du chantier dans les
conditions suivantes :

- Mise en place et maintien pendant la durée du chantier, de bennes permettant un tri sélectif des
matériaux :

o Inertes non recyclables (tuiles, béton, etc.) ;
e Recyclables (cartons, plastiques, métal, etc.) ;
e Non recyclables incinérables (revétements de sol, bois, etc.) ;
e Spéciaux (résidus de peinture, pots de colle, etc.).
- Suivi des déchets par bordereaux d’élimination, aucun déchet ne sera briilé sur chantier.

ARTICLE DG10 — NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES
Le titulaire a la responsabilité du nettoyage des ouvrages avant la réception des travaux.




DG10.1 - EN COURS DE CHANTIER
L’entrepreneur doit :

- Assurer la protection des surfaces livrées par les différents corps d'état et susceptibles d'étre
tachées ou attaquées par les produits qui pourraient étre utilisés ;

- Maintenir son chantier en état de propreté.

DG10.2 - EN FIN DE CHANTIER
L'entrepreneur doit :

- L'enlévement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui €taient protégés ;

- Le balayage du batiment et de ces abords ;

\

- L'enlévement des emballages et déchets divers dus a son intervention, a l'intéricur et aux
abords du batiment ;

- Le nettoyage des réseaux, grilles et avaloirs de toute nature ;
- Le nettoyage des parkings et voiries.

Le présent entreprencur devra la remise en état des abords a I’identique de 1’existant une fois tous les
travaux réalisés. Il devra faire tous les raccordements de voie, route, allée, espaces verts, etc... pour
une parfaite finition de 1’ensemble. Les éventuels orniérages devront étre obturés. Toutes les
dégradations survenues au cours des travaux seront intégralement reprises. Toute la zone sera nettoyée
afin d’éliminer toutes les terres dues aux engins de chantier.



