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ARTICLE DG1 – PRESENTATION DU MARCHE 
 

Les travaux consistent à l’aménagement d’une installation de collecte de déchets non dangereux au profit de la 
BPIA sur la Caserne LCL MORETEAUX à CHALON et à la création d'une aire de stockage temporaire de 
déchets en zone technique « Les granges Hautes » à AUXONNE. 
 
 
ARTICLE DG2 – STRUCTURE DU MARCHE TRAVAUX  

DG2.1 – TRANCHES 
Le présent marché est passé en deux tranches, concourant à la réalisation des travaux visés à l’article 1.1 ci-
dessus, dont les intitulés sont les suivants : 
 
 
Tranches Intitulé  

N° 1 CRISSEY - Aménagement d'une installation de collecte de déchets non dangereux 
N° 2 AUXONNE - Création d'une aire de stockage temporaire de déchets en zone technique 

 
Les durées d’exécution des tranches sont indiquées dans le planning prévisionnel d’exécution.  

 

DG2.2 – PLANS JOINTS AU MARCHE 
Les plans joints au marché sont : 
 
Tranche ferme: CHALON-CRISSEY 
N° PLAN INTITULE DU PLAN 
00  Page de garde carnet de plans 
01 Plan de situation 
02 Plan de masse 
03 Plan de masse partiel – État projeté 
04 Plan d’aménagement de la déchetterie – État projeté 
05 Schéma simplifié circuit électricité – État projeté 
06 Vue en plan du bungalow – État projeté 
 
Tranche optionnelle : AUXONNE 
N° PLAN INTITULE DU PLAN 
00 Page de garde carnet de plans 
01 Plan de situation 
02 Plan de masse 
03 Plan de masse partiel – État projeté 
04 Coupe AA’ et BB’– État projeté 
05 Plan de façade Nord-Est et Sud-Ouest – État projeté 
06 Plan de façade Sud-Est et Nord-Ouest – État projeté 
07 Schéma de principe eaux de pluie et électricité – État projeté 
08 Photographies – État actuel 



ARTICLE DG3 – SITUATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

DG3.1 – SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Le terrain d’emprise se situe sur la commune de CRISSEY- CHALON et AUXONNE. 

DG3.2 – TRAVAUX DANS UNE ENCEINTE MILITAIRE                                           

Le chantier et ses installations seront localisés dans une enceinte militaire fermée dont l’accès est 
contrôlé et réglementé. A ce titre, l’accès au chantier se fera obligatoirement à partir de l’entrée 
principale du quartier militaire. Les conditions d’organisation, d’hygiène et de sécurité du chantier 
sont fixées dans les articles 3.3.7 et 8-5 du CCAP. Une zone sera mise à disposition des entreprises sur 
le parking afin d’y installer leurs installations de chantier. 

DG3.2.1 – HORAIRES DE SERVICE 
Compte tenu des consignes de sécurité propres aux sites, les chantiers seront accessibles aux 
entreprises durant les plages horaires suivantes : du lundi au jeudi 07h30 – 17h30, le vendredi de 
07h30 à 12h00.  

Le régiment est gardé par l’autorité militaire. Les entreprises devront impérativement s’adapter aux 
horaires d’ouverture et de fermeture. Néanmoins, le titulaire reste responsable de l’enceinte de son 
chantier et des installations communes. Au terme de chaque journée, il devra assurer leurs fermetures. 

DG3.2.2 - AUTORISATION D’ACCES  
Afin de pouvoir accéder aux régiments, tout le personnel devant accéder aux chantiers sera contrôlé au 
préalable par les services compétents du ministère.  
Pour ce faire, dès la notification du marché, le titulaire remplira et retournera les documents fournis 
par le maître d’œuvre : 

- Liste des personnels civils d’entreprises, susceptibles de pénétrer dans les enceintes militaires, 
accompagné de cartes d’identité valides, le tout en version scannée (fichier Word) ; 

- Liste des véhicules civils d’entreprises, susceptibles de pénétrer dans les enceintes militaires, 
accompagné des assurances, cartes grises et contrôle technique, le tout en version 
scannée (fichier Word) ; 

- Formulaire à renseigner pour chaque travailleur (fichiers PDF nommé SOPHIA) avec une 
copie de la carte d’identité et une photo d’identité. Ce document sera fourni obligatoirement : 

 En version informatique (scanné) au représentant du maître d’œuvre ; 

 En version papier scanné avec la signature du travailleur et la signature du chef 
d’entreprise. 

 
L’ensemble de ces documents seront transmis au représentant du maître d’œuvre. 
Le maître d’œuvre informe le titulaire du marché que la procédure de contrôle élémentaire a 
généralement une durée de 2 mois. Il est vivement recommandé de fournir ces documents dès la 
notification du marché.  
Pour toute entrée dans le régiment, les sociétés se présenteront au poste de sécurité qui leurs délivrera 
des badges permettant de rentrer sur le site.  

DG3.2.3 – REGLEMENTATION INCENDIE 
Les dispositions constructives appliquées devront répondre aux prescriptions du Code du travail et aux 
documents suivants : 

- Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et 
d’ouvrages ; 



- Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et 
d’aménagement. 

 
Le titulaire du marché devra assurer à ses frais, sous sa responsabilité, les mesures de protection contre 
l'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier : 

- D'un extincteur à mousse, sur chaque portion de zone en travaux, efficace contre les feux 
pouvant être provoqués par les matériels, engins, véhicules employés ; 

- D'un extincteur sur chacun des véhicules ou engins à moteur thermique de son entreprise et/ou 
relevant de sa responsabilité. 

 
L'exécution des travaux nécessitant la mise en œuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, 
lampe à souder, etc.) devra être précédée de la remise au maître d'œuvre d'un permis feu indiquant : 

- La nature, le lieu, la date et la durée du travail à effectuer ; 
- Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ; 
- Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné. 

 
L'entrepreneur devra désigner un responsable assurant à chaque arrêt de travaux, l'extinction des feux, 
le contrôle des mesures de sécurité, notamment l'absence de feux couverts pouvant être provoqués par 
l'emploi d’appareils de chauffage ou de chalumeaux. 

ARTICLE DG4 – DOCUMENTS 

DG4.1 – DOCUMENTS APPLICABLES AU MARCHE 
- Le présent CCTP et ses annexes ; 
- Les DTU et normes en vigueurs ; 
- Les documents énoncés dans le CCAP. 

 

DG4.2 – PLANS ET PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE  
Les documents seront remis en autant d’exemplaires que demandé par le maître d’œuvre. A titre 
indicatif, les documents d’exécution des travaux seront fournis en trois exemplaires. Ils seront signés 
par l’entrepreneur. 
La liste complète des documents à fournir sera établie en période de préparation et mise à jour pendant 
l’exécution des travaux. 
 
DG4.2.1 – AVANT LA PERIODE DE PREPARATION 
Une réunion préalable sera organisée en début de période de préparation par le maitre d’ouvrage 
assisté du maitre d’œuvre. Cette réunion permettra de déterminer les points nécessaires au 
commencement des travaux. 
Le titulaire du marché effectuera toutes les démarches nécessaires auprès des autorités administratives 
pour l’exécution des travaux pendant cette période. 
De plus le titulaire fournira les documents nécessaires permettant les contrôles élémentaires de 
sécurité des personnes intervenant pour les travaux concernant l’accès au régiment conformément à 
l’article DG3.2.2 du présent marché. 
 
DG4.2.2 – PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION 
En application des articles 8 et 9 du CCAP, les documents suivants sont à fournir par le titulaire du 
marché : 



- Documents administratifs et réglementaires (assurance, acceptation de sous-traitant, etc.) ; 
- Documents relatifs à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS, habilitations électriques des personnels, etc.) ; 
- Projet des installations de chantier comprenant les différents raccordements de toutes natures 

aux réseaux existants ; 
- Planning prévisionnel d’exécution des travaux, détaillé. 

 

DG4.2.3 - AVANT EXECUTION DES TRAVAUX  
Les documents suivants sont à fournir par le titulaire du marché : 

- Notes de calculs tous corps d’état des ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires éventuels 
telles que spécifiées dans chaque section technique du CCTP ; 

- Documentations techniques et commerciales, avis techniques, procédés de mise en œuvre des 
matériaux et matériels utilisés ; 

- Echantillons des matériaux et matériels employés ; 

- Procès-verbal de conformité des installations électriques provisoires de chantier. 
 
Les notes de calcul présentées au maître d'œuvre devront comporter toutes les informations 
nécessaires à leur bonne compréhension : hypothèses, méthodes de calcul et coefficients de sécurité 
retenus, règlements appliqués.  
Si les calculs ont été réalisés à l'aide d'un logiciel, ils pourront être présentés en sortie machine avec 
une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus. 
Il est à noter qu’aucun travail ne pourra être exécuté avant que les notes de calcul de l’ouvrage soient 
visées par le Maître d’Œuvre. 
 
DG4.2.4 - EN COURS D'EXECUTION 
Les documents suivants sont à fournir par le titulaire du marché : 

- Tous les justificatifs demandés par le maître d’œuvre et attestant la qualité et la provenance 
des matériaux et matériels mis en œuvre ; 

- Bordereaux de suivi des déchets industriels tels que spécifié dans l’article DG7 du présent 
document. 

 
Pour diverses raisons, en cours d'exécution, il pourra être nécessaire de modifier certaines dispositions 
figurant dans le projet initialement prévu. Dans ce cas, l'entrepreneur devra signaler tout changement 
qu'il jugerait utile d'apporter au projet primitif et adresser les propositions correspondantes au maître 
d'œuvre. Le titulaire fournira les plans et les notes justificatives de toutes modifications, et devra 
obtenir le visa du Maître d’œuvre avant exécution. 

 

DG4.2.5 - APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX 
Le titulaire fournira l’ensemble du DOE à réception des travaux. Le DOE sera fourni en 3 exemplaires 
et portera l’intitulé « DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS :  

– CHALON-CRISSEY (71) – BPIA – CASERNE LCL MORETEAUX – Aire Jaguar – 
Aménagement d'une installation de collecte de déchets non dangereux, 

– AUXONNE (21) – Zone Technique Les Granges Hautes – Création d'une aire de stockage 
temporaire de déchets en zone technique. 

 « En 2 exemplaires en format papier,1 exemplaire en support informatique type USB, 
accompagné des informations suivantes : 



- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), il devra comporter les informations suivantes :  
Les numéros G2D à reporter dans le DOE: 

Numéro G2D de l’immeuble : CSS : 157990, AXN : 160031. 

- Les plans pliés au format A4 et sous pochette protectrice, à mettre en place dans les coffrets 
électriques ; 

- Le procès-verbal de conformité des installations électriques. 

Tous les documents informatiques fournis par l’entreprise seront compatibles avec la version du 
logiciel MICROSTATION/TRIFORMA que possède le Service d’Infrastructure de la Défense et 
structurés selon la charte DAO (Dessin Assisté par Ordinateur). 

Le DOE sera fourni en trois exemplaires aux formats papier A4 ou plié au format A4 et informatique 
sur clef USB. Les documents seront réunis dans des classeurs permettant leur extraction sans 
dommage pour une exploitation ultérieure. Les documents seront rassemblés par section technique 
avec intercalaires entre sections techniques et avec des cartouches qui ne seront pas ceux du chantier, 
mais porteront la mention "Plans de récolement, conformes à l’exécution" ainsi que le cachet et la 
signature de l’entreprise. 
  
 

 

DG4.2.6 – PLAN DE RECOLEMENT 

 
Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra la fourniture au maître d’œuvre du plan de 
récolement indiquant tous les réseaux (eaux usées, eaux pluviales, etc...), ainsi que les points de 
niveaux des différents portails et portillons, des différents tampons, ainsi que la position des différents 
réseaux rencontrés lors des travaux, et tout ceci en quatre exemplaires à l'échelle 1/250ème dont un sur 
support reproductible et un sur support informatique, les fichiers devant être au format DGN (logiciel 
MICROSTATION). 
 

DG4.2.7– REUNIONS DE CHANTIER   

L’entrepreneur devra sa présence aux réunions de chantier qui se dérouleront sur convocation du 
représentant du maitre d’œuvre. 

 
ARTICLE DG5 – EXECUTIONS DES PRESTATIONS 

 
Pour la rédaction de son offre, l’entrepreneur certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des travaux 
qui seront à réaliser. 

Dans le courant du délai d’étude de son offre, il devra signaler par écrit toute omission, tout manque de 
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents de 
consultation, faute de quoi il est réputé accepter les clauses du dossier et s’être engagé à fournir toutes 
les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. 

Par le fait de soumissionner, l’entreprise contracte l’obligation d’exécuter l’intégralité des travaux, 
nécessaires pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles 
de l’art, quand bien même il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux au 
descriptif. Dans le cas où les stipulations du descriptif ne correspondraient pas à celle des plans, 



notamment en ce qui concerne les dimensions, l’entrepreneur se devra d’envisager la solution la plus 
onéreuse, dans l’élaboration de ses prix.  

De ce fait il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que la désignation 
mentionnée sur les plans d’une part, et sur le descriptif d’autre part, pourrait présenter d’inexacts, 
d’incomplets ou de contradictoires renseignements. 

Son offre a été établie en incluant toutes les incidences financières découlant des dernières 
réglementations concernant l’hygiène et la sécurité sur les chantiers. 

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de la consistance des travaux et des 
difficultés d’exécution éventuelles. Il est censé s’être rendu sur place pour évaluer exactement la nature 
des différents travaux. 

Compte tenu du type d’exécution (sur mesure) l’ensemble des côtes à relever afin de réaliser les 
prestations seront effectué par le titulaire du lot.  

Avant exécution, l'entrepreneur doit vérifier toutes les côtes des plans qui lui sont remis. Il ne peut 
arguer d'omissions, d'erreur de plan ou de devis pour ne pas exécuter l'ensemble des ouvrages 
nécessaires à l'achèvement des travaux dans les règles de l'art. 
 
Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à 
la réalisation des travaux et qu'il a visité les lieux et qu'il les accepte tels qu'ils sont. 
L'entrepreneur réceptionne les ouvrages sur lesquels il intervient et formule ses réserves au Maître 
d'œuvre avant tout commencement des travaux. 
 
En début de chantier, l’entrepreneur doit donner le nom de la personne chargée d’assurer ces contrôles. 
 
Avant tout démarrage l’entrepreneur titulaire du présent lot devra s’assurer que l’ensemble des réseaux 
divers ont été neutralisés ou dévoyés par les lots techniques. L’entrepreneur doit, avant tout 
commencement de travaux : 

- Prendre toutes précautions nécessaires à la bonne préservation des ouvrages existants visibles 
ou non ; 

- Prendre connaissance des plans, des ouvrages existants, reconnaître soigneusement les lieux et 
formuler par écrit toutes remarques nécessaires au maître d’œuvre. 

 
ARTICLE DG6 – AMIANTE  

Un diagnostic amiante avant travaux a été réalisé par le maître d’ouvrage sur le site de CRISSEY et 
joint à la présente consultation. Celui – ci ne révèle pas de présence d’amiante. 

ARTICLE DG7 – ESSAIS ET CONTROLES 
Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de contrôle et les épreuves sont définies au 
CCAP et aux articles 24 et 38 du CCAG. 
Les comptes rendus détaillés des essais et contrôles demandés dans le CCTP seront fournis au maître 
d’œuvre dans les trois (3) jours suivants les essais. 
L’entrepreneur est tenu de vérifier la qualité des matériaux fournis et de leur mise en œuvre. Il devra 
fournir toutes les justifications nécessaires. 
 



Lors de la réalisation d’essais et contrôles en cours de chantier sur des éléments de construction non 
vérifiable à la réception de l’opération (réseaux enterrés, etc.) l’entreprise devra prévenir le maître 
d’œuvre 5 jours ouvrés avant de procéder aux examens. 

ARTICLE DG8 – INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Conformément à l’article 8.4 du CCAP, il appartient au titulaire du marché du lot 1 de réaliser les 
ouvrages provisoires de chantier nécessaires à la desserte et aux installations communes et d’en 
assurer l’évacuation en fin de travaux. Ces installations serviront à l’ensemble des corps d’état. Elles 
devront être entretenues et gérées par le titulaire pendant toute la durée du chantier. 
Les baraquements seront réalisés conformément au code du travail. Ils seront mis en place sur une 
plate-forme nivelée hors d’eau. Le nettoyage journalier des locaux et baraquements de chantier est à la 
charge de l’entreprise titulaire. 
 
Une signalisation par panneaux de chantier provisoires sera mise en place aux abords du chantier. 
Cette signalisation comprendra tous les panneaux nécessaires à la sécurité des usagers de la route et du 
personnel de chantier (panneaux de limitation de vitesse, travaux, sortie de poids lourds, etc.). 
Un balisage indiquant l’itinéraire d’accès sera réalisé entre l’entrée du régiment et le chantier. Ce 
balisage sera réalisé en panneau de dimensions 30 x 50 cm minimum, résistants aux intempéries et 
fixés solidement pour la durée du chantier. 

Tout raccordement sur un réseau appartenant à l’administration sera précédé de la fourniture et mise 
en place par le titulaire d’autant de compteurs que nécessaires, puis de leurs relevés avec un 
représentant du maître d’œuvre en début et fin de travaux. Les consommations seront remboursées au 
groupement de soutien de la base de défense.  

L’administration militaire n’assure aucun gardiennage des parties intéressant le chantier et ses 
installations. 

ARTICLE DG9 – GESTION ET SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER 
Chaque entrepreneur s’engage, pour l’intégralité des travaux, à respecter et mettre en place une 
procédure de tri et de suivi des déchets. Les présentes dispositions sont applicables à toutes les 
entreprises intervenantes. 
 
L’administration militaire ne met à disposition des entreprises aucun lieu de dépôt pour les matériaux 
en excédents issus des travaux de terrassement. Ces déblais seront évacués à charge du titulaire en 
centre de traitement agréé. 
Le titulaire assurera également la gestion de tous les autres déchets issus du chantier dans les 
conditions suivantes : 

- Mise en place et maintien pendant la durée du chantier, de bennes permettant un tri sélectif des 
matériaux :  

  Inertes non recyclables (tuiles, béton, etc.) ; 

  Recyclables (cartons, plastiques, métal, etc.) ; 

  Non recyclables incinérables (revêtements de sol, bois, etc.) ; 

  Spéciaux (résidus de peinture, pots de colle, etc.). 

- Suivi des déchets par bordereaux d’élimination, aucun déchet ne sera brûlé sur chantier. 

ARTICLE DG10 – NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES 
Le titulaire a la responsabilité du nettoyage des ouvrages avant la réception des travaux. 



DG10.1 - EN COURS DE CHANTIER 
L’entrepreneur doit : 

- Assurer la protection des surfaces livrées par les différents corps d'état et susceptibles d'être 
tachées ou attaquées par les produits qui pourraient être utilisés ; 

- Maintenir son chantier en état de propreté. 

DG10.2 - EN FIN DE CHANTIER 
L'entrepreneur doit : 

- L'enlèvement et l'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou 
équipements qui étaient protégés ; 

- Le balayage du bâtiment et de ces abords ; 

- L'enlèvement des emballages et déchets divers dus à son intervention, à l'intérieur et aux 
abords du bâtiment ; 

- Le nettoyage des réseaux, grilles et avaloirs de toute nature ; 

- Le nettoyage des parkings et voiries. 

Le présent entrepreneur devra la remise en état des abords à l’identique de l’existant une fois tous les 
travaux réalisés. Il devra faire tous les raccordements de voie, route, allée, espaces verts, etc… pour 
une parfaite finition de l’ensemble. Les éventuels orniérages devront être obturés. Toutes les 
dégradations survenues au cours des travaux seront intégralement reprises. Toute la zone sera nettoyée 
afin d’éliminer toutes les terres dues aux engins de chantier.  


