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Article 1- OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulieres (CCAP), est un
marché de travaux permettant le remplacement des menuiseries extérieures du batiment de la
Direction des Services Informatiques (DISI) Grand Est (Siége) a Strasbourg,.auxquels s’appliquent les
dispositions du Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

Les stipulations du présent CCAP concernent les conditions d‘exécution des travaux de
démontage des menuiseries existante et du remplacement de ces menuiseries |'opération ci-avant
indiquée.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Procédure de passation
La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée en application de l'article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

1.3 Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. L'opération de travaux est allotie, les prestations
portent sur 1 lot unique ci-aprés :

Désignation du lot
Lot REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU BATIMENT DE LA DISI GRAND
EST

1.4 Lieu d'exécution
DISI GRAND EST/ Siege
23 rue joseph guerber
67100 Strasbourg

1.5 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra fournir, a sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en francgais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera
en francais.

Article 2 — INTERVENANTS

2.1 Maitre de I'ouvrage

La maftrise d'ouvrage est assurée par DIS| GRAND EST
23 rue Joseph GUERBER

67100 STRASBOURG

Le suivi sur place de I'opération sera assuré par Cécile GIROD, AFIPA, Directrice adjointe de la DISI
Grand Est et le Chef de P6le RH/B Steve BERNHART.

2.2 Maitre d'ceuvre

La mafitrise d'ceuvre est assurée par le bureau d'études fluides LBE INGENIERIE.
101 bis avenue Eugéne Delacroix

91 210 DRAVEIL

Les missions suivantes lui ont été confiées:

Avant-Projet (AVP);
- Projet, Dossier de Consultation des Entreprises (PRO DCE) ;
- Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Visa des études d’exécution (VISA) ;
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- Direction de I'exécution des travaux (DET) ;
- Assistance aux opérations de réception (AOR) ;
- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

2.3 Bureau de controdle
Sans objet

2.4 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de protection
de la santé (SPS)
Sans Objet

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante :

a) Pieces particulieres :
- Le reglement de consultation
- U'acte d’engagement et ses annexes
- Le présent CCAP dont I'exemplaire conservé par 'administration fait seul foi
- Le CCTP du lot
- Le DPGF du lot
- Le planning général d’intervention

b) Pieces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1¥ jour du mois d’établissement des prix :
- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 et modifié par I'arrété du 03 mars 2014.

Article 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentant du maitre d'ouvrage

L'interlocuteur désigné par le maitre d'ouvrage est chargé du suivi de |'exécution des prestations. Il
est désigné lors de la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

4.2 Représentant du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre
d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché par le titulaire.

Le titulaire s'engage a informer, sans délai, le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur
désigné.

4.3 Formes des notifications et informations

Le maitre de |'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par
tous moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie électronique via la Place de marché
sur le site www.marches-publics.gouv.fr

Les ordres de service sont émis conformément a I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Le maftre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre de |'ouvrage les modifications survenant
au cours de l'exécution du marché. En cas de manquement, le maitre de I'ouvrage ne saurait étre
tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de
paiement.

4.4 Durée et délais

4.4.1 Durée du marché

La durée du marché court a compter de sa date de notification, de I'ordre de service jusqu’au
complet achévement des travaux.
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4.4.2 Délais d'exécution
Les délais d'exécution du marché sont fixés dans I'acte d'engagement.
La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

Les travaux se dérouleront en 3 phases :

- Phase 1: date de notification jusqu’au 29/11/2021,

- Phase 2 : du 30/11/2021 jusqu’au 30/12/2021 = période de préparation des travaux,

- Phase 3 : du 17/01/2022 au 28/02/2022 = période de travaux,OPR et réception des travaux.

4.4.2] Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé est élaboré par le maftre d'ceuvre aprés consultation du titulaire, dans le cadre
du calendrier prévisionnel d'exécution.

Les éventuelles modifications du délai d'exécution tiennent compte, le cas échéant, des
prolongations de délais résultant de I'application de I'article 19.2 du CCAG Travaux.

4.4.2.2 Prolongation du délai d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

En application du troisieme paragraphe de I'article 19.2.3 du CCAG - Travaux, lorsque |'exécution des
travaux est entravée par I'un des phénoménes naturels mentionné suivants (le gel, la neige, le
verglas, la pluie, le vent et les inondations du chantier), les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par
le phénoméne naturel en cause.

4.5 Modalités d'exécution des prestations

4.5 Acceés au site

L'accés au site de la DISI se fait par un portail de 700 m de large qui donne sur un parking interne,
accessible a tous les camions de livraison.

4.5.2 Provenance - Qualité — Contrdle et prise en charge des matériaux et produits

4.5.2.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire est fixée par le CCTP.

4.5.2.2 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et, le

cas échéant, au CCTG concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux;

-les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-contréle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, apres accord du maitre de I'ouvrage, de faire exécuter des essais et

vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

4.6 Préparation - coordination et exécution des travaux

4.6. Période de préparation — programme d'exécution des travaux

4.6.1.1 Période de préparation

La période de préparation démarre le jour de la notification du marché jusqu’au 15/11/2021.

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maftre de l'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- I'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
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- I'approbation du projet des installations de chantier ;
- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre :

- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- la réalisation du calendrier détaillé d'exécution ;

- le visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;

- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2
du CCAG-Travaux ;

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

-la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier qui devront étre
identifiés par le port de badge ;

- la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du mafitre d'ceuvre du projet des installations de chantier
prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- I'établissement et présentation au visa du maftre d’ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et

études de détail nécessaire pour le début de travaux, dans les conditions fixées a I'article 29 du

CCAG-Travaux précisées par le présent document;

4.6.1.2 Visite sur site
Afin d'évaluer au mieux lI'ensemble des prestations a réaliser, le soumissionnaire devra
obligatoirement se rendre sur site selon les modalités définies dans le réglement de consultation.

4.6.1.3 Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du
31 décembre 1993.

En application des articles 31.4,1 a 314,3. du CCAG-Travaux, le titulaire prend sur son chantier toutes
les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu‘a
I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de I'autorité compétente.ll
assure notamment ['éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers. Il
prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage
dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés par des
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin,
gardés. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I’'hygiéne des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en
eau potable et d'assainissement, si I'importance des chantiers le justifie. Toutes les mesures d’ordre,
de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.

4.6.2 Exécution des travaux

4.6.2.1 Réunions de chantier

Pendant |'exécution des travaux, le mafitre d‘ceuvre pourra organiser a sa demande ou a la demande
du titulaire une réunion de chantier. Le titulaire sera averti des dates, heures et lieu de réunion par
télécopie, courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera |'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

4.6.2.2 Registre de chantier
Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

4.6.2.3 Nettoyage de chantier
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Le titulaire aura a sa charge la gestion de ses déchets, leur collecte sur le chantier et leur mise en
déchetterie en vue d'une valorisation.

Le nettoyage de chantier s'effectuera a la fin de chaque journée.

En cas de présence sur le chantier de bennes de tri sélectif , les déchets de chantier seront collectés
dans ces bennes.

Les matériels électriques et électroniques seront recyclés conformément a la réglementation en
vigueur. Tout contrevenant a ces régles s'expose a des pénalités.

4.6.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails
Les modalités sont décrites dans la partie générale du CCTP de chacun des lots.

4.6.4 Equipements, matériaux et produits
4.6.4.1 Fournis par le maitre de I'ouvrage
Sans objet.

4.6.4.2 Fournis par le titulaire
A la demande du maftre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

4.6.5 Echantillons
Les modalités sont décrites dans la partie générale du CCTP de chacun des lots.

4.6.6 Prototypes et propriété intellectuelle
Sans objet

4.7 Controles et réception des travaux

4.7 Essais et contrdles des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre
d'ceuvre ou son représentant.

4.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux s'appliquent conformément
au CCAG-Travaux.

4.7.3 Réception
La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de |'article 41 du
CCAG-Travaux.

4.7.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
I'article 40 du CCAG-Travaux, et dans la partie générale du CCTP de chacun des lots.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG- Travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent
aux prestations réellement exécutées.

4.8 Clauses sociales
Sans objet

4.9 Clauses environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I'environnement.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.
Aux fins de contrdle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose,
de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont
précisés dans le CCTP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.
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- Si le chantier dispose de bennes de tri sélectif , les déchets de chantier seront collectés dans ces
bennes.

- Les matériels électriques et électroniques seront recyclés conformément a la réglementation en
vigueur.

- Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des
installations dans les limites de bruits fixés par la réglementation applicable au batiment.

4.0 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution. En cas de manquement, le maitre d'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des
conséquences pouvant en découler.

Si le titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire, préalablement au début du détachement, les documents justifiant de la régularité de ses
obligations au regard de I'article L. 1262-2-1 du Code du Travail.

Article 5 - REGIME FINANCIER
51 Monnaie et TVA

511 Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

51.2 Taux de TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article 269
du code général des imp6bts.

5.2 Forme et contenu des prix

La forme des prix est la suivante :

- Global et forfaitaire

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 154.3 du CCAG, le

titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou

une décision de poursuivre signée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA).

- Hors taxes

- Non révisables sauf dans le cas oU la durée du marché dépasserait 3 mois, la révision de prix
s'impose. L'actualisation se fait sur la base de I'index BT 01 dont la valeur retenue est celle publiée
au Journal officiel.

La formule mise en ceuvre est la suivante : P= PO(Lm/Lo)

P = Prix révisé

PO= Prix fixé dans |'offre du titulaire

Lo= valeur de I'index en vigueur au mois d'établissement des prix dans |'offre du titulaire
Lm= valeur de l'index en vigueur a la date de révision

Décomposition des offres

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) servira de base pour |'établissement des
projets de décomptes mensuels et pour la fixation du prix des travaux modificatifs éventuellement
ordonnés en cours de chantier.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 10 du CCAG-Travaux.

5.3 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

5.3.1 Avances

Le pourcentage de l'avance est fixé a 5% pour chaque lot (% du montant initial TTC), sauf si le
titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), dans ce cas le taux de I'avance est porté a 20 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables
aux prestations exécutées directement par I'ensemble des membres du groupement.
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Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de ['avance est effectué selon les modalités de I'article 111 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

5.3.2 Acomptes

La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre de l'article 114 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sur la base des prestations effectuées. Les
demandes d'acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.

5.3.3 Projets de décompte
Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

Projets de décompte

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de I'article 131 du CCAG-
Travaux.

Etats d'acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de I'article 13.2 du CCAG-Travaux.
Décompte final

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de |'article 13.3 du CCAGTravaux.
Décompte général

Le décompte général est établi conformément a l'article 13.4 du CCAG-Travaux.

5.4 Cession [ nantissement

L'entreprise pourra étre admise au bénéfice des dispositions fixées par l'article 127 du décret
2016-360 quant aux mesures facilitant le financement bancaire des marchés. Les fournisseurs
étrangers ne pourront nantir leur marché que sur la base du montant hors TVA. L'autorité
habilitde a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des
marchés et la cession de créances est le maitre d'ouvrage.

Il est précisé que le comptable public assignataire chargé des paiements est le Comptable du
SCBCM - Finances (130 rue de Bercy 75012 PARIS) et qu'il est également compétent pour fournir les
renseignements prévus a I'Article 130 du décret 2016-360.

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013100 du 28
janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de ['Union
européenne en matiére économique et financiére et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de I'article 2 du décret sus-visé.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28
janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de ['année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date
de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes
taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et
des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 Modalités de facturation
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Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés attestation du
service fait par le maftre d'ouvrage.
Les paiements seront effectués par virement au compte du titulaire.

5.6.1 Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture,

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,
- le code du service exécutant,

- le numéro du marché,

- la date de livraison,

- le numéro d'engagement juridique,

- le cas échéant, le numéro de I'ordre de service,

- les prestations effectuées (descriptif sommaire),

- le montant total HT de la facture ; le taux de la TVA applicable,
- le montant total TTC de la facture,

- I'adresse précise des locaux concernés,

- la désignation du service pour lequel les travaux sont réalisés.

5.6.2 Transmission des factures

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions :

-de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

- du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation ;

- de I'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

- Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

a) Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers:

- par transfert de fichier (en mode EDI - Echange de données informatisées) : Chorus Pro permet des
échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs. L'émetteur de
facture adresse ses flux soit directement a Chorus Pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de
dématérialisation.

- en utilisant des web services (en mode API - Application Programming Interface) : Chorus Pro offre
I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers (APl/web
service).

L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accede a lI'ensemble des services de Chorus Pro
comme par exemple le dépdt ou la saisie de factures, le suivi du traitement des factures,
I'adjonction et téléchargement de pieces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a ['URL
https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs
du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et
réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a
consulter le portail internet a ['adresse ci-dessous :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003 et
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4210

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 / rubrique « nous contacter »

Deux copies des factures sont également envoyées a :
DISI GRAND EST
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Pole Ressources Budgétaires

23rue)Joseph Guerber

67100 STRASBOURG

Ces copies seront envoyées par mél aux adresses suivantes :
disi.grand-est@dgfip.finances.gouv.fr

disi.grand-est.budget@dgfip.finances.gouv.fr

5.7 Travaux non prévus
Les travaux non prévus sont réglés conformément aux articles 14, 15 et 15.3 du CCAG-Travaux.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE
L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions |égales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maftre de l'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de |'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maftre de I'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le

sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir ['acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-
Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément a l'article 136 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES
71 Primes
Sans objet

7.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a
donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation,
du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation aux articles 13.21 et 20.1.4 du CCAG-Travaux, la révision des prix ne s'applique pas aux
pénalités.
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Le montant des pénalités n‘est pas plafonné. Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire est
exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 100 euros H.T. pour I'ensemble du
marché.

7.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation, par le maftre d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité de 100
euros H.T. par jour calendaire de retard.

7.2.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier
Toute absence non justifiée d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a
laquelle il est convoqué encourt la pénalité de 50 € HT.

7.2.3 Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, a compter de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier. A défaut il encourt une pénalité de 100 € H.T.

7.2.4 Pénalités liées a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents ou d'échantillons en
cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par jour calendaire de
retard.

Documents a fournir apres l'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire notamment
le DOE, une retenue de 50 € H.T. par jour calendaire sera appliquée.

Les pénalités encourues au présent chapitre seront retenues sur les sommes restant dues au titulaire.
Si celles-ci ne sont pas suffisantes, I'excédent des pénalités donnera lieu a I'émission d'un titre de
perception.

7.2.5 Pénalités liées aux clauses sociales
Sans objet

7.2.6 Pénalités pour non-respect des stipulations concernant la gestion des déchets de chantier
Le titulaire en infraction encourt, par simple constatation du maitre d‘ceuvre et sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 500€ H.T. par jour calendaire d'infraction.

Article 8 - GARANTIES

8.1 Retenue de garantie et cautionnement

Une retenue de 3 % est appliquée sur le montant du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
oy, si le maftre d'ouvrage ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de la garantie a premiére demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut
étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique a celui
de la retenue de garantie qu'elles remplacent.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles 127 a 131 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

8.2 Garantie de parfait achévement et garanties particuliéres
8.2.1 Garantie de parfait achévement

Le maitre d'ceuvre procede a une visite de parfait achévement avant l'expiration du délai de
garantie de Parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
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Le délai de garantie de parfait achévement auquel le titulaire est tenu, est fixé a douze mois a
compter de la réception. Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le
Maitre d'Ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procés-verbal de réception.

En cas de réception partielle des ouvrages, c'est la date du dernier proces-verbal de réception qui
sera prise en compte pour le délai de garantie de parfait achévement couvrant I'ensemble des
ouvrages.

8.2.2 Garanties particulieres

Le délai de garantie court a compter du jour officiel de la réception des travaux.

Le titulaire devra indiquer dans son offre les garanties particulieres sur certains produits et
matériaux.

En cas de proposition de produits, matériaux ou techniques de type nouveau, leur utilisation sera
soumise a l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage, conseillé par le maitre d’ceuvre. La mise en place
de garanties et assurances particulieres seront également soumises a l'agrément préalable du Maitre
d'Ouvrage.

8.3 Responsabilité et assurances

8.3.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

8.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent en outre détenir des garanties couvrant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elles sont susceptibles d’encourir vis a vis
des tiers et du Maitre de |' Ouvrage a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels
(que ces derniers soient ou non consécutifs a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou apres les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues :

- d'une part aux dommages causés aux existants sur ou sous le site ou a proximité.

- d'autre part aux dommages causés aux ouvrages avant réception par incendie, explosion, ou dégat
des eaux, y compris ceux subis par les entreprises elles-mémes.

Les différentes assurances visées ci-dessus doivent étre souscrites auprés de Compagnies
d'assurance présentant toutes garanties.

Le titulaire doit pouvoir, a tout moment, justifier de la réalité de ces assurances et du paiement des
primes correspondantes, tous les versements d’acomptes pouvant étre différés si le titulaire ne peut
pas fournir les justifications utiles ;

Les attestations délivrées par les compagnies d‘assurance doivent spécifier les qualifications
professionnelles (QUALIBAT ou équivalent) couvertes par les polices et indiquer, outre les risques et
dommages couverts et les montants garantis, le droit reconnu par le titulaire a son assureur de
notifier au Maitre de I'Ouvrage ou au Maitre d’CEuvre tout fait de nature a provoquer la suspension
ou la réalisation des polices.

Le remboursement de la retenue de garantie, ainsi que le réeglement pour solde ne pourront étre
effectués que sur production par le titulaire d’attestations des compagnies d’assurance certifiant
que les primes relatives aux polices visées ci-dessus ont été intégralement réglées.

8.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
I'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
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Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini
par la Fédération Frangaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coUt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de |'état d'assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir
au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

8.3.4 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a |'article 9.2 du CCAG,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre de |'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de 'ouvrage.

Article 9 - RESILIATION

Le maftre de I'ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles 45, 46 et 48 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Les modalités applicables sont celles prévues au chapitre VI du CCAG Travaux.

Article 10 - LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit frangais.

Le tribunal compétent pour le réeglement des litiges est le tribunal administratif de Strasbourg
conformément a [|'article R312-11 du code de justice administrative.

Article 11- DEROGATIONS AU CCAG

L'article 3 du CCAP déroge a l'article 41 du CCAG travaux.

L'article 4.6.2.2 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG travaux.

L'article 5.2 du CCAP déroge a article 15.4.3 du CCAG travaux.

L'article 7.2 du CCAP déroge aux articles 13.2., 2014 et 204 du CCAG travaux.
L'article 8.3.4 du CCAP déroge a I'article 9.2 du CCAG travaux.
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