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CONTRACTANTS

Entre d’une part,

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres), établissement public a caractére
industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans
sous le numéro 582 056 149, dont le siege est situé 3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009,
45060 Orléans Cedex 02.

Ci-aprés le BRGM
Représenté par :

Et d’autre part,

Nom société, type société au capital de a compléter €, dont le siége est situé :
Adresse a compléter

N° SIREN a compléter

Ci-aprés le TITULAIRE

Représenté par : Prénom NOM — Fonction

Mandataire du groupement conjoint / solidaire (rayer la mention inutile) composé des
cotraitants :

Cotraitant 1

.................... , type de société au capital de .................€, dont le siége est situé :
Adresse ; CP VILLE

N° SIREN ... ... ... (9 chiffres)

Représenté par : Prénom NOM — Fonction

Cotraitant 2

.................... , type de société au capital de .................€, dont |le siege est situé :
Adresse ; CP VILLE

N° SIREN ... ... ... (9 chiffres)

Représenté par : Prénom NOM — Fonction

Date de présentation commission des marchés : (a compléter par le BRGM)
Date de signature : (a compléter par le BRGM)

Date de notification : (2 compléter par le BRGM)

SIGNATURES

Pour le BRGM Pour le TITULAIRE Pour le Pour le
COTRAITANT 1 COTRAITANT 2

Cachet et signature Cachet et signature Cachet et signature | Cachet et signature
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PREAMBULE

Il est ici rappelé en préambule que I'acte d’engagement vaut également cahier des clauses
administratives particuliéres.

Le présent marché est soumis aux dispositions issu de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

La mission de maitrise d’ceuvre est intégrée au BRGM.

ARTICLE 1. Dispositions générales

1.1. Objet du marché
Le marché a pour objet le traitement de crevasses au Mont Hérapel a Coheren (57800).

Les spécifications techniques du marché sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Particulieres (CCTP).

Le marché n’est pas alloti.

1.2, Forme du marché
Le présent marché est un marché simple.

En cas de TITULAIRE constitué en groupement momentané d’entreprises, la forme du
groupement, au moment de la notification, devra étre a minima :

- Groupement conjoint avec mandataire solidaire

1.3. Type de procédure

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles R2123-1 a R2123-3 du Code de la Commande Publique.

Le BRGM se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de I'article
R.2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le
cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables.

L’augmentation des travaux sera gérée sur la base de l'article 14 du CCAG travaux.

1.4. Durée du marché

La durée de validité du marché s’entend de sa notification jusqu’a I'expiration de la garantie
de parfait achévement.

1.5. Intervenants techniques

Les intervenants techniques sont ceux indiqués au CCTP.
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ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1. Piéces particuliéres

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des clauses administratives générales relatif aux
marchés publics de travaux, les piéces particulieres sont les suivantes, classées par ordre
de priorité décroissant :

e Le présent acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particuliéres,
et les éventuels actes de sous-traitances annexés ;

e Les conditions générales d’achat du BRGM ci-aprés désignées CGA ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes ;

e LaBPU valant DQE ;

o |'offre technique du TITULAIRE,

e Autres annexes (a préciser au moment de la notification du marché) :

2.2, Piéces générales

Le Cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux,
version en vigueur a la notification du marché au TITULAIRE.

ARTICLE 3. MODALITES D’EXECUTION

3.1. Obligations

3.1.1. Obligations du Titulaire

i. Le TITULAIRE, qui est assujetti a une obligation de résultat, est tenu d’exécuter les
prestations conformes aux attentes du BRGM telles qu’elles sont définies dans le cahier
des charges, de ses annexes et dans I'offre du TITULAIRE.

ii. Les délais d’exécution indiqués a I'article 3.2 du présent acte présentent un caractére
impératif, leur non-respect par le TITULAIRE entraine I'application des pénalités dans les
conditions visées a l'article 7.4 du présent acte.

iii. Le TITULAIRE assure son propre soutien logistique pendant toute la durée du
marché.

iv. Le TITULAIRE fournit en outre au BRGM l'ensemble des conseils, informations,
mises en garde et recommandations nécessaires, notamment en ce qui concerne les
limites potentielles des prestations ou travaux exécutés, ou les demandes
complémentaires ou nouvelles que le BRGM émettrait en cours d'exécution du présent
marché.
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v. Le TITULAIRE est tenu de respecter la réglementation relative a la protection de
'environnement applicable au BRGM et s’engage a prendre et a appliquer toutes les
mesures prévues par le BRGM. Leur non-respect par le TITULAIRE entraine 'application
de la pénalité dans les conditions visées a l'article 7.3 du présent acte.

3.1.2. Obligations du BRGM

Le BRGM s’engage a exécuter de bonne foi chacune des obligations mises a sa charge au
titre du CCTP et du présent acte d’engagement, et notamment a :

i. Mettre en place une équipe « Projet » ayant les compétences nécessaires au suivi de
ce projet.
ii. Réceptionner les travaux fournis dans le cadre de ce marché.
ii.  Fournir tous les documents et informations nécessaires au PRESTATAIRE.
iv.  Apporter, dans les domaines de sa compétence, l'assistance requise par le
PRESTATAIRE a 'exécution du marché.

3.1.3. Obligations conjointes

Sans objet.

3.2. Délais

3.2.1. Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation de 3
(trois) semaines a compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage de la
période de préparation. Cet ordre de service pourra étre concomitant a la notification du
marché.

Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.2 du CCAG Travaux a la diligence
du maitre d'ceuvre.

Le Titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28
du CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne ainsi
que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages, telles que définies a
I'article 28.4 du CCAG.

Le Titulaire est tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier conformément aux
dispositions de I'article 28.2.1 du CCAG.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG, l'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre durant la premiére moitié de
la période de préparation. L'absence de remise des plans d'hygiéne et de sécurité fait
obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
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Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG, l'attente du visa aprés
notification du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux,
si l'ordre de service de démarrage des travaux est notifié au titulaire.

A lissue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de
I'exécution des travaux.

3.2.2. Réalisation

La durée souhaitée des travaux est de 3 (trois) semaines a compter de la date indiquée dans
l'ordre de service de démarrage de la période de travaux, hors période de préparation des
travaux visée a l'article 3.2.1 du présent acte d’engagement.

Le planning des travaux remis lors de la réponse par le titulaire deviendra contractuel aprés
accord préalable du BRGM.

Cette durée comprend toutes les sujétions mentionnées dans le CCTP et, en particulier, le
repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état du site.

3.3. Lieux d’exécution

Les travaux sont a exécuter sur la commune de Cocheren (57800).

ARTICLE 4. MONTANT ESTIMATIF NON CONTRACTUEL DU MARCHE —
MODALITES DE FIXATION DES PRIX

4.1. Montant hors taxes estimatif non contractuel du marché et
répartition du montant en cas de groupement

4.1.1. Montant ESTIMATIF non contractuel du marché sur la base du DQE

Le montant estimatif du marché est de :

Le montant définitif du marché ne sera connu qu’a la fin du chantier sur la base des
quantités réellement exécutées combinées au prix figurant au BPM.

4.1.2. Répartition du prix par cotraitants

La répartition du montant estimatif entre les cotraitants est fixée a la notification du marché
selon la répartition proposée dans ['offre.
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4.2, Modalités de fixation des prix

4.2.1. Nature et forme des prix

i Nature des prix

Les travaux sont rémunérés sur la base des quantités réellement exécutées combinées au
prix figurant dans le BPU.

ii. Forme des prix

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

4.2.2. Contenu des prix
Les prix sont hors T.V.A.
lls comprennent toutes les sujétions indiquées dans le :

- CCTP,
- l'offre du TITULAIRE.

4.2.3. Variation des prix

Sans objet.

ARTICLE 5. LIVRAISON - VERIFICATION — RECEPTION — GARANTIES -
MAINTENANCE

5.1. Fournitures - Matériaux

Par dérogation a l'article 37 du CCAG, les matériaux refusés seront isolés et devront étre
évacués hors du chantier par I'entreprise dans un délai de 8 jours; au-dela, le maitre
d’ceuvre a toute latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de I'entreprise
défaillante.

5.2. Livraison

Il est fait application de I'article 41.1 du CCAG.

5.3. Vérification

Les opérations préalables a la réception s’exécutent dans les conditions prévues a l'article
41.2 du CCAG. Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ par le
maitre d’ceuvre.
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5.4. Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d’ouvrage décide
si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserve, dans les
conditions prévues aux articles 41.3 et suivants du CCAG.

Pour la réception des travaux, le TITULAIRE transmet au BRGM un dossier de I'ouvrage tel
qu’il a été exécuté (dossier de fin de chantier), dans les modalités au CCTP.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le D.O.E. (avec I'ensemble des éléments du dossier
de récolement) devra étre remis dans un délai de trente jour a compter de la premiére
réception. Une réception avec réserves ne fera pas décaler la date de la remise du DOE.

En cas de non-respect de ce délai, le TITULAIRE se verra appliquer la pénalité décrite a
I'article 7.4. du présent CCAP.

5.5. Garanties

Le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an, sauf garantie particuliere ci-aprés, a
compter de la date d’effet de la réception sans réserve, en application de I'article 44.1 du
CCAG.

L'entrepreneur est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant les ouvrages en tout
ou en partie, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie ou dans les
trente jours suivant son expiration et qui résulterait de :

e L'utilisation d’installation ou de matériaux défectueux ou d’une mauvaise ouvraison
ou conception par le titulaire ;

et/ou

¢ de tout acte ou omission de I'entrepreneur pendant la période de garantie.

L'entrepreneur remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectué d’'une
fagon jugée satisfaisante par le maitre d’ceuvre.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de garantie,
le BRGM le notifie a I'entrepreneur. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans
le délai indiqué dans la notification, le BRGM peut exécuter les travaux lui-méme ou les faire
exécuter par un tiers aux frais et risques du titulaire, sans autre formalité, les frais encourus
par le BRGM étant alors prélevés sur les sommes dues a I'entrepreneur ou sur les garanties
détenues a son égard, ou sur les deux ;

Aprés réception, I'entrepreneur n’est plus responsable des risques auxquels peuvent étre
exposeés les ouvrages et qui résultent de causes qui ne lui sont pas imputables.

Toutefois, il demeure responsable, a partir de la date de la réception provisoire, de la solidité
des ouvrages.

BRGM — Version document octobre 2017 Page 10 sur 17



Marché n° HAEST 211015

5.5 Maintenance

Sans objet.

ARTICLE 6. MODALITES FINANCIERES

6.1. Retenue de garantie

Si le titulaire pergoit une avance, Il est prévu, a la charge du TITULAIRE, une retenue de
garantie qui sera prélevée par fractions sur chacune des factures. Le montant de la retenue
de garantie est de 5 (cinq) % du montant de chaque facture.

La retenue de garantie sera remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement prévu a l'article 5.4 du présent acte d’engagement.

Le TITULAIRE a la possibilité de remplacer la retenue de garantie mentionnée ci-avant par
une garantie a premiére demande. En revanche, le remplacement par une caution
personnelle et solidaire ne sera pas accepté.

L’'organisme apportant sa garantie devra obligatoirement étre agréé par I'Autorité de contrdle
prudentiel mentionnée a l'article L612-1 du code monétaire et financier.

6.2. Avance

6.2.1. Montant et versement de ’'avance

Si le titulaire en fait la demande, une avance est automatiquement accordée au titulaire,
équivalente a 5 (cinq) % du montant estimé du marché, versée en une seule fois dans les
conditions réglementaires a compter de la notification du marché.

Le TITULAIRE souhaite bénéficier de 'avance |:|

Le TITULAIRE renonce & I'avance []

6.2.2. Remboursement de 'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 (soixante-cinq) % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65)/15.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande de paiement, par prélévement
sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

Le remboursement de I'avance devra étre terminé lorsque le montant des prestations aura
atteint 80 (quatre-vingt) % du montant du marché.
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6.3. Facturation

6.3.1. Factures dématérialisées

Les factures comporteront les informations suivantes :

1. Le numéro d’engagement : numéro de commande et le numéro du marché
2. L’identifiant CHORUS du BRGM : 582 056 149 00120
3. L’identifiant CHORUS du TITULAIRE

6.3.2. Calendrier de facturation

i Paiement final.

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre
son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

o date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article
12.3.2 du CCAG,
¢ date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG,

Les dispositions de l'article 12.3 du CCAG s’appliquent.

6.4. Réeglement
6.4.1. Intéréts moratoires

Conformément a la réglementation en vigueur, en cas de retard vis-a-vis des délais de
paiement indiqués au présent acte, le BRGM versera les intéréts moratoires du simple fait de
la constatation de ce retard.

6.4.2. Paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les modalités de paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct sont régies par les articles 10.7 et 10.8 du CCAG.
6.4.3. Informations bancaires
Banque :

Code Banque :
Code Guichet :

Compte N°

CléRIB:

IBAN : (identification internationale du compte du client)

BIC : (identifiant international de la banque du client du client)

Pour mémoire, le RIB (terme générique utilisé) est obligatoirement fourni avec l'acte
d’engagement signé.

BRGM — Version document octobre 2017 Page 12 sur 17



Marché n° HAEST 211015

6.4.4. Délais de reglement

Conformément aux CGA, le délai de paiement est de 45 (quarante-cinq) jours a compter de
la date de réception de la facture.

ARTICLE 7. PENALITES

7.1. Dispositions générales

Les pénalités appliquées au titre des articles qui suivent ne sauraient faire échec a une
demande en dommages et intéréts formulée par le BRGM a I'encontre du TITULAIRE en
réparation des éventuels préjudices qu'’il aurait subi du fait d’'une telle infraction.

Le montant de la pénalité due au BRGM par le TITULAIRE est, le cas échéant, déduit des
factures restant dues jusqu’a apurement de la pénalité.

7.2. Infraction a la réglementation relative au droit du travail

En cas de non-acquittement des formalités prévues aux articles L 8221-3 a L 8221-5 du
code du ftravail, relatifs a la lutte contre le travail dissimulé, le BRGM, aprés mise en
demeure de regulariser la situation, sera dans [l'obligation d’appliquer une pénalité
équivalente a 10 (dix) % du montant HT engagé sur une année.

7.3. Non-respect des régles relatives a Ila protection de
I’environnement

En cas de non-respect des consignes environnementales propres aux chantiers BRGM et,
sauf cas de force majeure, le TITULAIRE peut se voir infliger, du simple fait de la
constatation du non-respect par le BRGM, une pénalité forfaitaire de 250 €HT (deux-cent
cinquante euros hors taxes) par infraction constatée.

Par dérogation a l'article XI des CGA, le montant des pénalités est plafonné a 10 (dix) % du
montant hors taxes du marché.

Le montant de la pénalité due au BRGM par le TITULAIRE est, le cas échéant, déduit des
factures restant dues jusqu’a apurement de la pénalité.

7.4. Pénalités liées a I’exécution du marché

Par dérogation a I'article XI des CGA et a l'article 19 du CCAG Travaux, l'article Pénalités est
modifié comme suit.
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7.4.1. Pénalité de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux par le TITULAIRE indiqué a 3.2.2 du présent
acte d’engagement et, sauf cas de force majeure, le TITULAIRE se verra infliger, du simple
fait de la constatation du retard par le Maitre d’'Oeuvre, une pénalité de :

o 500 € HT du marché par jour calendaire de retard, sans clause d’exonération

Le montant de la pénalité due au BRGM par le PRESTATAIRE est, le cas échéant, déduit
des factures restant dues jusqu'a apurement de la pénalité.

Cette pénalité ne saurait faire échec a une demande en dommages-intéréts formulée par le
BRGM a 'encontre du TITULAIRE en réparation des éventuels préjudices qu’il aurait subi du
fait d’'un tel retard.

En cas de retard excessif a I'appréciation du BRGM et tout état de cause lorsque des
dommages collatéraux pourraient intervenir du fait de la mauvaise météo notamment, le
pouvoir adjudicateur pourra faire appel a un autre prestataire aux frais et risques du titulaire
du marché et sans que ce dernier soit exonéré pour autant des pénalités décrites au présent
article.

7.4.2. Pénalité pour absence aux reunions de chantier

En complément de l'article 19 du CCAG Travaux, en cas d’absence aux réunions de
chantier, le maitre d’ouvrage délégué pourra appliquer sur le décompte une pénalité par
absence constatée de :

¢ 500 (cing cents) €.

7.4.3. Pénalité pour retard ou non remise du dossier des ouvrages
exécutés

¢ 500 (cing cents) € par jour ouvrable de retard

En cas d’'une non remise totale ou partielle du DOE dans les délais impartis, le TITULAIRE
se verra infliger une pénalité forfaitaire de :

e 10 000 (dix mille) € HT

Cette pénalité ne saurait faire échec a une demande en dommages et intéréts formulée par
le BRGM a I'encontre du TITULAIRE en réparation des éventuels préjudices qu'il aurait subi
du fait d’un tel retard.

7.4.4. Pénalités forfaitaires

Sauf cas de force majeure ou cas prévus au présent marché, le BRGM appliquera, en cas
de présence d’un sous-traitant non déclaré, une pénalité de 2 000 € en cas de constatation
de ce manquement. Dans un tel cas, le chantier confié au sous-traitant non déclaré :
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- Devra étre repris par le titulaire lui-méme,

- Devra étre déclaré officiellement au BRGM pour régularisation du dossier
administratif (déclaration de sous-traitance notamment),

- Sera stoppé si le titulaire est dans l'incapacité de prendre le relais de la part sous-
traitée (dans ce cas, les pénalités ad ’hoc seront appliquées)

- Pourra étre repris par le sous-traitant lorsque la déclaration de sous-traitance sera
officiellement notifiée ;

- Pourra étre confié a un autre opérateur économique au frais et risques du titulaire
dans le cas ou ce dernier serait dans I'incapacité de réaliser la part du chantier sous-traité.

ARTICLE 8. RESILIATIONS

8.1. Résiliation pour événements extérieurs au marché

La résiliation pour événements extérieurs au marché est régie par 'article 50.1 du CCAG.

8.2. Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG, la résiliation prononcée par le BRGM pour un motif
d’intérét général n’ouvre droit a aucune indemnité forfaitaire pour le TITULAIRE.

En revanche, le TITULAIRE a droit a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées.

Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
lindemnité dans un délai de 15 (quinze) jours aprés la notification de la résiliation du
marché.

La décision de résiliation est notifiée au TITULAIRE par courrier recommandé avec avis de
réception et prend effet immédiatement.

8.3. Résiliation pour événements liés au marché
La résiliation pour évenements liés au marché est régie par les articles 50.3 et 52 du CCAG.
En outre, le BRGM peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

. Le TITULAIRE ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a
I'environnement mentionnées a l'article 3.1.1 du présent acte,

. Si le plafond des pénalités est atteint.
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La décision de résiliation est notifiée au TITULAIRE par courrier recommandé avec avis de
réception dans un délai de 7 (sept) jours avant la prise d’effet de cette résiliation.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui

pourraient étre intentées contre le TITULAIRE.

ARTICLE 9. DEROGATIONS

9.1. Dérogations aux conditions générales d’achat

Articles des CGA auxquels il est dérogé

Articles de I'acte d’engagement par lesquels
sont introduites ces dérogations

Xl pénalités

74et73

9.2. Dérogations aux CCAG

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Articles de I'acte d’engagement par lesquels
sont introduites ces dérogations

4.1 2.1
28.1 3.21
28.2.2 3.2.1
12.3.2 6.3.21]
50.4 8.2
19 74
40 54
37 5.1
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ARTICLE 10. INTERLOCUTEURS
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Le BRGM désigne un responsable pour suivre I'exécution du marché. Il est l'interlocuteur du

TITULAIRE. Il répond a toute question

d'ordre technique, administratif ou juridique qui

pourrait se poser au cours de I'exécution du marché.
Le TITULAIRE désigne le nom du correspondant du responsable chargé de suivre
I'ensemble des prestations objet du marché.

Le correspondant du responsable répond
posée par le responsable du BRGM. Ce

a toute question relative a I'exécution du marché
correspondant a le niveau hiérarchique suffisant

pour résoudre les éventuels problémes posés par I'exécution du marché.

Service BRGM en charge de I’exécution
du marché

DRP /BRGM /DPSM UTAM EST

Responsable Technique

Didier CALLEGARI
Pierre MARCHALL
BRGM — DRP/DPSM/Est

2, avenue de la Moselle

BP n° 30006

57801 Freyming - Merlebach

ou Luc BERGDOLL ou

M. CALLEGARI : 0629314534
M. BERGDOLL : 0629936558

Courriel : d.callegari@brgm.fr ; l.bergdoll@brgm.fr
; p.marchall@brgm.fr

NB en cas dabsence exceptionnelle, les
candidats sont invités a contacter le secretariat du
DPSM EST au 03.87.83.14.01

Agent Comptable du BRGM

renseignements prévus a l’article 130 —
1¢" alinéa

Comptable  public  assignataire des |, . .o Glaude Guillemin, BP 36009
paiements

45060 ORLEANS CEDEX 2
Personne habilitée a donner Iles

Le service en charge de I'exécution du marché

Personne habilitée a donner les
renseignements prévus a l’article 130 —
4i¢me glinéa

Agent comptable du BRGM
3, avenue Claude Guillemin, BP 36009

45060 ORLEANS CEDEX 2
Service du TITULAIRE en charge de
I’exécution du marché

Prénom NOM
Responsable(s) Technique(s) Adresse

Tél:... —Courriel: ...
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