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ARTICLE 1. PRESENTATION DU BRGM

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres), Etablissement Public a Caractére Industriel
et Commercial, est en charge de la connaissance du sol et du sous-sol. Il intervient en appui aux politiques
publiques pour I'environnement, 'aménagement du territoire et le développement durable.

Fondées sur les sciences de la Terre, ses compétences portent sur les ressources minérales, les pollutions,
les risques et la gestion de I'espace géologique (urbain, littoral, stockages, déprise miniere), la
connaissance des ressources en eaux souterraines.

Le BRGM est certifieé ISO 9001 et 14001 pour 'ensemble de ses activités.

Les décrets n°2006-402 du 4 avril 2006 et n° 2016-933 du 7 juillet 2016 ont modifié le décret n°59-1205 du
23 octobre 1959 relatif a I'organisation administrative et financiere du BRGM pour lui permettre d’assurer,
pour le compte de I'Etat, les missions opérationnelles d’Aprés-Mine.

L’Etat a confié & un département spécifique du BRGM, le Département Prévention et Sécurité Miniére
(DPSM), une activité de prévention et de surveillance sur les anciens sites miniers métropolitains ainsi
gu’une mission de maitrise d’ouvrage déléguée des travaux de mise en sécurité jugés nécessaires.

Site Internet : http://www.dspm.fr

Le BRGM-DPSM agit en qualité de Maitre d’Ouvrage délégué pour le compte de I'Etat (Ministére de la
Transition Ecologique et Solidaire) / Direction Générale de la Prévention des Risques, Sous-Direction des
Risques Chroniques, Bureau du Sol et Sous-Sol, et représenté localement par la Direction Régionale de
'Environnement, de ’Aménagement et du Logement (DREAL Grand Est).

ARTICLE 2. INTERVENANTS

Aux fins du présent document, les termes suivants auront la signification ci-aprés définie :

L’organisme acheteur

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres)
3 avenue Claude-Guillemin — BP 36009 — 45060 ORLEANS cedex 2

Le BRGM est représenté par sa Direction Risques et Prévention (DRP) - Département
Prévention et Sécurité Miniere (DPSM) — Unité Territoriale Aprés-Mine (UTAM) Est dont
'adresse est :

2, avenue de la Moselle

57800 Freyming — Merlebach

L’'UTAM EST agit en qualité de maitrise d’ceuvre intégrée.

BRGM - DRP/DPSM/UTAM Est, qui agit en qualit¢é de Maitre d’Ouvrage délégué pour le
compte de I'Etat (Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire) / Direction Générale de la
Prévention des Risques, Sous-Direction des Risques Chroniques, Bureau du Sol et Sous-Sol, et
représenté localement par la Direction Régionale de I'Environnement, de ’Aménagement et du
Logement (DREAL Grand Est).
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Conducteur d’opération
Un représentant du service en charge de I'exécution du marché assure la conduite
d’opération.

Entreprise
L’Entreprise ou le Groupement d’Entreprises représenté par son Mandataire, ayant obtenu
le marché de travaux.

AIPR
Les habilitations décernées a titre individuel doivent étre fournies au Maitre d’Ouvrage
délégué en début de chantier, celles-ci pouvant étre vérifiées a tout moment. En outre
chaque salarié, intervenant dans les travaux a proximité des réseaux aériens ou enterrés,
sera titulaire et en possession d’une Attestation d’Intervention a Proximité des Réseaux
(AIPR) délivrée par son employeur.

ARTICLE 3. CONTEXTE

3.1 LE CONTEXTE HISTORIQUE MINIER

Le secteur des travaux se situe dans la forét du Mont Hérapel sur la commune de Cocheren
localisé dans I'emprise de la concession de Sarre-Moselle pour I'exploitation de la Houille. La
profondeur des travaux miniers dans cette zone est comprise entre 700 m et 1050 m

Suite & I'apparition de ces désordres en 2010, la DREAL Grand Est a sollicité GEODERIS pour
avis sur I'évolution des crevasses miniéres et lui permettre de statuer sur les suites a donner, la
zone en question étant relativement isolée, trés peu fréquentée et sans enjeux batis.

Les suites envisagées aprés examen de la situation ont fait 'objet d’'un courrier (PR-L-21-231-
MH) adressé a la commune en mars 2021. Malgré I'absence de risque imminent, il en ressort
gu’un suivi spécifique sur la zone de crevasses répertoriées s’avére nécessaire.

Il convient de rappeler que ce type de désordre en sommet de versant d’'une zone de rupture de
pente est susceptible de constituer un plan de glissement de terrain. Aussi, afin d’avoir une
meilleure connaissance de I'évolutivité ou non du phénoméne et de pouvoir anticiper une
eventuelle accélération, un suivi par bornes de mesures de nivellement, de part et d’autres des
crevasses, doit étre mis en osuvre.

Le déploiement des moyens de suivi est mis a profit pour traiter les crevasses répertoriées.

3.2 L’HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DES CREVASSES

Les premiéres crevasses minieres dans ce secteur ont été signalées en 1991 et traitées par le
service Dégats Miniers des HBL. En 2010, suite a une demande de la commune de Cocheren, il
a été constaté par les agents de TUTAM/Est, 2 zones crevassée bien distinctes, qui ont fait I'objet
d’'un relevé topographique et d’'un balisage par la commune de Cocheren.
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En 2018, le maire de la commune de Cocheren a signalé une augmentation du nombre des
crevasses dans ce secteur. Par la saisine n°2018-0712-3, la DREAL Grand Est a saisi le
DPSM/UTAM/Est afin qu’'un nouvel état des lieux soit réalisé, qui sera complété par un relevé
topographique (Annexes n°1 a n°5).

Le rapport d’examen des dégats miniers confirme I'évolution de certaines crevasses existantes
(largeur) dans les 2 zones mais surtout, la découverte d’'une nouvelle zone de crevasses (zone 3).

La profondeur des crevasses reste difficile a déterminer. A ce jour, aucun éboulement ou
glissement de terrain n’est survenu.
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Mont Hérapel avec localisation des 3 zones crevassées.
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Photo n°3 - Zone n°1
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ARTICLE5. OBJET DU MARCHE

Le marché concerne la mise en place d’un dispositif de suivi de la zone de crevasses miniéres et
le traitement de celles répertoriées au Mont HERAPEL.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe les conditions d’exécution des
travaux et concerne ;

- Le renforcement du chemin d’accés a certains endroits ;
- L’aménagement des « pistes d’acceés » aux zones de crevasses ;
- Le traitement des trois zones de crevasses ;

- La mise en place de plusieurs bornes de nivellement permettant de suivre le
caractére évolutif des crevasses (uniquement en sommet de versant de la zone de
rupture de pente) ;

- La mise en place de 4 panneaux de signalisation.
Celui-ci constitue un document contractuel technique, les entreprises ne pourront arguer, soit
d'une omission, d'une erreur ou d'une imprécision dans la description des ouvrages pour ne pas
exeécuter le travail dans les régles de I'art.

L'Entreprise reconnait, par le fait méme de son acte d'engagement, qu’elle a pris parfaitement
connaissance des sujétions de toutes natures qu'elle pourra rencontrer en cours d'exécution.

5.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entreprise s’est rendue sur place afin de prendre connaissance des conditions d'exécution des
travaux : acces, topographie, servitudes, sujétions de desserte, branchements, mesures de
sécurité vis a vis des personnes et des tiers, signalisation, etc., et en général, des sujétions
locales a prendre en considération pour sa spécialité.

Les prix remis tiennent compte et intégrent financiérement les interventions des concessionnaires
pour le déplacement éventuel des réseaux et/ou des sujétions particulieres d’accés. Dans son
offre, I'Entreprise a fourni la preuve de la visite du site ce qui lui a permis de de se rendre compte
des diverses contraintes liées a celui-ci (PV de visite a joindre a I'offre, en I'absence de celui-ci,
I'offre sera rejetée).

Si 'Entreprise juge que des études ou des reconnaissances complémentaires sont nécessaires,
elle les a précisées alors dans son mémoire technique en indiquant les moyens qu’elle compte
mettre en ceuvre (modes opératoires, matériels...) et les durées d’exécution. L'Entreprise ne peut
en aucun cas revenir sur les prix forfaitaires du marché, en prétextant des imprécisions ou
omissions dans la description.
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ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

6.1 RESEAUX CONCESSIONNAIRES - AIPR

Le chantier se situe dans la forét du Mont Hérapel sur le ban communal de Cocheren. D’aprés
les DT réalisés par le BRGM, aucun réseau ne se trouve a proximité. Dés la notification du
marché, le conducteur d’opération se chargera de faire les DT.

Avant tout commencement d’exécution des travaux, 'Entreprise devra établir les Déclarations
d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) auprés des compagnies concessionnaires de
réseaux et gestionnaires de voirie.

L’Entreprise devra obtenir auprés du Maire de la commune de Cocheren, un arrété municipal
permettant de réglementer la circulation et le stationnement pendant la durée des travaux.
L’Entreprise sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et/ou cables de
toute nature existant dans I'emprise du chantier ou sur les voies empruntées pour y accéder.

6.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’Entreprise est tenue avant tout commencement des travaux, d’effectuer les démarches
nécessaires complémentaires pour obtenir toutes les autorisations indispensables au démarrage
du chantier et de I'exécution de celui-ci.

L’Entreprise est chargée de procéder a l'installation du chantier, pour la réalisation de 'ensemble
des travaux, dont tous les frais sont inclus dans son offre. Elle implante la base vie du chantier a
proximité immédiate du site. Elle devra soumettre au conducteur d’opération son projet
d’installation de chantier et se conformera aux exigences de ce dernier concernant son
emplacement.

Les accés aux zones de travaux restent a l'initiative de I'Entreprise. L’Entreprise a a sa charge
tous les frais relatifs aux aménagements de terrain et, notamment, a la fourniture ou la location,
a l'installation et au repli des baraguements de chantier, aux branchements et raccordements
provisoires, aux réseaux, a la signalisation du chantier, a sa cl6éture, au gardiennage, a la
fourniture, a 'amenée et a la mise en place du matériel de chantier, etc.

L’Entreprise est également tenue de prendre a sa charge tous les frais relatifs, notamment, a
I'entretien des baraquements de chantier, et a 'enlévement des matériaux, des débris et détritus,
au repliement du matériel de chantier ainsi que tout frais de remise en état des lieux a la fin des
travaux.

Toute clbture provisoire, signalisation et éclairage nécessaires dans les zones de travaux ou de
stockage sont & mettre en place par I'Entreprise.
Le titulaire devra tenir un registre/cahier de chantier dans lequel seront notamment consignées :
- les réunions de chantier avec rapport de décision,
- lavancement quotidien des travaux,

- I'équipe présente,
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- les aléas/difficultés rencontrés,

- toutes informations jugées importances par I'entreprise,

- efc...

Ce registre/cahier signé contradictoirement par les deux parties (entreprise et maitre d’ouvrage
délégué) sera remis au BRGM a la réception définitive du chantier.
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6.3 ACCESSIBILITE

L’Entreprise (ou son représentant sur le site) est chargée de I'application des régles de sécurité
et des dispositions de décret sur le chantier.

Le chantier et les zones de travail seront balisés en permanence et les accés condamnés par
des barriéres mobiles de chantier avec mise en place d’une signalisation adéquate (panneaux
« chantier interdit au public »...).

L’accés au chantier se fera uniquement via la rue de Théding a Cocheren. Le chantier se
situe a une distance d’environ 1,7 km (annexe 3).

L’accés du chantier est interdit a toute personne étrangére au chantier. Il faut entendre par
personne étrangeére, toute personne autre que :

- les salariés de I'Entreprise ou de ses sous-traitants acceptés par le Maitre
d’Ouvrage délégué ayant a faire sur le chantier ;

- le conducteur d’opération représentant le Maitre d’Ouvrage délégué accompagné
eventuellement de personnes diment autorisées par celui-ci.

6.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L’Entreprise est tenue de prendre en compte les prescriptions particulieres suivantes pour la
conduite du chantier et en a tenu compte pour I'établissement des prix :

- Lacirculation sera maintenue en amont et en aval du chantier pendant toute la durée
du chantier (exploitation de terrains agricoles et forét domaniale) ;

- De veiller au respect et a la préservation du milieu naturel ;
- De ne pas causer de dommage aux arbres ;

- De prendre toutes les précautions utiles et dispositions nécessaires pour respecter
la qualité de I'écoulement des eaux, en veillant notamment a empécher toute fuite
de lubrifiant ou de carburant ;

- D'utiliser des matériels adaptés aux conditions locales et organiser le chantier de
fagon a limiter 'impact de son activité sur les sols.

6.5 PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE

L’Entreprise devra :
- Ne pas faire de feu en forét.

- Pendant toute la durée du chantier, ne pas entraver l'accés aux bandes
débroussaillées et pare-feu.
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En cas d’incendie :
- - Prévenir immédiatement les secours (18 ou 112) ;
- - Alerter 'autorité municipale ou la gendarmerie ;

- - Avertir le Maitre d’'Ouvrage délégué.

6.6 DEBOISAGE, DEBROUSSAILLAGE, DESSOUCHAGE ET NETTOYAGE

M. Laurent HAEN a été mandaté par 'ONF pour I'exploitation du bois dans I'emprise des 3 zones
concernées :

- Un permis lui a été délivré par 'ONF pour couper les arbres marqués a la peinture
rose dont les grumes seront évacuées entre le 15 juillet et fin aolt au plus tard.

- L’ONF a également contacté le cessionnaire de bois de chauffage (M. PRODNIK)
dont le lot se situe sur une des zones concernées afin qu'il sorte les bois abattus
trés rapidement.

6.7 PREVENTION DES RISQUES DE POLLUTION

2.7.1. Utilisation de carburants et de lubrifiants

L’Entreprise devra posséder, en cas d’utilisation de carburants et de lubrifiants et afin d’empécher
les déversements dans le milieu naturel :

- Du matériel de stockage, de remplissage et de récupération des huiles et
hydrocarbures ;

- Des produits ou kits absorbants.

- Le stockage et la manipulation des hydrocarbures doivent s’effectuer avec un bac
de rétention de contenance suffisante en regard de la capacité des conteneurs.

- En cas de pollution, prévenir immédiatement a la fois les services préfectoraux
compétents, I'autorité municipale et le Maitre d’Ouvrage délégué.

6.8 GARDIENNAGE DU CHANTIER

L’Entreprise prend toutes dispositions qu'il juge utile vis-a-vis des risques d’intrusion des
installations de chantier.

Les équipements, installations et raccordements pour les besoins du chantier en eau, électricité,
I’évacuation des eaux usées et de ruissellement sont a la charge de I'Entreprise.
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6.9 DEPOTS ET RANGEMENT DES MATERIAUX - MATERIEL

La recherche des lieux de dépbts définitifs ou provisoires incombe a I'Entreprise, ainsi que leur
entretien et la remise en état des lieux aprés travaux. L’Entreprise devra assurer sur le ou les
lieux de dépébts, le nettoyage des engins et camions, par tous les moyens appropriés, de maniére
a assurer la propreté des voies publiques. Il réalisera toutes les démarches nécessaires afin
d’obtenir les autorisations permettant leurs implantations.

Les transports et manceuvres seront faits de maniére a ne pas dégrader les voies publiques et
privées. Dans le cas ou des dégradations seraient commises, elles devront étre réparées aux
frais de I'Entreprise.

ARTICLE7. PRESTATIONS

7.1 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et mise en ceuvre d’'un panneau de chantier 1.00 m x 1.50 m en CTBX, comprenant :

- Lettrage PVC couleur mentionnant I'objet de Il'opération et I'ensemble des
intervenants avec logos..., conforme a la charte graphique du BRGM.

7.2 EXECUTION DES TRAVAUX

7.21  Encadrement du personnel de I’Entreprise

L’Entreprise assure I'encadrement de son personnel et demeure le seul responsable de ses
prestations.

Par conséquent, toute équipe intervenante comporte obligatoirement un « Responsable de
chantier » nommément désigné qui est présent a plein temps pour I'organisation et la surveillance
des travaux. Ce responsable est capable de recevoir et de rendre immédiatement exécutoires
les instructions liées a des incidents mettant en cause la sécurité du chantier, qui lui seraient
données par le conducteur d’opération dans le cadre du marché.

7.2.2 Qualification du personnel

Pour effectuer les prestations du marché, I'Entreprise s’engage a utiliser un personnel qualifié
telle qu’elle I'a précisé dans son offre, formé et médicalement apte a effectuer ces prestations.
Ce personnel ne recevra de la part du conducteur d’opération que des orientations techniques,
sauf en cas d’incidents mettant en cause la sécurité du chantier. L’équipe dédiée pourra étre
amenée a évoluer en phase exécution de chantier, dans ce cas, I'entreprise devra assurer le
remplacement par un personnel au minimum de méme niveau que celui décrit dans son offre
L’entreprise soumettra le nouveau personnel au BRGM pour validation qui pourra, le cas échéant,
révoquer la proposition de remplacement.

7.2.3 Préconisations de sécurité sanitaire (Covid-19)

L’Entreprise devra adopter des mesures de prévention protégeant la santé de ses collaborateurs,
des propriétaires et des différents intervenants ; conformément aux réglementations en vigueurs.
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7.24  Matériel et outillage

L’Entreprise s’engage a utiliser, pour la bonne exécution des prestations confiées, un matériel
(outillage, équipement individuel ou collectif) adapté comme décrit dans son offre et répondant
en tout point aux réglements et normes de sécurité en vigueur.

Le conducteur d’opération se réserve le droit de demander des documents officiels, tels que
certificat de conformité, rapport de visites périodiques réglementaires, etc.

L'Entreprise devra utiliser un matériel conforme aux normes anti-bruit en vigueur.

7.2.5 Réunion de chantier

Les réunions de chantier sont organisées par le conducteur d’opération, qui y invite 'Entreprise.
Elles ont lieu dans un local mis a disposition par 'Entreprise, aux jours et heure fixés d'un commun
accord entre les parties lors de I'ouverture de chantier. L’Entreprise peut se faire représenter par
le Responsable de chantier.

Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu établi par I'Entreprise, comportant un relevé de
décisions et un état d’avancement. Les décisions, correspondant a des travaux et prestations
inclus dans le marché, sont immédiatement applicables. Ce compte-rendu sera diffuser sous 1 a
2 jours.
7.2.6  Garanties
L’Entreprise garantit :
- Que ses travaux sont conformes aux prestations demandées ;
- Que ses travaux sont exécutés selon les régles de I'art et les réglements en vigueur ;
- Que les matériaux, matériels et équipements fournis répondent aux spécifications
du chantier (normes et reglements).

La garantie de parfait achévement des travaux est fixée a 12 mois et prendra effet a compter de
la réception définitive des travaux.

Pendant la durée des garanties, 'Entreprise s’engage a effectuer a ses frais et risques, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage délégué toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux désordres qui seraient constatés et qui seraient imputables a I'Entreprise.

ARTICLE 8. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

8.1 ASSURANCES QUALITE ET ENVIRONNEMENT VIS-A-VIS DU BRGM

Certifié 1SO 9001/2008 depuis 2004, et 1ISO 14001/2008 depuis 2012, le BRGM applique un
systéeme de management intégré associant les certifications qualité et environnement, et il place
au premier plan la satisfaction de ses clients et partenaires.
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Sur cette opération, les objectifs de qualité fixés par le BRGM dans le cadre de I'amélioration
continue sont : optimiser la définition du besoin, élaborer des dossiers de consultation
performants, assurer la sécurité juridique, respecter la programmation, maitriser les colts et
délais, intégrer les dimensions sociale, économique et environnementale du développement
durable.

L’évaluation de I'entrepreneur est une des exigences de la norme. En conséquence,
I'entrepreneur fournit un Plan Assurance Qualité et Environnement (PAQE) dans lequel il décrit
les prestations et les moyens mis en ceuvre pour maitriser la qualité, son impact et I'impact du
projet sur I'environnement. Le PAQE qui s’appliquera a I’ensemble de la prestation de
I’entrepreneur a donc été établi au stade de I’offre et a été analysé a ce stade par le BRGM.
Il fait partie intégrante du mémoire technique.

Concernant 'Environnement, les Entreprises devront développer les actions mises en ceuvre afin
de minimiser 'impact du chantier en fonction des risques environnementaux spécifiques propres
au chantier. Il s’appuiera notamment sur la fiche Consignes et bonnes pratiques
environnementales concernant '’ensemble des prestataires intervenants pour le BRGM
jointe en annexe 10. Cette fiche devra étre signée par I’entrepreneur a la remise de son
offre et servira de guide pendant toute les phases du chantier dans la pertinence de
proposer ou d’améliorer les mesures environnementales.

Si nécessaire, ce PAQE sera ensuite mis a jour tout au long de I'opération par I'entrepreneur. Un
exemplaire indicé sera remis au BRGM aprés chaque mise a jour.

Dans son contenu, le PAQE peut faire référence de maniére explicite au Manuel Qualité et
Environnement et au Plan Qualité de la Société de I'entrepreneur dont il peut reprendre des
extraits. Il doit étre spécifique a I’opération a réaliser et non générique. Il doit obligatoirement
clarifier 'organisation de I'entrepreneur, ses relations avec tous les intervenants dont le BRGM et
les procédures de circulation, d’approbation, de modifications et d’enregistrement de tous les
documents produits.

8.2 SCHEMA DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du PAQE, I'entrepreneur a da établir un schéma de contréle de la qualité et de
I'environnement dans lequel il a di décrire les procédures qu’il mettra en place tout au long de
ses missions, le cas échéant en s’appuyant sur son PAQE afin de controler :

- Le bon déroulement du projet ;

- La bonne atteinte des performances techniques demandées ;

- Le respect des délais de réalisation ;

- De s’assurer de la qualité de mise en ceuvre en phase réalisation ;

- De s’assurer de la maitrise de I'impact du projet sur I'environnement

Ce document a di prévoir et décrire :

- L’ensemble des procédures visant la vérification des mesures et des essais réalisés,
des données acquises de maniére a ne pas attendre I'achévement total des
ouvrages pour constater un désordre dont la résolution peut étre compromise par
sa découverte tardive ;
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L’ensemble des procédures visant la vérification et la relecture de documents transmis au BRGM,
chaque document remis devra étre accompagné d’une fiche de tragabilité indiquant les
vérifications, mises a jour, modifications et différentes versions du document.

- Sur la base de ce schéma de contréle de la qualité, 'Entreprise sera chargée
d’élaborer son propre plan d’assurance qualité, de maniére a répondre a 'ensemble
des exigences qui lui sera fixé.

Ce document intitulé "schéma de contréle de la qualité" sera établi et mis a
jour dés les premiéres phases d’études.

8.3 PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)

Le PAQ est un moyen qui doit permettre d'atteindre, pour les ouvrages, le niveau de qualité
prescrit par les spécifications du marché. Il est constitué de trois types de documents établis par
I'Entrepreneur, et transmis au MOd:

¢ Une note d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du
chantier concourant a I'obtention de la qualité ;

e Des procédures d’exécution définissant les moyens, et les conditions de réalisation et
de contrble des travaux ;

o des documents de suivi d'exécution des différentes taches comprenant les fiches de
contréle, les fiches de non-conformité et tous documents annexes et récapitulatifs.

Le PAQ a dU en particulier mentionner la méthodologie de contréle de la qualité des matériaux
employés, tant au niveau de la fabrication en usine et du transport qu'au niveau de la mise en
ceuvre.

Les documents constituant et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes :

e A la remise de l'offre: cadre du PAQ et principales dispositions de la note
d'organisation générale ainsi que liste des procédures d'exécution prévues ;

o Aprés la signature du marché, et dans tous les cas avant la phase exécution du
marché, la mise au point du cadre du PAQ accord avec le MOd, avec notamment :

» L'établissement de I'organigramme nominatif du chantier comportant les qualifications et
références du responsable de chantier et des personnes intervenantes ;

» L'agrément par le MOd de la liste des éventuels sous-traitants par le biais du DC4 (cette
phase ne concerne pas les éventuels sous-traitants déclarés au moment du dép6t dont le
DC4 aura déja été notifie en méme temps que la notification du marché) et fournisseurs
désignés par I'Entrepreneur;

» Le choix des modalités d'organisation et de fonctionnement du contrdle interne ;

» Pendant la période de préparation des travaux : mise au point définitive de la note
d'organisation générale, établissement des premiéres procédures et préparation des
cadres des documents de suivi d'exécution ;
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» Pendant I'exécution des travaux, avant toute phase et suivant le délai prescrit par
I’AE valant CCAP : établissement des autres procédures et des cadres des documents
de suivi correspondants ainsi que renseignement des documents de suivi tenus a
disposition du Conducteur d’opération ;

» A l'achévement des travaux : regroupement et intégration dans le DOE de I'ensemble
des documents techniques et qualité avant transmission au Conducteur d’Opération.

8.4 AVANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

Durant la période de préparation, I'Entreprise pourra étre amenée, sur demande du BRGM, a
soumettre au visa du MOd la méthode définitive d'exécution et les mesures de détail qu'il compte
adopter pour I'exécution du marché en phase avec le CCTP. Il produit a I'appui tous les dessins
ou plans jugés utiles.
[l fournit en outre les documents suivants :

- Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ;

- Le Plan Particulier en matiére de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ;

- Les agréments, les attestations de qualification de sa société et du personnel
travaillant sur le chantier, les habilitations décernées a titre individuel ;

- Le programme d'exécution des travaux (note technique et calendrier) ;

- La mise au point du programme de sensibilisation et d’information des personnels
présents ;

- La définition des itinéraires pour le transport des déchets jusqu’a leur destination
finale ;

- Les plans d'exécution (avec liste récapitulative et support électronique), comprenant
notamment :

e Le plan de linstallation du chantier,
o Les fiches techniques des matériels utilisés accompagnées des certificats de
conformité aux normes les concernant.

8.5 SECURITE

Pour organiser la sécurité du chantier, 'Entreprise s’appuiera sur les neuf grands principes
généraux qui régissent 'organisation de la prévention (art. L. 4121-2 du code du travail).

L’Entreprise aura a sa charge la réalisation, I'entretien et la maintenance de toutes les protections
collectives provisoires et/ou définitives. Les dispositifs et appareillages mis en ceuvre pour la
protection collective devront répondre aux normes et réglementations en vigueur.

L’Entreprise fournit a son personnel des EPI adaptés aux prestations demandées. Le port des
équipements de protection individuelle est obligatoire a chaque intervention.
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8.6 PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux mis en ceuvre proviendront d'usines, de carriéres, de centrales ayant regu
soit un agrément ministériel, soit une autorisation administrative pour leur activité.

A cet effet, I'entrepreneur a di indiquer la provenance des matériaux et présenter a I'appui de
son offre la fiche technique produit (FTP) conforme au fascicule 23 du CCTG pour les matériaux
proposeés. Il a di fournir tous les renseignements techniques permettant de juger de la conformité
des matériaux aux normes en vigueur et aux spécifications imposées. Les essais préliminaires
permettant de donner ces renseignements sont a la charge de I'entrepreneur.

8.7 DEMANDE D’AGREMENT

Tous les matériaux et produits mis en ceuvre dans le cadre du marché doivent étre soumis a
'agrément du conducteur d’opération au moins 10 jours calendaires avant tout acte qui pourrait
constituer un début d’approvisionnement concernant :

- LaGNT0/31,5;
- Le géotextile non-tissé aiguilleté de filaments continus en polypropyléne (400 g/m?) ;
- Le sable tamisé 0/1 mm ;
- Les poutres IPE 100 ;
- Les fourreaux mis en ceuvre ;
- Les panneaux d’information.
L’Entreprise est responsable de la qualité des matériaux a mettre en ceuvre. Il lui appartient

d’obtenir auprés des fournisseurs la preuve que les matériaux ont les caractéristiques
nécessaires a l'obligation de qualité des ouvrages qu’il doit réaliser.

8.8 DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

L’Entreprise a di compléter le "Bordereau des prix unitaires" joint au présent CCTP et qui se
décompose en 4 prestations, a savoir :

- Installation de chantier ;
- Travaux préparatoires ;

Traitement des crevasses ;

Equipements de signalisation et de surveillance.

Les quantités sont données a titre indicatif par le Maitre d’Ouvrage délégué. L’Entreprise devra
s’assurer de la cohérence de celles-ci.
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8.9 PLANNING DE CHANTIER

En complément du bordereau des prix unitaires complété, I'Entreprise fournira un planning
succinct pour ce chantier dans lequel elle décriera les principales phases de travaux et durées.

Dans le cas ou elle devrait étre retenue, 'Entreprise devra se conformer strictement a celui-ci et
mettre tout en ceuvre pour le respecter.

8.9.1  Calendrier prévisionnel d’exécution

L’ordre de service sera notifié a 'Entreprise par le conducteur d’opération. Les travaux devraient
débuter (y compris la période de préparation) au 4™ trimestre 2021 (octobre-novembre 2021)
et devront étre terminés au plus tard 2 mois aprés le démarrage des prestations prescrites par
ordre de service (incluant trois semaines de préparation).

Les phases du programme de réalisation sont les suivantes :

Entrée en vigueur du marché ;

Période de préparation du chantier ;

Installation du chantier et travaux préparatoires ;
Période d’exécution des travaux ;

Repliement des installations de chantier ;
Remise en état du site ;

Réception des travaux.

Les phases du calendrier est une piéce contractuelle.

8.10 PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

8.10.1 Reportage photographique

Un reportage photographique numérique journalier, trés détaillé, sera réalisé pendant toute
la durée des travaux. |l sera remis au Maitre d’'Ouvrage délégué avec le DOE dans des fichiers
classés par date d’intervention.

8.10.2 Journal de chantier

Le chef de chantier tient le journal du chantier. Ce journal de chantier consigne :

les conditions atmosphériques constatées, les intempéries ;
les avancements ;
les quantités de travaux de diverses natures effectuées ;

les incidents de chantier ainsi que les durées et causes d’immobilisation des
matériels ;

les effectifs présents sur le chantier et leur qualification ;

le matériel présent sur le chantier ;
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- les controles effectués et leurs résultats.

Un compte rendu sera établi a 'occasion de chaque réunion de chantier par le conducteur
d’opération et 'Entreprise.

8.11 APRES L’EXECUTION DES TRAVAUX (DOE)

A la fin des travaux, I'Entreprise fournira au conducteur d’opération un dossier de I'ouvrage tel
qu'il a été exécuté. Tous les documents du DOE seront remis en deux exemplaires, un sous
format papier et un exemplaire sous format électronique (clé USB). Le dossier comprendra a
minima les documents ci-aprés.

v

Pour les piéces écrites en format PDF, qualité 300 dpi :

Présentation du projet ;

Programme des travaux et calendrier réel d’exécution, avec un planning des travaux par
taches ;

Plan d’Assurance Qualité accompagné de tous les résultats du contrdle interne et
notamment :

» Du rapport d’'investigation avant travaux le cas échéant ;

» Des fiches techniques des produits, matériaux et matériels utilisés accompagnées des
certificats de conformité aux normes les concernant et des fiches de garanties, ainsi
que de la description des usages de chacun des produits ou matériaux ;

Les constats d’évacuation des déchets ;

Du rapport d’intervention décrivant la succession des travaux réalisés ;
Les comptes rendus d’incidents ;

Le reportage photographique numérique décrivant les travaux réalisés ;

Les ordres de service ;

YV V V V VYV V

Les conclusions sur les travaux.

Pour les piéces graphiques en format PDF, qualité 300 dpi :

Les plans en papier seront a I'échelle 1/200éme et les coupes a I'échelle 1/50éme ;

Les plans seront au format « DWG » en version AUTOCAD 2010, les photos en formats
JPEG, les vidéos en format AVI ainsi que I'ensemble des fichiers aux formats « natifs » ;

Les plans seront cotés en planimétrie et altimétrie (x, y en coordonnées Lambert 93 - z
rattaché a IGN69) ;

Les plans devront comprendre l'intégralité des ouvrages exécutés, le fond cadastral ainsi
que les réseaux enterrés avoisinants.

Tous ces documents seront rédigés en francais.
La production de ces documents est obligatoire pour I'établissement de la réception des travaux.
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ARTICLE 9. TRAVAUX

9.1 PRISE EN CHARGE DES TERRAINS

L’Entreprise prendra en charge le terrain dans I'état ou il se trouve a la date de remise des prix.
Elle s’est rendue sur place pour apprécier les difficultés qu’elle pourrait rencontrer du fait de la
situation, de la configuration, des contraintes et servitudes existantes sur le site.

Une visite du terrain avant la remise de son offre a permis a I'Entreprise de déterminer la nature
exacte et 'ampleur des travaux a réaliser.

9.1.1 Etat des lieux

Afin d'éviter toute discussion a l'issue du chantier, un reportage photographique détaillé sera
effectué avant travaux au niveau du chemin d’accés et de I'emplacement du bungalow de
chantier autonome, doté d’un réfectoire - vestiaires, et d’un bloc sanitaire, aux frais de I'Entreprise

9.1.2 Relevé topographique du terrain
Le relevé topographique du terrain joint en annexe 4 et 5 a été établi par le Maitre d’Ouvrage
délégué.

Dés la notification de son marché, I'Entreprise aura a contréler I'exactitude de ce nivellement. S'il
n’a élevé aucune contestation ou remarque concernant ce nivellement dans un délai de 10 jours
calendaires (dix) a compter du jour de la notification, le nivellement indiqué sera
contractuellement réputé exact et deviendra document contractuel.

9.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sur le plan joint en annexe 4, I'emplacement des crevasses est divisé en 3 zones. Les travaux
consisteront au renforcement du chemin d’accés a certains endroits, a un aménagement des
couloirs afin d’accéder au 3 zones de traitement de crevasses.
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Les principales phases de travaux seront les suivantes :

9.2.1 Renforcement du chemin d’accés a certains endroits
- Fourniture et mise en GNT 0/31,5 y compris compactage.
9.22 Aménagement des pistes d’accés aux crevasses

- Aménagement, nivelage régulier des pistes.

9.2.3 Traitement des crevasses

L’Entreprise devra étre particuliérement vigilante lors des travaux. Le levé topographique effectué
par TUTAM/Est montre un dénivelé important, proche de 30 % (30 cm/m), sur une distance
d’environ 50 m qui couvre la largeur du périmétre d’intervention (annexe 5).

Le traitement de toutes les crevasses se fera selon la procédure présentée en annexe n°6, défini
par le Maitre d’Ouvrage Délégué :

- Décapage de la terre végétale du sous-bois et stockage dans I'emprise du chantier
pour reprise ultérieure;

- Terrassement mécanique et manuel si possible jusqu’au sol compact et/ou jusqu’a
1,50 m de profondeur, les terres stockées dans I'emprise du chantier; sur une largeur
du fond de fouille I=2,00 m + e (ouverture de la crevasse) ;

- Dessouchage, chargement des souches et évacuation en décharge agréeée ;

- Fourniture et mise en ceuvre de géotextiles non-tissés aiguilletés de filaments continus
en polypropyléne, d'environ 400g/m? avec recouvrement des lés de 50 cm;

- Apport de sable tamisé 0/1 mm (si nécessaire), reprise des terres, remblaiement y
compris compactage soigné par couches successives de 20 cm ;

- Remise en ceuvre de la terre végétale du sous-bois ;

- Nettoyage du chantier.

9.24 Equipements et surveillance des crevasses

Pour rappel, 'ensemble des crevasses sera traité suivant le mode opératoire présenté au § 9.2.3.

Les crevasses en sommet de versant, a proximité de la zone de rupture de pente, devront étre
équipées d’'un dispositif de bornes de nivellement (IPE de 100) permettant de mesurer
d’éventuels mouvements de terrain.

Les « bornes de nivellement » seront composées d’'une poutre métallique IPE de 100. Ces
poutres seront ancrées, au minimum a 30 cm de profondeur dans le grés puis scellées a l'aide
de béton. Elles seront posées de niveau.

[I'y aura au minimum 2 IPE de 100, de part et d’autre de la crevasse (annexe 7 et 8), posées a

une hauteur hors sol de 30 centimétres minimum, avec une distance d’un métre entre elles (ou a
convenir suivant la configuration du terrain).
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En raison de la configuration du terrain et de ce qui sera découvert lors des phases de
terrassement, le nombre de « jeu » de bornes de nivellement sera de six et il pourra étre redéfini
a 'avancement du chantier.

L’Entreprise a indiqué un prix a l'unité par « jeu ». Un « jeu » comprend un ensemble de 2 IPE
de 100 y compris les fourreaux en PVC CR8 DN 125 mm. et inclut le terrassement dans le grés
(carottage ou piquage électrique ou pneumatique), la fourniture et mise en ceuvre de béton, toutes
sujétions de pose et de matériels complémentaires.

L’objectif des bornes de nivellement sera de permettre un contrdle de la distance entre I'axe de
2 poutres et de détecter si un mouvement de terrain est survenu. La mesure sera prise au centre
du H ou un trait de scie sera réalisé.

9.2.5 Plan de récolement

A l'avancement du chantier, I'entreprise réalisera un relevé topographique des travaux réalisés.
Sur ce plan, on retrouvera les zones ou les chemins qui ont fait 'objet d’'un renforcement, les
chemins d’accés créés, la localisation des crevasses traitées et la localisation des bornes de
nivellement implantées. Concernant le DOE, dans la version papier, les plans seront a I'échelle
1/200éme et les coupes a I'échelle 1/50°™¢. Concernant la version numeérique, les plans seront
réalisés sous format AUTOCAD 2010 (.dwg).

9.2.6 Panneaux de signalisation

Afin d’avertir les usagers de la forét du potentiel risque encouru par la présence de crevasses,
4 panneaux de signalisation, comme le modele présenté ci-dessous (respect impératif de la
disposition du texte), seront a installer sur le parcours présenté en annexe 9.

Usagers de la forét

PRENEZ GARDE

Crevasses cachées par

la végétation

DANGER'!

Restez sur les chemins

Ces panneaux auront comme dimension, 50x50 cm, et avoir une bonne tenue dans le temps.

Le panneau sera fixé sur un profilé galvanisé métallique, qui sera scellé dans une fondation en
béton (le terrassement du trou de fondation est compris dans le prix ainsi que I'évacuation des
terres en décharge agréée). La base du panneau sera a une hauteur minimum de 1,80 m par
rapport au sol. Dans le cadre du mémoire technique, les caractéristiques du panneau de
signalisation seront a présenter.
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9.2.7 Remise en état du site

A lissue des travaux, les chemins d’acces feront I'objet d’'une remise en état qui devra intégrer
tous les matériels et matériaux nécessaires.

Les chemins seront nivelés et compactés.

9.2.8 Nettoyage du chantier

Le nettoyage du chantier sera réalisé a I'avancement des travaux dans les différentes zones
concernées par les travaux (piste d’accés, zones des crevasses).

ARTICLE 10. CONFORMITEE DES PIECES

L’Entreprise a eu 'opportunité a la remise des offres de signaler toute erreur ou omission relevée
par lui, tant dans les piéces écrites que sur les plans. Passé ce délai, il ne peut arguer d’aucune
raison pour ne pas livrer dans le cadre du marché convenu, 'ouvrage parfaitement achevé pour
remplir les fonctions qui lui sont propres et ce, tant sur le plan technique qu’esthétique.

ARTICLE 11. FACTURATION

Les quantités sont données a titre indicatif par le Maitre d’Ouvrage délégué.

Un attachement sera réalisé en fin de chantier, il servira a I'établissement de la facture
finale.
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ARTICLE 12. CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES

Dans le cadre de ce marché, I'Entreprise intervenante s’assurera que I'exécution des travaux est
conforme aux prescriptions du marché de travaux, y compris en ce qui concerne les prescriptions
liees a 'hygiéne, a la sécurité ainsi qu’a I'environnement suivant les textes et réglements en
vigueurs selon 'annexe 10.

Le BRGM étant certifié ISO 14001, 'Entreprise décrira les procédures et moyens qu’elle compte
mettre en ceuvre d’un point de vue environnementale dans le cadre de cette norme.

ARTICLE 13. CORRESPONDANTS

Les correspondants pour cette affaire sont :

e Bergdoll Luc Tél: 03.87.83.14.72
06.29.93.65.58

Courriel : l.bergdoll@brgm.fr

e Callegari Didier Tél: 03.87.83.14.62
06.29.31.45.34

Courriel : d.callegari@brgm.fr
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ARTICLE 14. ANNEXE 1 — LOCALISATION DES CREVASSES
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ARTICLE 15. ANNEXE 2 — CARTE DE LOCALISATION DES FAISCEAUX
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ARTICLE 16. ANNEXE 3 — CHEMIN D’ACCES
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ARTICLE 17. ANNEXE 4 — LEVE TOPOGRAPHIQUE DES CREVASSES
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ARTICLE 18. ANNEXE 5 — MNT DU MONT HERAPEL
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ARTICLE 19. ANNEXE 6 — PROFIL EN TRAVERS DU TRAITEMENT D’UNE
CREVASSE
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ARTICLE 20. ANNEXE 7 — SCHEMA DE PRINCIPE D’IMPLANTATION DES BORNES
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ARTICLE 21. ANNEXE 8 — COUPE SCHEMATIQUE DES BORNES
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ARTICLE 22. ANNEXE 9 — IMPLANTATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
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ARTICLE 23. ANNEXE 10 - NOTE ENVIRONNEMENTALE

@hrgm“ Consignes et bonnes pratiques environnementales
' Prestataires intervenants pour le BRGM

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ©

¥ Mieux maitriser les consommations pour préserver les ressources naturelles
¥ Communiguer et sensibiliser aux bonnes prafiques environnementales
¥ Prévenir les pollutions
¥ Répondre aux exigences légales
PROPRETE DES CHANTIERS
v Les entreprises dolvent assurer le balisage et I'entretien de leurs zones de chantier et des postes de fravail.
¥ A la fin du chantier, en cas de non-netioyage le BRGM se réserve le dreit de faire procéder & un netioyage au frais de l'entreprise

respensable. Cela comprend les voiries potentiellement salies par les véhicules de chantier.

COLLECTE DES DECHETS :
v Les entreprises intervenant sur les chantiers BRGM sont responsables de la gestion de Ia totalité et de tous les types de déchets qu'elles
sont amenées a produire (sauf cas contraire stipulé dans le contrat) .
o deéchets assimilables aux dechets meénagers, déchets banals (bois, papier, verre, ferraille,...)
o déchets inertes (bétons, gravats,..), et
o déchets définis comme dangereux (peintures, chiffons souillés, piles, etc.).

¥ Lentreprise s'engage a respecter la législation en vigueur en fonction du type de déchet. Une copie des bordereaux de suivi de déchets
dangereux (BSDD) pourra étre demandé par le BRGM

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT :

Energie
¥ Le prestataire s'engage a avoir une démarche éco-citoyenne en privilégiant les solutions les moins énergivores dés que cela est possible.
¥ llvellle & l'extinction des appareils consommant de I'électricité en fin de journée tels qu'éteindre les lumiéres, débrancher les chargeurs des
appareils sur batteries lorsqu'ils ne sont pas utilisés. ..

Eaux
Les eaux rejetées ne doivent pas contenir d’hydrocarbures, d'effluents spéciaux ou de boue de forage autre que bentonitique:
Les eaux rejetées doivent étre conformes a I'usage du milieu récepteur.
L'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution.
Minimiser les consommations d'eau et signaler les fuites.

Laas

Bruits et vibrations
Les engins, machines et machineries doivent étre insonorisés suivant les normes applicables a chacue équipement et conformément & la
legislation en vigueur a la date des travaux.

.=

Air
¥ Sauf autorisation expresse de la municipalité, le brilage & I'air est interdit. La production de poussiéres doit étre limitée. Les engins de
chantiers sont aux normes applicables en matiére de rejet dans I'atmosphére.

Sols
¥ Les sols doivent rester propres et exempts de toutes souillures. lls sont pratégés en cas de besoin par tout moyen adapté (baches, caillebotis,
rétention, efc.).
Produits dangereux et polluants
Le BRGM deit systematiguement étre informé de la présence et de ['utilisation de produits dangereux etfou toxiques.
Un inventaire des produits dangereux présents sur le chantier est établi et mis & jour reguliérement. La tenue d’un registre est obligatoire.
Une fiche de donnée sécurité accompagne chacue produit. Cette fiche est transmise au BRGM (DAF/EDD ou délégation & la qualité et
Fenvironnement).
Une signaletique appropriée et visible caractérise chagque produit.
DCe maniére a éviter toute pollution, les produits doivent étre stockés dans des rétentions de capacités réglementaires et en fonction de leur
compatibilité. La quantité est limitée aux nécessités de lintervention. Le transport des produits dangereux doit étre conforme a la
reglementation sur le transport des matieres dangereuses.
Prévention des pollutions
v Les prestataires doivent étre en mesure de pallier rapidement toute pollution. A cette fin ils doivent disposer lors de leur intervention ou
travaux, de kits nécessaires au traitement de tout type de pollution. Ces kits seront adaptés a la nature et a la quantité des produits polluants
présents sur le chantier.
v Le prestataire devra respecter les zones 2 risques spécifiques et les consignes associées (par exemple zones a atmosphére explosive
accompagnée de leur pemis de feu)
Le prestataire doit avoir les qualifications nécessaires a sen travail et conformes & la réglementation en vigueur.
Respecter les zones de stationnement et le milieu environnant.
Toute pollution doit &tre rapidement signalée au représentant du BRGM.
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Des visites réguliéres des chantiers sont réalisées par le représentant du BRGM

Date et Signature(s) du (des) responsable(s), portant engagement de respect, en cas de travaux, sous-traitance, prestation, ...

(Exemplaire signé a conserver par I'entité BRGM responsable)
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Siége - Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin

BP 36009

45060 — Orléans Cedex 2 — France

Tél.: 02 38 64 34 34

Département Prévention et Sécurité Miniére

Unité Territoriale Aprés-Mine Est

2, avenue de la Moselle

BP 30006 — 57801 Freyming Merlebach Cedex - France
Tél.: 03 87 83 14 00



