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Article 1 - Identification des cocontractants

1.1 Acheteur ou maitre d’ouvrage

POUVOIR ADJUDICATEUR

Ministére de la Mer

Désignation d .
esighation au pouvolr Direction des Affaires Maritimes — DAM

adjudicateur
Sous-direction des services maritimes et du contréle — SMC

Adresse du pouvoir

. Tour Séquoia — 92055 La Défense Cedex
adjudicateur

Monsieur Thierry COQUIL
Personne représentant le Directeur des affaires maritimes
pouvoir adjudicateur ou

son représentant

Suivi de I'exécution du
marché et personnes
habilitées a donner les
renseignements prévus aux
articles R.2191 59 a R.2191-
62 du Code de la
Commande publique

Constance FABRE-PETON
Vincent LASSOURD

constance.fabre-peton@developpement-durable.gouv.fr
vincent-lassourd@developpement-durable.gouv.fr

Courriel

1.2 Titulaire

Le titulaire ou maftre d’ceuvre, au sens de I'article 2 du CCAG-MOE et |'article est I'opérateur économique qui
conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. Il est désigné dans I'acte d’engagement (AE).

Article2 -  Objet du marché et documents contractuels

2.1 Objet du marché

Le marché a pour objet les conception, assistance, direction et contréle de la rénovation du batiment et des
travaux d'aménagement intérieur du CROSS Gris Nez.

Le marché est un marché de services conformément au cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de maitrise d'ceuvre publié par arrété du 30 mars 2021 et aux dispositions 12431-1 et
suivantes du code de la commande publique (CCP).

2.2 Documents contractuels
Par dérogation a l'article 4 du CCAG-MOE, le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-
dessous, par ordre de priorité décroissante :
- L'acte d'engagement (AE) et éventuelles annexes financiéres ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCP) et ses annexes ;;

- Le programme des travaux (fichier PDF : 2021D541_Gris Nez programme signé-1) ;

CCP DGITM-DAM-SMC1-35-2021 4/23‘



mailto:constance.fabre-peton@developpement-durable.gouv.fr
mailto:vincent-lassourd@developpement-durable.gouv.fr

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-
MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

- Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés
de travaux ;

- L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché;

- Les éléments de décomposition de I’offre financiére du maftre d’ceuvre.

- L'enveloppe financiére prévisionnelle de 545 833€ HT, retenue par le maitre d’ouvrage et affectée
aux travaux.

En cas de contradiction ou de différence, les pieces du marché prévalent entre elles dans I’ordre ou elles sont
mentionnées ci-avant.

Article 3-  Définitions
3.1 Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est désigné a I'article 1.1. Il conclut le marché avec le titulaire et

agit pour toutes les formalités :

- delancement de la consultation ;

- de notification du marché ;

- d’établissement des avenants au marché ;

- de suivi administratif et financier du marché ;
- de reéglement des litiges ;

- de résiliation du marché.

3.2 Titulaire et maitre d’ceuvre

Le « titulaire » est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le RPA.

Représentation du titulaire :

Des la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter auprés du
RPA pour la durée du marché. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dans
les délais requis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de
I’'exécution du marché et qui se rapportent :

— aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

— alaforme juridique sous laguelle il exerce son activité ;
— asaraison sociale ou a sa dénomination ;

— ason adresse ou a son siege social ;

et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer
sur le déroulement du marché.
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3.3 Maitre de l'ouvrage
Le CROSS Gris Nez est le représentant de la MOA en charge du suivi de I'exécution des prestations et de la
constatation du service fait.

La conduite d’opération est assurée par le secrétariat général de la Direction Interrégionale de la Mer (DIRM)
Manche Est- mer du Nord (MEMN).

3.4 Coordination SPS

La coordination SPS fera I'objet d’'un marché séparé.

3.5 Contréle technique

Le contrble technique fera I'objet d’un marché séparé.

3.6 Assistances a maitrise d’ouvrage

La DAM a confié au Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, I'environnement, la mobilité et
I'aménagement) une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO) technique sur I’opération.

3.7 Résultat du marché
La mission, dont le contenu est détaillé a I’article 13, est constituée d’une mission de base dont les éléments
sont rappelés ci-apres :
e DIAG : études de diagnostic ;
e APS: études d’avant-projet Sommaire ;

e APD : études d’avant-projet Définitif (incluant I"élaboration de I'ensemble des autorisations
administratives) ;

e PRO/DCE : études de Projet (incluant I'élaboration du DCE) ;

e ACT : assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (analyse
et mise au point des offres) ;

e EXE:examen de la conformité au projet des études d’exécution qui seront réalisées par les opérateurs
économiques chargés des travaux et leur visa ;

e DET : direction de I'exécution des marchés publics de travaux ;

e AOR: assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (GPA).

3.8 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce
document accompagné d’une traduction en francais. L'ensemble des communications écrites ou orales durant
la phase d’exécution s’effectue en francais.
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3.9

Connaissances antérieures

En complément de l'article 23.6 du CCAG-MOE, les connaissances antérieures désignent tous les éléments qui
ne résultent pas de I'exécution des prestations objet du présent marché.

Article 4 -

Procédure de passation

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée définie aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du

code de la commande publigue.

Article5- Allotissement

Le marché n'est pas alloti.

Article 6 -

Le marché ne comporte pas de tranches.

Article 7 -

7.1

/7.1.1

Forme du marché

Exécution du marché

Durée d'exécution du marché

Durée et délais d'exécution

Le marché est conclu pour une durée de 18 mois, hors reconduction ou prolongation jusqu’au parfait

achévement des travaux.

La durée du marché court a compter de sa date de notification.

Le point de départ et le délai d'exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit :

Elément de mission

Date de début d’exécution

Délais d’exécution

Etudes de Diagnostic (DIAG) Réunion de cadrage + 2 semaines | 4 semaines
Etudes avant-projet sommaire (APS) Acceptation du DIAG 4 semaines
Etudes avant-projet définitif (APD) Acceptation de I’APS 4 semaines
Etudes de projet et élaboration du DCE (PRO/DCE) | Acceptation de I'APD 5 semaines
Assistance au maitre d’ouvrage (ACT) Acceptation du DCE 4 semaines
Etudes d’exécution (EXE) Acceptation de I’APD 5 semaines

Direction de I'exécution des marchés publics de
travaux (DET)

Notification du marché de

travaux

Durée des travaux

Assistance aux opérations de réception (AOR)

Notification du marché de

travaux

Durée des travaux

CCP

DGITM-DAM-SMC1-35-2021

7/23]




7.1.2  Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution pour toute cause n’engageant
pas sa responsabilité, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution.

Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale par écrit (courriel) au pouvoir adjudicateur les causes
faisant obstacle a I'exécution du marché dans les délais prévus a l'article 15.3 du CCAG MOE.

7.1.3 Reconduction

Le marché peut faire I'objet d'une reconduction. La reconduction est expresse . Elle est signifiée au titulaire au
moins 1 mois avant le terme des 18 mois et pour une durée ne pouvant excéder 12 mois.

7.2 Lieu d'exécution

Le marché s’exécute au CROSS Gris Nez, route du Cap, 62179 Audinghen.

7.3 Marchés de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire, dans le cadre d’un ou plusieurs marchés
sans publicité et sans mise en concurrence, la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché
en application de I'article R2122-7 du code de la commande publique

La durée pendant laguelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du présent marché.

Article 8- Modalités d’exécution des prestations

8.1 Organisation de I'équipe technique

8.1.1  Mise en place de I'équipe technique

Le maitre d’ceuvre s'engage a mettre en place, pendant toute la durée du marché public, des intervenants dont
les profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition de I'équipe affectée au
projet (représentant du titulaire et son équipe) laquelle figure dans son offre technique.

8.1.2  Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d'exécution du marché public, le pouvoir adjudicateur peut demander ou le maitre
d’ceuvre peut proposer le remplacement d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire.

Le maftre d’ceuvre procéde alors au remplacement des intervenants dans un délai de 10 jours. Le remplacant
est soumis a l'approbation du pouvoir adjudicateur.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne peut justifier une augmentation du montant des prestations.
8.2 Obligations du titulaire

8.2.1  Non perturbation de I'activité du CROSS Gris Nez

Le maitre d’ceuvre integre dans sa prestation le fait que les travaux ne doivent pas perturber le fonctionnement
du CROSS Gris Nez.

8.2.2  Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil s'il se rend compte, lors de ses interventions, de déreglements,
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dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et menaces et
propose des actions pour les réduire.

8.2.3  Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la bonne
exécution de la prestation.

8.2.4  Obligation de confidentialité

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents
et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiquement le caractere confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de |'acheteur, divulgués,
publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de
son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-
traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de Iui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

8.2.5  Responsabilité du maitre d’ceuvre

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés et
moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges. Pour
les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts et les niveaux de
qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations doivent étre conformes
aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne équivalente. Cette
disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché mais également
pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution du marché.

8.2.6  Mesures de sécurité

Toute personne relevant du maftre d’ceuvre ou de ses sous-traitants est soumise aux mesures applicable par
le centre :

e Sécurité : application du plan de prévention des risques définit pour la gestion des travaux dangereux
tels qu’identifiés dans I'arrété du 19 mars 1993 pris en application de l'article R. 4512-7 du code du
travail ;

e Slreté : autorisation d'acces au centre (avis de controle élémentaire) demandée au moins 5 jours
ouvrables avant la date de visite. La demande s’accompagne de la liste des intervenants avec la copie
de leur piece d’identité.

8.3 Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.
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8.4 Considérations environnementales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations environnementales.

8.5 Traitement de données a caractere personnel

En cas de traitement de données a caractére personnel, le maitre d’ceuvre est tenu au respect de la
reglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, en particulier, le
réglement général sur la protection des données (réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016. Il apporte a I'acheteur des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du
réglement européen et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Lorsque le maitre d’ceuvre fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il
informe préalablement et par écrit 'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le
remplacement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement
sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le maitre d’ceuvre doit présenter son sous-traitant par
le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou tout
autre document équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat).

Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la
mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a ce que le traitement
réponde aux exigences de la législation et de la reglementation en vigueur sur la protection des données. Le
titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de |'exécution par le sous-traitant de ses
obligations.

8.6 Clauses de réexamen

Conformément aux dispositions de I'article R2194-1 du code de la commande publique le présent marché
introduit une clause de réexamen qui peut étre invoquée tout au long de la vie du marché notamment :

- encas de circonstances imprévues ou imprévisibles

- encas de nouveau titulaire se substituant au titulaire initial du marché

- en cas de modifications non substantielles

- en cas de modification de faibles montants

- encas de services supplémentaires devenus nécessaires.

Les modifications sont strictement liées a I'objet du marché et font I'objet d’un avenant.

8.7 Echanges et relecture des livrables

Le maftre d’ceuvre s’engage a mettre en place une procédure relative a la production, a la transmission
informatique et au suivi des livrables dés la phase études.

8.8 Constatation de |'exécution des prestations

Les opérations de vérification sont effectuées en application du CCAG-MOE.
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Les décisions apres les opérations de vérification sont effectuées en application du CCAG-MOE, et notamment
I'admission, I'ajournement, la réfaction ou le rejet des prestations.

Le service fait est établi par le CROSS Gris Nez.

Article9- Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalités.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le maitre d’ceuvre est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d’ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
mafitre d’ceuvre.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au maitre d’ceuvre tout au long de I'exécution
des prestations, lors de |'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément du décompte général.

Le montant total des pénalités encourues est plafonné a 10% de la valeur des.

Conformément a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le seuil d'exonération des pénalités est fixé a 1 000 euros HT
pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais, le maitre d’ceuvre
subit une pénalité journaliere fixée a :

Elément de mission Délai de référence Montant de
la pénalité
journaliere

Etudes de Diagnostic (DIAG) 4 semaines 100 €
Etudes avant-projet sommaire (APS) 4 semaines 100 €
Etudes avant-projet définitif (APD) 4 semaines 100 €
Etudes de projet et élaboration du DCE (PRO/DCE) 5 semaines 100 €
Assistance au maitre d’ouvrage (ACT) 4 semaines pour la mission globale 100 €

7 jours par livrable (analyse)

Etudes d’exécution (EXE) 7 jours apres début d’examen 100 €

Direction de I'exécution des marchés publics de | 5jours par livrables 100 €
travaux (DET)

Assistance aux opérations de réception (AOR) 10 jours par livrables ou prestation 100 €
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Article 10 - Régime financier

10.1 Nature des prix

Les prix du présent marché sont ceux portés par le titulaire dans la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF).

Les prix du marché sont fermes et non actualisables.

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois a la date limite de remise des
offres.

10.2 Forme et contenu des prix
Le marché est conclu a prix forfaitaires tels que mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF), annexe de I'acte d’engagement.

Les prix sont réputés comprendre tous les frais incluant taxes et sujétions liés a la bonne exécution des
prestations, y compris et sans que cette liste ne soit exhaustive : les frais de déplacement, d’hébergement,
toutes les charges fiscales, parafiscales ou autre, les réunions (préparation, participation et comptes rendus),
la rédaction des livrables et toutes sujétions afférentes.

Les prix mentionnés correspondent au parfait achévement des prestations mentionnées dans le présent CCP,
prestations qui ne sauraient donc donner lieu a une facturation supplémentaire

10.3 Avances

En application des articles R.2191-3 a R.2191-12 et R.2191-15 du CCP, le titulaire bénéficie d'une avance
respectant les conditions suivantes (conditions cumulatives) :

e Montant supérieur a 50 000 € HT

e Durée d’exécution supérieure a 2 mois
Le montant de I'avance est fixé a 20 %.
Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas |’objet de sous-traitance.
'avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le remboursement de cette avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du
montant TTC du marché traité a prix global et forfaitaire. Le remboursement doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

Si le titulaire ne souhaite pas percevoir cette avance, il stipule expressément sa renonciation sur |'acte
d’engagement.

10.4 Répartition des paiements
La périodicité des acomptes est fixée a la demande du titulaire selon les conditions fixées a I'article R.2191-22

du CCP.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R.2191-21 et suivants du CCP
et sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat
du service fait.
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Le paiement des acomptes n'a pas de caractere définitif.

10.5 Informations comptables

Le comptable assignataire des paiements est :

Le comptable ministériel
Grande Arche de la Défense, Paroi Sud

92 055- LA DEFENSE Cedex

10.6 Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et apres certification du service fait
par I'acheteur.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

10.6.1 Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :

v

NN N N N R

(\

<

v
v

La référence et I'objet du marché ;

La référence de I’'engagement juridique Chorus correspondant a la commande ;

Le code SIRET de I’Etat : 11000201100044 ;

Le code d’identification du Service Exécutant (code SE) qui traitent les factures : FAC9450075
Une description sommaire des prestations effectuées ;

La date d'émission de la facture ;

La désignation de |'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unigue basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I’engagement généré par le systéme d’information financiére et
comptable de I'entité publique ;

La date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire

Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

Le montant de I'avance éventuellement versée ;
Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

Le cas échant, la répartition du montant entre les cotraitants et les renseignements relatifs aux
déductions ou versements complémentaires

Sans ces renseignements, la facture n’est pas traitée et est automatiquement retournée au titulaire par le
service facturier.
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10.6.2 Tauxde TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article 269 du code
général des impots.

10.6.3 Monnaies
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
10.6.4 Transmission des factures
La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions :
e del’'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
e dudécretn®2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation ;
e del'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.
Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
a) Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d’un systeme tiers :

e Par transfert de fichier (en mode EDI — Echange de données informatisées) : Chorus Pro permet des
échanges d’informations par flux issus des systemes d’information des fournisseurs. L'émetteur de
facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d’un opérateur de
dématérialisation ;

e En utilisant des web services (en mode APl — Application Programming Interface) : Chorus Pro offre
I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers (APl/web service).
L’émetteur de facture s’identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de
pieces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I’'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux
fins :

e soit de déposer ses factures sur le portail ;
e soit de saisir directement ses factures.

Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et
spécifications du format normalisé d’échange) et réglementaires dans lesquelles s’opére la dématérialisation
des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet aux adresses ci-dessous :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003

et

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4210

Pour tout renseignement, le titulaire peut s’adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1, rubrique « Nous contacter »

10.7 Nantissement et cession du marché

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du CCP.

Il est remis par le maitre d’ouvrage, sur demande du maitre d’ceuvre, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant,
une copie de I'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce est
délivrée en unigue exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du
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marché

Il est remis par le maitre d’ouvrage, sur demande du maitre d’ceuvre, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un
certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché

Article 11 - Régime des droits de propriété intellectuelle

11.1 Régime des droits de propriété intellectuelle relatif aux résultats

Le maitre d’ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats et
connaissances antérieures) pour répondre a ses objectifs, a savoir: Conception, assistance, direction et
controle de rénovation globale extérieure de l'infrastructure et mise aux normes du CROSS Gris Nez.

11.2 Régime des droits de propriété intellectuelle relatif aux connaissances
antérieures

Le régime des connaissances antérieures du maitre d’ceuvre ou des tiers est prévu a l'article 23 du CCAG-MOE.

Le titulaire s'engage a ne pas incorporer d'éléments dont le régime juridique pourrait faire obstacle a
I'exploitation des résultats selon le régime fixé par le présent marché.

Le cas échéant, le titulaire remplace a ses frais la connaissance antérieure dont le régime juridique ne serait
pas compatible avec celui des résultats.

Les connaissances antérieures de |'acheteur ne peuvent étre utilisées par le titulaire que dans le cadre de
I'exécution du présent marché.

En complément de l'article 23 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s'engage a informer le maitre d’ouvrage, au
fur et a mesure de I'exécution des prestations, des connaissances antérieures mises en ceuvre pour leur
réalisation et du régime des droits y afférent.

Article 12 - Dispositions diverses

12.1 Sous-traitance
L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
|égales et réglementaires en vigueur.
La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le maitre d’ceuvre doit présenter son sous-traitant par
le biais de Il'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent téléchargeable sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et |'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maftre d’ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité), I'acheteur est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.
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12.2 Assurances

Le maitre d’ceuvre assume la responsabilité de 'exécution des prestations et des dommages qu'il cause au
mafitre d’ouvrage en cas d'inexécution. Dans un délai de quinze jours a compter de la notification des marchés
et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit justifier étre en possession d'une police
d'assurances.

Il est responsable des dommages que |'exécution des prestations peut engendrer : a son personnel, aux agents
de l'acheteur ou a des tiers ; a ses biens, aux biens appartenant a I'acheteur ou a des tiers.

Le titulaire doit étre couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels
engendrés lors de |'exécution des prestations, objet du présent marché.

Il s'engage a remettre, sur simple demande écrite, au maitre d’ouvrage, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de |a garantie.

Le maftre d’ceuvre s'engage a informer expressément l'acheteur de toute modification de son contrat
d'assurance.

Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

12.3 Autres obligations administratives

Le maftre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution
et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- auxrenseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement ;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les pieces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par messagerie électronique.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministere chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2
et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du
cocontractant et la signature de son représentant légal.
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Dans les conditions fixées a l'article L.2196-4 et suivants du CCP, le titulaire fournit, si I'acheteur en fait la
demande, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du co(t de revient des prestations
qui font I'objet du présent marché public (notamment bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité
analytique et tout document de nature a permettre |I'établissement des co(ts de revient).

12.4 Changement affectant le titulaire
Le maftre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;
- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- asaraison sociale ou a sa dénomination ;
- ason adresse ou a son sieége social ;

- auxrenseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés a I'acheteur.

En cas de manquement, 'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

12.5 Résiliation

Le maftre d’ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.
Le marché public peut étre résilié conformément aux dispositions des articles 27 a 32 du CCAG-MOE.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers a |I'exécution des prestations, aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues a I'article 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le maitre d’ceuvre a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations admises, un pourcentage de 5 % conformément a I'article 31 du CCAG-MOE.

La résiliation n'a pas d'incidence sur I'exploitation des Résultats et des connaissances antérieures pour la durée
d'exploitation prévue au marché sous réserve de la réception des résultats concerné et de leur paiement.

12.6 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des
mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment [|'état d'urgence sanitaire déclaré en
application des dispositions du CCP, est assimilée a un cas de force majeure dés lors que cette situation est
inconnue des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur ou que cette situation, bien
gue connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de
la signature du marché public par I'acheteur et ayant un impact direct sur |'exécution du contrat. Ces situations
sont constitutives d'un « évenement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de causalité entre |'événement
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perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire

Si le maitre d’ceuvre est temporairement dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait
de I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive,
il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre |'exécution des prestations a la demande du maitre d’ceuvre fait I'objet d'un écrit
émanant du maitre d’ouvrage et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, le mafitre d’ouvrage précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
de conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun
retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour
ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas
effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le maitre d’ceuvre ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant au maitre d’ouvrage d'apprécier le bien-fondé des difficultés
rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'évenement perturbateur doit étre fournie par le
maitre d’ceuvre.

La suspension de |'exécution des prestations a l'initiative du maitre d’ceuvre n'ouvre droit a aucune indemnité
au bénéfice de ce dernier.

Suspension a l'initiative de |'acheteur

Sile maitre d’ouvrage décide de suspendre I'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe le maitre
d’ceuvre par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, le maitre d’ouvrage précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procedent a I'établissement d'un constat
contradictoire des prestations réalisées jusqu'a la suspension, sauf lorsque celui-ci s'avere manifestement
inutile.

Le maitre d’ouvrage ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée des lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le maitre d’ceuvre, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du maftre d’ceuvre s'il démontre 'existence d'un lien direct entre le
préjudice subi et la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse au maftre d’ouvrage un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de
I'article du CCAG-MOE relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :
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- les colts d'arrét des prestations objet du marché ;

- les colts de remise en état a l'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a |'exécution du marché et qui ont continué d'étre
supportées par le mafitre d’ceuvre pendant la période de suspension.

Prolongation du délai d'exécution des prestations

Le maftre d’ouvrage prolonge le délai d'exécution dés lors que le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de le
respecter, ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait
peser sur lui une charge manifestement excessive. Pour bénéficier de cette prolongation, le maitre d’ceuvre
justifie des causes faisant obstacle a I'exécution de tout ou partie des prestations dans le délai contractuel et
du lien de causalité entre cette impossibilité et I'événement perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant I'expiration du délai contractuel et de la période associée a
I'évenement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées par le CCAG-MOE.

La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative maitre d’ouvrage qui en informe le titulaire par
écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.

En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai contractuel et est d'une durée
suffisante pour la réalisation des prestations. La décision de prolongation précise son impact éventuel sur la
durée du marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'évenement perturbateur,
le maitre d’ouvrage prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-2 du CCP.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du CCAG-MOE, en faisant application des
modalités de résiliation s'attachant au cas de résiliation pour évenement présentant les caractéristiques de la
force majeure.

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant |'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le maitre
d’ceuvre peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les
conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et des finances du
20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement
imprévisible de leurs charges économiques

Pour ce faire, le maitre d’ceuvre doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective
subie ainsi que le lien avec I'évenement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée. Un
pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis au maitre d’ouvrage par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa
réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE et
justifie de maniere circonstanciée le préjudice subi, les colts associés, et leur lien avec I'événement ayant
caractere de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des co(ts résultant de la négligence ou de la défaillance du maitre d’ceuvre.
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Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions a distance
par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent document
s'appliquent.

12.7 Différends

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre peuvent recourir au comité consultatif de
reglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du CCP.

12.8 Litiges et contentieux

Le présent marché public est soumis au droit francais.
Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis au

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 Boulevard de I’'Hautil
BP 322
95027 CERGY-PONTOISE Cedex

Téléphone : 01 3017 34 00 / Télécopie : 01 3017 3459
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

pour les aspects concernant les modalités d'exécution du marché.

Les tribunaux de grande instance compétents pour connaitre des actions en matiére de propriété intellectuelle
sont désignés par le Code de |'organisation judiciaire.

Article 13 - Clauses techniques

Les dates de début et les délais d’exécution pour chaque prestation sont mentionnés au paragraphe 7.1.1.

Chaque prestation fait I’'objet d’un livrable dont I'acceptation autorise le maitre d’ceuvre a débuter la prestation
consécutive.

Le programme des travaux de juillet 2021 établi par le CEREMA constitue le cadre de la réalisation des travaux
sur lesquels les prestations du maftre d’ceuvre s’exercent.

13.1 Etudes de diagnostic (DIAG)

Le DIAG permet, outre les éléments mentionnés a I'article R. 2431-19 du code de la commande publique :

- d’établir un état des lieux du batiment, de son environnement, de ses performances et de son fonc-
tionnement. Le maftre d’ceuvre est chargé, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires a I'établis-
sement de cet état des lieux ;

- deréaliser une étude hydrogéologique avec sondages sécurisés ;
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- d’assurer une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ;

- de procéder a une analyse technigue sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements technigues aux normes en vigueur, et aux reglements d’hygiene et de
sécurité.

13.2 Etudes avant-projet sommaire (APS)
L’APS permet, outre les éléments mentionnés a I'article R. 2431-21 du code de la commande publigue, de
proposer éventuellement :

- des performances techniques a atteindre ;

- des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors
des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100.

13.3 Etudes avant-projet définitif (APD)

L’APD est fondé sur la solution d’ensemble retenue a l'issue des études d’avant-projet sommaire approuvées
par le maitre d’ouvrage, et qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés a |"article R. 2431-22 du code
de la commande publique :

- de vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I’hygiéne et a la
sécurité ;
- de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations

techniques.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.

13.4 Etudes de projet et élaboration du DCE (PRO/DCE)

Le DCE est fondé sur le programme de travaux et I’APD approuvées par le maitre d’ouvrage ainsi que sur les
prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, qui
définissent la conception générale de I'ouvrage. Outre les éléments mentionnés a I'article R. 2431-12 du code
de la commande publique, les études de projet ont pour objet de :

- Coordonner les informations et contraintes nécessaires a I’organisation spatiale des ouvrages en
fonction de I'éventuel allotissement des marchés publics ;

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs
de conception architecturale a des échelles variant de 1/20a 1/2.

13.5 Assistance au maitre d’ouvrage (ACT)

Outre les éléments mentionnés a l'article R. 2431-13 du code de la commande publique, I’ACT a pour objet :

- De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu’ils puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat, ainsi que des piéces élaborées par la mafitrise
d’ceuvre, correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maftre
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d’ouvrage d’allotir ou non I'opération ;

de procéder, au stade de I'analyse des offres, a la vérification de la conformité des réponses apportées
aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en
s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne
comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme
de I'art et d’établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux critéres d’attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie
financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel
des travaux.

13.6 Etudes d’exécution (EXE)

L'EXE est fondé sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage qui permet outre les éléments mentionnés a
I'article R. 2431-15 du code de la commande publique :

D’établir tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier, en cohérence avec les plans
de synthese correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d’exécution
et spécifications sont établis afin de dispenser 'opérateur économique chargé des travaux de réaliser
des études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux
méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

De réaliser des études de synthese ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution
la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthése se
traduisent par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme
support, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par les opérateurs
économiques chargés des travaux ainsi que leur visa par le maftre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre
d’ouvrage que les documents établis par ces opérateurs respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

13.7 Direction de I'exécution des marchés publics de travaux (DET)

Durant la DET, le maitre d’ceuvre doit :

Etablir et diffuser les comptes rendus de réunion ;

Procéder aux constatations

Notifier les décisions du RPA

Instruire les mémoires de réclamation

Etablir les comptes rendus bimensuels de I'état d’avancement

Vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux et établir les décomptes généraux et
soldes avec utilisation de Chorus-pro le cas échéant

13.8 Assistance aux opérations de réception (AOR)

Durant I’AOR, le maitre d’ceuvre doit :

Procéder aux Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Proposer la réception au RPA et notifier la proposition de réception a I’entrepreneur
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— Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au maitre de I'ouvrage
— Procéder a I'examen des désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achevement (GPA)

—  Etablir le procés-verbal de levée des réserves

Article 14 - Dérogation au CCAG MOE

L'article 2.2 déroge a I'article 4 du CCAG-MOE pour ce qui concernent les documents contractuels du marché.

L'article 9 déroge a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE pour ce qui concerne les pénalités journalieres de retard.
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