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Contexte

Suite a la consultation de la sGreté nationale faite par la sécurité Publique Départementale sur le
site de Nantes, la Direction des Services Informatiques de Pole Emploi souhaite relever le niveau
de sécurité des acces du site installé 2 rue Konrad Adenauer a NANTES. Le présent dossier décrit
le schéma de sécurisation souhaité, I'orientation des flux ainsi que le dispositif fonctionnel
souhaité. Les soumissionnaires devront proposer une solution technique permettant de répondre
au besoin exprimé, et réaliser les travaux conformément au projet défini.

L’objet du marché

Le présent marché a pour objet de confier au(x) titulaire (s) les travaux nécessaires a la
sécurisation du site Poéle emploi DSI de Nantes.
Afin de garantir la régulation, le filtrage, la surveillance des flux et de la qualité des
personnes, les actions a mener seront :

e |etransfert de I'accueil au rez-de-chaussée

e [’installation de couloirs de controle

e |'intégration de lecteurs de badges

La décomposition en lots du projet s’établit de la maniére suivante :

LOT 1 : fourniture et installation des couloirs de controle d’acces
LOT 2 : Fourniture /installation et raccordement des lecteurs de badge
LOT 3 : CFO/CFA (courants forts et courants faibles)

Présentation du batiment

Le site DSI Pole emploi de Nantes est situé sur I'lle de Nantes entre les rues Konrad Adenauer,
André Tardieu et du Tripode ; la facade sur la rue André Tardieu fait face au Palais des Sports de
Beaulieu.

La DSl occupe 3 des 4 batiments construits d’apres les plans de l'architecte Barré ; le 4°me
batiment est un « Résid’étape » géré par Nantes Habitat, avec une créche en rez-de-chaussée.
L’accueil physique du site DSI P6le emploi de Nantes, de par la conception de I'immeuble voulue
par 'architecte, et validée par la Direction de la DSI en 2008-2009, est installé au 1" étage, sans
visibilité directe sur les portes d’acces des 3 batiments, situées sur la rue Konrad Adenauer.

Le site est prévu pour accueillir jusqu’a 480 collaborateurs de maniére permanente. Le site de
Nantes n’est pas un ERP, et est soumis au code du travail.

Obligations des soumissionnaires

Les soumissionnaires devront avoir procédé a une visite détaillée du site, accompagné par le
maitrise d’ouvrage, et avoir pris connaissance des existants, de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a I'exécution des
travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a 'organisation et au fonctionnement du chantier.

Le candidat s’engage a respecter le planning (ANNEXE 5) qui sera fourni par P6le emploi et a
terminer tous les travaux dans un délai maximum de 6 mois aprés commande.



A réception du chantier, les documentations techniques des travaux réalisés (DOE) devront
étre remises a P6le emploi (format numérique + format papier).

Le candidat s’engage a participer a un exercice d’évacuation planifié par Pole emploi afin de
valider le bon fonctionnement des équipements.

Durant la durée de garantie des équipements installés, le candidat s’engage a prendre en
charge les co(ts générés pour tout dysfonctionnement concernant le matériel (démontage —
transport atelier — réparation — réinstallation sur site).

Le titulaire du marché intervenant sur le chantier, a quelque titre que ce soit, est tenu
responsable de la sécurité sur le chantier et ses abords immédiats. Le titulaire devra attester
son aptitude (habilitations) ainsi que celles de ses collaborateurs a exercer les activités pour
lesquelles il aura été sélectionné. Cela permettra d'exercer légalement son activité en toute
sécurité.

Le titulaire du marché devra respecter toutes les régles en vigueur relatives a la sécurité du
travail et assurera seul la responsabilité de la réparation des dommages de toute nature
résultant de |'exercice de son activité sur le site.

Cette responsabilité s'appligue aux dommages de toutes natures causés aux personnes et
aux biens, meubles et immeubles, de tiers.

Le Maitre d’Ouvrage (DSI P6le emploi) et le Maitre d’ceuvre (assuré par la DSI Péle Emploi
DSPC Nantes) seront en mesure de suspendre immédiatement |'exécution des travaux dans
le cas ou ceux-ci ne seraient pas effectués dans les conditions normales de sécurité. Un
coordinateur SPS sera mandaté pour gérer la cohabitation des titulaires des différents
marchés (lots) pendant les travaux.

Toutes les précautions seront prises afin d’assurer la sécurité des acces sur le site pendant
les travaux. Les titulaires ayant remporté un lot(s) devront respecter les regles de sécurité
qui leurs seront données par le CSPS et Pole-Emploi.

Le titulaire du marché, et ses éventuels sous-traitants, sont tenus de se conformer aux
dispositions légales et réglementaires sur la sécurité et la santé des travailleurs. Toute
infraction a la législation provoquera immédiatement I’exclusion du chantier des personnes
responsables de I'infraction.

Les titulaires ayant remporté un lot(s) devront donner la liste nominative de leur personnel
devant intervenir sur le site ainsi que leur qualification. Ce personnel identifié devra utiliser
les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaire a leur intervention.

Développement Durable

L’exécution des travaux devra se faire dans le respect de I'’environnement et notamment des
obligations de tri et de traitement des déchets. L'approche développement durable fait
partie des critéres de notation des offres.

Regles sanitaires

L’exécution des travaux devra se faire dans le respect des regles sanitaires en vigueur au
moment de I'exécution des travaux.



LOT 1 : FOURNITURE ET INSTALLATION DES COULOIRS DE
CONTROLE D’ACCES

Les travaux comprennent la fourniture du matériel, la pose de ce matériel, les
raccordements, la mise en service et la formation des utilisateurs de la gestion de site, du
mainteneur et des agents d’accueil.

Le prestataire prendra a sa charge la livraison sur le site de Pole-Emploi, le déchargement
ainsi que le stockage dont I’espace sera mis a disposition par Pole-Emploi (Salle Gloriette au
RDC).

Pendant la période de garantie, le prestataire s’engage a prendre en charge tous les frais de
maintenance, préventive et corrective, annexe du type démontage, transport, rapatriement
a I'atelier.

Le site de Nantes étant équipé d’un plancher chauffant, aucune accroche/fixation/percage
n’est autorisé.

Les travaux devront respecter les normes PMR en vigueur.

Le bureau de controle SOCOTEC sera présent pour valider les travaux jusqu’a réception du
chantier. Il assurera le respect des normes STI-HAND, concernant la sécurité incendie et la
vérification des exigences d’accessibilité des personnes handicapées.

e Salle FEYDEAU : fourniture et installation d’une tablette au niveau de I'accueil
permettant notamment :
= |’ouverture et fermeture manuelle des couloirs
= Le blocage en position ouverte ou fermée

DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES DANS LE HALL CELEBRITES

e Fourniture et installation de 4 couloirs de controle d’accés avec socle, permettant
I'intégration de lecteurs de badge, et conditionnant un passage individuel. Ces couloirs de
contrdle respecteront les unités de passage (UP) liés aux acces du batiment.

Les vitrages des couloirs seront en verre sécurisé clair trempé, épaisseur 10 mm minimum.
Les couloirs de contrdle devront étre compatibles avec le systéme de contréle d’acces (qui sera
conservé) existant sur le site. (CF ANNEXE1_Référence_controle d'accés)

Une solution d’alerte devra étre proposée dans le cadre d’un passage non conforme a I'utilisation
du matériel (passage forcé/a plusieurs, etc...).Les couloirs bidirectionnels devront prévoir un
emplacement pour recevoir des lecteurs de badges.

Dans la mesure ou le systéme de contréle d’accés le permet, I'ouverture totale a 900 mm
sera effectuée uniguement si nécessaire.

Dans le cas contraire, I'ouverture des vantaux est limitée a 600 mm (ce paramétrage sera
effectué via la tablette a disposition des agents d’accueil).

Afin de pouvoir réaliser la gestion de I'anti-pass-back sur le batiment, les couloirs délivreront
systématiquement une information de confirmation de passage (et non de fermeture du
portillon) au systéme de contréle d’accés en charge de la gestion de cette fonction.

Chaque couloir devra étre autonome et indépendant.



Afin qu’ils ne constituent pas un obstacle, les couloirs seront asservis au Systeme de Sécurité
Incendie de I'immeuble, et devront lors d’une alarme, s’ouvrir a leur capacité maximum en
respectant les UP concernées (Unité de passage).

Les déclencheurs manuels (DM) existants (Rouge ou vert), devront prendre en charge le
déverrouillage des couloirs. En cas d’action sur ces équipements, les vantaux seront
débrayés des I'alarme déclenchée.

En cas de coupure électrique, les vantaux devront se déverrouiller.

e Fourniture et installation des « cloisonnettes » vitrées, d’'une hauteur comprise entre
120cm et 130 cm, seront installées entre chaque couloir, les vitrages de ces cloisonnettes
seront de type feuilleté trempé, épaisseur minimum 10 mm.

e Fourniture et installation d’un portillon automatique en applique sur le montant de la
porte actuelle (couvre le dormant de la porte), pour I'accés a I'espace accueil (salle
Feydeau).

Le portillon devra étre vitré de haut en bas afin de garantir la meilleure isolation thermique
possible. Les vitrages du portillon seront en verre sécurisé clair trempé, épaisseur 10 mm
minimum

Son ouverture/fermeture sera actionnée par les agents d’accueil ou par badge. (en entrée et en
sortie de la salle Feydeau)

Le portillon devra permettre I'équipement de 2 lecteurs de badges.

e Fourniture et installation d’un dispositif de signalétique (type panneau lumineux)
permettant d’afficher des messages liés a I'acces accueil au-dessus du portillon c6té hall.

La superficie totale du hall du batiment central est de 45,04 m? Une surface de 21m?
minimum devra étre conservée apres installation des équipements (couloirs et
cloisonnettes) afin de garder une fonction de hall d’accueil. Le candidat fournira un plan
précis et a I’échelle aprés implantation. Ceci est un prérequis.
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DETAIL DES PRESTATIONS ATTENDUES POUR LES HALLS RIVIERES & LIEUX

e Fourniture et Installation de 2 couloirs de contréle d’accés avec socle, permettant
I'intégration de lecteurs de badge, et conditionnant un passage individuel. Les vitrages des
couloirs seront en verre sécurisé clair trempé, épaisseur 10 mm minimum. Les couloirs de
contrdle respecteront les unités de passage (UP) liées aux acces du batiment (Unités de
passage cf. annexe 6).

Une solution d’alerte devra étre proposée dans le cadre d’un passage non conforme a I'utilisation
du matériel (passage forcé/a plusieurs, etc...).Les couloirs bidirectionnels devront prévoir un
emplacement pour recevoir des lecteurs de badges.

Dans la mesure ou le systeme de contréle d’acces le permet, I'ouverture totale a 900 mm
sera effectuée uniquement si nécessaire.

Dans le cas contraire, I'ouverture des vantaux est limitée a 600 mm (ce paramétrage sera
effectué via la tablette a disposition des agents d’accueil).

Afin de pouvoir réaliser la gestion de I'anti-pass-back sur le batiment, les couloirs délivreront
systématiquement une information de confirmation de passage (et non de fermeture du
portillon) au systéme de contrdle d’accés en charge de la gestion de cette fonction.

Chaque couloir devra étre autonome et indépendant.

Afin qu’ils ne constituent pas un obstacle, les couloirs seront asservis au Systéme de Sécurité
Incendie de I'immeuble, et devront lors d’une alarme, s’ouvrir a leur capacité maximum en
respectant les UP concernées (Unités de passage cf annexe 6).

Les déclencheurs manuels (DM) existants (Rouge ou verts), devront prendre en charge le
déverrouillage des couloirs. En cas d’action sur ces équipements, les vantaux seront
débrayés des le déclenchement de I'alarme ou du DM Vert.

e Fourniture et installation des « cloisonnettes » vitrées, d’'une hauteur minimum de 120cm
et maximum 130 cm, seront installées, les vitrages de ces cloisonnettes seront de type

feuilleté trempé, épaisseur minimum 10mm.

Le candidat fournira un plan précis et a I’échelle aprés implantation. Ceci est un prérequis.
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LOT 2 : FOURNITURE/INSTALLATION ET RACCORDEMENT
DES LECTEURS DE BADGE

Annexe 1 : matériel existant
Annexe 2 : implantation des lecteurs de badge

e Fourniture / installation et raccordement de Quatorze (14) lecteurs de badges selon
I'implantation définie (Annexe 2) permettant la gestion et le contréle des acces du
site P6le emploi de la DSI de Nantes.

Ces lecteurs de badge seront implantés sur mesure dans les couloirs d’acceés (objet du lot 1
de la présente consultation).

Ils devront étre compatibles avec le systeme de gestion du contréle d’acces utilisé sur le
batiment (Cf. Annexe 1). Le systeme actuel de 2018 est a conserver. Ceci est un prérequis.
L'installation actuelle sera a compléter par les actions suivantes :

1. Ajouter quatre centrale TCP/IP 4 lecteurs, serveur Web embarqué permettant une gestion
jusqu a 42 lecteurs, multi protocoles RS485, Wiegand et Clock&Data, 50000 utilisateurs,
15000 évenements ou quatre centrales équivalentes.

2. Ajouter 4 batteries plomb YUASA 12V-7Ah ou équivalent.

3. Ajouter le logiciel de gestion et son dongle de protection pour 40 portes

4. Prévoir le paramétrage systéme logiciel / PNG et les essais.

Les passages de cables d'alimentation et de contrdle d'acces sont intégrés au LOT 3 de cette
consultation. Le réle du titulaire sera de raccorder les nouveaux lecteurs de badge au
cablage en attente et d’installer ces lecteurs « sur mesure » par rapport au type de PNG mis
en place(lotl). Des tests de mise en service seront a réaliser a I'issue des travaux.

e Installation et raccordement de lecteurs de badges (cf annexe 2)

Lecteurs de badges totem :

Déplacement des lecteurs de badge (cf annexe 2) + visiophone sur le co6té extérieur du
panneau de la porte d’entrée du hall du batiment « Celébrités » et du batiment « Lieux ». lls
sont actuellement sur les totems rue Konrad Adenauer. Le panneau sera équipé d’un passe-
fil. Le cablage en attente fait partie du LOT 3.

Lecteurs de badges parking :

Déplacement des trois lecteurs de badges existants batiment RIVIERES et batiment LIEUX, se
trouvant coté parking, dans les couloirs permettant I'acces dans les halls. Le cablage en
attente fait partie du lot 3.




Ces schémas sont donnés a titre informatif, non contractuel :
+ Position des lecteurs de badge demain

- Position des lecteurs de badge actuel
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LOT 3 : CFO / CFA (courants forts / courants faibles)

Détail des prestations de travaux électriques et de cablage.

Le titulaire du marché devra, créer les départs électriques au niveau des armoires
divisionnaires situées dans les locaux techniques. Il devra mettre en oeuvre les cables
d’alimentation nécessaires aux matériels des lots 1 et 2.

Pour ce faire, il déplacera, supprimera et aménera suivant les schémas de I’ANNEXE 2, les
alimentations électriques pour les lecteurs de badge d’accés ainsi que les lecteurs de badge
gestion du temps. (Horoquartz); il réalisera si nécessaire, les travaux de pergage pour
amener les cablages, ainsi que les « rebouchages » de maconnerie si des saignées étaient
faites.

Il devra créer une alimentation électrique pour chaque couloir de contrdle ainsi que toute
liaison permettant d’asservir ces couloirs au SSl et au DM (Vert ou Rouge).

Ces travaux de cablage traiteront aussi les liaisons avec le systeme de controle d’acces
existant.



Action 3 engager au 1°' étage :

Le titulaire du marché devra transférer du 1°" étage au RDC :

Le lecteur bip parking

Le lecteur pour création badges

Le lecteur badge COVID

1 PC Controle d’acces secondaire (le serveur maitre est en salle serveur)
1 systéme d’interphonie pour refuges ascenseurs

2 Visiophones

1 systeme de sonorisation du site (micro)

1 PC VISIODEF (PC Vision du systéme incendie)

Pour ce faire, il prévoira les alimentations réseau/électriques concernant ce futur accueil (au rez-de-
chaussée), pour ces éléments ainsi que pour 4 postes de travail ; il se servira des cables de I'accueil
du 1°" étage et les déplacera dans une goulotte technique, qu’il devra installer entre le 1°" étage et le
RDC. Il faudra respecter le compartimentage coupe-feu et utiliser de la mousse coupe-feu dans les
percages plancher/plafond.

Pour ce faire, il est attendu les prestations suivantes :

dépose revétement sol

ouverture faux-plancher

percement cloison béton et platre

pose de goulottes (cf. Annexe 4 page 15)

modifications, prolongement et tirages des cablages vers le rez-de-chaussée
bouchage coupe-feu,

transfert des appareils concernés,

fermeture faux-plancher

remise en place du revétement de sol

essais

Action a engager au RDC et niveau -1 : PLOT RIVIERES :

Le titulaire du marché devra :

- Déplacer la badgeuse HOROQUARTZ et la mettre dans le hall (systéme pointage des
employés).
- Modifier le cablage du lecteur de badge qui est coté parking, en le positionnant a I'intérieur
du sas . (derriere la porte afin de badger en sortant vers le parking).
- Modifier le cablage du lecteur de badge qui est niveau -1 c6té parking, en le positionnant a
I'intérieur du sas (derriére la porte afin de badger en sortant vers le parking).
- Prévoir le cablage pour le couloir d’acces qui sera implanté au niveau de la porte de sortie
rue Konrad Adenauer :
- Prévoir cablage pour 2 lecteurs de badges de contréle d’acces qui seront installés de
chaque c6té du nouveau couloir de controle.
- Créer une alimentation électrique pour ce couloir de controle
- Installer des liaisons avec le systeme de détection incendie et les déclencheurs
manuels (BBG), mise en service et tests.
- Installer une liaison avec le boitier alarme intrusion (pupitre qui sert au gardien pour
activer/désactiver les zones du systéme intrusion), mise en service et tests.
- Installer une liaison avec la tablette de paramétrage des couloirs/portillons.

Un schéma de principe de raccordement d’un couloir automatique est décliné
dans I'annexe 4



Action a engager au RDC et niveau -1 : PLOT LIEUX :

Le titulaire du marché devra :

- Déplacer la badgeuse HOROQUARTZ et la mettre dans le hall (systéme pointage des employés).
- Prévoir le cablage pour le couloir d’accés qui sera implanté au niveau de la porte de sortie rue
Konrad Adenauer :
- Prévoir cablage pour 2 lecteurs de badges de contrdle d’accés qui seront installés de
chaque c6té du nouveau couloir de contréle.
- Créer une alimentation électrique pour ce couloir de contrdle
- Installer des liaisons avec le systéme de détection incendie et les déclencheurs manuels
(BBG)
- Installer une liaison avec le boitier alarme intrusion (pupitre qui sert au gardien pour
activer/désactiver les zones du systéme intrusion).
- Installer une liaison avec la tablette de paramétrage des couloirs/portillons.
- Déplacer le cablage du lecteur du niveau -1 pour que ce dernier soit de I'autre c6té de la porte
(derriére la porte afin de badger en sortant vers le parking).
Un schéma de principe est décliné dans I'annexe 4.

Extérieur (rue Konrad Adenauer) :
- Déplacer le cablage du lecteur de badge et du visiophone, du totem installé rue Konrad Adenauer, vers le
panneau sandwich installé a c6té de la porte vitrée (plot Lieux).

Action a engager au RDC : PLOT CELEBRITES

Le titulaire du marché devra :

Hall :
- Déplacer la badgeuse HOROQUARTZ et la mettre dans le hall
- Création de goulottes électriques (cf. page 11 en bleu Annexe 4) permettant d’alimenter les couloirs de
controle (ces derniers seront sur plateforme).
- Prévoir cablage pour 10 lecteurs de badges (un de chaque coté des 5 nouveaux couloirs de contréle)
- Créer une arrivée électrique pour chaque couloir de controle.
- Créer 15 liaisons avec le systeme de contrdle d’acces (mettre 3 liaisons sur chaque couloir).
- Installer des cables de détection incendie et déclencheur manuel sur chaque couloir de controle.
- Installer une liaison avec le boitier alarme intrusion (pupitre qui sert au gardien pour activer/désactiver
les zones du systéeme intrusion) par couloir.
- Installer une liaison avec la tablette de paramétrage des couloirs/portillons.
Un schéma de principe est décliné page 2 sur les besoins en cablage.

Extérieur (rue) :
- Déplacer le cablage du lecteur de badge et du visiophone, installé sur le totem rue Konrad Adenauer, vers
le panneau sandwich a c6té de la porte vitrée (plot Célébrités)

Actuelle Salle Feydeau (futur espace accueil) :
- Création de goulottes électriques (cf. page 11 en bleu Annexe 11) permettant d’alimenter les deux bornes
d’accueil.
- Création de 16 Alimentations électriques (4 alim par poste de travail). Attention : ne pas utiliser les
cablages existants dans les trappes au sol)
- Création de 8 cables réseau (2 cables par poste de travail)
- Branchement des éléments descendus du 1°" au RDC (seront a installer sur la borne en proximité du hall
plot Célébrité)
- Création de 4 PC sur les goulottes électriques pour imprimantes/etc... (cf. page 11 Annexe 4)




