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Automate
armoire électrique

 chaufferie

Thermostats VMF-E4X
Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
R+3 - Aile Sud

Protocole ModBus

Thermostats VMF-E4X
Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
R+2 - Aile Sud

Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
R+1 - Aile Sud

Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
Rdc - Aile Sud

Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
R+3 - Aile Nord
Protocole ModBus

Thermostats VMF-E4X
Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
R+2 - Aile Nord
Protocole ModBus

Thermostats VMF-E4X
Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
R+1 - Aile Nord
Protocole ModBus

Thermostats VMF-E4X
Protocole ModBus

Panneau de régulation VMF-E6
Rdc - Aile Nord
Protocole ModBus

Thermostats VMF-E4X
Protocole ModBus

Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante

VMF-E19VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19

VMF-E19VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19

Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante

VMF-E19VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19

Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante

VMF-E19 VMF-E19

Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante

Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante
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Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante
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Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante

VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19

Raccordement des unités sur câbles électriques neuf
depuis protection dans armoire ex istante

VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19 VMF-E19

CTA Double Flux
GAV

TGBT

CTA Double Flux
Vestiaires

Station de relevage

Groupe électrogène

LEGENDE

Bus 2 brins blindés type AWG22

Bus 4 brins blindés type AWG22

Bus 3 brins blindés type AWG22

Dépressostat

Mise  à l'égou t de l a purge du f ilt re

11.73m3/h / 5.75mCE

11.73m3/h / 5.75mCE

59.02m3/h / 7.17mCE

59.02m3/h / 9.34mCE

25.46m3/h / 7.83mCE

25.26m3/h / 8.86mCE
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59.02m3/h / 7.17mCE

59.02m3/h / 9.34mCE

25.46m3/h / 7.83mCE

25.26m3/h / 8.86mCE
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DN100

DN100

Vanne de vi dange

DN25

Réseau Aile Sud
P=74.44KW - Q=16.03m3/h  Régime 40/36°C
P=118.26KW - Q=25.46m3/h  Régime 10/14°C
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Réseau Ai le Nord
P=97.25KW - Q=20.94m3/h  Régime 40/36°C
P=117.33KW - Q=25.26m3/h  Régime 10/14°C

Réseau Aile Sud
P=74. 44KW - Q=16.03m3/ h  Régime 40/ 36°C

P=118.26KW - Q=25.46m3/h  Régime 10/14°C

Réseau Aile Nord
P=97. 25KW - Q=20.94m3/ h  Régime 40/ 36°C
P=117.33KW - Q=25.26m3/h  Régime 10/14°C

Phase 1

Tranche optionnelle 7

Phase 2

Tranche optionnelle 7

Tranche optionnelle 6

Tranche optionnelle 5

Tranche optionnelle 4

Tranche optionnelle 3

Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 1

Dé
faut

Dé
faut

DN20

Soupape Sécurité

Dégazeur microbulles

Dé
faut

Dépressostat

Phase 1

- Dépose de la chaudière ex istante
- Dépose du conduit de cheminée et bouchonnage du conduit en chaufferie

- Dépose du réseau gaz naturel en combles

- Dépose du réseau primaire entre chaudière et collecteur horizontaux
- Bouchonnage des collecteurs

- Déplacement du v ase d'expansion

- Modification de raccordement du réseau de remplissage chauffage
- Déplacement des soupapes de sécurité
- Mise en oeuv re rampe d'adoucissement

- Création d'une armoire électrique neuv e regroupant les nouv elles protections
- Déplacement prov isoire de l'armoire ex istante

Pressostat

Pressostat

Raccordement  réseau de rempli ssage
eau froide sur réseau existant

Raccordement  réseau de rempli ssage
en aval de l 'échangeur cellules GAV

- Mise en oeuv re d'un échangeur à plaques sur circuit "Cellules GAV / v estiaires"
Mise en oeuv re d'accessoires de sécurité sur réseau secondaire ci-avant

- Déplacement des soupapes de sécurité sur réseau primaire PAC

- Modification du réseau de remplissage chauffage pour remplissage réseau ci-dessus
- Création d'un réseau primaire en amont de l'échangeur à plaques

- Réalisation du désembouage du réseau ci-avant
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Phase 2

Pressostat Pressostat
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Dégazeur microbulles

DN20

Vase d'expansion existant  déplacé

1

2

3

Phase 1

- Travaux divers en chaufferie

- Travaux divers en chaufferie
- Réalisation des colonnes montantes Ailes Nord et Sud

- Mise en oeuvre des vannes d'arrêt et vannes d'équilibrage
en attente sur chacun des demi niveaux.

- Réalisation du réseau neuf en plafond du niveau 3 - Aile Sud
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol du niveau 3
- Mise en service partielle GTC

- Réalisation du réseau neuf en plafond du niveau 3 - Aile Nord
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol du niveau 3
- Mise en service partielle GTC

- Réalisation du réseau neuf en plafond du niveau 2 - Aile Sud
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol du niveau 2
- Dépose des réseaux CO et condensats alimentant les émetteurs du niveau 3

- Bouchonnage du réseau ci-dessus sur colonne montante
- Mise en service partielle GTC

- Réalisation du réseau neuf en plafond du niveau 2 - Aile Nord
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol du niveau 2
- Dépose des réseaux CO et condensats alimentant les émetteurs du niveau 3

- Bouchonnage du réseau ci-dessus sur colonne montante
- Mise en service partielle GTC

- Réalisation du réseau neuf en plafond du niveau 1 - Aile Sud
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol du niveau 1
- Dépose des réseaux CO et condensats alimentant les émetteurs du niveau 2

- Bouchonnage du réseau ci-dessus sur colonne montante
- Dépose des réseaux situés en allège et alimentant les émetteurs en allège

situés au-dessus des cellules GAV
- Mise en service partielle GTC

- Réalisation du réseau neuf en plafond du niveau 1 - Aile Nord
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol des niveau 1 et 2
- Dépose des réseaux CO et condensats alimentant les émetteurs du niveau 2

- Bouchonnage du réseau ci-dessus sur colonne montante
- Dépose des réseaux situés en allège et alimentant les émetteurs en allège

situés au-dessus des cellules GAV
- Mise en service partielle GTC

- Réalisation du réseau neuf en plafond du Rdc - Aile Nord et Sud
- Raccordement sur colonne montante

- Mise en oeuvre des cassettes plafonnières
- Mise en oeuvre du système de régulation
- Dépose des émetteurs existants en allège

- Bouchonnage des réseaux CO et condensats en sol du Rdc et niveau 1
- Dépose des réseaux CO et condensats alimentant les émetteurs du niveau 1
- Dépose et évacuation colonnes montantes existantes, réseaux en combles

et en chaufferie
- Travaux hydrauliques en chaufferie

- Dépose armoire électrique chaufferie existante
- Raccordement matériel complémentaire sur GTC (pompe de relevage, CTA, etc.)

- Mise en service définitive GTC

Phase 2

1

3

Remplacement calorif uge par  laine
minérale et protection aluminium
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Réseau gaz naturel en
apparent en façade

DN20 DN20

C

DN20DN20DN20DN20

Appellation circuit Marque Type

MAGNA 1 80-120F 360Pompe de charge primaire

Circuit VCC - Bâtiment B GRUNDFOS

Réseau Aile Nord

∅8
0/

90

DN80

DN100

DN100

PAC Air/eau rév ersible

ETAT DES LIEUX

Ballon de stockage
300litres

DN100

Réseau Aile Sud
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90

DN80

DE DIETRICH

Réseau Cellules GAV

Circuit VCC - Bâtiment A

MAGNA 3D 50-120F 280

MAGNA 1D 50-120F 280

PAC Air/eau rév ersible

TRANCHE FERME

Ballon de stockage
300litres

DN20DN20DN20DN20

Réseau gaz naturel en
apparent en façade

Réseau Cellules GAV

DN100

DN100

PAC Air/eau rév ersible

TRANCHE FERME

Ballon de stockage
300litres
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DN100

DN100
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DN20DN20DN20

Pressostat

Raccordement  réseau de rempli ssage
en aval de l 'échangeur cellules GAV

DN20

C

Rampe d' adoucissement

Réseau Cellules GAV

Pressostat

Raccordement  réseau de rempli ssage
eau froide sur réseau existant
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Dégazeur microbulles

- Mise en oeuv re d'un échangeur sur réseau neuf
- Création d'un réseau primaire en amont de l'échangeur neuf
- Création d'un réseau secondaire en av al de l'échangeur neuf

- Mise en oeuv re de collecteurs horizontaux
- Création de deux départs régulés alimentant les deux  ailes de bâtiment

- Modification du réseau de remplissage chauffage pour raccordement secondaire échangeur

- Mise en oeuv re automate de régulation et système GTC dans armoire neuv e

DN100

DN100

PAC Air/eau rév ersible

TRANCHE OPTIONNELLE 7

Ballon de stockage
300litres
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Réseau Cellules GAV
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Dégazeur microbulles

DN100

Soupape Sécurité

Dégazeur microbulles

DN100

Dé
faut DN100

- Dépose et év acuation du réseau hy draulique plus utilisé
- Dépose et évacuation de l'armoire électrique ex istante

- Déplacement du réseau cellules GAV à l'intérieur de la chaufferie

- Mise en oeuv re de ballons tampons supplémentaires
- Mise en serv ice définitiv e des installations

Raccordement  réseau de rempli ssage
eau froide sur réseau existant

DN20

Raccordement réseau de rempl issage eau
froide sur réseau existant "Cellules GAV"

Soupape Sécurité

Réseau Aile Nord Réseau Aile Sud

Réseau Aile Nord Réseau Aile Sud

TRANCHE FERME

TRANCHE OPTIONNELLE 1

TRANCHE OPTIONNELLE 2

TRANCHE OPTIONNELLE 3

TRANCHE OPTIONNELLE 4

TRANCHE OPTIONNELLE 5

TRANCHE OPTIONNELLE 6

TRANCHE OPTIONNELLE 7

TRANCHE FERME
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2 3
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Tranche optionnelle 4Tranche optionnelle 3

Tranche optionnelle 2Tranche optionnelle 1
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Tranche optionnelle 7

Tranche optionnelle 7

Aile Sud (Asc.A) Aile Nord (Asc.B)
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Tranche optionnelle 5

Aile Sud (Asc.A) Aile Nord (Asc.B)

Cellules GAV non retouchées
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Aile Sud (Asc.A) Aile Nord (Asc.B)
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Tranche optionnelle 3

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 6

Tranche optionnelle 4

Tranche optionnelle 2

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie

Chaufferie

Tranche optionnelle 5

Cellules GAV non retouchées

Tranche optionnelle 3

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 4

Tranche optionnelle 2

Cellules GAV non retouchées

Tranche optionnelle 3

Tranche optionnelle 1

Tranche optionnelle 4

Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 3

Tranche optionnelle 1 Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 1 Tranche optionnelle 2

Tranche optionnelle 1
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Aile Sud (Asc.A) Aile Nord (Asc.B)

Cellules GAV non retouchées

Sous-sol -1

Sous-sol -2
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Mise  à l'égou t de l a purge du f ilt re
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DN100 DN100
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Réducteur de pression

Filtre à tamis en Y

Vanne d'arrêt 1/4 de tour

Vanne de règlage

Clapet anti retour

LEGENDE

Disconnecteur

Soupape de sécurité

Circulateur double

Compteur calorifique

S
Sonde de température raccordée automate

P
Pressost at manque d'eau

Manchons ant ivibratiles

Aquastat de sécuritéA

Réducteur de pression

Filtre à tamis en Y

Vanne d'arrêt 1/4 de tour

Vanne de règlage

Clapet anti retour
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Aquastat de sécuritéA

Appellation circuit Marque Caractéristiques

Circuit pr imaire Cel lules GAV1

Appellation circuit Marque Caractéristiques

Circuit pr imaire Cel lules GAV

WILOCircuit secondaire PAC

Circuit Primaire PAC

Circuit Aile Sud

1

2

3

4

Circuit Aile Nord5

Appellation circuit Marque Caractéristiques

Circuit pr imaire Cel lules GAV

WILOCircuit secondaire PAC

Circuit Primaire PAC

Circuit Aile Sud

1
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4

Circuit Aile Nord5
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Maître d'Oeuvre

Mission

Date

Echelle

Maître de l'Ouvrage

N°. Plan

Bureau d'études Fluide VISA

SARL GENIE TECHS
Ameyzieu - 32, Allée des chapelières - 01510 TALISSIEU

Tél.: 04.79.87.16.67 / Fax.: 04.79.87.02.35

Email : infos@genie-techs.com
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