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1. GENERALITES TECHNIQUES

1.1. GENERALITES SUR LA CONSULTATION

1.1.1. Travaux
Les travaux faisant I'objet de la présente consultation comprenant :

Chauffage - Rafraichissement- GTC — Travaux annexes

- Equipement de I'appareillage de chauffage et rafraichissement par PAC air/eau.
- Equipement de I'appareillage d’un systéme de GTC

- Travaux annexes

1.1.2. Situation du projet

Le présent dossier de consultation a pour objet de définir 'ensemble des prestations et fournitures nécessaires a la
I'équipement des installations de chauffage, rafraichissement et de GTC pour la réhabilitation des installations de
chauffage et de rafraichissement sur le batiment sireté Départementale — rue Bataille sur la commune de LYON
(69).

1.1.3. Phasage de travaux
- Les travaux seront réalisés en site occupé. Un phasage de travaux devra donc étre réalisé afin de pouvoir
coordonner ces travaux sur 'ensemble du batiment. Le maitre d’ouvrage a donc défini ce phasage en fonction des
contraintes du batiment liées a son usage ainsi que ces contraintes budgétaires. Le phasage est le suivant :
o Tranche Ferme Phase 1 :
v/ Mise en ceuvre d'un échangeur a plaques sur le réseau neuf réalisé en 2018 (Cellules GAV et
vestiaires sous-sol.
v Désembouage du réseau neuf décrit ci-dessus et réalisation d’un traitement filmogene

o Tranche Ferme Phase 2 :
v’ Mise en ceuvre d'un échangeur a plaques sur le réseau général permettant ainsi un fonctionnement
en simultané du réseau créé et de I'ancien réseau. Cet échangeur permettra de réaliser un découplage
hydraulique évitant ainsi que les boues présentes dans le réseau existant ne pollue le réseau neuf.
v’ Réalisation de la panoplie hydraulique compléte en chaufferie et combles pour le raccordement des
colonnes montantes
v' Création d’une gaine technique visitable dans les sanitaires de l'aile Sud.
v' Création des deux colonnes montantes situées dans les sanitaires des ailes Nord et Sud.

o Tranches Optionnelles 1a 7 :
Réalisation des travaux par demi-étage.
v' Dépose et repose des faux plafonds
v’ Mise en ceuvre des réseaux neufs en plénum de faux plafond
v' Mise en ceuvre des nouveaux émetteurs (Cassettes plafonniéres)
v' Dépose des émetteurs existants
v" Bouchonnage des réseaux de condensats et des tuyauteries existantes sur le niveau considéreé.
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v' Réalisation d’un traitement filmogene

v’ La dépose des tuyauteries alimentant les émetteurs du niveau considéré (Cheminement de ces
réseaux en plafond du niveau inférieur) sera réalisée lors de la réalisation des travaux sur le réseau

inférieur.

Note : Le maitre d’ouvrage souhaite une appellation différente des ailes du batiment :
v’ L’aile desservie par I'ascenseur A sera appelée « aile Sud »
v L’aile desservie par I'ascenseur B sera appelée « aile Nord »

1.1.4. Tranche Ferme et Tranches Optionnelles

- Les travaux seront réalisés en plusieurs tranches appelées tranche ferme et tranches optionnelles. Vous trouverez

ci-dessous les travaux réalisés suivants les tranches :

- Tranche Ferme :

o Phase 1: Voir descriptif ci-dessus — Chapitre 1.1.3
o Phase 2 : Voir descriptif ci-dessus — Chapitre 1.1.3

- Tranches Optionnelles :

Les tranches optionnelles seront au nombre de 7 et correspondront aux phases de travaux dans les étages par
demi-niveau (Voir descriptif ci-dessous).

Tranche optionnelle 1 Aile Sud - R+3
Tranche optionnelle 2 Aile Nord - R+3
Tranche optionnelle 3 Aile Sud — R+2
Tranche optionnelle 4 Aile Nord - R+2
Tranche optionnelle 5 Aile Sud - R+1
Tranche optionnelle 6 Aile Nord - R+1

Tranche optionnelle 7

Ailes Nord et Sud - Rdc

e
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1.1.5. Réglementation thermique applicable

- Les contraintes réglementaires seront différentes en fonction des travaux que le maitre d’ouvrage souhaitera
réaliser. Les deux réglementations applicables sur ce type de batiment sont les suivantes :

- Rt éléments / éléments ou RT globale.

La RT globale, bien plus contraignante que la RT éléments, s’appliquera dans les cas suivants :

v' La surface totale doit étre supérieure a 1000m2 (SHON).

v Le colt des travaux doit étre supérieur a 25% du cout de la construction : Colt de construction calculé
conformément a l'arrété du 20 Décembre 2007 réactualisé en fonction de la variation annuelle de l'indice du
codt de la construction (ICC).

v" Le batiment doit étre construit aprés 1948.

Dans notre cas :

- La Surface RT du batiment est égale a 3.770m2

Co0t du batiment / m2 valeur 2021 : 1.421€HT/m2

- Le cout du béatiment est de 5.357.170,00€HT

Si le colt de la rénovation énergétique engagé par le maitre d’ouvrage est supérieur a 1.339.292€HT alors la
réhabilitation devra étre conforme a la RT globale.

Le colt global de la réhabilitation (Voir détail ci-apres) est de 413.800€HT donc la RT applicable est la RTélts/élts.

1.1.6. Amiante

Le SGAMI nous confirme, en réunion du mercredi 10 novembre, qu’il n’y a aucune présence d’amiante sur le
batiment.

1.1.7. Mission bureau d’études
- Missions confiées au bureau d’études : DIAG/FAISA, AVP, PRO/DCE, ACT et DET
- Les études d’exécution seront entierement réalisées par I'entreprise.

1.1.8. Limites de prestations

- Le réseau gaz naturel en fagade du batiment ne sera pas déposé : Validation SGAMI en date du 02/06/20121

- La sortie de toiture de la cheminée ne sera pas déposée : Validation SGAMI en date du 02/06/20121

- Le SGAMI devra nous valider si la chaudiére doit étre déposée. Dans la négative il y aura un probléme pour créer
un réseau en paralléle du réseau existant car il n’y a plus de place a l'intérieur de cette chaufferie pour y ajouter du
matériel supplémentaire.

- Par mail du 27 mai 2021 I'exploitant (VINCI Facilities) nous informe que la chaudiére est arrétée depuis 3 ans et
que la PAC fonctionne tout au long de I'année sans énergie d’appoint.

- Le maitre d’ouvrage nous valide que le systéme intrusion ne sera pas a remonter sur la future GTC.

- Déplacement du mobilier a I'intérieur de chaque local a la charge du maitre d’ouvrage. Services SZGO

- Le maitre d’ouvrage nous a validé qu'il n'y avait pas de présence d’amiante dans le batiment.

- Reprise de peinture derriére ventilo-convecteurs déposés et rebouchage des anciennes fixations a la charge de la
SGAMI.

1.1.9. Liste des plans
* Plans chauffage — rafraichissement — ventilation - GTC

CVC001 Implantation chauffage sous-sol -1 1/5Q¢me
CVC002 Implantation chauffage Rdc 1/5Q¢me
CVC003 Implantation chauffage Niveau 1 1/5Q¢me
CVC004 Implantation chauffage Niveau 2 1/5Q¢me
CVC005 Implantation chauffage Niveau 3 1/5Q¢me
CVC006 Implantation chauffage Combles 1/5Q¢me
CVvCo007 Schéma de principe et schémas de phasage Sans échelle

ERENIE TECHS
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NOTES :

* Le dossier formant un tout homogéne, 'adjudicataire ne pourra opposer un oubli sur un document pour ne pas
exécuter une prestation. Si deux piéces étaient contradictoires, prendre celle qui a la prestation la plus importante.

* Dans le descriptif quantitatif, certaines quantités ne sont pas précisées. Elles sont laissées a l'initiative et sous la
responsabilité de I'entreprise.

* Un exemplaire du présent dossier a été remis pour information a I'organisme de contréle de I'opération.

1.1.10. Procédure de consultation, piéces constitutives du marché

Voir C.C.A.P. établi par le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Important : Si des contradictions apparaissent entre le C.C.A.P. et le C.C.T.P., le C.C.A.P. prévaut en tant que
piece contractuelle prioritaire.

1.1.11. Documents du dossier

- Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- Réglement de consultation (RC)

- Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- Décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF)

- Dossier des documents graphiques (Plans)

- Plans architectes

1.1.12.Remise de prix sauf spécification contraire au CCAP

Chaque entrepreneur devra faire parvenir son offre en double exemplaire.

Chaque offre comprendra les piéces suivantes :

- Une décomposition des prix globaux et forfaitaires, justifiant le prix total proposé. Il est précisé que les prix unitaires
sont des prix complets, fourniture et mise en ceuvre, hors taxes, avec le montant de celles-ci en fin de cahier et le
montant toutes taxes comprises.

- Les documents graphiques ou documents techniques que I'entrepreneur estimera nécessaires pour expliciter les
solutions proposées en options.

- Les prix unitaires et totaux devront étre tapés en machine et non manuscrits.

Toutes modifications au quantitatif sur des marques ou quantités devront étre inscrites pour permettre une
vérification immédiate.

Toutes modifications ou montage par photocopies sera une cause immédiate de mise hors concours.

1.1.13.Classification des entreprises

Si l'entreprise n'a pas la qualification et la classification demandée, elle devra apporter la preuve, sous sa
responsabilité, de sa compétence en personne et en moyens, et de son équivalence au degré de compétence
demandé.

Ce dossier devra comporter obligatoirement :

- Un descriptif des moyens en personnes et en matériel

- Une attestation d’assurance couvrant les risques de la qualification et de la classification demandée a l'article 1.1.7
- Une liste de références

1.1.14.Assurances

Une attestation d’assurance détaillée donnant un tableau des garanties et des franchises devra étre fournie, sous 15
jours au Maitre d’ceuvre, apres notification du marché par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Si 'assurance de I'adjudicataire ne correspond pas a la complexité des travaux, une assurance complémentaire sera
exigée, elle sera nominative au nom du chantier.
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Si I'entreprise ne possede pas les classifications et qualifications demandées, une assurance complémentaire sera
exigée pour correspondre, d’'une part aux classifications et qualifications demandées, d’autre part, a la complexité
des travaux.

Cette assurance devra étre nominative au nom du chantier.

Dans le cas ou les documents ne seraient pas remis dans le temps impartis, I'annulation du marché pourra étre
prononcée par le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Garanties d’assurances demandées :

Co0t prévisionnel de 'ouvrage :

DE BASE :

- Responsabilité civile travaux et aprés travaux : (dommage corporel matériel et immatériel consécutif ou non
consécutif a un dommage corporel ou matériel).

- Responsabilité décennale

COMPLEMENTAIRES : (Indissociables)

- Avant réception :
* Effondrement (y compris catastrophes naturelles)
* Frais de déblaiement

- Aprés réception :
* Bon fonctionnement des éléments d’équipement
* Dommages aux existants

1.1.15.Honoraires de I'ingénieur conseil
- Réglés par le maitre d’'ouvrage

1.1.16.Situations et décompte définitif

Les situations seront présentées par I'entreprise a l'ingénieur conseil le 25 de chaque mois au plus tard pour
vérification.

Le décompte définitif sera présenté par I'entreprise a la réception définitive de chantier pour vérification.

La caution bancaire sera prise en considération que lorsqu’elle sera en possession de I'ingénieur conseil.

1.2. CLAUSES ET CHARGES PARTICULIERES

1.2.1. Supports informatiques
L’ensemble des plans considérés sera réalisé sur supports informatiques format WINDOWS, fichiers DWG.
L’entreprise réalisera I'ensemble de ces dossiers sur supports informatiques format DWG.
L’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés sera réalisé suivant les mémes définitions que ci-dessus pour les
plans et autres documents écrits et graphiques. Ces dossiers seront remis lors de la réception des travaux sous
forme :
*1jeu CD : pour les plans, schémas, synoptiques, diagrammes, documents techniques, notices etc.
* 1 exemplaire reproductible : pour les plans, schémas, synoptiques et diagrammes, documents techniques,
notices.
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1.2.2. Plans de travail d’exécution - Frais d’étude

1.2.2.1. Généralités
L’entreprise aura a sa charge, dans les délais imposés et, en tout état de cause, avant le début de I'exécution, de
fournir pour accord le dossier des plans d'atelier et de chantier en 2 exemplaires, dont un lui sera retourné pour
accord.

NOTA: Les plans d’exécution des ouvrages complémentaires a ceux de l'appel d'offre, conformément au
« Mémento a I'usage des constructeurs » seront remis a I'entrepreneur le jour de la passation des marchés. (Un jeu
CD de la totalité des PEO pourra étre fourni au frais du demandeur).

1.2.2.2. Plans d’atelier et de chantier (réalisés par I'entreprise )
Ces plans comprendront :
* Tous les détails de mis en ceuvre suivant la technique adoptée par I'entreprise
* Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation
* Les notes de calculs
Les plans d'atelier et de chantier, seront réalisés sur les derniers plans architecte cotés et a jour. Ils seront remis
aprés la signature des marchés a la Maitrise d’ceuvre pour coordination et aux autres corps d’état concernés.

NOTA : Ces plans permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés conformément au mémento de : « La
table ronde de la construction batiment et VRD annexe ». (Les Dossiers des Ouvrages Exécutés étant réalisés sur
supports informatiques définit chapitre 1.2.1).

1.2.2.3. Frais d’étude

L’entreprise inclura dans les prix de son offre, tous les frais d’étude lui étant propre et plus particuliérement les
prestations tel que :

- Les études d’exécution étant a leur charge

- Plans d'atelier et de chantier

- La coordination d’étude et de chantier

- Le dossier des ouvrages exécutés
Elle prendra en charge la totalité des frais de tirage inhérents a ces dossiers y compris ceux de la réalisation du
dossier marché et ceci aux nombres d’exemplaires demandés par le Maitre d’ouvrage et la Maitre d’ceuvre.

1.2.3. Variantes
Aucunes variantes autorisées

1.2.4. Ampleur des travaux
Le but et la réalisation compléte, en ordre de marche et suivant les réglementations des installations contenues dans
ce projet.
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du cahier des charges et prendra en particulier, a sa charge et
compris dans les installations complétes, tous les travaux afférents a d’autres corps d’état et nécessaires a la mise
en ceuvre des installations telles que définies dans les différents documents notamment :

- Les trous nécessaires a I'encastrement du matériel

- Les saignées, ouvertures et fermetures

- Le scellements et rebouchages des trous (en matériaux coupe-feu si nécessaire), les percements devant
étre réservés dans le gros ceuvre par le magon sous la direction de I'entrepreneur.

- Les retouches et percements autres que ceux prévus a la construction

- Les raccords divers résultant de la fixation de I'appareillage

- La protection antirouille des métaux ferreux
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- La réalisation complete, traversées de murs, parois, cloisons, planchers ainsi que leur rebouchage (en
matériaux coupe-feu si nécessaire) pour le batiment existant et pour le batiment a créer.
L’entrepreneur prendra en charge tous les travaux de platrerie nécessaires a I'encastrement de ces gaines et
condulits, les cloisons seront laissées propres, a disposition du platrier aprés réalisation des saignées nécessaires.
L’entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions
et des traces qui peuvent apparaitre par la suite.
D'une fagon générale, I'entrepreneur ne pourra invogquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise
interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon
fonctionnement de l'installation.
Les métrés et quantités indiqués dans le DPGF sont donnés a titre indicatif, les soumissionnaires en vérifieront
soigneusement I'exactitude pour I'établissement de leurs prix forfaitaires.

1.2.5. Essais et réception

1.2.5.1. Contréle de I'aspect des installations
A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations. Tout
ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

1.2.5.2. Contréle en vue de la réception

A la fin des travaux, il sera procédé a une réception des ouvrages qui comportera :

- Une vérification du bon fonctionnement général

- Des essais a vide et en charge des réseaux et appareillages

- Des vérifications d’équilibrage des réseaux hydrauliques (I'entreprise devra d'ailleurs fournir au Maitre
d’'ouvrage et a l'ingénieur conseil un cahier retragant I'état d'ouverture des organes de réglage)

- Contréle de conformité au projet

- Des contrdles de conformité au décret du 14 Novembre 1988
Le Maitre d’ouvrage est en droit d’assister aux essais en usine des principaux matériels. A défaut, I'entrepreneur
devra fournir des procés-verbaux d'essais avec toutes les indications nécessaires.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'entrepreneur. Les résultats feront I'objet d’'un
rapport détaillé par les représentants de I'entrepreneur.
Aprés accord des deux parties, et si les conditions du bon fonctionnement et les garanties décrites a la présente
spécification sont vérifiés, la réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage.

1.2.5.3. Réception des ouvrages
La réception se fera conformément aux recommandations du Maitre d’ouvrage et les dispositions Iégales en vigueur.
La réception sera prononcée sous réserve des remarques du rapport de la visite annuelle de 'organisme de contréle
du Maitre de 'ouvrage.

1.2.6. Garanties sauf spécifications contraires au CCAP

1.2.6.1. Garantie de parfaite réalisation
L'installateur garanti, d’'une fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la spécification
technique suivant les régles de l'art, aux réglements des établissements classés ainsi que celles des compagnies
d’assurances et compte tenu, de reglements et décrets en vigueur a la date de la signature du marché.
Il sera tenu d’apporter, pour non-conformité a son installation, toutes modifications qualifiées par I'organisme de
sécurité. Les frais résultants de cette modification seront a sa charge.
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1.2.6.2. Garantie du matériel
Le matériel, tel qu'il est spécifié, devra donner le maximum de sécurité, pour un service continu de 24 heures par
jour et de 365 jours par an.
Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un an, a dater de la mise en service aprés réception. Cette
garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés contre tous les vices de construction ou
de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation aussi bien dans I'ensemble que dans les détails.
La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il
sous-traitera.
L'installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes piéces ou éléments reconnus défectueux
de conception, de matériaux ou de construction pendant un an a dater de la mise en service avec, pour chaque
piece remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de 6 mois.
L’acquéreur se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de constater I'état du matériel, contradictoirement
avec les services de l'installation pour en vérifier l'usure. Si celle-ci était anormale, 'entrepreneur s’engagerait au
remplacement de celui-ci.

1.2.7. Modifications en cours de travaux
Lors de la passation du marchg, il sera remis a I'entreprise un CD (voir nota 1.2.2.1).
Elle devra tracer sur ces documents toutes les modifications au projet initial survenues en cours de chantier et qui
auraient été demandées, soit par le Maitre d'ouvrage, soit par le Maitre d’ceuvre. Les modifications n’étant
effectuées qu’aprés l'avis et I'accord de I'ingénieur conseil.
L’entreprise tracera de méme sur ces plans, les emplacements définitifs du matériel prévu au présent projet.
En fin de chantier, il sera réalisé 3 jeux de ces plans formant le dossier d’'ouvrages exécutés, qui seront remis :

- Au Maitre d’ouvrage en un exemplaire CD et un exemplaire reproductible

- a l'ingénieur conseil en un exemplaire CD
Toutes modifications réglementaires des installations électriques devront étre signalées, un devis rectificatif devra
étre présenté.

1.2.8. Colt estimatif

L’offre de prix devra étre compléte, fourniture, main d’ceuvre, frais de déplacement et compte prorata.

Pour permettre une comparaison équitable des offres de prix, le descriptif devra étre rigoureusement respecté;
Une liste des marques du matériel employé devra étre jointe a I'offre de prix.

Le cadre de prix du descriptif devra étre rempli dans sa totalité sous peine de mise hors concours.

1.2.9. Informatique
Nos analyses de prix étant faites par informatique, nous vous demandons de bien vouloir respecter le bordereau de
prix y compris les prix unitaires.

1.2.10. Déroulement des travaux et intervention de I’entreprise

Il 'est bien entendu que I'entreprise devra tenir compte dans son estimation, que son intervention et ses travaux
seront réalisés durant les périodes ne génant en aucune maniére I'activité de I'établissement.

Les coupures de courant seront décidées en accord avec le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

1.2.11.Réservations

L’entreprise devra reboucher I'ensemble de ses propres réservations de fagon a assurer la continuité des isolements
phoniques et le respect des cloisonnements coupe-feu.

Il devra un état des surfaces acceptable pour les corps d'état intervenant pour les finitions (peinture, tapisserie,
revétement de sols, etc.), en particulier, les rebouchages soignés au droit des cloisons et doublages (sans trous, ni
surépaisseur).

ERENIE TECHS
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1.3. RINCAGE, DESINFECTION ET PASSIVATION DES RESEAUX

Avant la livraison de linstallation, I'entreprise réalisera les opérations de nettoyage, désinfection et ringage de

I'ensemble de ses réseaux d'eau froide et d'eau chaude.

Les opérations seront réalisées conformément au D.T.U. en vigueur et comprendront entre autres :

— Le ringage a débit maximum pour permettre I'‘évacuation des particules solides ou organiques

— Etles limailles piégées dans les réseaux au moment de leur mise en ceuvre,

— La vérification et le nettoyage des singularités de réseau susceptibles de retenir ou décanter les particules (filtres,
points bas, pots @ boues, mousseurs des robinets).

— La désinfection pendant 72 heures des circuits par une solution désinfectante (permanganate de potassium
"technique" a raison de 150 mg par metre cube de capacité) a I'aide d'une pompe d'épreuve.

— Le ringage pendant 24 heures.

Pour les réseaux nécessitant un traitement d'eau avec traitement filmogéne, I'entreprise prévoira la circulation du

filmogéne sur la totalité du réseau pendant 72 heures pour permettre la création d'une premiére couche protectrice

suivant D.T.U. 60.1 et additifs.

Essais

L’entreprise fournira le proces-verbal de mise en service et d'essais du poste de traitement d'eau.
Il devra annexer a son proces-verbal le résultat d'analyse des échantillons d'eau puisée en amont et aval du poste
de traitement et signaler au B.E.T. toute anomalie constatée du point de vue de la qualité de I'eau distribuée.

1.4. CLAUSES ET CHARGES PARTICULIERES

1.4.1. Généralités

Il est rappelé que la conception des ouvrages, les matériaux employés, le calcul et I'exécution des ouvrages, les
conditions d'épreuve, de réception et d’essais doivent étre conformes aux normes, aux reglements des
établissements classés, ainsi que celles des compagnies d’assurances et aux regles de l'art.

Les équipements et installations seront réalisés conformément aux prescriptions fabricants.

1.4.2. Documents techniques de base

Les installations seront réalisées conformément :

— D.T.U. N°60.1 concernant les travaux de PLOMBERIE SANITAIRE avec additifs 1 a 4

— D.T.U.N°60.33, et N° 60.41 concernant les évacuations en plastique pour eaux usées

— D.T.U. N°90.1 concernant les travaux d'équipement de cuisine,

— D.T.U. N°65.10 de février 1990 concernant la mise en ceuvre des canalisations d'eau chaude ou d'eau froide et
des canalisations d'évacuation des E.U. et des E.P. a l'intérieur des batiments.

— NFT 16.352 réseaux d'assainissement,

— Circulaire 2002 / 243 du 22 avril 2002 traitant de la prévention du risque liée aux légionnelles dans les
établissements de sante.

— Arrété du 31/06/86 : protection des batiments contre l'incendie,

— Installations électriques conformes aux reglements EDF et normes UTE

— Instructions électriques conformes au décret 88.1056 du 14/11/88 (protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre du courant électrique, aux régles pour l'exécution et l'entretien des
installations électriques - normes N.F. 15.100 UTE et additifs,
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— Normes N.F.P. 50.401 concernant les conduits aérauliques circulaires en tole d'acier galvanisé agrafée en hélice,

— Normes N.F.P. 50.402 concernant les composants de ventilation, code d'essai aéraulique et acoustiques des
entrées d'air de fagade,

— Norme E 51.700 : composants de ventilation mécanique contrélée, terminologie (06/87)

— Norme E 51.701 : composants de ventilation mécanique contrélée, code d'essai aéraulique et acoustique des
bouches d'extraction (08/87)

— Norme E 51.705 : composant de ventilation mécanique contrdlée, code d'essai aéraulique et acoustique des
groupes moto-ventilateurs et extracteurs en caisson (09/87)

— Arrété du 24/03/82 concernant les dispositions relatives a |'aération des logements,

— Arrété du 12/03/76 relatif a la ventilation des batiments autres que les batiments d'habitation, complété par la
circulaire du 20/01/83

— Arrété du 18/11/87 complétant les principes de sécurité des installations de V.M.C.

— Arrété du 13/11/88 concernant les équipements et caractéristiques thermiques dans les batiments a usage
d'enseignement

— Prescriptions des constructeurs, avis techniques, essais homologations et agréments des matériaux et matériels

— Reglements sanitaire départemental révisé au 20/01/83,

— Classements, homologations et agréments des matériels en particulier en ce qui concerne le comportement au
feu.

— Ascenseur : norme EN81-1 de novembre 1998 article AS2 concernant la ventilation des machineries pour
limitation de la température a 40°C. Directive Européenne 95/16/CE.

— Arrétés du 28.10.94 relatifs aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation et a leurs modalités
d'application.

— Norme XP P 50-410 de juillet 1995 relative aux installations de VMC - Régles de conception de
dimensionnement.

— norme NF P 50-411 (DTUG8.2) de mai 1993 relative a I'exécution des installations de ventilation mécanique.

— DTU 68.1 relatif aux installations de gaz.

Arrété du 3 aodt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, en

particulier pour les articles 1, 5 et 28 (procés-verbal des calfeutrements des traversées coupe-feu).

Les équipements de désenfumage 400°C 2 heures devront étre étiquetés avec la marque CE a compter du 1er

septembre 2005.

Réglement sanitaire départemental (DDASS) du département, ou s’exécutent les travaux, accompagnés des arrétés

préfectoraux complémentaires.

L’entrepreneur devra tenir compte de tous ceux en vigueur a la date de la signature des marchés.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en informer le Maitre

d’ouvrage en indiquant les conséquences sur les ouvrages.

L’attention des entreprises est particuliérement attirée sur le fait que certains locaux sont laissés comme présentant

des risques particuliers au sens de la norme NFC 15-100.

L’ensemble du matériel et canalisation devront respecter les prescriptions correspondant a ces locaux.

1.4.3. Qualité et origine des matériaux

1.4.3.1. Marque du matériel
Les marques de fabrication désignées au cours de ce chapitre sont imposées pour l'offre de prix.
Ces marques ont été imposées aprés accord avec le Maitre d’ouvrage et en fonction des impératifs de délai de
livraison des constructeurs.
Certains matériaux, dont une marque n'a pas été désignée, devront étre de bonne qualité et de caractéristiques
homogenes avec le reste du matériel. L’entreprise devra impérativement en indiquer la marque retenue pour le
chiffrage.
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1.4.3.2. Présentation du matériel
Désigné, l'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne
débutera la mise en ceuvre qu'apres accord du Maitre d’ouvrage.
Pour le gros matériel, I'entrepreneur présentera, pour chaque appareil une documentation compléte accompagnée
des caractéristiques techniques et des proces-verbaux en usine.

1.4.4. Limite générale de la fourniture

1.4.4.1. Nature de la prestation
Le but a atteindre est la réalisation, en ordre de marche, et conforme aux réglements, des installations contenus
dans le dossier du présent projet.
Il est entendu que la proposition de I'entrepreneur tiendra compte que la prestation sera compléte, fournie, posée,
raccordée y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

1.4.5. Ponts phoniques
L’entreprise prendra le plus grand soin pour traiter les ponts phoniques liés a la mise en ceuvre de ces équipements,
en tenant compte des valeurs de niveau acoustique réglementaire.

1.4.6. Mise en ceuvre

1.4.6.1. Généralités
Au cours de son étude, 'entrepreneur doit tenir compte de tous les plans et schémas fournis par le Maitre d’ceuvre et
de ceux des corps d'état techniques afin de coordonner I'exécution.
Les matériaux, les appareils et équipements seront installés conformément aux recommandations des fabricants,
des normes, et de la réglementation en vigueur concernant chaque type d’équipement.

1.4.6.2. Pose du matériel
Le matériel sera posé conformément aux regles de lart et définies en particulier par les publications et les
constructeurs.

1.4.7. Travaux au voisinage de canalisations souterraines

1.4.7.1. Eau
L’entreprise devra se conformer a la réglementation sur les travaux a proximité de canalisations d’eau enterrées. Elle
devra faire les déclarations nécessaires auprés du distributeur local pour tous ses ouvrages en tenant compte de la
réglementation du distributeur local.

1.4.7.2. Gaz
L’entreprise devra se conformer a la réglementation sur les travaux a proximité de canalisations gaz enterrées. Elle
devra tenir compte des arrétés préfectoraux et municipaux en vigueur dans le département et sur la commune. Elle
devra faire les déclarations nécessaires, demandées par ces arrétés.

1.4.7.3. Lignes électriques aériennes et souterraines
L'entreprise devra effectuer la déclaration avant d’entreprendre tout travail ou opération au voisinage de lignes
électriques aériennes et de canalisations électriques souterraines (circulaire 70.21 du 21 décembre 1970 du
Ministére du développement industriel et scientifique, arrété préfectoral type).
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1.5. DONNES TECHNIQUES CHAUFFAGE

1.5.1. Base de calcul

CHAUFFAGE
e Donnée géographique du site : LYON
e Désignation du département : RHONE (69)
e Zone climatique de base : H1
e Région de base : V
o Altitude : 177Tm
e Température extérieure de base hiver (niv.mer):  -10°C
e Température extérieure corrigée : -10°C
e Température extérieure de base été : 32°C
e Températures intérieures de base hiver :

Vestiaires, 21°C
Accueil, bureaux, responsables rétention, avocats auditions, médecins, fouille et consignes, 20°C
Sanitaires, dégagements, cellules GAV, 19°C
Local ménage 16°C
Températures intérieures de base été :
Ensemble des locaux 27°C
Calculs effectués en conformité avec la norme EN 12831

1.5.2. Coefficient de transmission

Détail des parois
v Mur extérieur en béton non isolé
Type : Mur extérieur
U retenu : 3.509 W/m2.°C b:1.000
v Mur extérieur en béton isolé par I'extérieur par polystyréne 80mm R=1.95m2°C/W
Type : Mur extérieur
U retenu : 0,447 Wim%.°C b :1.000
v Mur extérieur en béton isolé par lintérieur par 100mm de laine minérale R=3.15m2°C/W et doublage
intérieur en agglo de 15cm
Type : Mur extérieur
U retenu : 0.277 W/m2.°C b:1.000
v Mur extérieur en béton isolé par I'intérieur par 100mm de laine minérale R=3.15m2°C/W
Type : Mur extérieur
U retenu : 0.291 W/m2.°C b:1.000
v Mur enterré en béton non isolé
Type : Mur extérieur
U retenu : 3.509 W/m2.°C b:1.000
v Mur enterré en béton isolé par 100mm de laine minérale R=3.15m2°C/W
Type : Mur extérieur
U retenu : 0.288 W/m2.°C b:1.000
v Mur intérieur en béton de 20cm non isolé
Type : Mur intérieur
U retenu : 3.509 W/m2.°C b:0.800
v Mur intérieur en béton de 20cm isolé par l'intérieur par 100mm de laine minérale R=3.15m2°C/W
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Type : Mur intérieur
U retenu : 0.284W/m2.°C b:0.800
v" Plancher extérieur isolé en sous face par flocage 100mm R=2.40m2°C/W
Type : Plancher extérieur
U retenu : 0.369W/m2.°C b:1.000
v" Plancher intérieur sur locaux non chauffés non isolé
Type : Plancher intérieur
U retenu : 2.273W/m%.°C b:0.800
v" Plancher sur terre-plein non isolé
Type : Terre-plein
U retenu : 0.345W/m%.°C b:1.000
v" Plafond sous locaux non chauffés non isolé
Type : Plafond intérieur
U retenu : 3.333W/m%.°C b:0.800
v' Toiture terrasse accessible végétalisée isolée sous étanchéité par polyuréthane 100mm R=3.45m2°C/W
Type : Plafond extérieur
U retenu : 0,271W/m2.°C b:1.000
v' Toiture terrasse accessible sur dalettes isolée sous étanchéité par polyuréthane 100mm R=3.45m2°C/W
Type : Plafond extérieur
U retenu : 0,271W/m%.°C b:1.000
v Combles isolés par 200mm de laine de verre soufflée R=4.25m2°C/W
Type : Plafond intérieur
U retenu : 0.220W/m2.°C b:1.000

Détail des vitrages
v Chassis fixes, fenétres battantes en aluminium avec stores intérieurs
Caractéristiques thermiques des menuiseries Uw=2.50W/m2°C
Facteur solaire sans protection Swe = 0.40 — Swe = 0.50
Facteur solaire avec protection Swe =0.10
Facteur de transmission lumineuse 0.50
v" Chassis fixes, fenétres battantes en aluminium sans fermeture
Caractéristiques thermiques des menuiseries Uw=2.50W/m2°C
Facteur solaire sans protection Swe = 0.41 — Swe = 0.51
Facteur solaire avec protection Swe = 0.51
Facteur de transmission lumineuse 0.50
v Porte intérieure bois
Uw=2.00 W/m2.°C
v’ Porte extérieure métallique
Uw=2.00 W/m2.°C

Détail des linéiques

v' Liaison de deux murs extérieurs en béton sortant isolés par l'intérieur
Type : Angle de deux murs extérieurs
Y retenu : 0.030 W/mI°C b:1.000

v' Liaison de deux murs extérieurs en béton entrant isolés par l'intérieur
Type : Angle de deux murs extérieurs
Y retenu : 0.030 W/mI°C b:1.000

v’ Liaison de deux murs intérieurs en béton sortant isolés par l'intérieur
Type : Angle de deux murs extérieurs
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Y retenu : 0.030 W/miI°C b:0.800
v' Liaison de deux murs intérieurs en béton entrant isolés par l'intérieur
Type : Angle de deux murs extérieurs
Y retenu : 0.030 W/miI°C b:0.800
v' Liaison de deux murs extérieurs en béton sortant non isolés
Type : Angle de deux murs extérieurs
Y retenu : 0.140 W/miI°C b:1.000
v' Liaison de deux murs extérieurs en béton entrant non isolés
Type : Angle de deux murs extérieurs
Y retenu : 0.600 W/miI°C b:1.000
v’ Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et refend en béton
Type : Mur ext. / Refend
Y retenu : 0.91W/mI°C b:1.000
v’ Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et plancher extérieur
Type : Mur ext. / Plancher ext. ou Lnc
Y retenu : 0.70W/mI°C b:1.000
v' Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et plancher intermédiaire bas
Type : Mur ext. / Plancher interm.
Y retenu : 0.490 W/miI°C b:1.000
v’ Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et balcon bas
Type : Mur ext. / Plancher interm.
Y retenu : 0.490 W/miI°C b:1.000
v' Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et plancher intermédiaire haut
Type : Mur ext. / Plancher interm.
Y retenu : 0.490 W/miI°C b:1.000
v’ Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et débord haut toiture terrasse
Type : Mur ext. / Plancher interm.
Y retenu : 0.490 W/miI°C b:1.000
v' Liaison mur extérieur en béton isolé par l'intérieur et balcon haut
Type : Mur ext. / Plancher interm.
Y retenu : 0.490 W/miI°C b:1.000
v' Liaison mur extérieur isolé par l'intérieur et toiture terrasse isolée sous étanchéité
Type : Mur ext. / Terrasse
Y retenu : 0.820 W/miI°C b:1.000
v' Liaison mur intérieur isolé par I'intérieur et refend bas sur terre-plein
Type : Refend/plancher ext./Inc
Y retenu : 0.590 W/miI°C b:0.800
v' Liaison mur intérieur isolé par l'intérieur et refend intermédiaire haut
Type : Refend/plancher ext./Inc
Y retenu : 0.140 W/miI°C b:0.800
v' Liaison mur intérieur non isolé et refend bas sur terre-plein
Type : Refend/plancher ext./Inc
Y retenu : 1.180 W/miI°C b:0.800
v" Liaison mur intérieur non isolé et refend intermédiaire haut
Type : Refend/plancher ext./Inc
Y retenu : 1.180 W/miI°C b:0.800

v" Liaison mur intérieur isolé par l'intérieur et refend intermédiaire bas sur locaux non chauffés

Type : Refend/plancher ext./Inc
Y retenu : 0.590 W/mI°C b:0.800
v’ Liaison mur extérieur isolé par l'intérieur et terrasse basse sur sous-sol
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Type : Refend/plancher ext./Inc
Y retenu : 0.590 W/miI°C b:1.000
v’ Liaison mur extérieur isolé par l'intérieur et terrasse basse
Type : Refend/plafond ext./Inc
Y retenu : 0.100 W/miI°C b:1.000
v’ Liaison mur extérieur isolé par l'intérieur et terrasse haute
Type : Refend/plafond ext./Inc
Y retenu : 0.510 W/miI°C b:1.000
v' Liaison mur extérieur isolé par l'intérieur et combles
Type : Mur ext. / Plafond lourd
Y retenu : 0.820 W/miI°C b:1.000

1.6. VISA

17

Lu et accepté

A Le

(Signature et cachet de I'entreprise)
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2. DESCRIPTIF TECHNIQUE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

ETAT DES LIEUX CHAUFFAGE

- Le chauffage et le rafraichissement de I'ensemble du bétiment est assuré par une pompe a chaleur air/eau
réversible située en toiture terrasse au dernier étage du batiment a proximité des combles. Une chaufferie gaz
naturel basse température située en combles du batiment (A proximité de la pompe a chaleur air/eau) fonctionnait en
releve d’un ancien groupe d’'eau glacée ayant été remplacé par la pompe a chaleur réversible. Cette chaudiéere ne
fonctionne donc plus. En aval de cette pompe a chaleur sont raccordés trois circuits :

v"Un circuit régulé alimentant les ventilo-convecteurs du batiment A.

v" Un circuit régulé alimentant les ventilo-convecteurs du batiment B.

v"Un circuit régulé alimentant les ventilo-convecteurs des vestiaires et des batteries de la CTA des cellules
garde a vue ainsi que la CTA des vestiaires des niveaux -1 et -2. (Création du réseau en 2018)

- Une réhabilitation du batiment a eu lieu en 2018 avec la création de locaux aux niveaux sous-sol -1 et -2 (Création
de vestiaires et locaux annexes) ainsi que le Rdc du batiment A et la partie accueil. Le Rdc du batiment A a été
réhabilitée en cellules garde a vue et locaux annexes. Un réseau spécifique a été créé en 2018 (Voir ci-dessus) et
alimente les différents émetteurs des locaux réhabilités.

- Le cheminement des réseaux change-over alimentant les différents émetteurs s’organise de la maniere suivante :

v' Les réseaux cheminent depuis la chaufferie dans les combles et alimentent deux colonnes montantes (Une
par batiment) situées dans les gaines techniques se trouvant a l'intérieur des sanitaires communs (Derriére
les ascenseurs). Ces tuyauteries, en acier, sont calorifugées par de l'isolant en caoutchouc synthétique.

v A chaque niveau les réseaux sont raccordés sur les colonnes montantes et alimentent les émetteurs par de
la tuyauterie cheminant en plénum de faux plafond. Les émetteurs du niveau considéré sont alimentés
depuis les réseaux cheminant en plénum de faux plafond du niveau inférieur. Ces tuyauteries, en acier, sont
calorifugées par de l'isolant en caoutchouc synthétique.

v" Le nouveau réseau créé en 2018 et alimentant le sous-sol ainsi que les cellules garde a vue chemine en
combles puis dans une gaine technique située derriere l'escalier du batiment A. Les émetteurs des cellules
garde a vue et des vestiaires sont alimentés depuis les réseaux cheminant en plénum de faux plafond du
niveau considéré. Il sera noté que ce réseau alimente également les ventilo-convecteurs existants situés au
niveau 1 du batiment A.

- Il existe différents types d’émetteurs sur le batiment :

v Dans I'ensemble des étages (Niveaux 1, 2, 3 et Rdc batiment B) le chauffage et rafraichissement est assuré
par des ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés en allége des menuiseries. La régulation de ces
émetteurs est réalisée par des thermostats intégrés.

v" Dans l'espace restauration située au niveau 3 (Entre batiments A et B) I'émission est assurée par deux
ventilo-convecteurs gainables situés en plénum de faux plafond. Des diffuseurs de soufflage sont raccordés
aérauliquement aux unités. La reprise se fait « en vrac » dans le faux plafond : Une grille de reprise est
placée dans le faux plafond modulaire. Un thermostat d’ambiance mural permet la régulation, et le pilotage
en maitre esclave, des deux unités gainables.

v’ Le traitement d’air des cellules de garde a vue est réalisé par une centrale de traitement d’air située en
combles. Des batteries terminales (Une par cellule), mises en ceuvre sur le réseau de traitement d’air,
assurent le chauffage des cellules et sont placées dans les gaines techniques. Des thermostats sont placés
a l'intérieur des gaines techniques (A proximité des batteries terminales) et assurent le pilotage en tout ou
rien d’une électrovanne placée sur la batterie.
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v' Dans les vestiaires des niveaux sous-sol -1 et sous-sol -2) le chauffage et rafraichissement est assuré par

des cassettes plafonnieres intégrées au plafond modulaire 600x600mm. La régulation de ces émetteurs est
réalisée par des thermostats muraux.

PRINCIPE TECHNIQUE CHAUFFAGE

Déroulement chantier :

- L'ensemble des travaux devront étre réalisés en site occupé. La continuité des installations devra donc étre
maintenue durant la période des travaux. Le remplacement de I'ensemble des émetteurs et des tuyauteries intervient
aprés I'apparition de phénoménes de boues et de corrosion perforante trés importante sur 'ensemble du réseau.
Nous avons donc proposé au maitre d’ouvrage de réaliser un réseau neuf en paralléle du réseau existant et de
mettre en ceuvre des cassettes plafonnieres permettant ainsi d’assurer la continuité des installations. Seuls les
émetteurs situés dans les bureaux du batiment A / niveau 1 (Au-dessus des cellules garde a vue) seront remplacées
par des émetteurs identiques (Ventilo-convecteurs carrossés verticaux). Ces émetteurs sont alimentés via un réseau
neuf (Méme réseau que les cellules garde a vue) cheminant en plinthe dans un caisson d’habillage.

- Le réseau neuf créé en 2018 sera conservé en I'état. Afin de le préserver des boues présentes dans le réseau
existant il sera prévu de mettre en ceuvre un échangeur intermédiaire de découplage hydraulique. Il sera prévu la
réalisation d’'un désembouage de ce réseau et la mise en ceuvre d'un traitement filmogéne.

- La chaufferie sera intégralement remise a neuf et la chaudiere existante, ne fonctionnant plus, sera déposée
évacuée. Le réseau de gaz naturel sera neutralisé mais celui-ci sera conservé en fagade.

- Un systeme de filtration sera mis en ceuvre sur le réseau créé et un traitement filmogéne sera réalisé.

- Certains équipements, remplacés depuis peu, seront conserves : Circuit cellules GAV, émetteurs des cellules
garde a vue et sous-sol -1 et -2, circuit primaire PAC, 'armoire électrique chaufferie et ses équipements électriques,
la pompe a chaleur ainsi que le réseau de remplissage chauffage.

- Un systeme de GTC sera mis en ceuvre sur 'ensemble du bétiment et permettra le fonctionnement suivant :

v’ Pilotage de I'ensemble des émetteurs via un bus raccordé sur les thermostats des émetteurs et raccordé sur
I'automate situé en chaufferie.

v' Pilotage de la régulation par demi-étage

v Mise en ceuvre d’'un bouton de relance temporisé pour relance de la température de consigne par demi-
étage.

v' Remontée de défaut des équipements suivants : Chaufferie, groupe électrogéne, ascenseur (A valider par
SGAMI)

v |l sera noté que le systtme de GTC ne sera pas raccordé sur le réseau intranet du batiment (Réseau
sécurisé) mais via un systtme GSM. Cette GTC devra étre consultable depuis un ordinateur situé dans le
local mainteneur uniquement.

- L’entreprise aura a sa charge la dépose et la repose des faux plafonds permettant le cheminement des réseaux
neufs, la dépose des réseaux existants et la mise en ceuvre des émetteurs.

- Des problémes de change-over sont apparus sur les émetteurs des vestiaires. L'entreprise aura a sa charge la
vérification pour réparation du systéme change-over.

- L’entreprise aura a sa charge la réalisation des prestations suivantes: Percements et rebouchage pour
cheminement réseaux, I'équilibrage des réseaux, 'installation d’'une base de vie si nécessaire, la mise en ceuvre de
barrieres de chantier, la mise en ceuvre d’'un panneau de chantier, la mise en ceuvre de protection de chantier ainsi
que le nettoyage final du chantier.

- Des travaux annexes devront étre réalisés et permettront le cheminement des colonnes a l'intérieur des gaines
techniques existantes situées dans les sanitaires du batiment A. Ces travaux comprendront des travaux de
démolition, mise en place d’une porte pour acces a la gaine technique bet déplacement du sanitaire pour permettre
un acces plus aisé a la gaine technique.
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Chaufferie aprés réalisation de I’ensemble des tranches :
- Le chauffage de I'ensemble du batiment sera assurée par la pompe a chaleur air/eau existante de marque
CARRIER et située au dernier étage du batiment sur une toiture terrasse. Le mainteneur actuel nous a validé que la
chaudiére actuelle ne fonctionnait plus depuis 4 ans et que la PAC a elle seule pouvait assurer les besoins de
chauffage et de rafraichissement de I'ensemble du batiment. L’ensemble du réseau hydraulique en aval de cette
PAC sera positionné dans l'actuelle chaufferie située en combles du batiment. Le primaire de cette PAC sera
raccordé sur une bouteille de découplage permettant d’assurer un débit constant sur la pompe a chaleur. En aval de
cette bouteille de découplage sera créé un circuit primaire, avec son ensemble d’accessoires hydrauliques (vase
d’expansion, soupapes de sécurité, vannes, etc.), permettra d’assurer une circulation sur les deux collecteurs
horizontaux permettant de raccorder les deux circuits créés et le circuit existant. Les trois circuits sont les suivants :
v" Un circuit régulé en fonction de la température extérieure alimentant les ventilos convecteurs de I'aile Nord.
v" Un circuit régulé en fonction de la température extérieure alimentant les ventilos convecteurs de l'aile Sud.
v"Un circuit non régulé alimentant les batteries CTA des cellules garde a vue, CTA des vestiaires du sous-sol
et les batteries des ventilo-convecteurs. La régulation des ventilo-convecteurs sera réalisée par les V4V
montées sur les batteries.

Distribution

- L’ensemble des émetteurs seront alimentés depuis la chaufferie par de la tuyauterie cuivre a sertir cheminant en
plénum de faux plafond et en caisson d’habillage. Les réseaux dont le diamétre nominal sera supérieur au DN50
seront réalisés en acier inoxydable et cela afin de ne pas favoriser les phénoménes électrolytiques étant la cause
d’'usures prématurées des tuyauteries et de I'apparition de boues.

- Les réseaux cheminant en chaufferie seront calorifugés par une coquille de laine minérale revétue d’une protection
aluminium.. Les tuyauteries cheminant dans les caissons d’habillage et en plénum de faux plafond seront
calorifugées par un isolant a base de caoutchouc synthétique. Le calorifuge sera de classe 4 minimum.

- Les réseaux alimentant les émetteurs des cellules garde a vue, vestiaires des niveaux -2 et -1 ainsi que les
batteries des CTA garde a vue et vestiaires sous-sol seront conservés en |'état.

Emetteurs

- L’ensemble des émetteurs existants seront remplacés par des émetteurs neufs.

- Des cassettes plafonnieres seront mises en ceuvre dans 'ensemble des bureaux.

- Une unité gainable tout air neuf sera mise en place dans les sanitaires femmes du rez de chaussée en
remplacement de I'unité existante.

- Les émetteurs situés dans les cellules garde a vue ainsi que dans les vestiaires des sous-sol -2 et -1 seront
CONSErves.

Réqulation

. |l sera prévu de mettre en ceuvre un automate autonome intégré dans I'armoire électrique de la chaufferie. Cet
automate devra dialoguer avec un systeme GTC sur IP. Il devra permettre la régulation de I'ensemble des départs
régulés ainsi que des défauts PAC, circulateurs, etc. Il devra également permettre la remontée de certaines
informations comme le pressostat manque d’eau, etc.. La régulation sera organisée de la fagon suivante :

- Automate centralisé programmable de commande dans chaufferie (pour primaire chaufferie et ensemble des
départs régulés)

- L’ensemble de la programmation devra étre congue pour permettre un réduit total du batiment hors périodes
d’occupation. La régulation devra étre gérée par demi-niveau avec des programmations différentes sur chacun de
ces demi-niveaux. Un bouton de relance temporisé sera mis en ceuvre a I'entrée de chaque demi-niveau permettant
ainsi une relance du systéme de chauffage hors période de programmation en réduit.
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- La régulation terminale sera gérée en local par des thermostats d’ambiance mis en ceuvre a I'entrée de chaque
local. Ces thermostats seront également équipés de la fonction maitre / esclave dans le cas ou plusieurs émetteurs
seraient présents dans le méme local. Ces thermostats auront une action sur les vannes deux voies intégrées aux
émetteurs et également sur la ventilation.

Note : La remontée des informations de la GTC sur adresse IP devra étre réalisée via une ligne ADSL dédiée
ou une carte GSM.

Fonctionnement Réqulation

- Régulation de la température extérieure en chaufferie en fonction de la température extérieure et action sur les
vannes 3 trois voies des circuits secondaires.

- Réalisation des réduits de température avec action sur vannes 3 voies des circuits secondaires.
- Le fonctionnement des circulateurs seront asservis a I'arrét hors période de fonctionnement

- Remontée d'informations sur GTC :

Défaut / synthése CTA comble des cellules garde a vue

Défaut / synthése CTA sous-sol

Défaut / synthése pompe de relevage des eaux usées 2eme sous-sol

Défaut / synthése groupe électrogéne

Compteurs eau potable

Compteur électrique

A VAN NI N NN

Principe GTC

1 GENERALITES

L’architecture du systéme de GTB respectera le modéle & 3 niveaux et sera du type « intelligence répartie »:
e Niveau 1, le niveau gestion. On y trouve :

o La supervision, la console d’exploitation, les Interfaces Homme-Machine, les synoptiques
dynamiques et actifs, la gestion des alarmes, les archivages des données, le controle des accés
utilisateurs, le contrdle des actions utilisateurs, le générateur de rapports.

o L'intégration de protocole standard, la communication avec des systemes tiers.

e Niveau 2, le niveau automatisme. On 'y trouve :

o Les unités locales intelligentes et autonomes, assurant les automatismes locaux et le traitement des
informations en temps réels. Les unités locales assureront aussi les fonctions de gestion des
alarmes, archivages des données, contrdle des accés, contrble des actions utilisateurs,
hébergement des synoptiques locaux et hébergeront des documents divers type *.pdf, *.xls,
*.doc...etc....Toutes ces fonctions sont assurées par 'automate en local pour déporter l'intelligence.

o L'intégralité des sources de développement devront étre disponible dans I'automate. Un intervenant
sur le systeme devra pouvoir se connecter sur 'automate sans avoir de sauvegarde.

o L'intégration de protocoles standards, la communication avec des systémes tiers.

o Les affichages locaux.

e Niveau 3, le niveau terrain. On y trouve :
o Les capteurs analogiques et tout ou rien.

o Les actionneurs.

o Les contréleurs terminaux tel que régulations terminales, contréleur d'éclairage...etc...
La communication entre les niveaux gestion, automatisme et niveau terrain » sera assurée par les supports
suivants :
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o Ethernet 10/100BASE-T, assurant d'une part la qualité des transmissions et d’autre part une liaison jusqu’a
100Mbit/s.
e FT-10 autorisant une vitesse de transmission jusqu’a 78kbit/s.
e RS-485 autorisant une vitesse de transmission jusqu’a 115,2kbit/s.
o fil & fil dans le cas des capteurs actionneurs.
Les consoles de supervision seront du type client léger type navigateur Web. Elles pourront se connecter sur I'Unité
de Traitement Locale Intelligente.
Toutes les fonctions que I'on peut attendre d’'une GTB seront assurées par 'Unité de Traitement Locale Intelligente
(niveau automatisme) qui auront un réle de Serveur Local.
Les fonctions pourront se faire de la maniére suivante :
e Les créations d'utilisateurs et les droits seront créées dans I'Unité Locale Intelligente ainsi que les espaces
de travail et personnalisation.
e Les alarmes seront gérées et stockées dans les Unités Locales Intelligentes de cette sorte, un utilisateur se
connectant sur une Unité Locale Intelligente visualisera toutes les informations.
e Les tendances seront gérées et stockées dans les Unités Locales Intelligentes
e Les synoptiques dynamiques et actifs se feront dans les Unités Locales Intelligentes.
Typiquement, les synoptiques en relation avec les équipements locaux seront stockés dans les Unités
Locales Intelligentes. De cette sorte, en cas d'indisponibilité du réseau, l'utilisateur pourra se connecter
directement sur I'Unité Locale Intelligente et visualiser son installation a l'identique.
Ce mode de fonctionnement permet a la GTB d'avoir un mode dégradé avec un impact minimum sur le
fonctionnement et I'exploitation du batiment.
Le systéme de supervision retenu sera donc du type ECOSTRUXURE BUILDING OPERATION de la marque
Schneider Electric ou équivalent approuve.

2- LA CYBERSECURITE
Avec un accés vers I'extérieur, la sécurité devient un point primordial. Pour répondre a cet aspect de sécurité, en
plus des sécurités informatiques, les Unités Locales Intelligentes devront posséder leur propre pare-feu et le Web
serveur devra étre fourni avec un certificat de sécurité.
Afin de pouvoir se connecter sur le logiciel, I'utilisateur devra se connecter via un mot de passe en respectant une
politique stricte et une déconnexion automatique se fera aprés une temporisation. Suivant des parametres définis,
I'utilisateur aura accés aux différentes fonctionnalités qui lui seront attribuées.
Cette politique de mot de passe pourra a minima:

- Lors de la premiére connexion, le mot de passe par défaut devra étre changé.

- Une liste de mots de passe interdits devra étre mise en place pour prévenir les plus fréquentes attaques
par dictionnaire et par force brute.

3- UNITE LOCALE INTELLIGENTE

Pour répondre au mieux a la taille de I'installations I'Unité Locale Intelligente sera modulaire.
L’Unité Locale Intelligente sera du type ECOSTRUXURE AUTOMATION SERVER de la marque Schneider Electric
ou équivalent approuvé.

3.1 Déploiement réseau
Pour faciliter les déploiements sur les réseaux informatiques, I'Unité locale Intelligente aura les fonctions réseaux
suivantes :

e Adressage automatique DHCP.

e Mise a I'heure sur serveur de temps NTP.
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e |Pv6 « ready ».

e Mise a jour par le réseau.

e Serveur web, HTTP/HTTPS (Avec certificat de sécurité définissable).

e Client SMTP pour I'envoi d’email. Mode authentification SSL/TLS supporté

e Gestion utilisateur globale avec la notion de domaine.

e Peut s'intégrer sur un domaine Windows et utiliser les comptes utilisateurs Windows.
e Pare feu intégré et politique de mot de passe endurcie

e Liste des documents hébergeables définissable

3.2 Protocoles de I'Unité Locale Intelligente
L’Unité Locale Intelligente supportera de maniére native et simultanée les protocoles suivants :

e BacNet:

o BacNet IP et BacNet MS/TP.

L’Unité Locale Intelligente aura le profile BacNet Building Controller (B-BC).
L’Unité Locale Intelligente aura le profile BacNet Operator Workstation (B-OWS).
L’Unité Locale Intelligente supportera la fonction BBMD.
L’Unité Locale Intelligente supportera entre autres les objets Analog Output, Analog Input, Binary
Output, Binary Input, Scheduler, Calendar, Trend Log, Alarm, Event.
Les dispositifs intégrés en BacNet MS/TP seront systématiquement exposé en BacNet IP.
o Certification BTL

o O O O

(@]

e LonWorks:
o LonWorks sur FT-10 ou RS-485
o Le systéme aura ses propres outils de commissioning et de Binding. Il ne nécessitera pas de
contribution financiere pour la mise en réseau des dispositifs LonWorks.
e Modbus:
o Modbus TCP/IP Serveur.
o Modbus TCP/IP Client.
o Modbus RTU Maitre sur un port RS-485.
o Modbus RTU Esclave sur un port RS-485.
e Web Services Standard, mode consommateur.
e EcoStruxure Web Services, mode serveur et consommateur.
Les Web Services permettront au systéme d’aller chercher des données sur un réseau Ethernet ou Internet pour les
implémenter comme données utiles au fonctionnement. Par exemple :
e Le systéme sera capable d’aller chercher, via les Web Services, des données de prévision sur un site météo.
En connaissant les conditions climatiques a J+12h, le systéme sera capable de choisir le mode de
fonctionnement de nuit le plus adapté entre « réduit fort », « réduit Iéger », « arrét complet »,...etc...

L’Unité Locale Intelligente aura la capacité d'utiliser tous ces protocoles en simultané dans la limite de disponibilité
des ports de communication et dans la limite préconisée des quantités de dispositifs intégrés.

3.3 Caractéristiques techniques de I'Unité Locale Intelligente Modulaire
L’Unité Locale Intelligente de type modulaire aura les caractéristiques suivantes :
e Processeur Dual-Core160Mhz500Mhz.

e DDR3 SDRAM 512Mo et Mémoire Flash 4Go.
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e Un voyant type LED Bi-Couleur pour visualiser I'état de I'Unité.

¢ Un bloc d'alimentation dédié pour assurer alimentation stable et propre.

e Un bus dédié a la gestion des modules entrées/sorties locaux. L'Unité aura la capacité de contréler jusqu’a
464 points locaux.

e 1 port USB 2 type « Host » et 1 port Mini USB 2 type « Device ».

e 2 ports Ethernet 10/100BASE-T avec un voyant type LED Link/Activité. Le 2éme port sera désactivable s'il
n’est pas utilisé (sécurité)

e 1 Port FT-10 avec un voyant d'activité.

e 2 Ports RS-485 avec chacun 2 voyants type LED TX/RX.

3.4 Caractéristiques des Entrées/Sorties contrélées par I'Unité Locale Intelligente Modulaire
Les Modules Entrées/Sorties seront directement raccordés a I'Unité Intelligente Locale Modulaire indépendamment
de toute liaison bus ou réseau, de sorte a maintenir, en cas d'indisponibilité de ces derniers, un fonctionnement des
installations locales. En cas de défaillance, I'Unités Locale Intelligente générera une alarme. Les modules auront un
champ de personnalisation pour le repérage des entrées-sorties.

3.4.1 Caractéristiques des modules entrées digitales

Les modules seront équipés de voyants type LED de visualisation bi-couleur, vert ou rouge au choix. lls permettront
de visualiser I'état de chaque entrée individuellement. Le choix de la couleur ainsi que le sens d’action (NO/NF) se
fera de maniére logicielle.

Les modules seront équipés d’'un voyant type LED donnant des informations significatives sur I'état du module.

Les modules pourront étre changés a chaud. La reconnaissance, et 'adressage seront automatiques.

Les entrées digitales auront les caractéristiques et fonctions suivantes :
e Fonction tout ou rien pour des applications de télé-surveillance et de télé-alarme.
e Fonction comptage d'impulsion pour des applications de télé-comptage. La fréquence maximale admissible
sera de 25Hz.

e Le temps minimum de contact sera de 20ms.

3.4.2 Caractéristiques des modules entrées universelles

Les modules seront équipés de voyant type LED de visualisation bi-couleur, vert ou rouge au choix. lls permettront
de visualiser I'état de chaque entrée individuellement. Le choix de la couleur, du sens d’action (NO/NF), du type
d’entrées se fera de maniére logicielle.

Les modules seront équipés d’'un voyant type LED donnant des informations significatives sur I'état du module.
Les modules pourront étre changés a chaud. La reconnaissance, et I'adressage seront automatiques.

Les entrées digitales auront les caractéristiques et fonctions suivantes :

e Fonction tout ou rien pour des applications de téle-surveillance et de télé-alarme.
e Fonction comptage d’'impulsion pour des applications de télé-comptage. La fréquence maximale admissible
sera de 25Hz.
e Le temps minimum de contact sera de 20ms.
¢ Fonction mesure de sonde T° propre au module pour des applications de télé-mesure.
e Fonction mesure Ohmique pour des applications de télé-mesure avec des sondes diverses. Les plages
acceptées seront de :
o 10 Ohms a 10kOhms.
o 10 kOhms a 60kOhms.
e Fonction de mesure en tension pour des applications de télé-mesure. La plage sera de 0V a 10V.
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e Fonction de mesure en courant pour des applications de télé-mesure. La plage sera de OmA a 20mA.

e Fonction entrée supervisée pour des applications de télé-surveillance. L’entrée saura gérer des contacts dit
équilibrés. L'entrée délivrera alors 4 états : Contact Ouvert, Contact Fermé, Ligne Ouverte, Ligne en Court-
Circuit.

3.4.3 Caractéristiques des modules sorties analogiques

Le choix du type de sortie se fera de maniére logicielle.

Les modules seront équipés d’'un voyant type LED donnant des informations significatives sur I'état du module.
Les modules pourront étre changés a chaud. La reconnaissance, et I'adressage seront automatiques.

Les sorties analogiques auront les caractéristiques et fonctions suivantes :
e Signal de sortie en tension avec une plage 0-10V pour des applications de télé-régulation.
e Signal de sortie en courant avec une plage 0-20mA pour des applications de télé-régulation.
e Chaque sortie sera équipée d’un micro-switch et d’'un potentiométre d’ajustement pour autoriser une
dérogation manuelle de la sortie.
e Le systéme sera en mesure de générer, indépendamment pour chaque sortie, une alarme pour signaler une
dérogation. Le niveau de dérogation sera aussi visualisable depuis les Interfaces Utilisateurs.

3.4.4 Caractéristiques des modules sorties relais

Le systeme proposera des modules avec sortie relais contact simple ou des modules avec sortie relais contact
inverseur.

La configuration des sorties se fera de maniére logicielle.

Les modules seront équipés de voyant type LED de visualisation. Ils permettront de visualiser 'état de chaque sortie
individuellement.

Les modules seront équipés d’'un voyant type LED donnant des informations significatives sur I'état du module.

Les modules pourront étre changés a chaud. La reconnaissance, et 'adressage seront automatiques.

Les sorties relais auront les caractéristiques et fonctions suivantes :
e Sortie sur relais contact sec 250VAC (2A résistif pour le contact simple, 3A résistif pour le contact inverseur).

e Les sorties auront la fonction PWM (Modulation en largeur d’'impulsion).

e Les sorties auront la fonction 3 points.

e Chaque sortie sera équipée d’un micro-switch pour autoriser une dérogation manuelle de la sortie.

e Le systéme sera en mesure de générer, indépendamment pour chaque sortie, une alarme pour signaler une
dérogation. L’état de la dérogation sera aussi visualisable.

3.4.5 Modules mixte

Le systeme choisi proposera des modules mixtes, pour permettre des extensions a codt moindre. Il proposera un
mix de :

e Entrées universelles + sorties analogiques
e Ou Entrées universelles + sorties relais

Les caractéristiques reprendront celles des entrées-sorties détaillées sur les paragraphes précédents.
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4- INTERFACE UTILISATEUR

4.1 Client type « Leger »

Le client Iéger sera l'interface utilisateur cliente, permettant I'exploitation des installations.

Le client sera un navigateur Internet supportant la technologie Java, du type Internet Explorer 8.

Cette interface cliente se connectera au serveur GTB pour visualiser I'ensemble des installations contrélées par les
Unités Locales Intelligente. Elle pourra également se connecter, en cas d'indisponibilité du réseau directement sur
I'Unités Locales Intelligente sans avoir besoin de la moindre source.

Dans une idée de cohérence pour l'utilisateur, le serveur Web devra étre assez fidéle a la vue client Lourd.

4.1.1 Caractéristiques
Ce client sera installé sur une machine avec les caractéristiques suivantes :
e Processeur:

o Recommandé : 3.0 GHz ou plus
e Mémoire :
o Recommandé : 8 Go ou plus
e Disque dur:
o Minimum : 20 Go
e Autres périphériques : Une souris Microsoft ou un dispositif de pointage équivalent.
e Navigateur Web supporté :
o Microsoft Internet explorer 11
o Mozilla FireFox
o Google Chrome
Le client Iéger devra utiliser la technologie HTML5

4.1.2 Fonctionnalités
L’application assurera les fonctionnalités suivantes :
e Comptes Utilisateur sécurisés.

e Langue et paramétres régionaux configurables.

e Conversion des unités en fonction de la langue choisie.

e Personnalisation des espaces de travail.

o Gestion optimisée des alarmes, avec réattribution des alarmes.
e Suivi renforcé des alarmes, main courante, Check list, cause préétablies.
o Détails des actions effectuées sur le systéme.

e Courbes de tendance facilitant 'analyse.

e Planification intuitive.

e Environnement sécurisé et compatible IT.

e Graphiques interactifs de trés haute qualité.

e Graphiques de type vectoriel.

e Rafraichissement dynamique.

4.2 Terminal Interface Homme Machine

Le terminal IHM sera un écran tactile, permettant I'exploitation et a la maintenance des installations techniques des
batiments. L’exploitation sera possible via un navigateur web ou via une application dédiée. Une application sera
préférable en termes d’évolution.
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Cette interface devra étre connectée en direct sur une Unité Locale Intelligente en direct en USB ou via wifi, avec
une installation rapide et facile. Son support devra supporter différents types de montage.

4.2.1 Caractéristiques
e Ecran Tactile (10”) LCD couleur haute résolution 1,920 x 1,200 couleur affichage TFT

e Montage avec boitier de protection IP 54
¢ |Installation facile, DHCP

4.2.2 Fonctionnalités
e Traitement des alarmes avec acquittement et reset, liste des alarmes

e Exploitation et surveillance des installations (affichage de toutes les valeurs mesurées, modification des
consignes, états des installations, etc.)

o Affichage et exploitation du programme horaire, du calendrier d'exception, etc.

e Présentation claire des fonctions de ['installation pour ['utilisateur

e Synthése des valeurs importantes a l'aide de favoris

e Protection d'acces a plusieurs niveaux

2.1. TRAVAUX PROVISOIRES

2.1.1. Travaux provisoires chauffage
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
L’entreprise aura a sa charge la réalisation de travaux provisoires permettant de réaliser les travaux de
phasage dans I'ensemble du batiment. Ces travaux provisoires comprendront :
v’ Le déplacement de I'armoire électrique de la chaufferie a l'intérieur de celle-ci et permettant la mise en
ceuvre de la nouvelle panoplie hydraulique comprenant: Le rallongement des cables alimentant
I'armoire et- alimentant 'ensemble des équipements chaufferie, la fixation provisoire de I'armoire et
permettant son déplacement durant le chantier, y compris toutes sujétions.
v’ Le déplacement du vase d’expansion de 200litres a I'intérieur de la chaufferie durant la période de
chantier.

2.2. DEPOSE ET MODIFICATIONS CHAUFFAGE

2.2.1. Dépose et évacuation réseau gaz naturel
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
L’entreprise aura a sa charge la dépose et I'évacuation du réseau gaz naturel existant comprenant :

v" La purge du gaz naturel sur la colonne montante en fagade

v’ La déconnexion du réseau gaz naturel sur le brileur de la chaudiére

v’ La dépose du réseau gaz naturel acier a l'intérieur des combles et de la chaufferie y compris vanne
d’arrét, filtre, détendeur, accessoires : Le réseau gaz naturel en fagade sera conservé.

v" Le bouchonnage du réseau a l'intérieur des combles

v’ La neutralisation de la vanne de barrage gaz naturel en pieds de fagade avec mise en ceuvre d’'un
bouchon en aval de la vanne d’arrét

v Y compris toutes sujétions de réalisation et de neutralisation.
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2.2.2. Dépose et évacuation chauffage
Travaux de dépose, évacuation a la charge de I'entreprise, ou mise a disposition du Maitre d'Ouvrage
comprenant :

v’ La vidange et la remise en eau partielle ou totale suivant les cas de I'ensemble de l'installation de
chauffage comprenant la découpe de I'ensemble des tuyauteries dans le batiment, la soudure, le
bouchonnage si nécessaire sur réseaux primaires non déposés. Y compris toutes sujétions de
raccordement et de mise en ceuvre.

v' La dépose et I'évacuation de 'ensemble des tuyauteries calorifugées de chauffage dans I'ensemble du
batiment depuis la chaufferie jusqu’aux émetteurs y compris accessoires de réseau (vannes, supports,
calorifuge, etc.)

v’ La dépose et I'évacuation de la chaudiére et de 'ensemble des accessoires en chaufferie.

TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
- Déconnexion des réseaux gaz naturel de chaque chaudiére
- Déconnexion électrique de la chaudiére
- Déconnexion hydraulique de la chaudiére sur collecteurs primaires y compris bouchonnage des deux
réseaux sur collecteurs primaires conservés
- Dépose et évacuation de la chaudiére de marque DE DIETRICH 156KW y compris brileur, accessoires
hydrauliques, découpe de la chaudiere et manutention a travers les étages.
- Dépose et évacuation du réseau primaire de la chaudiére DN100 en acier comprenant tuyauterie acier,
calorifuge avec protection aluminium, soupapes de sécurité, thermometres et accessoires.
- Dépose et évacuation du réseau de recyclage chaudiere comprenant le circulateur, tuyauterie acier,
calorifuge avec protection aluminium, vannes et accessoires.
- Un conduit de cheminée en inox DN300 cheminant a l'intérieur de la chaufferie.

TRANCHE OPTIONNELLE 1- Aile Sud niveau 3 :
- Un ensemble de 20 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Un ensemble de deux unités gainables dans la salle de restauration y compris gaines circulaire souple et
rigides en acier galvanisé, deux grilles de soufflage et deux grilles de reprise, deux thermostats d’'ambiance
muraux, déconnexion hydraulique (chauffage et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation
courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Deux unités gainables dans le bureau 3.07 Bureau chef d’unités et 3.08 Adjoint chef y compris gaines
circulaire souple et rigides en acier galvanisé, deux grilles de soufflage et deux grilles de reprise, deux
thermostats d’ambiance muraux, déconnexion hydraulique (chauffage et condensats), déconnexion électrique
(bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
unités gainables en plénum de faux plafond y compris accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur 14ml
environ, @20/27 Longueur 28ml environ, @26/34 Longueur 19ml environ
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les unités gainables en plénum de faux plafond y compris accessoires : DN32 Longueur 4ml
environ, DN75 Longueur 24ml environ.

TRANCHE OPTIONNELLE 2- Aile Nord niveau 3 :
- Un ensemble de 17 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Deux unités gainables dans les bureaux 3.32 Bureau et 3.33 y compris gaines circulaire souple et rigides en
acier galvanisé, deux grilles de soufflage et deux grilles de reprise, deux thermostats d’ambiance muraux,
déconnexion hydraulique (chauffage et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort)
y compris accessoires, fixations, etc.
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- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
unités gainables en plénum de faux plafond y compris accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur 21ml
environ, @20/27 Longueur 28ml environ, @26/34 Longueur 13ml environ
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les unités gainables en plénum de faux plafond y compris accessoires : DN32 Longueur 3ml
environ, DN75 Longueur 24ml environ.

TRANCHE OPTIONNELLE 3- Aile Sud niveau 2 :
- Un ensemble de 25 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au niveau 3 et déposés en tranche optionnelle 1 y compris
accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur 48ml environ, @20/27 Longueur 14ml environ, @26/34 Longueur
38ml environ, @33/42 Longueur 42ml environ, @40/49 Longueur 34ml environ, @50/60 Longueur 5ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les ventilo-convecteurs de I'étage 3 y compris accessoires : DN32 Longueur 20ml environ, DN75
Longueur 76ml environ.

TRANCHE OPTIONNELLE 4- Aile Nord niveau 2 :
- Un ensemble de 20 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au niveau 3 et déposés en tranche optionnelle 2 y compris
accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur 39ml environ, @20/27 Longueur 14ml environ, @26/34 Longueur
52ml environ, @33/42 Longueur 31ml environ, @40/49 Longueur 19ml environ, @50/60 Longueur 5ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les ventilo-convecteurs du niveau 3 y compris accessoires : DN32 Longueur 17ml environ, DN75
Longueur 76ml environ.

TRANCHE OPTIONNELLE 5- Aile Sud niveau 1 :
- Un ensemble de 24 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au niveau 2 et déposés en tranche optionnelle 3 y compris
accessoires, calorifuge : @12/17 Longueur 5ml environ @15/21 Longueur 68ml environ, @20/27 Longueur
22ml environ, @26/34 Longueur 34ml environ, @33/42 Longueur 47ml environ, @40/49 Longueur 22ml
environ, @50/60 Longueur 5ml environ.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en allége sous caisson d’habillage bois et
alimentant les ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au niveau considéré (Au-dessus des cellules de
garde a vue) et déposés y compris accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur 36ml environ, @20/27 Longueur
ml environ, @26/34 Longueur 47ml environ, @33/42 Longueur 32ml environ, @40/49 Longueur 22ml environ,
@50/60 Longueur 12ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond des locaux
signalisation et stock armes au Rdc y compris dépose et repose des dalles de faux plafond y compris
accessoires, calorifuge : @33/42 Longueur 2ml environ, @50/60 Longueur 9ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les ventilo-convecteurs du niveau 2 et déposés en tranche optionnelle 3 y compris accessoires :
DN32 Longueur 5ml environ, DN75 Longueur 39ml environ.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plinthe et évacuant les
ventilo-convecteurs situés au-dessus des cellules garde a vue y compris accessoires : DN32 Longueur 19ml
environ, DN75 Longueur 59ml environ.
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TRANCHE OPTIONNELLE 6- Aile Nord niveau 1 :
- Un ensemble de 22 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d’'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au niveau 2 et déposés en tranche optionnelle 4 y compris
accessoires, calorifuge : @12/17 Longueur 6ml environ, @15/21 Longueur 60ml environ, @20/27 Longueur
24ml environ, @26/34 Longueur 32ml environ, @33/42 Longueur 42ml environ, @40/49 Longueur 19ml
environ, @50/60 Longueur 5ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les ventilo-convecteurs de I'étage 3 y compris accessoires : DN32 Longueur 22ml environ, DN75
Longueur 76ml environ.

TRANCHE OPTIONNELLE 7- Aile Nord et Sud Rdc et chaufferie :
- Un ensemble de 21 ventilo-convecteurs carrossés verticaux y compris déconnexion hydraulique (chauffage
et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d’un ventilo-convecteur tout air neuf situé en plafond des sanitaires femmes y compris
déconnexion aéraulique, hydraulique (chauffage et condensats), déconnexion électrique (bus et alimentation
courant fort) y compris accessoires, fixations, etc.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de tuyauterie acier situées en plénum de faux plafond et alimentant les
ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au niveau 1 et déposés en tranche optionnelle 5 et 6 y compris
accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur 76ml environ, @20/27 Longueur 12ml environ, @26/34 Longueur
36ml environ, @33/42 Longueur 70ml environ, @40/49 Longueur 36ml environ, @50/60 Longueur 10ml
environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de tuyauterie acier situées en plafond du niveau -1 et alimentant les
ventilo-convecteurs carrossés verticaux situés au Rdc y compris accessoires, calorifuge : @15/21 Longueur
122ml environ, @20/27 Longueur 22ml environ, @26/34 Longueur 66ml environ, @33/42 Longueur 94ml
environ, @40/49 Longueur 30ml environ, @50/60 Longueur 14ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les ventilo-convecteurs de 'étage 3 Aile Nord y compris accessoires : DN32 Longueur 22ml
environ, DN75 Longueur 84ml environ.
- Dépose et évacuation d'un ensemble de réseaux de condensats en PVC situées en plénum de faux plafond
et évacuant les ventilo-convecteurs de I'étage 3 Aile Sud y compris accessoires : DN32 Longueur 40ml
environ, DN75 Longueur 148ml environ.
- Dépose et évacuation des réseaux de condensats en plafond du sous-sol -1 : DN32 longueur 7ml, DN75
Longueur 22ml
- Dépose et évacuation des colonnes de chauffage a l'intérieur des gaines techniques et en combles
comprenant tuyauteries acier calorifugées DN50 Longueur 24ml environ, DN80 longueur 50ml environ.
- Dépose et évacuation des 4 collecteurs horizontaux
- Dépose et évacuation du filtre clarificateur existant.
- Dépose et évacuation des deux circuits régulés alimentant les deux ailes existantes comprenant circulateurs,
vannes trois voies, vannes d’arrét, vannes d’équilibrage, thermometre, tuyauterie acier DN80 et accessoires.
- Dépose et évacuation des équipements non réutilisés comme vases d’expansion, soupapes, thermométres,
tuyauteries DN100, accessoires, etc.
- Dépose et évacuation de 'ensemble des réseaux hydrauliques jusqu’a la PAC.
- Dépose et évacuation de I'armoire électrique chaufferie existante.
- Dépose et évacuation des alimentations électriques courants forts et faibles liaisonnant I'armoire électriques
aux différents équipements techniques composant la chaufferie.
- Dépose et évacuation du calorifuge depuis la PAC jusqu’au ballon tampon a l'intérieur de la chaufferie pour
remplacement de celui-ci par une coquille de laine minérale revétue d’une protection aluminium.
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Nous vous informons que cette liste n’est pas exhaustive et qu'il convient a chaque entreprise de faire un
état des lieux sur site afin de se rendre compte des travaux a réaliser et cela afin de réaliser un chiffrage
avec exactitude.

2.2.3. Dépose et mise a disposition du maitre d’ouvrage
TRANCHE OPTIONNELLE 7- Aile Nord et Sud Rdc et chaufferie :
L’entreprise aura a sa charge le démontage d’équipements techniques neufs permettant le fonctionnement
des installations durant les différentes phases de chantier et ne servant plus lorsque le batiment sera
entiérement réhabilité comprenant :
v’ Les deux échangeurs a plaques permettant le découplage hydraulique du circuit des cellules de garde
a vue ainsi que I'échangeur primaire.
v'La panoplie hydraulique située en amont de I'échangeur ci-avant comprenant une vanne d’arrét, une
vanne d’équilibrage.

2.2.4. Déplacement équipements en chaufferie
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
1- L'entreprise aura a sa charge le déplacement du vase d’expansion raccordé initialement sur le réseau
primaire déposé et évacué comprenant :
v La dépose du vase d’expansion, la repose de celui-ci sur le réseau primaire situé entre le ballon
tampon PAC et collecteur existant.
La vidange partielle du réseau de chauffage existant.
La mise en ceuvre d'une piéce de raccordement pour raccordement sur réseau de chauffage existant.
La remise en eau du réseau.

ANENEN

2.2.5. Raccordement réseaux de remplissage chauffage
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
1- L’entreprise aura a sa charge la modification du raccordement du réseau de remplissage eau froide du
réseau de chauffage existant suite a la dépose de la chaudiére et de son circuit primaire comprenant :
v’ La déconnexion hydraulique du réseau sur le circuit primaire, le rallongement du réseau DN20 en
acier
v' Le raccordement de ce réseau sur réseau primaire entre le ballon tampon PAC et le collecteur y
compris vidange partielle du réseau de chauffage, découpe du réseau de chauffage existant, mise en
ceuvre d’'une piéce de raccordement et remise en eau du circuit.
v' Le raccordement de ce réseau sur réseau secondaire alimentant les cellules garde a vue et vestiaires
sous-sol.
2- En phase 2 'entreprise aura a sa charge le raccordement du réseau de remplissage existant sur le réseau
secondaire « Ailes Nord et Sud » créé comprenant :
v' La modification du réseau de remplissage existant avec la mise en ceuvre d'une piéce de
raccordement.
v' Le raccordement de ce réseau de remplissage sur réseau de chauffage neuf.

2.2.6. Modifications réseaux hydrauliques en chaufferie
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
1- L'entreprise aura a sa charge la modification du réseau de remplissage eau froide existant permettant la
mise en ceuvre d’une rampe d’adoucissement comprenant :
v" La vidange partielle du réseau.
v La découpe du réseau pour mise en ceuvre de la rampe d’adoucissement.
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Le rallongement de ce réseau en acier DN20 y compris mise en ceuvre de pieces de raccordement.
La mise en eau du réseau.

2- L’entreprise aura a sa charge la modification du réseau secondaire garde a vue / vestiaires sous-sol et
permettant la mise en ceuvre des équipements complémentaires (Echangeur a plaques, dégazeur de
microbulles, soupapes de sécurité, filtres a tamis, vannes, etc. comprenant :

v
v

v
v

v
v

La vidange totale de l'installation.

La découpe de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge sur une longueur suffisante pour
lintégration des équipements décrits ci-avant.

Le rallongement de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge en laine minérale et protection
inox.

La mise en ceuvre des équipements décrits ci-dessus.

Le raccordement du réseau neuf sur réseau existant.

La remise en eau de l'installation en eau déminéralisée.

3- L'entreprise aura a sa charge la modification du réseau secondaire garde a vue / vestiaires sous-sol et
permettant la mise en ceuvre du circulateur, vanne d’équilibrage et vanne d’arrét en amont de I'échangeur
neuf et en aval du collecteur existant comprenant :

v
v

v
v

v
v

La vidange totale de l'installation.

La découpe de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge sur une longueur suffisante pour
lintégration des équipements décrits ci-avant.

Le rallongement de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge en laine minérale et protection
inox.

La mise en ceuvre des équipements décrits ci-dessus.

Le raccordement du réseau neuf sur réseau existant.

La remise en eau de l'installation en eau déminéralisée.

4- ’entreprise aura a sa charge la modification du réseau primaire entre le ballon tampon PAC et le collecteur
existant et permettant la mise en ceuvre des soupapes de sécurité comprenant :

v
v

v
v

La vidange totale de l'installation.

La découpe de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge pour la mise en ceuvre d’'une piéce de
raccordement.

La mise en ceuvre des soupapes de sécurité.

La remise en eau de l'installation en eau déminéralisée.

5- L’entreprise aura a sa charge la modification des collecteurs primaires « Départs et retours » du réseau
général existant et permettant le raccordement des réseaux primaires neufs en amont de I'échangeur neuf
« Ailes Nord et Sud » comprenant :

v
v

v
v

La vidange totale de l'installation.

La modification des collecteurs horizontaux existants pour la mise en ceuvre de piéces de
raccordements.

Le raccordement des nouveaux réseaux DN100 en acier sur piéces de raccordement.

La remise en eau de l'installation en eau déminéralisée.

TRANCHE OPTIONNELLE 7- Ailes Nord et Sud Rdc et chaufferie :

1- L'entreprise aura a sa charge la modification du réseau primaire entre ballon tampon et bouteille de
découplage et permettant la mise en ceuvre d’un filtre a tamis et d’une vanne d’arrét comprenant :
v

v

ANANIN

FREN

La vidange totale de l'installation.

La découpe de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge sur une longueur suffisante pour
lintégration des équipements décrits ci-avant.

Le rallongement de la tuyauterie acier DN100 y compris calorifuge en laine minérale et protection
inox.

La mise en ceuvre des équipements décrits ci-dessus.

Le raccordement du réseau neuf sur réseau existant.

La remise en eau de l'installation en eau déminéralisée.
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2- 'entreprise aura a sa charge le raccordement du réseau cellules garde a vue sur les attentes prévues sur
les collecteurs horizontaux. Y compris toutes sujétions de réalisation.

3- L'entreprise aura a sa charge la modification du réseau de remplissage chaufferie pour raccordement sur
un seul réseau primaire. Y compris reprise globale du réseau et dépose et évacuation des réseaux de
remplissage inutiles. Y compris toutes sujétions de réalisation.

2.2.7. Raccordement ventilo-convecteurs existants sur réseaux existants
TRANCHE OPTIONNELLE 7- Ailes Nord et Sud Rdc et chaufferie :
L’entreprise aura a sa charge le raccordement des cassettes plafonniéres situées au poste responsable
rétentions dans l'aile cellules de garde a vues initialement raccordées sur le réseau général du batiment et a
raccorder sur le réseau cellules garde a vue comprenant :
v’ La vidange partielle de I'installation.
v" La mise en ceuvre d’'une piéce de raccordement sur le réseau existant cheminant en plénum de faux
plafond des cellules garde a vue
v Le raccordement du nouveaux réseaux DN25 en acier alimentant les deux cassettes sur piéces de
raccordement.
v' Laremise en eau de l'installation en eau déminéralisée.

2.2.8. Raccordement condensats
TRANCHE OPTIONNELLE 1- Aile Sud niveau 3 :
1- L’entreprise aura a sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le bureau 7 personnes comprenant la découpe de
la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe
du réseau PVC DN75 existant, la mise en ceuvre d’'une piece de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire Hommes comprenant la découpe de
la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe
du réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’une piece de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 2- Aile Nord niveau 3 :
1- L’entreprise aura @ sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v Le raccordement sur colonne montante située dans la circulation & proximité du bureau 3.26
comprenant la découpe de la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris
évacuation des gravats) la découpe du réseau PVC DN75 existant, la mise en ceuvre d’une piéce de
raccordement et toutes sujétions de réalisation.

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire Filles comprenant la découpe de la
gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe du
réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’'une piéce de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 3- Aile Sud niveau 2 :
1- L'entreprise aura a sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v' Le raccordement sur colonne montante située dans la salle de repos 2.14 comprenant la découpe de
la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe
du réseau PVC DN75 existant, la mise en ceuvre d’'une piece de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.
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v Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire Hommes comprenant la découpe de
la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe
du réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’une piece de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 4- Aile Nord niveau 2 :
1- L'entreprise aura @ sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v’ Le raccordement sur colonne montante située dans la circulation a proximité du bureau 2.27
comprenant la découpe de la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris
évacuation des gravats) la découpe du réseau PVC DN75 existant, la mise en ceuvre d’une piece de
raccordement et toutes sujétions de réalisation.

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire Femmes comprenant la découpe de la
gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe du
réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’'une piéce de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 5- Aile Sud niveau 1 :
1- L’entreprise aura @ sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v' Le raccordement sur colonne montante située dans la salle de repos 1.16 comprenant la découpe de
la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe
du réseau PVC DN75 existant, la mise en ceuvre d’'une piece de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire hommes comprenant la découpe de la
gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe du
réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’'une piéce de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 6- Aile nord niveau 1 :
1- L’entreprise aura a sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v Le raccordement sur colonne montante située dans la circulation a proximité du bureau 1.28
comprenant la découpe de la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris
évacuation des gravats) la découpe du réseau PVC DN75 existant, la mise en ceuvre d’une piéce de
raccordement et toutes sujétions de réalisation.

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire femmes comprenant la découpe de la
gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe du
réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’'une piéce de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 7- Ailes Nord et Sud Rdc et chaufferie :
1- L’entreprise aura a sa charge le raccordement des condensats des nouveaux émetteurs sur réseaux
existants comprenant :

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire Hommes comprenant la découpe de
la gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe
du réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’'une piece de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.

v' Le raccordement sur colonne montante située dans le sanitaire femmes comprenant la découpe de la
gaine technique existante pour accés a la colonne (Y compris évacuation des gravats) la découpe du
réseau PVC DN100 existant, la mise en ceuvre d’'une piéce de raccordement et toutes sujétions de
réalisation.
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2.2.9. Bouchonnage réseaux de condensats existants
1- Lors de dépose des émetteurs des niveaux considérés de chaque tranche optionnelle I'entreprise a sa
charge le bouchonnage des réseaux de condensats terminaux de chaque émetteur sur le niveau considéré :
Le réseau de condensats général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux inférieurs. Y
compris toutes sujétions de réalisation.
2- En tranche optionnelle 5 'entreprise aura a sa charge le bouchonnage de la colonne DN75 en PVC située
dans la salle de repos et évacuant les ventilos convecteurs situés au-dessus des cellules garde a vue
comprenant la découpe de la gaine technique au-dessous de I'évier et dans la salle de repos, la mise en
ceuvre de bouchons et la mise en ceuvre de trappes de visite.
3- En tranche optionnelle 5 I'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de condensats DN75
en PVC située en plénum de faux plafond du SAS menant aux cellules garde a vue et en plafond du local
stock. Armes.
4- En tranche optionnelle 7 I'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de condensats sur le
collecteur principal DN75 cheminant en plafond du sous-sol -1 et évacuant les ventilo-convecteurs du Rdc
déposés. Le bouchonnage de deux réseaux de condensats DN75 aprés dépose des réseaux non réutilisés en
amont des collecteurs principaux.

2.2.10. Bouchonnage réseaux de chauffage existants

TRANCHE OPTIONNELLE 1- Aile Sud niveau 3 :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés ©@26/34 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- ’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéré : Le réseau de chauffage général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux
inférieurs. Y compris toutes sujétions de réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 2- Aile Nord niveau 3 :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés @26/34 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- ’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéreé : Le réseau de chauffage général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux
inférieurs. Y compris toutes sujétions de réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 3- Aile Sud niveau 2 :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés @50/60 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- L’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéré : Le réseau de chauffage général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux
inférieurs. Y compris toutes sujétions de réalisation.

TRANCHE OPTIONNELLE 4- Aile Nord niveau 2 :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés @50/60 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- ’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéré : Le réseau de chauffage général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux
inférieurs. Y compris toutes sujétions de réalisation.

g‘i%EN ECHS 03 février 2022



36

Réhabilitation du systeme de chauffage et de rafraichissement — Batiment sireté Départementale — Lyon 8éme
Chauffage - Rafraichissement - GTC - Travaux annexes

TRANCHE OPTIONNELLE 5- Aile Sud niveau 1 :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés @50/60 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- L’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéré : Le réseau de chauffage général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux
inférieurs. Y compris toutes sujétions de réalisation.
3- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage principaux alimentant les ventilo-
convecteurs situés dans les bureaux au-dessus des cellules garde a vue. Ces réseaux seront bouchonnés en
plénum de faux plafond du SAS menant aux cellules garde a vue et en plafond du local stock. Armes.
TRANCHE OPTIONNELLE 6- Aile Nord niveau 1 :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés @50/60 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- ’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéreé : Le réseau de chauffage général étant déposé en intégralité sur les tranches des niveaux
inférieurs. Y compris toutes sujétions de réalisation.
TRANCHE OPTIONNELLE 7- Ailes Nord et Sud Rdc et chaufferie :
1- L'entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage déposés @50/60 sur les colonnes
montantes situées dans les sanitaires. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de réalisation.
2- L’entreprise aura a sa charge le bouchonnage des réseaux de chauffage terminaux de chaque émetteur sur
le niveau considéré : Y compris toutes sujétions de réalisation.

2.2.11. Paramétrage circulateur réseau cellules garde a vue
TRANCHE OPTIONNELLE 5- Aile Sud niveau 1 :
L’entreprise aura a sa charge le reparamétrage du circulateur du réseau cellules garde a vue de marque
GRUNDFOS et de type MAGNA 3D situé en combles. Modification du débit suite a la suppression des
bureaux du niveau 1 raccordés sur ce circuit.

2.2.12. Location nacelle
TRANCHE OPTIONNELLE 7- Aile Nord et Sud Rdc et chaufferie :
L’entreprise aura a sa charge la location d’'une nacelle hauteur 10m permettant la dépose des tuyauteries de
chauffage et des condensats cheminant sous le plancher extérieur du niveau 1 et alimentant les ventilo-
convecteurs du niveau 1.

2.2.13. Raccordement aéraulique ventilo-convecteur tout air neuf
TRANCHE OPTIONNELLE 7- Aile Nord et Sud Rdc et chaufferie :

L’entreprise aura a sa charge les modifications aérauliques nécessaires au raccordement du nouveau ventilo-

convecteur tout air neuf sur le réseau aéraulique existant comprenant :
v La dépose des gaines existantes permettant le raccordement sur le nouveau ventilo-convecteur
v' La mise en ceuvre de plénum de raccordements en FIBAIR avec piéces d'adaptation pour

raccordement sur plénum et gaines existantes

v Y compris toutes sujétions de réalisation.
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2.2.14. Modification réseau évacuation siphon de sol chaufferie
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :

L’entreprise aura a sa charge la modification du réseau d’évacuation en fonte évacuant le siphon de sol de la
chaufferie et cheminant en plénum de faux plafond du niveau 3. Cette modification permettra la réalisation
d’'une attente dans la chaufferie existante permettant le raccordement des soupapes de sécurité. Travaux
comprenant :

La découpe de la tuyauterie fonte existante

La mise en ceuvre d’une piéce de raccordement

Le rallongement de la tuyauterie fonte en DN100

Le percement de la dalle de la chaufferie

La dépose et repose des dalles de faux plafond dans le sanitaire du niveau 3

Y compris toutes sujétions de réalisation.

AN N N NN

2.2.15. Bouchonnage conduit de cheminée
TRANCHE FERME CHAUFFERIE :

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose d’'un bouchon en inox DN300 a placer sur le conduit de
cheminée déposé a l'intérieur de la chaufferie. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Marque : POUJOULAT ou équivalent

2.3. APPAREILLAGE CHAUFFERIE

2.3.1. Raccordement réseaux de chauffage neufs en gaine technique paliére
En début de chaque tranche optionnelle I'entreprise aura & sa charge le raccordement des réseaux de
chauffage sur la vanne d’équilibrage et la vanne d’arrét situées en plafond des sanitaires. Y compris toute
sujétions de réalisation.

2.3.2. Echangeur a plaques

ERENIE TECHS

Fourniture et pose d'un échangeur de chaleur a plaques démontables pour séparation des circuits
primaires/secondaire dans une installation de chauffage. Sa conception permettra une extension de puissance
aisée pour l'adjonction de plaques supplémentaires. Ses connexions seront amovibles pour le démontage
complet de I'échangeur. L'échangeur sera réalisé sur mesure. Plusieurs types de plaques seront proposées
pour répondre a toutes les exigences, comme une étanchéité améliorée, plaques a double paroi pour une
parfaite séparation des fluides ou encore, des plaques a canaux larges pour un meilleur échange avec des
fluides visqueux. La nature des plaques sera adaptée aux besoins, par exemple, en Inox 304 pour le
chauffage et le process, en Inox 316 L pour I'eau sanitaire, I'eau de piscine ou I'eau chlorée, en Titane pour
'eau de mer ou encore, 254 SMO. Les joints pourront étre de nature différente selon I'application choisie,
joints nitrile ou joints EPDM. Sa garantie sera de trois ans. Y compris toutes sujétions de raccordement
hydraulique. Cet échangeur sera équipé d’'une coquille isolante, d’'un bac de récupération des condensats et
de pieds supports.

Marque : SAKARRAH ou équivalent

Modele 1 : SE080-035 + ISOM049 + BACM049 + PIEDS

Position : Réseau neuf cellules GAV

Modele 2 : SE160-101 + ISOM101 + BACM101 + PIEDS

Position : Réseau primaire entre réseaux existants et réseaux neufs
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2.3.3. Ballon tampon eau glacée
Fourniture et pose d’un ballon tampon permettant de limiter les anti-courts cycles des pompes a chaleur.
Réservoir vertical en acier sans revétement intérieur, pression de service 4bars, 4 orifices de circulation a
brides, un piquage ©77/200 pour appoint électrique, deux orifices <15 pour prise de température, orifice de
vidange totale, peinture de protection intérieure, ; mousse polyuréthane injectée sans CFC classée au feu M1
d’épaisseur 40mm, densité 40kg/m3, finition étanche en t6le isoxale servant de pare vapeur, pieds calorifugés
anti pont thermique, température de stockage mini -10°C a température ambiante 20°C et humidité relative
65%, maxi 90°C. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.
Marque : CHAROT ou équivalent
Type : TAMFROID
Volumes : 1000litres
Dimensions: 880 x 2177 (Diamétre x hauteur) — Ht basculement 2190mm

2.3.4. Vase d’expansion
- Fourniture et pose d'un vase d’expansion a charge de gaz fixe en acier soudé, et, non serti, couleur
béryllium, équipé d’une vessie en caoutchouc Butyl [IR Airproof étanche, résistante et stable dans le temps,
qui stock I'eau d’expansion a I'abri de l'air (pas de ré oxygénation), évitant le contact de 'eau avec les parois
métalliques du vase, afin d’en éliminer la corrosion prématurée (garantie 5 ans), d'un socle pour pose verticale
au sol, d’'un anneau de manipulation.
- Pression d’ouverture égale a la pression de gonflage, le vase devra pouvoir se vider complétement, pas
d’eau résiduelle. La perte de pression en charge devra rester inférieure a 5% I'an.
Garantie fabricant de 5 ans. Dimensionnement, pression de gonflage: en fonction de l'installation.
- Le matériel proposé devra bénéficier d'un certificat d’examen CE de type PED/DEP 97/23/EC, vessie butyle
étanche selon DIN 4807 T3. Adjuvant antigel admissible jusqu’a 50%.
Marque : TA HYDRONICS ou équivalent
Modele 1: SU140.3 - 140litres
Pression de gonflage :  3bar
Position : Réseau cellules GAV
Modele 2 : SU200.3 - 200litres
Pression de gonflage: ~ 3bar
Position : Circuit secondaire « Ailes Nord et Sud » entre échangeur neuf et collecteurs
horizontaux neufs

\ Note : Le vase d’expansion sera raccordé par des flexibles et non des tuyauteries rigides.

2.3.5. Séparateur microbulles
Fourniture et pose de séparateurs de microbulles, fonctions / caractéristiques impératives : Traitement en ligne
de 100% du flux. Technologie par coalescence. Piége a microbulle en acier inoxydable. Purge automatique de
I'air capturée. Vanne 3 positions sur le purgeur (Arrét, purge, service). Autres fonctions / caractéristiques :
Corps acier mécano-soudé. PN10. Température du fluide -10/+110°C. Vanne de ringage équerre en partie
basse. Conformité normative : PED/2014/68/EU. Les séparateurs seront équipées de boitiers calorifuge pré
formés pour le chaud. Coiffe en 2 parties en tole d'acier galvanisé. Conductibilité thermique a 50°C < 0.040
W/mK. Plage de température : +10/+110°C. Classe de résistance au feu : A2 selon DIN 4102. Y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre.
Marque : IMI HYDRONIC ou équivalent
Modele 1 : ZEPARO ZIO DN80
Position : Réseau cellules GAV
Modele 2 : ZEPARO ZIO DN125
Position : Réseau secondaire « Ailes Nord et Sud »
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2.3.6. Dégazeur automatique

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

Fourniture et pose d’'un dégazeur automatique avec valve d'isolement, pression nominale 7 bar maximum
14bar, température d'utilisation comprise entre -10°C et +120°C. Y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Marque : GIACOMINI ou équivalent

Soupape de sireté

Fourniture et pose de soupapes de sécurité & membrane G 1 7, pression de tarage 4 bars. Pour installations
de chauffage fermées jusqu’a 200 kW de puissance calorifique. Corps en laiton. @ de raccordement : G 1 %,
@ d'évacuation : G 1 %2. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et raccordement sur évacuation a
proximité et toutes sujétions de réalisations.

Modeéle 1 : Réseau cellules GAV

Modéle 2 : Circuit primaire entre ballon tampon PAC et collecteur existant

Modeéle 3 : Circuit secondaire « Ailes Nord et Sud » entre échangeur neuf et collecteurs horizontaux
neufs

Evacuation soupape de sécurité
Fourniture et pose d’évacuation des soupapes de sécurité chaudiére par tuyauterie cuivre, y compris siphon et
toutes sujétions de raccordement sur évacuation a proximite.

Thermomeétre
Fourniture et pose de thermométre a eau a plongeur droit avec lecture sous tube verre a alcool bleu, longueur
de I'échelle de lecture a +150 °C, filetage '2”, y compris toutes sujétions de raccordement.

2.3.10. Disconnecteur

ERENIF TECHS

Fourniture et pose de Disconnecteur DN 20 a zone de pression réduite contrélable BA faisant I'objet de la
certification a la marque NF Antipollution est destiné a la protection des réseaux d’eau potable contre les
retours de fluides pollués ne présentant cependant pas de risques microbiologiques permanents pour la santé
humaine, dans les limites définies par 'autorité sanitaire, y compris toutes sujétions de raccordement.

Marque : SOCLA ou équivalent

Position : Chaufferie

Note : Le disconnecteur sera pourvu, en aval, d'un filtre a tamis avec robinet de ringage.
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2.3.11. Filtre a tamis avec robinet de ringage
Fourniture pose d’un filtre en Y a tamis avec corps et chapeau en laiton a visser PN16, cartouche démontable
en inox 304 mailles 0.5mm, joint de chapeau en PTFE, robinet de ringage a boisseau sphérique y compris
raccordements et toutes sujétions de mise en ceuvre. Filtre & tamis en conformité sanitaire ACS (Attestation
de conformité Sanitaire).
Marque : LRI ou équivalent
Position : Chaufferie

Combles pour réseau de récupération

2.3.12. Compteurs eau froide

Fourniture et pose de compteurs divisionnaires destinés au mesurage de I'eau froide ou chaude dans les
ensembles collectifs. Il possede une homologation CEE classe C. Il sera conforme MID et répond aux normes
OIML R49, EN14154 et ISO 4064. La transmission magnétique permet d'isoler le totalisateur de la partie
hydraulique. Ce totalisateur est orientable pour assurer une lisibilit¢ maximale de lindex. Il devra étre
disponible en version éco-congue composite.

Il devra pouvoir étre équipé, méme aprés son installation, d'un systéme de radio reléve ou d'un émetteur
d'impulsion. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre. .

Marque : SAPPEL ou équivalent
Type : ALTAIR V3
Position : Chaufferie

2.3.13. Vase d’injection
L’entreprise aura a sa charge la réalisation d’'un remplissage en eau sur circuit de remplissage du réseau de
chauffage comprenant la mise en ceuvre d’'un vase d’injection de 30litres, vanne de purge. Y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

Marque : GULDAGIL ou équivalent
Type : Vase d'injection
Position : Chaufferie

Combles pour réseau de récupération

2.3.14. Vanne a spheres
Fourniture et pose de vannes a sphéres % de tour a passage intégral avec corps en laiton matricé nickelé,
sphére laiton chromée dur, bille pleine - Axe inéjectable, poignée acier rouge, y compris toutes sujétions de
réalisation. Vanne en conformité sanitaire ACS (Attestation de conformité Sanitaire).

2.3.15. Vanne de réglage

Fourniture et pose de vanne de réglage permettant de garantir les performances thermiques de l'installation
de chauffage. Elles seront résistantes aux phénomenes de corrosion et de dézingage. Elles seront taraudées,
de type STAD, a brides ou rainurées de type STAF. Les prises de pression auto étanche permettront de
mesurer le débit, la perte de charge, la température du fluide et la Hmt de pompe a la fermeture. La
mémorisation du réglage se fera mécaniquement sans démonter la poignée. Un raccord orientable pourra
étre monté jusqu’au DN 50 afin de réaliser la vidange ainsi qu’un calorifuge préformé pour chaud et froid.

Les réglages seront effectués avant la réception du chantier en utilisant I'appareil a micro-processeur TA
SCOPE équipé du logiciel d’équilibrage TA Diagnostic conformément a la Norme NF EN 14 336. Ces réglages
seront réalisés de fagon a minimiser la Hauteur manométrique des pompes et feront 'objet d’'un rapport

d’équilibrage
Marque : TA HYDRONICS ou équivalent
Modéle : STAD
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2.3.16. Circulateurs électroniques

Fourniture et pose de circulateurs électroniques a rotor noyé équipés d'un moteur EC avec adaptation
électronique des performances hydrauliques intégrée. Par I'ajout d’une sonde de température (optionnelle)
positionnée sur le retour, il permettra le comptage de I'énergie du réseau desservi (lecture sur I'appareil). I
sera possible de remonter ces informations via un protocole de Communication de type ModBus RTU, BACnet
MS/TP ou autre par I'ajout d’un module CIF adapté au protocole. Un adressage est disponible en mode chaud
et froid. Sécurité intégrée par arrét du circulateur a débit nul. La garantie constructeur sera de 5 ans. EEI
jusqu'a 0,17. BLUETOOTH Commande et lecture des données sur téléphone portable et tablette. (Avec
duplication rapide du premier réglage sur les autres circulateurs). Circulateur équipé d’'un moteur synchrone a
commutation électronique ECM. Convertisseur de fréquence intégré permettant d'ajuster la vitesse du
circulateur en fonction du mode de régulation choisi. L'interface utilisateur avec écran couleur haute définition
garantit une configuration facile et intuitive du paramétrage ainsi que la lecture directe et permanente des
différentes valeurs de fonctionnement : débit, puissance consommée, température du fluide, HMT.
Spécifications particuliéres : Arrét automatique du circulateur sur débit nul (évite I'installation d’'un bypass),
Réglage intuitif — Simplicité, Réglage possible d’'une valeur de débit minimum et maximum, Adaptation
automatique de la consigne par apprentissage permanent, application smartphone via une simple connexion
Bluetooth, Choix du mode de fonctionnement par type d’application. Ecran haute définition 4,3” (visualisation
du débit, température, consommations,). Spécifications générales : gestion de pompe double automatique
(normal/secours ou cascade), report de défaut et report de marche intégrés, 2 entrées numériques et 2
entrées analogiques intégrées (exemples : marche/arrét externe, 0-10V, 4-20mA, Pt1000), protocoles de
communication possibles : Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, CANopen, installation électrique simplifiée
grace au Wilo-Connector, protection thermique intégrée du moteur, coquille d’isolation sur les circulateurs
simples, connexion Bluetooth intégrée. Des coquilles d'isolation thermiques seront prévues en standard sur
les pompes simples. Y toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

Marque : WILO ou équivalent
Type : Stratos MAXO Doubles
Indice de rendement:  EEI<0,23
Modeéle 1: Pompe double chauffage
Débit / HMT : 11.73m3/h / 5.75mCE
Position : Circuit primaire cellules garde a vue : Entre échangeur a plaques neuf et collecteur
existant. Ce circulateur sera dimensionné pour pouvoir étre déplacé sur réseau définitif primaire PAC.
Modeéle 2 : Pompe double chauffage
Débit / HMT : 59.02m3/h / 7.17mCE
Position : Circuit primaire entre collecteurs primaires existants et échangeur neuf nouveaux
réseaux
Modeéle 3 : Pompe double chauffage
Débit / HMT : 59.02m3/h / 9.34mCE
Position : Circuit secondaire « Ailes Nord et Sud » entre échangeur neuf et collecteurs
horizontaux neufs
Modeéle 4 : Pompe double chauffage
Débit / HMT : 25.46m3/h / 7.83mCE
Position : Circuit ventilo-convecteurs « Aile Sud »
ESENIE TECHS 03 février 2022
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Modeéle 5 : Pompe double chauffage
Débit / HMT : 25.26m3/h / 8.86mCE
Position : Circuit ventilo-convecteurs « Aile Nord »

2.3.17. Paramétrages circulateurs neufs
L’entreprise aura & sa charge le paramétrage des circulateurs secondaires en fin de chaque tranche
optionnelle et permettant d’adapter le débit des réseaux en fonction des niveaux considérés. Les circulateurs
seront programmeés pour un fonctionnement a débit variable et pression constante.

2.3.18. Clapet anti retour
Fourniture pose de clapet anti retour avec corps en laiton a visser. Y compris raccordements et toutes
sujétions de mise en ceuvre.
Position : En aval des circulateurs

2.3.19. Compensateur de dilatation
Fourniture et pose de compensateur de dilatation EPDM a raccords-unions fonte taraudés BSP.
Compressions linéaires et angulaires. Double onde. Absorbe les vibrations et bruits dans les tuyauteries. Y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.
Marque : SFERACO ou équivalent

2.3.20. Filtre a tamis
Fourniture pose d'un filtre en Y a tamis avec corps en bronze a visser PN16, cartouche démontable en inox, y
compris raccordements et toutes sujétions de mise en ceuvre. Filtre a tamis en conformité sanitaire ACS
(Attestation de conformité Sanitaire).

2.3.21. Collecteurs horizontaux
Fourniture et pose de collecteurs horizontaux en acier avec raccords union, purgeur d’air manuel et
automatique et vanne de chasse. Y compris isolant eau chaude et isolant aluminium et toutes sujétions de
mise en place en chaufferie.
Modele 1 : DN450 - 3 départs
Position : Circuit secondaire « Ailes Nord et Sud » entre échangeur neuf et collecteurs horizontaux
neufs. Ces collecteurs seront dimensionnés pour pouvoir raccorder le réseau cellules garde a vue.

2.3.22. Tuyauterie cuivre apparente a sertir

Fourniture et pose de systéme de raccords en cuivre a sertir de type Geberit Mapress Cuivre. Pour sertissage
direct du raccord sur le tube, congu pour les installations d’alimentation en fluides telles que décrites dans
I'avis technique du CSTB. Les raccords comprennent les diamétres 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 66.7, 76.1,
88.9 et 108 mm en cuivre DHP CW024A selon EN 1412. Ces raccords possédent un indicateur de sertissage,
garantissant l'identification du diamétre et du matériau. De plus, ces raccords disposent de joints toriques avec
plats dont la nature est définie par I'application auquel le réseau est soumis et qui conduisent a des fuites
lorsque ceux-ci n'ont pas été sertis y compris a basse pression. Matériel disposant de 'ACS (Attestation de
conformité sanitaire).
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Marque: GEBERIT ou équivalent
Réf. : Mapress Cuivre

Note acoustique: Les canalisations seront équipées de colliers antivibraties de type MUPRO ou
techniquement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Dans la mesure du possible,
ces canalisations ne seront pas fixées sur les parois légéres (masse surfacique < 200 kg/m?) mais contre les
parois lourdes du batiment.

Collier antivibratile pour canalisations

2.3.23. Tuyauterie et raccords a sertir en acier inoxydable

Fourniture et pose de systéme de tubes et raccords en acier inoxydable a sertir en acier Inoxydable. Pour
sertissage direct du raccord sur le tube, congu pour les installations d’alimentation en fluides telles que
décrites dans l'avis technique du CSTB. Le systéme Acier Inoxydable se décompose en raccords et tubes :
Les raccords en Acier inoxydable 316 comprennent les diametres 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 et
108 mm en acier hautement allié, austénitique, en chrome nickel-molybdéne (1.4401 selon DIN-EN 10088).
Matériel disposant de 'ACS (Attestation de conformité sanitaire). Les tubes en en Acier inoxydable 304
comprennent les diamétres 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 et 108 mm en acier allié, austénitique, en
chrome-nickel (1.4301 selon DIN-EN 10088). Les tubes en en Acier inoxydable 316 comprennent les
diamétres 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 et 108 mm en acier hautement allié, austénitique, en
chrome nickel molybdene (1.4401 selon DIN-EN 10088). Les tubes en en Acier inoxydable 444 comprennent
les diametres 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 et 54 mm en acier hautement alli¢, ferritique, en chrome-molybdéne-
titane (1.4521 selon DIN-EN 10088). Les raccords possédent un indicateur de sertissage, garantissant
lidentification du diamétre et du matériau. De plus, ces raccords disposent de joints toriques avec plats dont la
nature est définie par I'application auquel le réseau est soumis et qui conduisent a des fuites lorsque ceux-Ci
n’ont pas été sertis y compris a basse pression. Les tubes et raccords disposent de bouchons de protection a
leurs extrémités permettant d’assurer l'intégrité physique et hygiénique du systéme. De plus, ces bouchons de
couleurs distinctes indiquent la nature du joint présent dans le raccord.

Marque: GEBERIT ou équivalent
Réf. : Mapress acier inoxydable
Position : Chaufferie

Note acoustique: Les canalisations seront équipées de colliers antivibraties de type MUPRO ou
techniqguement équivalent, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum. Dans la mesure du possible,
ces canalisations ne seront pas fixées sur les parois légéres (masse surfacique < 200 kg/m?) mais contre les
parois lourdes du batiment.
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2.3.24. Ruban de dégivrage autorégulant
Fourniture et pose, au niveau de la tuyauterie de chauffage située en toiture terrasse et alimentant la PAC
aireau, d’un ruban de dégivrage comprenant :
Un ruban chauffant autorégulant Hors Gel sans halogéne de marque RAYCHEM de réf. GM-2X de marque
RAYCHEM, les systémes de raccords rapides suivant les préconisations du constructeur, les kits de dérivation
thermo rétractable réf. TE-01-CR, les kits de fixation pour ruban réf. GM-KRC, et toutes sujétions de

réalisation
Marque : RAYCHEM ou équivalent
Position : Réseau de chauffage en toiture terrasse

2.3.25. Tube PVC eaux usées et eaux vannes

Fourniture et pose de tube et raccords PVC NF Me, classement Bd0s3 (Certificat n°17596-5) non plastifiés
rigides pour évacuation des EU et EV marque NF E (NF 055) sous le numéro d'identification 14-1-E-29. Les
raccords seront normalisés et conformes aux spécifications des normes NFT 50.030, NF EN 1054, NF EN
1053, NF EN 1055, NF EN 1329.1, toutes ces normes seront en concordance avec les spécifications et
travaux de I'lSO et du CEN. Les tubes et raccords seront en PVC y compris accessoires et toutes sujétions de
mise en ceuvre et raccordement sur appareils.

Marque : NICOLL ou équivalent

Position : Réseau de condensats

2.3.26. Tube Fonte
- Les réseaux seront réalisés en fonte de type SME ou SMU S de Saint-Gobain PAM ou équivalent conforme
aux normes NF EN 877/A1, NF EN 12056-1 a 5, NF EN 752, NF EN 1610. Les canalisations et les raccords
SME seront assemblés avec des joints de type JC de Saint-Gobain PAM ou équivalent. Les canalisations et
les raccords SMU S seront assemblés avec des joints de type SMU PAM de Saint-Gobain PAM ou équivalent.
- Les tés de visite (possibilité de supprimer la mise en charge) devront étre installés en nombre suffisant, afin
d’'assurer I'entretien aisé des réseaux verticaux et horizontaux.
- Les réseaux verticaux E.U. et E.V. seront posés de sorte a éviter I'encastrement de joints dans la dalle, avec
des solutions de type culotte a flt long ou équivalent.
- Les raccordements avec les autres matériaux devront étre exécutés avec les jonctions adaptées.
- Les éventuelles protections coupe-feu nécessaires seront réalisées avec les systémes recommandés par
Saint-Gobain PAM ou équivalent, ou tout systéme disposant d'un PV en cours de validité, établi par un
laboratoire accrédité.
Marque : Saint Gobain PAM ou équivalent
Position : En plénum de faux plafond du niveau 3

2.3.27. Isolant eau chaude + Coquille aluminium
Fourniture et pose de calorifugeage des tuyaux de chauffage réalisé au moyen de coquilles en laine minérale
a structure concentrique et fendues dans le sens longitudinal. Elle possedera les caractéristiques suivantes :
Réaction au feu au moins A1L selon la norme NF EN 13501-1+A1, non hydrophile, en fonction de la
température, les conductivités thermiques seront de :
T (°C) | 10 | 40 | s0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
A (W/(m.K)) | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,043 | 0,052 | 0,062 | 0,074 | 0,089 |

La conductivité thermique doit étre déclarée selon la norme NF EN 12 667. Les épaisseurs des coquilles
devront répondre a minima aux exigences d'une classe 3 d'isolation définie par la norme NF EN 12
828+A1:2014. Le diametre intérieur de la coquille devra correspondre au diamétre extérieur de la tuyauterie y
compris toutes sujétions de réalisations.
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Marque : ISOVER ou équivalent

Type : U TECH PIPE SECTION MT4.0

Modele : Epaisseur 40mm

Fourniture et pose d'une feuille d’aluminium sur coquille de laine minérale ci-dessus.
Marque : ISOXAL ou équivalent

Position : Chaufferie

2.3.28. Isolant eau chaude
Fourniture et pose d'isolant hautement flexible a structure cellulaire fermée composée de mousse isolante a
base de caoutchouc synthétique, conductivité thermique (EN ISO 8497) :0,031 W/mK a -30°C (6-32mm),
0,034 W/mK a 0°C (6-25mm), 0,035 W/mK & 0°C (32mm), 0,038 W/mK & 40°C (6-25mm), 0,040 W/mK &
40°C (32mm), comportement au feu : BLs3d0 (EN 13501-1), température de service : de -30°C a 100°C. (EN
14707), déclaration de performance : W4AW25FEF100, tolérances selon prEN 14304 y compris toutes
sujétions de réalisations.

Marque : INSULTUB ou équivalent
Modele : Epaisseur 32mm
Position : Plénum de faux plafond et caissons d’habillage

2.3.29. Repérage des réseaux
1- L’entreprise aura a sa charge la mise en place d'étiquettes de repérage de type dilophane gravée aux
couleurs conventionnelles sur I'ensemble des réseaux de chauffage. Ensemble composé d’un support
étiquette @ montage rapide par collier, texte interchangeable, couvercle transparent, montage vertical ou
horizontal, dimensions 105x55mm, plaquettes aux couleurs conventionnelles. Y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre.
Marque : ALUPLEX ou équivalent
Position : Chaufferie, local technique ventilation
2- | 'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose d’étiquettes de repérage a coller sur les réseaux. Les
repérages des familles de fluides circulant dans les tuyauteries sont effectués a l'aide de couleurs
conventionnelles qui sont inspirés de la norme NF X 08-100. Les étiquettes sont en plastique autocollant
longue durée, résistant aux acides huiles, solvants, au vieillissement et aux températures de 40° a 120° en
continu. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Marque : ALUPLEX ou équivalent
Position : Chaufferie, local technique et ensemble des réseaux en plénum de faux plafond

2.3.30. Mise en eau
L’entreprise aura a sa charge la mise en eau et les essais pendant les branchements provisoires de chantier.
- Lors de la mise en eau du réseau de chauffage, le PH de I'eau devra étre conforme aux préconisations
fabricants de la pompe a chaleur existante.

Note :

- La premiére mise en eau de I'installation sera réalisée avec de I'eau déminéralisée.

- L’entreprise aura a sa charge la réalisation d’une analyse des eaux de remplissage par un laboratoire
agréé. Cette analyse sera intégrée aux DOE

- Il sera noté qu’une alimentation en eau sera réalisée sur chaque tranche optionnelle et qu’une
analyse d’eau sera donc réalisée en fin de chaque tranche optionnelle.
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2.3.31. Structure de supportage tuyauteries et gaines
L’entreprise aura a sa charge la réalisation de supports permettant le supportage, sur trois étages des gaines
de ventilation, des réseaux de chauffage, des réseaux de plomberie ainsi que des réseaux frigorifiques. Cette
structure sera fixée contre les refends, cloisons et murs en béton.
Dans le dernier cas I'entreprise devra prévoir la réalisation de suspentes fixées aux

Note : L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de renforts a I'intérieur des cloisons pour
fixation du supportage.

2.3.32. Passage des joints de dilatation
L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de fourreaux en dalle, dallage et murs de refend permettant la
traversée du joint de dilatation pour 'ensemble des canalisations. Le diamétre de ce fourreau sera variable en
fonction du diamétre des canalisations et conforme aux préconisations du DTU 60.5.

2.4, EMETTEURS DE CHALEUR

2.4.1. Cassettes plafonniéres 600x600mm

Fourniture d'un ventilo-convecteur de dimensions compactes, adéquat pour une installation dans un faux-
plafond. Ventilo-convecteur fabriqué avec structure portante en tble zinguée. Au bati sont ancrés tous les
composants internes, les étriers de fixation, la plaque des raccords hydrauliques et le groupe bornier. Equipé
de bassin de récolte de la condensation. Le groupe grille d'aspiration et soufflage comprend toujours le filtre a
air, qui sera logé a l'intérieur, et le boitier électrique, doté d'accouplement a baionnette au connecteur présent
sur la structure portante de l'unité. L'aspiration se fait & travers la grille centrale alors que le soufflage se
produit a travers les fentes périmétrales dotées d'ailettes orientables. Fourni comme accessoire obligatoire. Le
ventilateur, de type axial-centrifuge, équilibré statiquement et dynamiquement, a été étudié pour obtenir une
faible émission sonore. Moteur électrique sans balais avec sondes Hall pour une variation continue de la
vitesse (0-100%) et directement couplé aux ventilateurs et amorti avec des supports élastiques. Le groupe de
ventilation est facilement accessible pour l'entretien et le nettoyage. Filtre amovible, fabriqué en matériaux
régénérables et nettoyables par lavage. Avec vanne de déviation interne trois voies, située en amont de la
batterie, avec actionneur a enclenchement rapide et signalisation visuelle de la position. Batterie fabriquée
avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium ondulées ou hydrophiles, bloquées par une expansion
mécanique des tubes. Le profil modelé permet de maximiser la surface d'échange thermique. La batterie est
toujours dotée d'une vanne de purge de l'air et d'une d'évacuation de I'eau, situées respectivement sur le point
le plus et sur le point le plus bas du circuit. La cuvette, fabriquée en une seule piéce de polystyréne expansé
moulé par injection et additionné de retardateurs de flamme, recueille la condensation qui se forme sur la
surface de la batterie et fait aussi les fonctions de convoyeur de I'air traité vers les ailettes, en fermant la partie
inférieure de l'unité. L'utilisation du polystyrene permet de réduire les dispersions thermiques et la formation de
la condensation. Pour la liste et la compatibilité des accessoires, voir la fiche technique du produit. Chaque
appareil comprendra la déclaration de conformité CE mentionnant le numéro de série de I'appareil. L'unité est
conforme aux normes harmonisées suivantes : CEI EN 60335-2-40: 2005 + CEl EN 60335-2-40/A1: 2007 +
CEI EN 60335-2-40/A2: 2009, CEI EN 60335-2-65: 2005, CEI EN 55014-1: 2008 + CEI EN 55014-1/A1: 2010
+ CEI EN 55014-1/A2: 2012, CEI EN 55014-2: 1998 + CEI EN 55014-2/A1: 2002 + CEI EN 55014-2/A2: 2009,
CEl EN 61000-6-1: 2007, CEI EN 61000-6-3: 2007. L'unité est conforme aux directives suivantes : Directive
LVD: 2014/35/UE. Directive compatibilité électromagnétique EMCD 2014/30 UE Y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et de raccordement.

L’entreprise devra chiffrer dans la présente offre les équipements suivants : Panoplie vanne 2 voies, équerres
de fixation, carte électronique pour VC inverter, sonde d’eau change-over, montage en atelier.
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Marque : AERMEC ou équivalent

Modele 1: FCLIXX + V2V + Sous face de cassette sans rebords 600x600mm avec filtre + Sonde
change over

Régime d'eau: 40/36°C - 10/14°C

Position : Voir plans

Cassettes plafonniéres 900x900mm

Fourniture d'un ventilo-convecteur de dimensions compactes, adéquat pour une installation dans un faux-
plafond. Ventilo-convecteur fabriqué avec structure portante en tole zinguée. Au béti sont ancrés tous les
composants internes, les étriers de fixation, la plaque des raccords hydrauliques et le groupe bornier. Equipé
de bassin de récolte de la condensation. Le groupe grille d'aspiration et soufflage comprend toujours le filtre a
air, qui sera logé a l'intérieur, et le boitier électrique, doté d'accouplement & baionnette au connecteur présent
sur la structure portante de l'unité. L'aspiration se fait a travers la grille centrale alors que le soufflage se
produit a travers les fentes périmétrales dotées d'ailettes orientables. Fourni comme accessoire obligatoire. Le
ventilateur, de type axial-centrifuge, équilibré statiquement et dynamiquement, a été étudié pour obtenir une
faible émission sonore. Moteur électrique sans balais avec sondes Hall pour une variation continue de la
vitesse (0-100%) et directement couplé aux ventilateurs et amorti avec des supports élastiques. Le groupe de
ventilation est facilement accessible pour l'entretien et le nettoyage. Filtre amovible, fabriqué en matériaux
régénérables et nettoyables par lavage. Avec vanne de déviation interne trois voies, située en amont de la
batterie, avec actionneur a enclenchement rapide et signalisation visuelle de la position. Batterie fabriquée
avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium ondulées ou hydrophiles, bloquées par une expansion
mécanique des tubes. Le profil modelé permet de maximiser la surface d'échange thermique. La batterie est
toujours dotée d'une vanne de purge de I'air et d'une d'évacuation de I'eau, situées respectivement sur le point
le plus et sur le point le plus bas du circuit. La cuvette, fabriquée en une seule piéce de polystyréne expansé
moulé par injection et additionné de retardateurs de flamme, recueille la condensation qui se forme sur la
surface de la batterie et fait aussi les fonctions de convoyeur de ['air traité vers les ailettes, en fermant la partie
inférieure de l'unité. L'utilisation du polystyréne permet de réduire les dispersions thermiques et la formation de
la condensation. Pour la liste et la compatibilité des accessoires, voir la fiche technique du produit. Chaque
appareil comprendra la déclaration de conformité CE mentionnant le numéro de série de I'appareil. L'unité est
conforme aux normes harmonisées suivantes : CEl EN 60335-2-40: 2005 + CEl EN 60335-2-40/A1: 2007 +
CEI EN 60335-2-40/A2: 2009, CEI EN 60335-2-65: 2005, CEI EN 55014-1: 2008 + CEI EN 55014-1/A1: 2010
+ CEI EN 55014-1/A2: 2012, CEI EN 55014-2: 1998 + CEI EN 55014-2/A1: 2002 + CEI EN 55014-2/A2: 2009,
CEl EN 61000-6-1: 2007, CEI EN 61000-6-3: 2007. L'unité est conforme aux directives suivantes : Directive
LVD: 2014/35/UE. Directive compatibilité électromagnétique EMCD 2014/30 UE Y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et de raccordement.

L’entreprise devra chiffrer dans la présente offre les équipements suivants : Panoplie vanne 2 voies, équerres
de fixation, carte électronique pour VC inverter, sonde d’eau change-over, montage en atelier.
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Marque : AERMEC ou équivalent

Modele 1: FCLIXX + V2V + Sous face de cassette sans rebords 600x600mm avec filtre + Sonde
change over

Régime d'eau: 40/36°C - 10/14°C

Position : Voir plans

Ventilo convecteur carrossé vertical

Fourniture et pose d’un ventilo-convecteur de dimensions compactes, adéquat pour une installation murale et
au sol. Avec moteur inverseur pour la modulation du flux d'air continu par le signal 0-10 V. Ventilo-convecteur
fabriqué avec structure portante en téle zinguée, doté d'orifices sur la partie arriére pour la fixation murale de
I'appareil, équipé de bassin de récolte de la condensation. Meuble de carrosserie fabriqué en tole avec
traitement anticorrosion et vernie a la fin de 'usinage. Au sommet, il y a une bride fixe en matiére plastique
pour la diffusion de I'air et la porte pour accéder a n'importe quel panneau de contréle. Couleur de carrosserie
: RAL9003, Couleur de la grille : RAL7047. Ventilateurs centrifuges en ABS avec ailettes d'aspiration a double
aile développées en longueur pour atteindre des débits élevés a bas régime. Moteur électrique sans balais
avec sondes Hall pour une variation continue de la vitesse (0-100%) et directement couplé aux ventilateurs et
amorti avec des supports élastiques. Vis extractible et inspectrice en matiére plastique a faible bruit. Filtre
amovible, fabriqué en matériaux régénérables et nettoyables par lavage. Classe de filtration G2. Version avec
armoire haute, avec aspiration dans la partie inférieure, pour installation murale ou sol au moyen de pinces.
Batterie unique : le ventilo-convecteur est fourni avec une seule batterie a trois voies (standard) ou a quatre
voies (améliorée), avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium ; les collecteurs sont équipés de
bouchons femelles et d'évent d'aération situés en haut.

Les branchements sont situés sur le cété gauche de la batterie mais sont réversibles lors de l'installation. 11y a
un bassin de récolte de la condensation, avec isolation thermique et double drainage vers la droite et vers la
gauche. Le drain non utilisé doit étre scellé. Sans panneau de contréle, compatible avec le systeme VMF.
Pour la liste et la compatibilit¢ des accessoires, voir la fiche technique du produit. Chaque appareil
comprendra la déclaration de conformité CE mentionnant le numéro de série de I'appareil.

L'unité est conforme aux normes harmonisées suivantes : CEI EN 60335-2-40: 2005 + CEI EN 60335-2-40/A1:
2007 + CEl EN 60335-2-40/A2: 2009, CEI EN 60335-2-65: 2005, CEI EN 55014-1: 2008 + CEI EN 55014-
1/A1: 2010 + CEI EN 55014-1/A2: 2012, CEI EN 55014-2: 1998 + CEI EN 55014-2/A1: 2002 + CEI EN 55014-
2/A2: 2009, CEI EN 61000-6-1: 2007, CEI EN 61000-6-3: 2007. L'unité est conforme aux directives suivantes :
Directive LVD: 2014/35/UE. Directive compatibilité électromagnétique EMCD 2014/30 UE. Y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

L’entreprise devra chiffrer dans la présente offre les équipements suivants : Panoplie vanne 2 voies, équerres
de fixation, carte électronique pour VC inverter, sonde d’eau change-over, thermostat électronique a intégrer
dans I'appareil, montage en atelier et mise en service et formation utilisateur.

Marque : AERMEC ou équivalent
Modele 1: FCZI350AS +VCzZ41 + AMP20 + VMF-E191 + VMF-SW + MONT_FR + VMF-E2Z + MES41
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Régime d'eau: 40/36°C - 10/14°C
Position : Accueil

2.4.4. Unité gainable tout air neuf

Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur de dimensions compactes, adéquat pour une installation encastrée,
peut également étre gainée. Avec moteur inverseur pour la modulation du flux d'air continu par le signal 0-10
V. Ventilo-convecteur fabriqué avec structure portante en tdle zinguée, doté d'orifices sur la partie arriere pour
la fixation murale de I'appareil, équipé de bassin de récolte de la condensation. Meuble de carrosserie
fabriqué en tdle avec traitement anticorrosion et vernie a la fin de l'usinage. Sans meuble de carrosserie.
Ventilateurs centrifuges en ABS avec ailettes d'aspiration & double aile développées en longueur pour
atteindre des débits élevés a bas régime. Moteur électrique sans balais avec sondes Hall pour une variation
continue de la vitesse (0-100%) et directement couplé aux ventilateurs et amorti avec des supports élastiques.
Vis extractible et inspectrice en matiere plastique a faible bruit. Filtre amovible, fabriqué en matériaux
régénérables et nettoyables par lavage. Classe de filtration G2. Version intégrée sans mobile, pour une
installation verticale ou horizontale. Batterie unique : le ventilo-convecteur est fourni avec une seule batterie a
trois voies (standard) ou a quatre voies (améliorée), avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium ;
les collecteurs sont équipés de bouchons femelles et d'évent d'aération situés en haut. Les branchements
sont situés sur le c6té gauche de la batterie mais sont réversibles lors de ['installation. Il y a deux bassins de
récolte de la condensation : un pour l'installation verticale et l'autre pour l'installation horizontale. Les deux
bassins sont thermiquement isolés et ont un double drainage vers la droite et vers la gauche. Le drain non
utilisé doit étre scellé. Sans panneau de contréle, compatible avec le systeme VMF. Pour la liste et la
compatibilité des accessoires, voir la fiche technique du produit. Chaque appareil comprendra la déclaration
de conformité CE mentionnant le numéro de série de I'appareil. L'unité est conforme aux normes harmonisées
suivantes : CEI EN 60335-2-40: 2005 + CEI EN 60335-2-40/A1: 2007 + CEI EN 60335-2-40/A2: 2009, CEI EN
60335-2-65: 2005, CEI EN 55014-1: 2008 + CEI EN 55014-1/A1: 2010 + CEI EN 55014-1/A2: 2012, CEI EN
55014-2: 1998 + CEI EN 55014-2/A1: 2002 + CEI EN 55014-2/A2: 2009, CEI EN 61000-6-1: 2007, CEl EN
61000-6-3: 2007. L'unité est conforme aux directives suivantes : Directive LVD: 2014/35/UE, Directive
compatibilité électromagnétique EMCD 2014/30 UE. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de
raccordement.

L’entreprise devra chiffrer dans la présente offre les équipements suivants : Panoplie vanne 3 voies, équerres
de fixation, carte électronique pour VC inverter, sonde d’eau change-over, plénum de refoulement, plénum de
reprise, montage en atelier.

Marque : AERMEC ou équivalent

Modéle 1: VED230! + VCF45C + VMF-E19I + VMF-SW + PM230V + PA230V + MONT_FR
Régime d'eau: 40/36°C - 10/14°C

Position : Plafond des sanitaires femmes Rdc
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2.4.5. Pompe de relevage

Fourniture et pose d’un kit pompe de relevage composé d’un bloc pompe, un flotteur avec détection de
niveau, un adaptateur de connexion a la sortie de condensat quel que soit le diamétre, une durite coudée et
une durite droite a découper pour aller de 'adaptateur « sortie des condensats » au détecteur de la pompe,
deux raccords droits permettant d’assembler les durites et I'adaptateur montage a verrouiller par rilsan, un
raccord anti-siphonage. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

Position : Dans les unités intérieures murales

Marque : FUJITSU/ ATLANTIC ou équivalent
Modele 1: AT20S
Position : Unité gainable

-

-
R »r @ »
-

2.5.

REGULATION CHAUFFERIE

2.5.1.

Armoire électrique chaufferie

Fourniture et pose d’'une armoire électrique métallique composée d’'un ensemble de colonne de méme type en
fonction de I'appareillage. Ce tableau basse tension sera d’'un modéle préfabriqué, d’'une grande marque :
MERLIN GERIN, ABB , LEGRAND

Armoire composée avec :

Un socle de hauteur 200mm pour la poser au sol

Face avant fonctionnelle par plastrons amovibles et portes pleines a fermeture a clef.

Gaines a cables pour la mise en place des borniers.

Caractéristiques générales de I'armoire :

Indice de protection IP 55 étanche

La fagade de I'armoire comportera 'ensemble des voyants marche et défauts des principaux appareils de la
chaufferie tels que circulateur, chaudiére etc.

A l'intérieur elle sera équipée de :

Tout le matériel de sectionnement, de protections pour I'équipement de la chaufferie

Un collecteur de terre

Les accessoires de cablage et de raccordements (embouts de fil)

Les borniers repérés nécessaires aux raccordements de I'ensemble des cables

Le repérage par étiquettes dilophanes gravées en creux de 'ensemble de I'appareillage

(Voyants ; disjoncteurs etc. ...), les abréviations sur ces étiquettes sont proscrites.

Le schéma d’exécution de I'armoire sur logiciel tel que schéma

Il sera prévu une place disponible pour l'intégration de la régulation dans I'armoire ou en fagade de I'armoire et
une place disponible supplémentaire de 30%

APPAREILLAGE

Tous les appareils seront de série industrielle de marque : MERLIN GERIN, ABB ou équivalent.

Les organes de commande seront de marque TELEMECANIQUE, ABB. Tous les appareils seront a coupure
omnipolaires Note : Les protections seront réalisées a l'aide de disjoncteurs divisionnaires et non de fusibles.

L’ensemble des contacteurs seront pourvus de contacts signal défaut a mettre sur bornier permettant
la liaison a la centrale d’alarme technique.
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2.5.2. Raccordements appareillage chaufferie
Fourniture de cable U1000RO2V 3 x 1,5 mm2 ou 5 x 2,5 mm2 pour liaisons entre armoire ci-dessus et les
différents appareils composant la chaufferie. Y compris fourreaux, chemin de cable, et toutes sujétions de
raccordement.

TRANCHE FERME CHAUFFERIE :
- L’entreprise aura a sa charge I'alimentation électrique de I'ensemble des équipements de la chaufferie.

2.5.3. Régulation de chaufferie
Fourniture et pose d’une régulation a intégrer en armoire ou en fagade. Y compris toutes sujétions de
raccordement électrique en cable U1000RO2V 3 x 1,5 mm2 ou SYT 1 pour liaisons entre automates, et
organes de commandes, relais, servomoteurs etc. et fourreaux chemin de cable et goulottes.
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent

Logiciels GTB - EBO 2022

1 Licence Enterprise Server - 50 AS (3 clients Building Operation inclus dans la licence) de type
SXWSWESXX00050

1 Enterprise Server - Option Pack 25 Produits non-AS de type SXWSWNDES00025

CHAUFFERIE - Automates

1 Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P de type SXWASPXXX10001

1 Alimentation pour AS-P et module d'entrées/sorties de type SXWPS24VX10001

1 Embase pour controleur AS de type SXWTBASW110002

1 Embase pour alimentation PS24V de type SXWTBPSW110001

1 Module d'entrées/sorties pour AS-P, 12 sorties digitales contacts simples de type SXWDOA12X10001
1 Module d'entrées/sorties pour AS-P, 8 sorties analogiques (V) de type SXWAOV8XX10001

1 Module d'entrées/sorties pour AS-P, 16 entrées digitales de type SXWDI16XX10001

1 Module d'entrées/sorties pour AS-P, 16 entrées universelles de type SXWUI16XX10001

4 Embases pour module d'entrées/sorties de type SXWTBIOW110001

CHAUFFERIE - Ecran tactile local opérateur
1 Ecran tactile Advanced Display V3 de type SXWADBUND10003
1 Cable USB 3m pour console AD de type SXWADUSBA10002

CHAUFFERIE - Capteurs actionneurs sur automates communs

1 Sonde température extérieure de type 5141100010

3 Pressostats eau 1 INTER 0/6BARS de type SNSC106

7 Sondes température a immersion L=100mm de type 5123104010

7 Doigts de gant laiton L=100mm pour sonde STP de type 9121041000

2 Vannes 3 voies acier taraudée PN16 DN80 Kv100 de type VG311F-80C
2 Moteurs FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts de type 8800310030

BATIMENT - Terminaux Aile Sud

1 Automation Server Premium BACnet/Modbus - Sans Lon- AS-P de type SXWASPXXX10002
1 Alimentation pour AS-P et module d'entrées/sorties de type SXWPS24VX10001

1 Embase pour controleur AS-P de type SXWTBASW 110002

1 Embase pour alimentation PS24V de type SXWTBPSW110001

BATIMENT - Terminaux Aile Nord
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1 Automation Server Premium BACnet/Modbus - Sans Lon- AS-P de type SXWASPXXX10002
1 Alimentation pour AS-P et module d'entrées/sorties de type SXWPS24VX10001

1 Embase pour controleur AS-P de type SXWTBASW 110002

1 Embase pour alimentation PS24V de type SXWTBPSW110001

Prestations automaticien GTC

Forfait Programmation & mise en service sur site

Forfait intégration des équipements communicants

Forfait paramétrage Ecran Tactile local

Forfait développement de vues graphiques et synoptiques dynamiques GTB
Forfait création des journaux d'alarmes et d'archivages

Forfait gestion/suivi de chantier + participation piéces techniques DOE
Forfait Formation des utilisateurs

Note : Il sera noté qu’une prestation sera demandée pour les mises en service et paramétrages devant
étre effectué en fin de chaque tranche optionnelle.

La remontée des informations de la GTC sur adresse IP devra étre réalisée via une ligne ADSL dédiée
ou une carte GSM.

Liaison cable bus

La communication entre I'ensemble des régulateurs s’effectuera au moyen d'un cable bus 100 Ohms, 200
MHz, AWG 26. 1, 2 et 4 paires torsadées sans écran ou avec écran global. Gaine extérieure bleue PVC
(U/UTP) ou grise zéro halogéne (F/UTP). Performances nominales supérieures aux spécifications des normes
ISO 11801-Ed2 et EN5 0 1 7 3 — 1. Un amplificateur de signal sera nécessaire tous les 500m de ligne bus ou
lorsque le nombre participant sur le bus dépasse 64. Y compris toutes sujétions de raccordement en ordre de
marche.

Modeéle : INFRAPLUS ou équivalent

Liaisons électriques cassettes 4 voies
L’entreprise aura @ sa charge les liaisons électriques entre les différents organes de régulation secondaire
comprenant :
v" Le raccordement entre la carte du dernier ventilo-convecteurs maitres et le panneau de gestion VMF-E6
en bus 3 brins blindés de type AWG22
v' Le raccordement entre chaque carte des ventilo-convecteurs maitres en bus 3 brins blindés de type
AWG22
v" Le raccordement entre les cartes des ventilo-convecteurs maitres et les thermostats VMF-E4X en bus 4
brins blindés de type AWG22
v" Le raccordement, pour la gestion maitre / esclave, entre les cartes des ventilo-convecteurs en bus 2
brins blindés de type AWG22
v Le raccordement entre le transformateur 24Vac a fournir et poser par I'entreprise et le panneau de
gestion VMF-E6
v’ La liaison entre les thermostats des ventilo-convecteurs pour pilotage en maitre/esclave en bus TTL
LIYCY blindé une paire AGW22. Longueur maximale de 30m entre la premiére et la derniere platine.
v" La liaison bus entre le demier thermostat (Des ventilo-convecteurs pilotés en maitre/esclave) en cable
TTL LIYCY blindé une paire AGW22 et les thermostats centralisés VMF-E6
La liaison bus en céble TTL LIYCY blindé entre les thermostats centralisés VMF-EG.
Y compris toutes sujétions de raccordement en ordre de marche.

AN
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Raccordements électriques et régulation
L’entreprise aura a sa charge :
v' Le raccordement de I'armoire électrique chaufferie sur cable existant alimentant I'ancienne armoire
électrique
v" L'entreprise aura a sa charge le raccordement électrique des ventilo-convecteurs neufs sur disjoncteurs
en armoire électrique existante y compris liaison électrique entre disjoncteurs électriques et thermostats
d’ambiance et toutes sujétions de réalisation en ordre de marche. Les disjoncteurs existants seront
conserves.

Thermostat mural a affichage digital

Fourniture et pose d'un thermostat mural a affichage digital, permettant le contréle des fonctionnalités grace a
un clavier tactile capacitif, avec affichage sur écran a cristaux liquides, réglage de 'ambiance grace a la sonde
sur le du ventilo convecteur. Il pourra permettre également I'activation de I'accessoire épurateur d’air, panneau
avant gris clair Pantone Cool Gray 1C. Il pourra gérer des installations a 2 tuyaux, 4 tuyaux, 2 tuyaux +
Plasma cluster, 2 tuyaux + lampes UV, 2 tuyaux + résistance électrique, équipé de contact externe a utiliser
comme ON/OFF a distance en basse tension. Ce thermostat par communication sérielle en 2 fils permet la
réalisation d’'une seule zone de ventilo-convecteurs (1 master + maximum 5 esclaves). Les fonctionnalités
Dual jet seront présentes dans le logiciel standard et seront configurables par commutateur dip. Le thermostat
sera protégé par un fusible. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement en ordre de
marche.

Marque : AERMEC ou équivalent

Type : VMF-E4X

Panneau de régulation centralisée tactile

Fourniture et pose d’'un panneau VMF-E6 permettant de contrdler un systeme hydraulique VMF, composé de
différents éléments. Grace a l'interface graphique du panneau VMF-EG, il sera facile de configurer chaque
paramétre et d'afficher toutes les informations relatives a I'état de chaque composant du systéme. Pour
faciliter l'utilisation quotidienne par I'utilisateur, les informations et fonctions disponibles ont été regroupées en
différents menus, sur lesquels l'utilisateur peut facilement et intuitivement rechercher la fonction ou les
données demandées. Il permettra entre autres de paramétrer les réglages suivants : Date et heure, ECS et
chaudiére pour remplacement de [l'installation, 8 zones de ventilo-convecteurs, 4 zones MZC, gestion de 4
récupérateurs, gestion de circulateurs (12 maxi), gestion d’'E/S numériques/analogiques, information sur les 20
derniéres alarmes enregistrées sur le systéme, programmation horaire a associer aux différentes zones,
réglage des valeurs de consigne chaud et froid. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de
raccordement en ordre de marche.

Marque : AERMEC ou équivalent

Type : VMF-E6

€§EN ECHS 03 février 2022



54

Réhabilitation du systeme de chauffage et de rafraichissement — Batiment sireté Départementale — Lyon 8éme
Chauffage - Rafraichissement - GTC - Travaux annexes

2.5.9. Mise en service régulation secondaire ventilo convecteur
Réalisation, par le fabricant, d’'une mise en service et d’'une formation utilisateur sur le systéme de régulation
comprenant les thermostats d’'ambiance muraux ainsi que le panneau de régulation centralisé.
Marque : AERMEC ou équivalent
Type : MES-40

2.5.10. Raccordement équipements existants a la GTC

L’entreprise aura a sa charge la remontée des informations de défaut / synthese d’équipements existants sur
la GTC comprenant :

v" Défaut / synthése CTA comble des cellules garde a vue

v' Défaut / synthése CTA sous-sol

v" Défaut / synthése PAC

v" Défaut / synthése pompe de relevage des eaux usées 2eme sous-sol

v’ Défaut / synthese groupe électrogéne

v" Compteurs eau potable remontée du comptage du volume d’eau en m3.

v Compteur électrique : remontée des comptages en Kwh.
1- CTA Double flux :
Les CTA double flux des cellules GAV et vestiaires du sous-sol sont équipées du régulateur M168 permettant
de communiquer en protocole Modbus. Afin de permettre une communication plus aisée avec la nouvelle GTC
I'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose d’une passerelle sur les CTA permettant la
communication de celles-ci en protocole Bacnet. Y compris prestations d’intégration pour remonter sur la
supervision. Y compris toutes sujétions de raccordement en ordre de marche.
2- PAC Air/eau réversible :
L’entreprise aura a sa charge les démarches aupres de CARRIER pour la mise en ceuvre d’une carte de
communication CCN/JBUS sur la PAC air/eau existante. Les prestations de CARRIER seront les suivantes :
Arrét de l'unité, contrdle de fonctionnement, fourniture et pose de la carte CCN/JBUS et paramétrage suivant
tableau du fabricant, contrble de fonctionnement a l'aide de l'outil informatique CARRIER et essais.
L’entreprise aura a sa charge les prestations d’intégration pour remonter sur la supervision. Y compris toutes
sujétions de raccordement en ordre de marche.
3- Pompe de relevage :
La pompe de relevage existante est équipée d’un coffret de pilotage permettant une communication a la GTC
en protocole ModBus RS485. L'entreprise aura a sa charge le raccordement du c*$able bus sur bornier du
coffret de pilotage. Y compris prestations d’intégration pour remonter sur la supervision. Y compris toutes
sujétions de raccordement en ordre de marche.
3- Compteur d’eau potable :
L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la poise d’'un module de communication M-Bus Cyble v2.0 sur le
compteur existant afin de pouvoir communiquer en mode M-Bus avec la GTC. Y compris prestations
d’intégration pour remonter sur la supervision. Y compris toutes sujétions de raccordement en ordre de
marche.
4- Compteur électrique :
L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose d'une passerelle TIC Bus & brancher sur la sortie du TIC
(Télé Information Client) du compteur ENEDIS. L’entreprise aura a sa charge les démarches auprés de
ENEDIS afin qu'ils modifient leur comptage pour mise en ceuvre de la passerelle. L'entreprise aura a sa
charge la fourniture et la pose d’une passerelle EGX150 permettant la communication en IP sur le serveur
GTC. Y compris prestations d’intégration pour remonter sur la supervision. Y compris toutes sujétions de
raccordement en ordre de marche.
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2.5.11. Goulotte extérieure inox

L’entreprise aura & sa charge la fourniture et pose de goulotte électrique aluminium extérieure permettant le
cheminement du bus de communication depuis le groupe électrogéne jusqua l'intérieur du batiment. Y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Position/ Bus de communication jusqu’au groupe électrogéne

Note : I'entreprise aura a sa charge le percement et le rebouchement de la fagade pour pénétration du
cable bus a I'intérieur du batiment.

2.5.12. Goulotte PVC électrique

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et pose de goulotte électrique PVC intérieur batiment permettant le
cheminement du bus de communication depuis le thermostat d’'ambiance jusqu’aux émetteurs. Y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixation.

Marque : LEGRAND ou équivalent

2.5.13. Réglage régulation

L’entreprise aura @ sa charge I'ensemble des réglages de la régulation suivant un planning précis établi et
fourni par le maitre d’ouvrage. L’entreprise fournira au bureau d’étude en fin de chantier et dans les DOE un
cahier de paramétrage reprenant I'ensemble des consignes, programmations réglées sur l'automate.

Note : Il sera noté qu'un réglage de la régulation devra étre effectué en fin de chaque tranche
optionnelle.

2.6.

DESEMBOUAGE RESEAU DE CHAUFFAGE

2.6.1.

Mode opératoire désembouage mixte réseau cellules garde a vue

L'entreprise aura @ sa charge la réalisation d’'un désembouage mixte réalisé selon le phasage décrit ci-
dessous :

Désembouage/Lessivage Installation Neuve. Le désembouage permet de rétablir le bon fonctionnement de
linstallation en la débarrassant de ces dépdts de tartre, oxydes, bactéries. Le lessivage permet dans les
installations neuves de nettoyer tous les résidus de soudage, les huiles des tuyaux, les corrosions des tubes
de fer, etc... Pour arriver a ce résultat une intervention hydro (pneumatique)-chimique est nécessaire. Action
chimique qui lessive les dépdts. Action mécanique (et pneumatique) qui évacue ces dépdts.

Action chimique : 2 solutions (suivant type de désembouant).
1) Injection réactif nettoyage et circulation avec pompe de charge pendant 1 a 2 semaines.
2) Réactif chimique nettoyant par I'action de la pompe de La STATION MOBILE DE DESEMBOUAGE.

Action mécanique :

- Par ['utilisation d’'un ensemble a circulation forcée rapide avec bac de décantation.
En effet, la moyenne des particules créées par I'action chimique est de taille de 5 mm de diamétre et dans une
canalisation horizontale de diamétre 90 mm le débit de chasse qui permet de véhiculer ces particules pour les
évacuer est de 30 M3/H pour une canalisation de diamétre 40. (Voir tableau ci-joint)

Caractéristiques de LA STATION MOBILE DE DESEMBOUAGE :

Raccordement sur les piquages prévus ou si nécessaire en lieu et place du circuit a traiter.

Débit nominal de 42 M3/H permettant 8 renouvellements pour un volume par circuits de 5 M3/H (1 pompe = 1
circuit).

g‘i%EN ECHS 03 février 2022




96

Réhabilitation du systeme de chauffage et de rafraichissement — Batiment sireté Départementale — Lyon 8éme
Chauffage - Rafraichissement - GTC - Travaux annexes

Hauteur de refoulement réglable (Maxi 4,7 B) pour 'adaptation au circuit a désembouer.
Systéme insertion de sens par vannes.

Bac de décantation/séparation de volume utile de 500 | (10% du volume a traiter maxi).
Raccordement en tuyauterie 3”.

Systéme injection d’air comprimé réglable.

Rejet a I'égout par centrifugation (Ejection des particules les plus lourdes).

Spécificités :

Ouvrir tous les émetteurs (radiateur, ventilo, etc...).

Veérifier qu'il existe pour chaque point bas une vidange de maniére a réaliser une chasse correcte (Mini vitesse
de 1,2 M/S - soit 1M3/H pour une vanne de %) surtout en installation parapluie.

En rénovation de robinetterie réaliser le désembouage aprés modification (Installation hors d’eau = corrosion
extréme).

Exclusion :

Les installations plancher chauffant, les installations radiateurs par collecteurs individuels (Une intervention
spécifique doit étre faite par faite par collecteur/boucle).

A la fin du ringage la turbidité de I'eau doit étre inférieure a 200 ppm.

Ph installation = Ph remplissage.

Conductivité +/- 10% de 'eau de remplissage.

Remplir linstallation en eau adoucie si nécessaire (Suivant demande du fabricant de chaudiéres).

Procéder a l'installation d’un filtre (En dérivation ou mieux en débit total) et en complément du désembouage.
Afin de protéger dans le temps les installations, I'entreprise doit prévoir l'injection d’'un réactif de protection
inhibiteur de corrosion et anti-bactéries, suivant dosage conseillé par le fabricant.

Aprés une semaine de circulation, procéder a 'analyse d’eau finale.

2.7.

TRAITEMENT EAU DE CHAUFFAGE

2.71.

Groupe clarificateur

Fourniture et pose d’'un groupe clarificateur permettant de lutter contre les boues dans les circuits fermés. Ce
poste de filtration devra étre installé en dérivation, sur le retour de boucle du circuit. Il comporte un clarificateur
a poche de finesse de filtration 25um et un capteur magnétique pour fixer les oxydes de fer. Filtre
désemboueur avec circulateur. Groupe clarificateur : Caractéristiques du filtre : Filtre @ poche avec barreau
magnétique, finesse de filtration : 25um, corps en acier, raccordement fileté, pression maximum : 10bar,
pompe de circulation, ensemble de tuyauteries + vannes en inox pour une installation préte a étre raccordée.
Mise en ceuvre d’'une chemise et coiffe de calorifugeage pour filtres clarificateurs. Y compris toutes sujétions
de raccordement au réseau.

Marque : ODYSSEE ou équivalent

Type: SOLUTECH GROUPE CLARIFICATEUR 5/9

Réf. : P0003637 + P0069238A

Débit nominal : 5a9m3/h

Pression nominale : 10bar

Position : Circuit secondaire « Ailes Nord et Sud » entre échangeur neuf et collecteurs horizontaux
neufs

Note : Le chantier étant réalisé en plusieurs tranches l'entreprise devra intégrer dans sa présente offre le
remplacement du circulateur définitif par un circulateur de débit inférieur permettant soin fonctionnement a un
débit plus faible durant les phases intermédiaires de travaux.
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Rampe d’adoucissement

Fourniture et pose d'un systeme de remplissage et d’appoint pour les circuits de chauffage comprenant un
compteur d'eau pour contrbler les appoints, un connecteur pour les cartouches d'adoucissement S ou L, 2
vannes d'arrét pour intervenir sur le systeme, purge d’air et bouton de mitigeage intégrés au calorifuge, I'écran
de réglage et de suivi de l'autonomie fonctionne sur piles (fournies) et 'ensemble des équipements est
calorifugé. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de raccordement.

Marque: BWT ou equivalent
Type: AQA Therm HES + AQA Therm HRC S
Position : Réseau de remplissage chauffage

Produit de traitement préventif

Fourniture et injection permettant de lutter contre la dégradation du réseau climatique. Ce produit de
traitement permet de lutter contre le tartre, la corrosion, les boues et les dépdts organiques. Y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre dans le circuit de chauffage

Ce produit sera injecté a un dosage de 51/m3. Par la suite, le dosage se fera directement en un point du
réseau proportionnellement aux appoints. Le point d’injection devra étre placé en un point de réseau ou il y a
circulation d’eau (bache tampon, ...). Les ajustements en produit se feront par un contréle du pH, qui dans ces
conditions devra étre supérieur a 9,0 (idéal 9,5). Afin de vous assurer d’une bonne mise en ceuvre du produit,
vous pourrez utiliser une trousse d’analyse fournie par nos soins. Les analyses d'eaux nécessaires au bon
fonctionnement d'une installation et au contréle du produit sont résumées ci-aprés :

- pH de I'eau du réseau : Supérieur a 9,0 (idéal 9,5).

- Teneur en phosphates (PO4) : Entre 20 et 100 mg/!.

- Teneur en sulfites (SO3): Entre 20 et 100 mgl/.

Afin de mieux maitriser le dosage en produit ainsi que les phénoménes d’entartrage, il est nécessaire
d’effectuer un relevé régulier du compteur placé sur la canalisation de I'eau d’'appoint.

Marque : BWT ou équivalent

Réf. : SOLUTECH PROTECTION INTEGRALE
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Kit analyse réseau de chauffage
Afin de contréler la qualité d’eau du circuit fermé, il sera prévu une analyse d’eau. Fourniture et pose d’un kit
de prélévement pour bilan de I'eau de chauffage d’un réseau Collectif comprenant 15 points d’analyses :
Aspect, ph, TH, Calcium, Magnésium, TAC, Chlorures, P205, PO4, fer, cuivre, aluminium, Molybdene, MoO4,
MES. Ce kit sera composé du matériel suivant :

v' 2 flacons de prélévement étiquetés

(1 eau d’appoint, 1 eau de chauffage)

v" 1 pochette étanche

v" 1 formulaire (votre installation, vos coordonnées)

v 1 mode d’emploi

v" 1 enveloppe préaffranchie pour envoyer le tout a notre laboratoire
Enregistrement des kit et envoi des résultats disponibles dans votre espace sur la plateforme DIGIKIT. Outil
simple, complet et intuitif pour gérer vos analyses d’eau en ligne en toute sécurité.
Marque : BWT ou équivalent
Réf. : BWT SOLUTECH ANALYSE COLLECTIF

2.8. PRESTATIONS DIVERSES CHAUFFAGE

2.8.1.Percements, réservation et rebouchage

2.8.2.

2.8.3.

a

L’entreprise devra reboucher I'ensemble de ses propres percements et réservations de fagon a assurer la
continuité des isolements phoniques et le respect des cloisonnements coupe-feu, par un matériau de méme
performance acoustique que le plancher traversé.

Il aura notamment le rebouchage des réservations en dalles des gaines techniques de logements avec mise
en place d'un matériau résilient type ASSOUR autour des tubes et conduits VMC avant rebouchage.

Le rebouchage des gaines techniques paliéres sera réalisé par 'entreprise lors du coulage des socles de ces
gaines.

Equilibrage des réseaux
L'entreprise aura a sa charge I'équilibrage de I'ensemble des réseaux eau chaude, eau froide et bouclage
comprenant :

» Une modélisation numérique et une note de calcul en fonction des conditions d’exploitation et
d’utilisation des réseaux, permettant un préréglage des organes d’équilibrage.

> Une série de réglages et de contrdles des débits, températures et pression, permettant d’optimiser la
circulation de I'eau en fonction de 'organisation des réseaux de distribution et de bouclage.

» Un ensemble de relevés comprenant le repérage et un point 0 relatif a la position des organes de
réglage correspondant a la mise en service des réseaux.
Les relevés sont reportés sur les schémas synoptiques des réseaux transmis avec les documents des
ouvrages executés.

Essais, réception, recollement, garantie

L’entreprise devra pour I'ensemble des équipements ci-dessus :

Les essais QAC,

Les procés-verbaux de mise en service

Les plans de recollement avec notice d'utilisation

Les certificats de garantie.

Fourniture de la part de I'entreprise d’un cahier d’équilibrage hydraulique des installations.
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2.8.4.Présentation échantillons
Désigneé, l'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux mis en
ceuvre. Il ne débutera la mise en ceuvre qu'aprés accord du Maitre d'ouvrage.
Pour le gros matériel, I'entrepreneur présentera, pour chaque appareil une documentation complete
accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux en usine.
Dans le cas ou I'entrepreneur ne réalise pas une présentation des matériels, celui-ci prendra la responsabilité
financiére et technique du changement éventuel des appareils en cas de refus par le maitre d’ouvrage.

3. DESCRIPTIF TRAVAUX ANNEXES

3.1. PRESTATIONS GENERALES

3.1.1. Cléture de chantier
Fourniture et mise en place de cloture de chantier ajourée, de 2.00 m de hauteur, comprenant :
- Fourniture et pose de plots en béton,
- Fourniture et mise en place de panneaux de treillis soudé en acier galvanisé, formant cléture, y compris
fixations et liaisons fixes entre panneaux,
- Entretien et manutention de la cloture pendant toute la durée du chantier,
- Signallisation concernant les travaux,
- Tous déplacements pour phasages,
- Tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre

3.1.2. Location bungalow de chantier
- L’entreprise aura a sa charge financiére la location d’'un bungalow de chantier comprenant un réfectoire et un
espace vestiaires, chauffage électrique. L'entreprise prévoira toutes les adaptations techniques (Mise en
forme terrain, calage) nécessaires pour la mise en ceuvre de ce bungalow sur le site.

Note : Les sanitaires a l'intérieur des différents étages seront mis a disposition des compagnons :
Validation SGAMI.

3.1.3. Gestion des déchets
Chaque entreprise aura a sa charge la gestion de ses propres déchets de chantier. Il aura a sa charge
I'enlévement journalier de ces déchets afin de ne pas les stocker sur le chantier. En cas de stockage des
déchets sur site le maitre d’'ouvrage se réservera le droit de faire appel a une entreprise spécialisée pour
I'enlevement des déchets. La facture de cet enlévement sera envoyée directement a I'entreprise concernée.

3.1.4. Protection de chantier
L’entreprise aura a sa charge la protection de I'ensemble du mobilier, des sols, menuiseries et autres
rencontrés existants et conservés, par film polyane ou tout autres protections au choix de I'entreprise en
accord avec maitre d’'ouvrage. Y compris toutes sujétions pour parfaite stabilité, calfeutrement, découpes de
I'ensemble, entretien en bon état pendant toute la durée des travaux, dépose et évacuation en fin de chantier,
(sortie, descente, chargement et enlévement, tous droits de décharge et frais de triage inclus), sujétions, etc.
Y compris nettoyage des locaux au fur et @ mesure de 'avancement du chantier.
Position : Ensemble des locaux impactés par les travaux
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. Protection ascenseur
L’entreprise aura a sa charge la protection d'un des deux ascenseurs existants par film polyane ou tout autres
protections au choix de I'entreprise en accord avec maitre d’'ouvrage. Y compris toutes sujétions pour parfaite
stabilité, calfeutrement, découpes de I'ensemble, entretien en bon état pendant toute la durée des travaux,
dépose et évacuation en fin de chantier, (sortie, descente, chargement et enlévement, tous droits de décharge
et frais de triage inclus), sujétions, etc. Y compris nettoyage de cet ascenseur au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

Cantonnement de chantier

Fourniture, fabrication et mise en place d'une paroi de chantier provisoire pour la fermeture entre la zone de
travaux et les locaux existants conservés qui resteront en activité durant le chantier. Paroi composée d'une
ossature en chevrons sapin, isolant en laine minérale et parement par panneaux OSB 2 (classés M2) sur
chaque face. Compris bloc-porte d'accés avec cylindre de chantier et 20 clés. Cette paroi devra étre
acoustique, isolante thermiquement et étanche aux poussiéres.

Nettoyage final chantier

Nettoyage de I'ensemble des locaux, a savoir en particulier Locaux
Sols --pvc : lavage- balayage

Plinthes - bois : nettoyage

Murs peinture : aspiration - époussetage

- faience : lavage - essuyage

Menuiseries bois et aluminium - Mobilier : nettoyage

- bois peint intérieures : nettoyage

Vitrage sur 2 faces : nettoyage — lavage

Les produits employés et procédés de nettoyage ne doivent provoquer aucune altération et détérioration des
ouvrages (incompatibilité des produits de nettoyage et entretien)
Position : Ensemble des locaux touchés par les travaux

Note

: Un constat en présence de I'entreprise, du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sera réalisé avant et

aprés travaux. En cas de détérioration I'entreprise aura a sa charge la remise en état des supports dégradés.

3.2. TRAVAUX ANNEXES

3.21

. Dépose et évacuations diverses
Travaux de dépose et évacuation a la charge de I'entreprise comprenant :

TRANCHE FERME CHAUFFERIE :

3.2.2.

- Dépose et évacuation du socle en béton de la chaudiere de dimension 1.40 x 1.50 x 0.19m (L x I x h) y
compris évacuation des déblais et réalisation d’un ravoirage au droit du socle déposé.

Dépose repose dalles de faux plafond

L’entreprise aura a sa charge la dépose soignée des faux plafonds en dalles minérales et reposes de ceux-Ci
comprenant dépose soignée et repose soignée des faux plafonds, échafaudages, etc. Stockage des éléments
déposés pour réemploi (compris sortie, descente, transport et réapprovisionnement sur le chantier pour
repose), remise en état de l'ossature si nécessaire, remplacement des dalles abimées, détériorées ou
tachées.

Position : Ensemble des bureaux

\ Note :
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- En cas de détérioration des dalles I'entreprise aura a sa charge financiére le remplacement de celles-
Ci.

- L’entreprise aura a sa charge la dépose et la repose des luminaires encastés dans les dalles de faux
plafond modulaires si besoin y compris supportage provisoire durant la période de chantier.

- L’entreprise aura a sa charge la dépose et la repose des structures porteuses primaires de faux
plafond permettant la mise en ceuvre des barres de tuyauteries cuivre en plénum de faux plafond.

- L'entreprise aura a sa charge le stockage des dalles de faux plafond dans les bureaux considérés.

Création de gaines techniques visitables finition faience dans sanitaires étage aile Sud

TRANCHE FERME COLONNES MONTANTES :

3.24.

L’entreprise aura a sa charge la modification de gaines techniques existantes dans ['Aile Sud actuellement
non visitables et permettant la mise en ceuvre des nouvelles colonnes montantes de chauffage et permettant
leur accessibilité future comprenant :

v’ La dépose et 'évacuation de cloison en plaque de platre sur ossature sur une face (1.60 x 3.00m) y
compris trappe de visite.

v Laremise en ceuvre d'une cloison en lieu et place de celle existante comprenant ossature métallique
de 48 mm de largeur, constituée de rails et de montant en acier galvanisé de 6/10e ép, compris renfort
d'ossature si nécessaire, parement par 2 plaques de platre a haute résistance, a bords amincis,
traitement des joints selon les prescriptions du fabricant a I'aide de bandes entre plaques et enduit de
garnissage en plusieurs passes, Renfort d'angles nécessaire pour angles saillants, reprise des angles
pour jonction entre la paroi neuve et I'existante.

v Fourniture et pose au ciment colle de carreaux de faience, compris toutes préparations du support et
reprise des défauts de planéité du support, toute plus-value pour bords arrondis, baguette de finition
des tranches des carreaux, entailles, coupes, percements, jointoiement au ciment teinté, garnissages,
protections en cours de travaux, joints silicone au pourtour des appareils sanitaires, raccords divers et
tous détails d'exécution. Nettoyage en fin de chantier. Dimension : 0.20 x 0.20 m blanche. Marque et
série : L'Entreprise devra joindre a son offre les carreaux qu'elle propose au moment de la remise de
son offre. Coloris : au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant (plusieurs teintes mises
en ceuvre).

Fourniture et pose de plinthe en carrelage
Fourniture et pose de portes de gaines techniques paliéres (Largeur x hauteur : 0.60 x 2.00m) avec
verrouillage par batteuse. Y compris peinture de la porte.

v Lentreprise aura a sa charge le déplacement du WC a l'intérieur du sanitaire existant permettant
'ouverture de la porte technique paliere comprenant le rallongement de l'alimentation EF par
tuyauterie cuivre, rallongement de I'évacuation DN100 et toutes sujétions de réalisation

Position : Sanitaires communs Aile Sud

AN

Plafond modulaire 600x600mm

Fourniture et pose d'un plafond acoustique suspendu en laine de roche, fixé sur une ossature métallique
comprenant profilés porteurs, entretoises, corniéres de rives et toutes sujétions de tragage, mise a niveau et
fixation sur le support. L'ensemble de cette ossature est reprise par des attaches et suspentes, maintenues au
moyen de tiges filetées réglables, fixations appropriées au support suivant le cas : contre la sous face de :
charpente bois, solivage bois, etc.

Ensemble compris toutes découpes droites, biaises ou en forme pour incorporation d'ouvrages divers
techniques prévu par 'entreprise, tels que :

Trappes d’acces en plafonds, appareillage électrique, grilles de ventilation et ouvrages divers de climatisation,
volets roulants et stores solaires ou total.

Caractéristiques techniques :

- Panneau a base de laine de roche, I'état de surface est composé d'un voile recouvert d'une peinture et
revétue d'un contre voile au dos qui procurera une meilleure stabilité et évitera I'effet filtre pour une durabilité
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accrue du produit.

Dimensions : 600 x 600 mm

Epaisseur ;20 mm

Couleur : Blanc

Réaction au feu : A1 (selon la norme EN 13501-1)
Résistance au feu : REI 30 (selon la norme TS 13381-1)
Absorption acoustique Alpha w 0,95 a 1000 Hz

Réflexion a la lumiere : 86 % (blanc, selon la norme ISO 7724-2)
Résistance a 'humidité : 100 %

Systéme de suspension :

Systéme de suspension : Systeme caché T24 ou techniquement équivalent

Couleur : Blanc

Points particuliers :

- Ossature primaire si nécessaire suivant prescription du fabricant et DTU.

- Toutes réservations, renforts

TONGA A blanc ou équivalent

Position : En lieu et place des diffuseurs des unités gainables déposées.
Tranche optionnelle 1 : Salle de restauration, 3.07 bureau chef d’unités, 3.08 adjoint chef
Tranche optionnelle 2 : Bureaux 3.32 et 3.33

3.2.5. Rebouchage ancien percements
- L'entreprise aura a sa charge la réintervention dans les tranches optionnelles déja réalisées pour le
rebouchement des réseaux de condensats et des anciens réseaux de chauffage déposés lors des tranches
optionnelles des niveaux inférieurs. Ce rebouchement sera réalisé par la mise en ceuvre de mousse expansive
dans les anciens percements et finition par ragréage fin.

Position : Tranche optionnelle 3 : Rebouchement des réseaux au niveau 3 aile Sud.

Position : Tranche optionnelle 4 : Rebouchement des réseaux au niveau 3 aile Nord.

Position : Tranche optionnelle 5: Rebouchement des réseaux au niveau 2 aile Sud et au niveau
considéré (Niveau1).

Position : Tranche optionnelle 6 : Rebouchement des réseaux au niveau 2 aile Nord

Position : Tranche optionnelle 7 : Rebouchement des réseaux au niveau 1 aile nord, moitié de l'aile

Sud et au niveau considéré (Rdc).

3.2.6. Dépose et repose caisson d’habillage bois
L’entreprise aura a sa charge la dépose et la repose du caisson d’habillage bois démontable 2 faces situé en
plinthe des bureaux du niveaux 1 situés au-dessus des cellules garde a vue et permettant 1&é dépose et
I'évacuation des réseaux de chauffage et de condensats. Y compris toutes sujétions de réalisation.

3.2.7.Déplacement luminaire
L’entreprise aura a sa charge le déplacement des luminaires dans la chaufferie en fonction des nouveaux
aménagements ainsi que des cheminements de réseaux hydrauliques en plafond de cette chaufferie. Y
compris toutes sujétions de réalisation.

3.2.8. Dépose et repose étageres
L'entrepris aura a sa charge la dépose, la repose et la modification des étagéres en bois situées dans le
placard chauffage situé dans les sanitaires femmes ; Y compris toutes sujétions de réalisation.

3.2.9. Modification plafond modulaire 600x600mm
L’entreprise aura a sa charge la modification des porteurs et structure secondaires permettant la mise en
ceuvre de cassettes plafonniéres de dimension 900x900mm. Y compris mise en ceuvre de structures
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secondaires supplémentaires, découpes de dalle de faux plafond en périphérie des cassettes 900x900mm,
dalles 600x600mm a fournir et poser et toutes sujétions de réalisation.
Position : Rez de chaussée

3.2.10. Joue placo dans plafond modulaire 600x600mm
Fourniture et pose de joue en plaques de plétre 4 faces sur ossature métallique type PLACOSTIL de chez
BPB PLACO ou équivalent, comprenant :

v" Ossature en acier galva composé de rails et montants.

v 2 Plaques de platre a face cartonnée standard type BA13 ou équivalent, & bords amincis de

catégorie M1.

v" Découpes et réservations compris passage des fils et fourreaux, sortie de ces derniers, regarnissage

apres coup.

v" Compris traitements des joints par bande et enduit de garnissage en plusieurs passes, ratissage des
joints, masticage divers, toutes coupes, découpes, habillage des trappes et chassis, modification de
l'ossature primaire de faux plafond si nécessaire, frais d'échafaudage et autres sujétions et détails
pour une parfaite mise en ceuvre et finition. Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et
conformément au DTU 25.41 et normes en vigueur. Parement livré prét a recevoir une peinture.

Type de pose : verticale.

Classement M1.

Position : Bureaux ou la hauteur du plénum de de faux plafond n’est pas suffisant pour I'encastrement
des cassettes 600x600mm
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