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MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

DESIGNATION DE L'"OPERATION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX DE REFECTION DE DESSERTES FORESTIERES EN FORET
DOMANIALE DE CASTILLOU (11)

5 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande
publique

MARCHE n°2022-8760-02

Objet de la consultation

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la réfection généralisée d’une route forestiére et
du reprofilage d’une tire de débardage sur le secteur dit « La Tuilerie » sur le territoire de la Commune de
LADERN SUR LAUQUET (11) et de la réfection d’'une route forestiére sur le secteur dit « Caoussé » sur le
territoire de la Commune de GREFFEIL (11) en forét Domaniale de CASTILLOU.

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence
Territoriale Ariege — Aude — Pyrénées Orientales, établissement public a caractere industriel et commercial,
immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siege est 61 avenue
Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de I'exécution du marché est Monsieur
Stéphane VILLARUBIAS, Directeur de I’Agence Territoriale Ariégge — Aude — Pyrénées Orientales, 61
avenue Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09.
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ARTICLE 1 — OBJET, LOCALISATION, NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX

1-1 — Objet du marché

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la réfection généralisée d’une route forestiére et
du reprofilage d’une tire de débardage sur le secteur dit « La Tuilerie » sur le territoire de la Commune de
LADERN SUR LAUQUET (11) et de la réfection d’'une route forestiére sur le secteur dit « Caoussé » sur le
territoire de la Commune de GREFFEIL (11) en forét Domaniale de CASTILLOU.

1-2 — Description des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit I'étendue des travaux et les
prestations a la charge de I'entrepreneur, en référence aux annexes au présent document (tableau et plans) :

Réfection généralisée d’'une route forestiére (secteur Tuilerie) ;
Empierrement place de retournement (secteur Tuilerie) ;
Réfection passage a gué (secteur Tuilerie) ;

Recalibrage d’une tire de débardage (secteur Tuilerie) ;
Réfection d’'une route forestiére (secteur Caoussé).

X X X X %

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’EXECUTION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX

2.1- Situation et implantation

Les plans de situation sont annexés au présent CCTP.

Un tableau synthétique des zones de travaux et des points est également joint en annexe.

Le plan de situation est complété par les indications du maitre d’ceuvre ainsi que le piquetage éventuel installé
(peinture) sur le terrain par I'Office National des Foréts.

2-2 — Documents a fournir par I’entrepreneur

Désignation des documents Délai de fourniture

x Documents visés par le CCAP. 10 jours a compter de la date de notification du marché

x Programme d’exécution du chantier. | 10 jours a compter de la date de notification du marché

x Provenance des fournitures. 10 jours a compter de la date de notification du marché

2.3 — Connaissance du site des travaux

Préalablement, a la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir :

% Suivi les visites du site mentionnées au Réglement de la Consultation, ou avoir pris connaissance
des lieux.

% Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

x  Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux, leur importance et leurs
particularités,

x  Procédé a une visite détaillée de terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux accés et abords, a la
topographie et a la nature des terrains pour I'exécution des travaux a pieds d’ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier.
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2.4 - Installations de chantier

L’entrepreneur pourra installer son chantier dans I'emprise des terrains gérés par le Maitre de I'ouvrage, avec
'accord du maitre de I'ouvrage, ou pourra proposer toute autre solution avec I'accord des éventuels autres
propriétaires concernés et du maitre d’ceuvre, I'Office National des Foréts.

2.5. — Relations de I’entreprise avec le maitre d’ceuvre

L’entrepreneur entretiendra une relation étroite avec le maitre d’ceuvre en ce qui concerne :

Le recueil des informations utiles a la bonne exécution des travaux,

Les erreurs ou omissions relevées dans les documents contractuels,

Toute demande de modification ou d’extension des travaux pressentie par I'entrepreneur,
Les réunions hebdomadaires de chantier.

X X X %

Le maitre d’ceuvre a seule qualité pour décider des suites a donner, aprés concertation avec le maitre
d'ouvrage, et se réserve le droit de modifier les travaux a sa propre initiative ou sur proposition de
I'entrepreneur en fonction de la situation rencontrée.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ le chantier si les régles de sécurité n’étaient pas
respectées. Dans ce cas, les travaux seraient interrompus jusqu’a ce que I'entrepreneur mette le chantier en
conformité avec les régles de sécurité.

L’entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire en dehors des
conditions fixées dans le dossier de marché.

L’entrepreneur devra disposer en permanence d'un matériel de secours prét a fonctionner et adapté au
chantier.

2.6 - Controle de la cadence d’exécution des travaux

A l'intérieur des délais prévus au planning prévisionnel des travaux, le Maitre d’ceuvre exerce tout controle
des cadences d’exécution qu’il juge utile et prescrit toute modification des équipements en matériels et
personnels qu’il juge propre a rattraper les retards éventuels, sans que la responsabilité de I'entrepreneur ne
s’en trouve dégagée pour autant.

2.7 - Réglements et normes

Outre les différents C.C.T.G. applicables aux travaux du présent marché, les documents suivants serviront de
référence pour le calcul, 'exécution et le contrdle des ouvrages et devront étre respectés :

- les documents techniques unifiés (D.T.U.) valables a la date du présent marché,

- les normes francaises A.F.N.O.R.

2.8 - Matériaux et fournitures

Sauf exception, tous les matériaux et fournitures sont soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre. En aucun cas
ils ne seront mis en ceuvre sans cet agrément. Les fournitures et les matériaux refusés aprés contréle seront
enlevés du chantier ou mis en dépét a la charge ou aux frais de I'entreprise.

L’entreprise devra étre en mesure de fournir a la demande du maitre d’ceuvre, les fiches techniques produits
des matériaux utilisés.

Les éventuels essais en laboratoire nécessaires a la conduite du chantier sont a la charge de I'Entrepreneur
et intégrés dans les prix unitaires du bordereau.

Les éventuels essais de dosage en liants, de résistance et de qualité des fournitures seront effectués par le
laboratoire régional du choix du Maitre d'ceuvre. Les frais correspondants seront a la charge de I'Entrepreneur
si les résultats ne sont pas conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P. et a la charge du Maitre d'Ouvrage
dans le cas contraire.
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2.9 - Contrdles
Réalisés en cours de chantier et aussi a posteriori, ils viseront a vérifier :

- la bonne exécution des terrassements et équipements conformément au présent C.C.T.P. et aux plans
détaillés. Par application des 4 derniers alinéas de I'article 15.2 du fascicule 25 du C.C.T.G., le maitre d’ceuvre
se réserve le droit de procéder a des relevés topographiques contradictoires, si nécessaire. Ces contréles
sont exécutés aux frais du maitre d’ouvrage.

- I'état d’entretien apparent des matériels. Si cet état appelle des réserves de la part du maitre d’ceuvre (fuite
d’huile...), celui-ci les notifie a I'entrepreneur sans pour autant en interdire I'emploi. Si par la suite, il est
constaté un fonctionnement défectueux de certains matériels, notamment de ceux ayant fait 'objet de
réserves, le maitre d’ceuvre peut imposer I'arrét de I'atelier, jusqu’a ce que I'entrepreneur ait procédé aux
améliorations ou aux remplacements nécessaires.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour 'immobilisation de son matériel et de son personnel, quelle
que soit la durée de l'arrét.

2.10 - Responsabilité de I’entrepreneur

Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entrepreneur reste responsable :

- de tous les éboulements qui pourraient survenir,

- de tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages,

- des détériorations survenant aux ouvrages de toute nature du fait de I'exécution des travaux,
- de tous les accidents que I'exécution des travaux pourrait causer a des tiers.

A ce titre I'entrepreneur veillera a ne pas laisser le chantier, en fin de journée, dans un état susceptible de
créer des nuisances ou des risques pour la sécurité des tiers, et assurera la signalisation et la protection
permanente du chantier.

Toutes responsabilités, tels délits forestiers, police de I'eau et de I'environnement, assurance des ouvriers et
des tiers a I'occasion des travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

2.11 - Description des ouvrages — détermination et prise en compte

La piéce n°4 : “détail estimatif valant détail quantitatif et estimatif et bordereau des prix unitaires” fixe, pour
chaque type d’ouvrage prescrit par le marché :

1. La nature et les caractéristiques qualitatives des prestations entrant dans la définition du type
d’'ouvrage a réaliser, en référence expresse aux documents techniques annexes et de référence,
correspondant aux modalités particuliéres d’exécution précisées dans le présent document,
L’'unité de prise en compte pour la mesure des quantités réalisées,

Le prix unitaire ou forfaitaire contractuel a appliquer aux quantités réalisées,

La quantité prévisionnelle a réaliser par type d’ouvrage a réaliser,

Le montant total des travaux prévu par type d’ouvrage a réaliser.

aorwdN

Le détail estimatif valant bordereau des prix unitaires vaut valeur contractuelle.

La définition, en cours de réalisation des travaux, d’'un type d’ouvrage nouveau, la modification de la définition
d'un type d’ouvrage prévu ou la modification d’'une quantité prévisionnelle initiale, feront I'objet d’'un avenant
au contrat de travaux initial.

Sauf acceptation par I'entrepreneur, les modifications quantitatives ou qualitatives ainsi opérées ne pourront
dépasser les limites fixées en la matiére par le C.C.A.G.-Travaux.

La prise en compte, pour chaque type d’ouvrage réalisé, s’effectuera par constatation contradictoire avec
'entrepreneur en réunion de chantier, au cours de laquelle le maitre d’ceuvre procédera :

1 - a la vérification de la conformité de chacun des ouvrages du type considéré
2 - ala mesure des quantités des ouvrages réalisés et reconnus conformes.
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Ces vérifications et mesures s’effectueront selon les modalités particulieres prévues, le cas échéant dans le
présent document et seront enregistrées dans le compte-rendu de la réunion de chantier ou dans un constat
annexé a celui-ci pour valoir attachement.

2.12 - Conditions générales d’exécution des travaux

2.12-1 - Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d’ceuvre, dans les délais stipulés au C.C.A.P., le
programme d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre a cet effet comportant :

- L’état prévisionnel des moyens humains et matériels mis en ceuvre (remis avec I'offre),

- Les caractéristiques et la provenance des matériaux et des fournitures utilisés (remis avec I'offre),

- Les notices explicatives / modes opératoires retenus se rapportant aux phases du chantier définies
dans le réglement de consultation (remis avec I'offre),

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Le descriptif des dispositions provisoires de protection que I'entrepreneur se propose de prendre pour
assurer la sécurité des tiers, biens et voies pouvant étre menacés par I'activité du chantier,

- Le descriptif des dispositions que I'entrepreneur se propose de prendre pour assurer la surveillance
et la signalisation du chantier,

- Le descriptif des mesures que I'entrepreneur se propose de prendre au titre de la sécurité et de la
protection de la santé (plan de prévention "hygiéne et sécurité"),

- Les coordonnées du responsable de chantier,

- Les conditions de remise en état des lieux.

Le cas échéant, selon les caractéristiques du chantier :
- Le projet des installations de chantier,
- Les documents demandés en cas de désignation d’un coordonnateur de travaux en matiére de

sécurité et de protection de la santé.

L'entrepreneur présentera en temps utile les modifications qu'il y aura lieu d'apporter a ce programme pendant
la durée des travaux, apres concertation et validation par le maitre d’ceuvre.

2.12-2 - Périodes d’exécution des travaux

L'ordre des opérations sera indiqué par le maitre d'ouvrage en fonction de ses priorités.
Les travaux sont interdits les samedis, dimanches et les jours fériés Iégaux.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre pourra interrompre les travaux en cas de mauvaises conditions
atmosphériques, incompatibles avec une bonne exécution des travaux ou avec les exigences de sécurité. Le
Maitre d’ceuvre sera seul juge dans I'appréciation des conditions climatiques défavorables et il constatera par
ordre de service I'arrét du chantier.

En cas d’interruption de ce genre, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni demander une
quelconque indemnité ; le délai d’exécution sera toutefois prolongé d’un temps égal a la durée de l'interruption.

Les travaux devront étre achevés au plus tard le le 30 novembre 2022.

2.12- 3 - Etat des lieux

Avant tout commencement de travaux, un constat d'état des lieux est établi en présence de I'entrepreneur et
du représentant du maftre d'ouvrage. A cette occasion seront reconnues les voies d'accés au chantier, les
réseaux et équipements divers, les zones de sensibilité écologique.
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2.12-4 - Voie d’accés

L’entrepreneur devra préalablement obtenir toutes les autorisations nécessaires et respecter la réglementation
existante.

Les frais relatifs aux divers transports sur le chantier (quel que soit le moyen utilisé) sont compris dans les prix
de fourniture des matériaux.

Un état des lieux sera établi au commencement des travaux, les dégradations éventuelles sur les routes
forestiéres seront a la charge de I'entrepreneur.

L’entreprise prendra toutes les précautions afin de limiter les chutes de matériaux ou dépéts de boues sur les
voies publiques empruntées par son matériel.

Elle effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires a la sortie du chantier ou des aires
de stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont
entiéerement a sa charge.

La circulation des engins a chenille sur les routes asphaltées est interdite. Cette mesure ne porte pas préjudice
a l'obligation de réparer les détériorations commises méme en observant cette clause. De méme la circulation
des engins sur les routes revétues ou empierrées est assujettie aux précautions d'usage avec obligation de
réparer les dommages.

2.12-5 - Mesures de sécurité

Il est rappelé que les mesures relatives a la protection de la santé des personnels travaillant sur le chantier
sont de la responsabilité de I'entrepreneur en sa qualité d’employeur.

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures, conformément a la Iégislation du travail en vigueur
(hygiene et sécurité, protections individuelles ou collectives, signalisation et protection permanente du
chantier,) et de rappeler a son personnel toutes les régles générales et particuliéres de sécurité, législatives
et réglementaires.

Il devra plus particulierement donner les instructions nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant
la sécurité des intervenants : aménagement et sécurisation des zones de travail et des cheminements a
lintérieur du chantier.

L'entrepreneur devra étre en mesure, si cela lui est demandé par le maitre d‘ceuvre, de présenter avant le
début des travaux son plan de prévention "hygiéne et sécurité », et ce dans un délai de 15 jours a compter de
la notification en 1 exemplaire papier au maitre d’ouvrage et 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre, couplés
a un envoi sous format informatique.

L'entrepreneur devra signaler son chantier spécifiant entre autre qu’il sera interdit au public. La signalisation
appropriée devra étre mise en place par I'entrepreneur dés le début du chantier. A minima, des panneaux
« accés interdit » et des barriéres matérialisant cette interdiction devront étre posés (y compris week-ends et
jours fériés). Dans le cas ou un coordonnateur S.P.S. serait désigné, ces dispositions sont susceptibles d’étre
renforcées.

Il est tenu de mettre en ceuvre dans les plus brefs délais, sans que celles-ci ne puissent faire I'objet d’'une
rémunération ou d’une plus-value complémentaire, les prescriptions qui peuvent lui étre désignées a ce titre
par le maitre d’ceuvre ou son représentant, ou par le coordinateur S.P.S. si ce dernier a été désigné par le
maitre d’ouvrage.

Les coordonnées des organismes de secours devront étre connues du personnel.

L’ensemble de ces sujétions est compris dans les prix du marché.

2.12-6 - Controle et suivi des travaux

Des réunions de chantier hebdomadaires donnant lieu a des comptes rendus du maitre d’ceuvre seront
programmees.

L’entrepreneur sera tenu de désigner avant le commencement des travaux un représentant chargé de la
conduite de travaux et ayant les pouvoirs de prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

Il devra se conformer a toutes les instructions, éventuellement mises sous forme de comptes rendus de visite
ou d’ordres de service écrits, du maitre d’ceuvre ou de son représentant. Ce dernier pourra a tout moment
ordonner les prélevements destinés au contrdle.

Dans le cas d'une exécution non conforme aux prescriptions techniques générales et particuliéres, le
responsable du suivi des travaux procédera a tout moment a I'arrét immeédiat des travaux.

Afin de permettre une communication suivie et efficace entre le responsable du suivi des travaux et les
personnels présents sur le chantier, il est nécessaire qu'une personne au moins de I'équipe présente sur place
parle francgais. En cas de non présence permanente de cette personne, le responsable du suivi des travaux
pourra demander la suspension de I'exécution du chantier.
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Les points d’arrét de chantier nécessitant le contrdle obligatoire des travaux effectués par le représentant du
maitre d’ceuvre, avant toute continuation des travaux, sont définis comme suit :

- Reconnaissance contradictoire du chantier, de I'état des lieux et de I'implantation exacte des travaux

par visite préliminaire,

- Reconnaissance contradictoire des fournitures,

- Visite préalable aux opérations de réception des travaux.
Il appartient a I'entrepreneur d’aviser le représentant du maftre d’ceuvre de la nécessité d’'une visite de chantier
avant passage a la phase suivante, dans un délai minimum de deux jours avant la fin prévisible de ces phases
de travaux.
D’autres visites de chantier pourront étre provoquées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le contrdle final de bonne exécution des prestations demandées sera fait a la demande de I'entrepreneur
avant le repli définitif du matériel et du personnel.

2.12-7 - Respect des réseaux et des ouvrages

L’Entrepreneur se renseignera auprés du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre sur I'existence ou non
d’ouvrages souterrains ou aériens. Dans le cas de présence d’ouvrage, il fera la demande de renseignements
a chaque exploitant ( DICT réglementaire) et se conformera a leurs exigences éventuelles.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, ainsi qu’aux ouvrages d’art existants.
Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations
ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront
appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le
tracé ou I'emplacement imposé par les ouvrages l'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisations
ou de conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.

En ce qui concerne spécialement les cables téléphoniques souterrains a grande distance, si le passage
s'effectue au-dessous du céble, un treillage ou tout autre dispositif avertisseur équivalent sera placé a 0,40 m
au-dessus de celui-ci.

2.12-8 - Respect de I’environnement

Les travaux concernant les aménagements situés dans un cours d’eau (ponts, passages busés, aqueducs,
création de retenues...) nécessitent le respect par I'entrepreneur des prescriptions établies au titre de la loi
sur I'eau et notamment :

- Respect des périodes d’interdiction éventuelles,

- Les travaux a réaliser ne doivent pas faire obstacle a la libre circulation des poissons, modifier ou
approfondir le lit du cours d’eau,

- Les opérations de travaux ne doivent pas déverser dans le lit du cours d’eau les laitances de béton et les
eaux de lavage des toupies, générer des pollutions superficielles ou souterraines par rejet d’huiles,
d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives, rejeter des matiéres en suspension (M.E.S) dans le lit
du cours d’eau. De ce fait des mesures préventives peuvent étre exigées a I'aval du chantier dans le but
de capter et d’isoler les M.E.S,

- En cas d’accident ou d’incident dont I'impact est prévisible sur le milieu, informer le service de la police
de l'eau a la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant le service départemental de
I'Office Frangais de la Biodiversité.

Il est fait interdiction a I'entrepreneur de rejeter sur le chantier des résidus de nature a polluer les eaux. Toutes
les mesures devront étre prises afin d’éviter tout risque de fuite des matériels utilisés sur le chantier. La totalité
des matériaux usagés et des ordures de toute nature produites par le chantier sera triée sélectivement
(métaux, huiles...) et évacuée sans délai par I'entrepreneur dans les lieux de traitement réglementaires
adaptés au type de déchets (ISDND pour les déchets non dangereux, filieres agréées pour les déchets
dangereux...). A défaut, il y sera pourvu par le maitre d'ouvrage a la charge de l'entrepreneur, aprés
notification. Les frais engagés par le maitre d'ouvrage dans ce cadre, seront déduits des mémoires présentés
par l'entrepreneur.

L’entrepreneur devra tenir a disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d'ceuvre tout document attestant de
I'élimination en filiere réglementaire de ses déchets (tickets de pesée, bons de traitement...).

L'incinération des produits est proscrite sur le chantier.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniére a canaliser les
eaux de toute nature : eaux pluviales, d'infiltration, de source, torrentielle ou de nappe aquifére, etc... et a ne
pas intercepter, entraver ou géner les écoulements naturels notamment a I'égard des propriétaires des fonds
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inférieurs. La qualité des eaux sera altérée aussi peu que possible par les travaux. L'entrepreneur demeure
tenu de mettre en ceuvre toutes les solutions techniques possibles et de respecter un calendrier d'intervention
adapté pour réduire le plus possible les nuisances sur la qualité de I'eau. Son attention est particulierement
appelée sur la nécessité de mettre a profit les périodes séches et de basses eaux pour la réalisation des
ouvrages d'art et les terrassements.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de suspendre l'exécution des travaux de toute sorte dans les cours d’eau
dés lors qu'il estimerait que ces travaux auraient des conséquences néfastes sur la qualité des eaux. Dans
cette hypothése, I'entrepreneur s'interdit d'invoquer cette période de suspension des travaux pour demander
une prorogation du délai de réalisation des travaux. Cette mesure de suspension des travaux dont dispose le
Maitre d'CEuvre ne saurait exonérer I'entrepreneur de sa responsabilité en matiére de police des eaux dans le
cas ou l'autorité compétente viendrait a intenter une action en justice ou transactionnelle a son encontre. Il en
est de méme dans le cas ou les travaux auraient été réalisés durant une période pendant laquelle le Maitre
d'CEuvre n'aurait pas jugé opportun de prononcer la suspension des travaux.

Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, de bourrelets, de
buses ou de tout autre dispositif agréé par le Maitre d'ceuvre. Il établira et entretiendra les ouvrages qui
ameéneront les eaux de toute nature, autres que les eaux de surface, aux ouvrages d'évacuation.
L'assainissement des fouilles devra étre conduit de telle fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec.
Les travaux correspondants sont compris dans le prix du marché.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre ni
prétendre a aucune indemnité en raison de la géne et de l'interruption de travail, de perte de matériaux ou
tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénoménes
atmosphériques ou torrentiels. L'entrepreneur demeurerait seul responsable de I'aggravation des dégats
causeés par un phénomeéne torrentiel en relation avec I'entrainement de matériaux de toute nature qu'il aurait
stockés sur les berges des torrents.

2.12-9 - Conditions particuliéres

1° Les conditions qui précédent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les régles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées.

2° Les travaux seront exécutés dans l'ordre prescrit par le Maitre d’ceuvre.

i uv u igoureu a l'avant-métré vaux &

3° Le Maitre d’ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a l'avant-métré des travaux a
réaliser. Il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitront nécessaires en cours
d'exécution, en respectant les prix du marché.

4° Il ne sera accordé a I'Entrepreneur aucune indemnité pour le droit de passage, de carriére, de décharge
et tout autre qu'il aurait a payer a l'occasion des travaux, les frais en I'espéce étant compris dans le
prix.

5° L'Entrepreneur utilisera les chemins d'accés existants. Il les maintiendra a ses frais dans I'état ou ils
se trouvaient au moment de la passation du marché ou de la réception partielle pour les trongons déja
réalisés. Il ne pourra ouvrir de nouvelles voies d'accés qu'avec l'accord du Maitre d’ceuvre selon un
tracé agréé par celui-ci.

6° Les indemnités pour réparation des dégradations causées aux voies publiques et privées, ou
ouvrages divers en aval du chantier, du fait des travaux, seront entiérement a la charge de
I’entrepreneur.

7° L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du Maitre d’ceuvre.

2.12-10 — Fermeture a la circulation

L’accés sera fermé a la circulation publique par I'entreprise qui prendra a sa charge la mise en place des
panneaux adaptés pour signaler le chantier en cours mais aussi l'interdiction provisoire de circuler pendant la
période des travaux.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX SECTEUR TUILERIE - tranche ferme -

3.1 —Broyage de la végétation sur emprise

Réf prix Détail estimatif ligne n° 2.
Quantité estimée 220 ml.

Sur la section 3 — 4, la végétation est présente de part et d’autre de la plateforme. L'objectif visé par la
prestation du présent article est la taille de cette végétation par broyage sur minimum 4 métres de part et
d’autre de I'axe de la chaussée.

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens qu’il jugera nécessaire a la réalisation de cette opération.
L'utilisation d’'un lamier est possible couplé avec un broyeur.

Les rémanents pourront étre placés en andins a proximité immédiate.

Cette opération est demandée sur 1 trongon, représentant un linéaire total de 220 ml.

3.2 —Scarification et nivellement de la plateforme, préparation avant empierrement

Réf prix Détail estimatif ligne n° 3.
Quantité estimée 1 035 ml.

Sur la section 0 — 5, sous I'action de I'eau et des intempéries, la couche de roulement et les profils de la
plateforme routiére ont été détériorés. L'objectif visé par la prestation du présent article est le reprofilage
généralisé d’une plateforme routiére de largeur générale moyenne de 4,5 métres. L’entrepreneur devra mettre
en ceuvre les moyens qu’il jugera nécessaire a la réalisation de cette opération.

L’utilisation d’'une niveleuse est indispensable.

Il s’agit de rétablir les profils en long et en travers de la chaussée sur un linéaire de 1 035 ml.

Reprise des profils en long et en travers :

x Corriger les variations de dévers, en conformité avec le sens de dévers préconisé par le Maitre
d’ceuvre (devers quasi exclusivement aval),

x Eliminer les blocs rocheux émergents (ou tétes de chat), par enlévement ou désintégration au godet
ou au brise-roche en éléments de 20 cm de diamétre maximal. Aprés réalisation, les rémanents seront
autant que possible sommairement compactés pour reconstituer la chaussée.

x Eliminer les orniéres et nids de poules présents.

% Araser les bourrelets formés en milieu de chaussée et par accumulation sur les accotements amonts
et avals, sans déstructurer les fossés et afin de favoriser la sortie des eaux de ruissellement de la
chaussée.

x Eradication du bourrelet central.

x Lorsque la plateforme est fortement dégradée et/ trés mal conformée (devers, accotements), une
scarification préalable pourra étre nécessaire pour obtenir les profils demandés.

x  Purge d’éboulement avant le point 3 (2m3)

Les travaux seront réalisés a 'aide d’engins de terrassement : pelle mécanique, dent de déroctage, brise
roche, niveleuse. Le marché ne prévoit pas de travail a l'aide d’explosif.
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Un nivellement final donnera aux plateformes créées les pentes en long et en travers conformes.
Elles devront présenter un devers au moins égal a 3 % pour la chaussée, en sorte d’'empécher en tout point
'accumulation des eaux superficielles.

Ce nivellement ne sera considéré comme définitif qu’aprés exécution compléte des finitions du talus amont.
Un compactage sera assuré par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes sur la chaussée et les
accotements.

Le terrain ainsi terrassé devra permettre I'empierrement de trongons de chaussée.

La gestion des déblais est a la charge de I'entrepreneur, ils pourront étre traités sur le chantier aprés accord
du Maitre d’'CEuvre.

3.3 —Reprofilage place de retournement et mise en place géotextile

Réf prix Détail estimatif ligne n° 4.
Quantité estimée 140 m>.

L'objectif visé par la prestation du présent article est le reprofilage généralisé d’'une place de retournement
au point référencé 6. L’entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens qu’il jugera nécessaire a la
réalisation de cette opération.

Rayon de braquage de 18 m, une de chaque c6té d'une bande centrale de 3 m de large (Pt 6) et raccordée
a la chaussée (Pt 4 a Pt 5)

Les travaux seront réalisés a 'aide d’engins de terrassement : pelle mécanique, dent de déroctage, brise
roche, niveleuse. Le marché ne prévoit pas de travail a I'aide d’explosif.

SURLARGEUR *angle droit”
70 m? - Rayvon de braquage de 18 ml

Kayon de braquage de 18 q
18m e o i o o e e o L o e P

Hm -~

Hme-

=== =Ald4m

Kayon de braquage de 18 m

2M cchonasssnsanunscnansnnnass

13m
Préalablement au renforcement du corps de
chaussée par empierrement en GNT, il sera déployé sur la place de retournement un géotextile.

Le géotextile sera mis en place sur la plateforme qui aura été préalablement travaillée comme mentionné ci-
avant.
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Avant la mise en place du géotextile, le fond aura été préalablement compacté. Sa pose sera effectuée avec
un recouvrement minimal de 50 cm a chaque raccord sans remonter sur les cétés.

Le géotextile sera conforme a la norme NF G 38-010 anti-contaminant :

Résistance a la traction entre 25 et 30 kN/m.

Résistance a la déchirure entre 1.2 et 1.7 kN.

La fiche technique du textile qui sera mis en ceuvre sera fournie avant approvisionnement pour validation du
type de géotextile par la maitrise d’ceuvre.

3.4 — Enrochement a sec

Réf prix Détail estimatif ligne n° 5.
Quantité estimée 10 m>

Point de vigilance au point 4

Ripage amont de I'axe de la plateforme entre le ruisseau et le RE, talus 4/1, dévers amont. Ripage de 2 m
au centre pour finir a 0 de part et d’autre sur 20 m de long et 2 m de haut = 40 m3, relever le niveau de la
piste par remblai issu du ripage

Garder un merlon (15 ml sur 1 m de haut) a I'aval au niveau de I'ouvrage d’art RTM

Ouvrage RTM : création d’un épaulement par enrochement (4m sur 2,5 m de haut) avant le mur en pierres
liées a la chaux.

Pour stabiliser la zone instable au point 4, il est demandé de mettre en ceuvre en enrochement sec.
Préalablement au creusement de la fouille, le talus est débarrassé de toutes ses parties instables accessibles
par I'engin de terrassement, puis décapé au niveau de la plateforme routiére, en vue du positionnement définitif
du pied de I'ouvrage a construire.

Le fond de fouille d’assise de I'ouvrage devra étre aménagé horizontalement pour les enrochements de
souténement. Les matériaux en résultant seront mis en dépét a proximité, aux emplacements désignés par le
maitre d'ceuvre.

En cas d’apparition d’écoulements d’eau, I'entrepreneur préviendra le maitre d’ceuvre en vue d’étudier les
dispositifs de drainage adéquats (choix techniques et rémunération spécifique).

Les blocs rocheux qui seront mis en ceuvre devront étre de qualité homogene, a angles marqués et de forme
parallélépipédique.

Le parement extérieur de I'ouvrage devra présenter un fruit de 4/1. Les blocs seront, autant que possible,
disposés par lits et a joints croisés.

Il est demandé a I'entreprise de rester particulierement vigilante sur I'alignement vertical des blocs. Il est exigé
que les blocs entre deux rangées soient systématiquement croisés en enchassés. Il ne sera pas toléré
d’empilement de blocs I'un sur I'autre favorisant ainsi la présence de plan ouvert verticaux dans I'ouvrage. Le
maitre d’ceuvre se réserve le droit dans le cas contraire de demander a I'entreprise a ses frais la démolition et
la reconstruction des ouvrages dans les régles de I'art souhaitées.

—

OUVRA(LE NON CONFORME OUVRAGE CONFORME

L’entreprise comblera I'arriere de 'enrochement a I'aide de matériaux grossiers empruntés sur place.
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3.5 — Curage de fossé bordier

Réf prix Détail estimatif ligne n° 6.
Quantité estimée 90 mi.

Il est prévu de reprendre ou créer 90 ml de fossés, sur la partie en devers amont de la route forestiére soit la
section 3-4.

Les travaux seront réalisés a I'aide d’un godet trapézoidal de hauteur 60 cm et largeur max 60 cm.

Ces travaux consistent a nettoyer et curer les fossés en pieds de talus amont afin d’assurer la profondeur
minimale de 50 cm et au moins 60 cm d'ouverture en gueule et ce, quel que soit la nature du terrain rencontré.
Leur pente sera ajustée en sorte de n'occasionner aucun point de stagnation des eaux. Les affleurements
rocheux rencontrés devront étre réglés au profil requis par tout moyen nécessaire.

Les déblais résultant des fouilles seront, selon les indications du représentant du donneur d’ordre, soit déposés
en remblais vers I'aval, soit transportés et mis en dépdt définitif a un endroit spécifié par celui-ci.

3.6 — Rechargement de la chaussée et mise en ceuvre de ’empierrement

Réf prix Détail estimatif ligne n° 7.
Quantité estimée 3105 m? pour la route forestiére et 140 m?pour la plateforme de retournement

RF : 3105 m? X 0,10 cm compacté = 310 m3 compactés
PaT : 140 X 0,2 = 28 m3 compactés
Total : 338 m3 compactés

L'objectif visé par la prestation du présent article est le renforcement du corps de chaussée de la route
forestiere et de la place de retournement par empierrement en GNT 0/31.5.

La longueur a empierrer est sur le linéaire estimé a 1035 ml, avec une largeur d’empierrement de 3 ml, et sur
le géotextile de la plateforme de retournement tel que décrit au § 3.3 ci-avant.

L'épaisseur d'empierrement recherché est de 10 cm aprés compactage (point de contrdle) sur la route
forestiére et 20 cm sur la plateforme de retournement.

Pour les matériaux d’empierrement, I'entrepreneur fournira tout document visant a préciser les fiches
techniques (densité notamment) des matériaux qu’il envisage d’approvisionner.

Le déversement sur le géotextile devra se faire le plus bas possible pour éviter le risque de poinconnement.

Concernant la plateforme de retournement, le tonnage indicatif est évalué de la maniére suivante :
Surface a empierrer 140 m2 sur 20 cm épaisseur compactée (soit 28 cm avant compactage) soit 39 m>.
Avec un coefficient de conversion a 1.9t/m3, on arrive a 75 tonnes.

Concernant la route forestiére, le tonnage indicatif est évalué de la maniére suivante :

Surface a empierrer 1035 ml sur une largeur de 3m sur 10 cm épaisseur compactée (soit 14 cm avant
compactage) soit 435 m3. Avec un coefficient de conversion a 1.9t/m3, on arrive a 825 tonnes.
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Mode opératoire - prescriptions techniques

L’empierrement sera réalisé sur une plate-forme préparée conformément aux consignes des articles ci-avant.

Préalablement a toute mise en ceuvre de matériau, l'entrepreneur procédera en tant que de besoin aux
corrections de tous les désordres (flaches, orniéres, stagnations d'eau...) pouvant étre survenus
postérieurement a I'achévement des travaux de reprofilage de la plateforme.

Au cours de ces travaux, il signalera au maitre d'ceuvre les parties de plateforme sur lesquelles cette mise en
forme ne peut se réaliser correctement, en sorte que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions d'ordre
technique et financier nécessaires.

Le fond de forme réalisé sur la route forestiére sera soigneusement compacté avant toute mise en place de
matériau d’empierrement.

Spécifications : les matériaux d'empierrement prévus devront étre issus de carriére. Les matériaux issus de
graviere, méme concasseés, ne seront pas admis. La granulométrie de ces matériaux devra étre continue.

Les sites d'extraction seront proposés par I'entrepreneur et agréés par le maitre d'ceuvre.

Toutefois cet agrément ne vaut pas reconnaissance a priori de la conformité qualitative des produits qui en
seront issus, mais vise seulement a fixer, site par site, les conditions techniques et reglementaires d'exécution
de ces travaux (précautions, limites a respecter, modalités de remise en état notamment). Les dispositions
ainsi arrétées seront actées par compte-rendu de réunion de chantier, notifié a I'entrepreneur par ordre de
service.

Chaque couche d’empierrement sera mise en place en un seul passage. Le compactage sera assuré par 3
passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. Un arrosage pourra étre exigé si certains matériaux ne
présentent pas la teneur en eau suffisante pour assurer la compacité recherchée.

L'entrepreneur veillera a ce que la couche de surface présente, en tous points, une cohésion suffisante. A cet
effet, il corrigera les défauts de continuité de granulométrie par tout moyen nécessaire, avant compactage final
(apport de sable gras par exemple).

Un dévers d’environ 3% sera imprimé a la chaussée.

La mise en ceuvre des graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite. Le maitre d'ceuvre
se réserve le droit d'interrompre I'épandage ou le compactage du matériau, dés lors qu'il aura jugé
unilatéralement les conditions météorologiques trop défavorables. Nonobstant cette disposition, I'entrepreneur
se doit en tout temps de juger de la bonne faisabilité des travaux d'empierrement et de les suspendre en cas
d'intempéries ou d'une teneur en eau excessive du matériau. Les quantités supplémentaires nécessaires pour
réparer une négligence avérée de l'entrepreneur sur cette disposition pourront étre laissées intégralement a
la charge de ce dernier.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de mise en ceuvre, le matériau répandu et dont le compactage
n'est pas achevé est, avec l'accord du maitre d'ceuvre, maintenu en place en l'attente d'essorage ; le
compactage est alors repris dés que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale.

L’entrepreneur fera son affaire, sans pouvoir prétendre a indemnité, des travaux de reprise et de reprofilage
complémentaires a mettre en ceuvre en réparation des dégradations causées au corps de chaussée en cours
de réfection par le passage des engins de transport de matériau ou les intempéries.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a tout moment opportun a tout contrdle de densité,
d’épaisseur de couche, de quantité ou de qualité des matériaux mis en place par ses propres moyens.

L’évaluation et la prise en compte des quantités de matériaux fournis se fera au controle de I’épaisseur
compactée mise en ceuvre sur les surfaces considérées.
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3.7 — Réfection passage a qué en béton armé

Réf prix Détail estimatif ligne n° 8.
Quantité au forfait

L’objectif visé par la prestation est la réfection du passage a gué au point 1 qui est trop abrupt pour les grumiers
notamment dans sa partie aval (vers le point 0)

La prestation consiste a disque la partie droite et a évacuer le béton en déchetterie agréée et de refaire cette
partie en la rallongeant et en adoucissant la pente (partie en bleu dans le deuxiéme schéma ci-dessous)

Il s’agit par conséquent de réaliser une
dalle en béton armé pour le passage de
grumiers.

Pour la stabilité de cette partie rajoutée,
il sera confectionné une béche
d’ancrage et son ancrage a la partie
existante sera réalisé grace a des tor &
18 tous les 20 cm.

Le ciment sera au moins de type
Portland CPA - CEMI — | - 32,5 ou CPJ
— CEM - 1l (A ou B) 32,5. La classe
d’exposition au gel/dégel doit respecter
les exigences de la classe d’exposition
XF4 du tableau NA-F1 de la norme EN
206-1 et son annexe nationale.

La classe de résistance minimale
proposée est C30/37.

Longueur = 5 métres

Le coffrage sera réalisé par des éléments en bois ou en tble d’acier d’'une hauteur Iégérement supérieure a
0.10 m. Chaque élément du coffrage sera solidement ancré dans le sol de la plate-forme par des fiches dont
'espacement ne sera pas, sauf cas exceptionnel, supérieur a 1 m.

3.8 — Reprofilage tire de débardage

Réf prix Détail estimatif ligne n° 9.
Quantité estimée 75 mi.

Les travaux de terrassement consistent au reprofilage de 75 ml avec une largeur utile de 4 ml (section 7-9)

Implantation de I'ouvrage : I'axe des pistes est évident puisqu'’il s’agit de reprofilage.

Travaux préalables :

Les éventuels bois seront serrés par I'entreprise titulaire du présent marché en amont de I'emprise afin d’étre
repris par le débardeur (les bois ne devront pas étre recouverts méme partiellement par du remblai).
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L'entrepreneur débarrassera le terrain d'emprise de tous les autres arbustes et morts bois et procedera au
dessouchage éventuel.
Aucun matériau végétal putrescible (branches, souches) ne sera laissé sous la plate-forme ou dans les talus.

Assise : I'entrepreneur est tenu d'établir la plate-forme avec une assise en déblais-remblais, dont la largeur est
fixée a 4m. La largeur de la plate-forme indiquée n'est pas la largeur totale a établir mais la largeur minimale
utile de la plate-forme. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra faire valoir la largeur déblai puis remblai pour
affirmer avoir établi la totalité de la plate-forme. Le dévers amont sera de I’ordre de 3 a 5 %.

Les mouvements des terres a prévoir consistent en un simple déversement des déblais vers I'aval pour
constituer les remblais.

Inclinaison des talus
a) talus de déblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum
b) talus de remblais : 1 métre de base pour 2 métres de hauteur, (1/2) maximum

Contréle des travaux
Le respect de l'assise en déblai exigé pourra étre vérifié par détermination par mesure directe de I'assise en
déblai réalisée.

Réception des travaux de terrassements

Les travaux de terrassements feront I'objet d’'une réception qui vérifiera la largeur et I'état de 'emprise de la
plate-forme de la piste, Le dévers amont sera de I'ordre de 3 a 5 %. La mise en forme des talus de déblai et
de remblai.

Mode d'exécution

Les travaux seront réalisés a la pelle mécanique. Les travaux dans le rocher éventuel seront effectués a l'aide
d'un brise-roche hydraulique. L'emploi d'explosif n'est pas autorisé. L’emploi éventuel du B.R.H. est prévu dans
la prestation de I'entreprise mais a priori non nécessaire.

Point de vigilance au point 7

Ripage amont sur 1 m. Talus 4/1, déblai a niveler sur la tire pour relever le niveau sur 20 m. Dévers amont.
Un pin a abattre (diam. 0,45, H. 22 m), a dessoucher et évacuer au dép6t. Ouvrage d'art RTM a conserver a
I'aval dans le ruisseau

Point de vigilance au point 8

Ripage amont sur 2 m. Talus 4/1, reprofilage, dévers amont, déblai a transporter avant Pt 9 a 100 m, pour
réguler le niveau, roc 75 %

Point de vigilance au point 9

Abaisser le niveau du ruisseau de 0,5 m sur 2 m de large et 6 m de long apres enlévement des blocs (4 m3).
Avant le Pt 9, création d'un drain de la résurgence du ruisseau vers son lit a I'aval (rocs a disposer) et
remblai tout venant (Pt 8) pour réguler la pente en long sur 20 m.

3.9 — Création de collecteurs d’eau en terrain naturel

Réf prix Détail estimatif ligne n° 10.
Quantité estimée 18 unités.

Il est prévu de créer 18 collecteurs d’eau, répartis sur le linéaire du chantier et qui seront matérialisés a la
peinture par le maitre d ‘ceuvre.
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Il s’agit de réaliser a différents emplacements matérialisés sur la chaussée, des collecteurs d’eau qui ont pour
fonction de guider I'eau vers le talus aval de la plateforme. On veillera a respecter un angle de 20 degrés par
rapport a 'axe de la route.

lls seront réalisés avant 'empierrement, le cas échéant, en décaissant la plateforme d’environ 20 cm de
profondeur au centre sur toute la largeur de la plateforme et au moins 5 m de longueur.

Une fois créés, ils seront correctement compactés, par 3 passages d’'un cylindre vibrant d’au moins 15

tonnes. La sortie de ces collecteurs d’eau vers I'aval sera parfaitement dégagée, pour permettre une
évacuation optimale de I'eau dans le talus aval.

Nive
aude|
a Chau =
SSeE

Profil type cassis

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX SECTEUR CAOUSSE - tranche conditionnelle -

4.1 —Scarification et nivellement de la plateforme, préparation avant empierrement

Réf prix Détail estimatif ligne n° 11.
Quantité estimée 1 922 ml.

Sur la section 0 — 6, sous I'action de I'eau et des intempéries, la couche de roulement et les profils de la
plateforme routiére ont été détériorés. L'objectif visé par la prestation du présent article est le reprofilage
généralisé d’une plateforme routiére de largeur générale moyenne de 4,5 métres. L’entrepreneur devra mettre
en ceuvre les moyens qu’il jugera nécessaire a la réalisation de cette opération.

L’utilisation d’'une niveleuse est indispensable.

Il s’agit de rétablir les profils en long et en travers de la chaussée sur un linéaire de 1 922 ml.

Reprise des profils en long et en travers :

x Corriger les variations de dévers, en conformité avec le sens de dévers préconisé par le Maitre
d’ceuvre (devers quasi exclusivement aval),

% Eliminer les blocs rocheux émergents (ou tétes de chat), par enlévement ou désintégration au godet
ou au brise-roche en éléments de 20 cm de diamétre maximal. Aprés réalisation, les rémanents seront
autant que possible sommairement compactés pour reconstituer la chaussée.

x Eliminer les orniéres et nids de poules présents.

% Araser les bourrelets formés en milieu de chaussée et par accumulation sur les accotements amonts
et avals, sans déstructurer les fossés et afin de favoriser la sortie des eaux de ruissellement de la
chaussée.

x Eradication du bourrelet central.
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x Lorsque la plateforme est fortement dégradée et/ trés mal conformée (devers, accotements), une
scarification préalable pourra étre nécessaire pour obtenir les profils demandés.

Les travaux seront réalisés a 'aide d’engins de terrassement : pelle mécanique, dent de déroctage, brise
roche, niveleuse. Le marché ne prévoit pas de travail a I'aide d’explosif.

Un nivellement final donnera aux plateformes créées les pentes en long et en travers conformes.

Elles devront présenter un devers au moins égal a 3 % pour la chaussée, en sorte d’'empécher en tout point
'accumulation des eaux superficielles.

Ce nivellement ne sera considéré comme définitif qu’aprés exécution compléte des finitions du talus amont.
Un compactage sera assureé par 3 passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes sur la chaussée et les
accotements.

Le terrain ainsi terrassé devra permettre 'empierrement de trongons de chaussée.

La gestion des déblais est a la charge de I'entrepreneur, ils pourront étre traités sur le chantier aprés accord
du Maitre d’CEuvre.

4.2 — Rechargement de la chaussée et mise en ceuvre de ’'empierrement

Réf prix Détail estimatif ligne n° 12.
Quantité estimée 3m sur 962 ml soit 2886m? pour la route forestiére

Sur la section 0 — 4,
L'objectif visé par la prestation du présent article est le renforcement du corps de chaussée de la route

forestiere par empierrement en GNT 0/31.5.

L'épaisseur d'empierrement recherché est de 10 cm aprés compactage (point de controle) sur la route
forestiére = 289 m3 compactés

Pour les matériaux d’empierrement, I'entrepreneur fournira tout document visant a préciser les fiches
techniques (densité notamment) des matériaux qu’il envisage d’approvisionner avec possibilité de prendre des
matériaux a proximité immédiate (avec concasseur) sous les préconisations du maitre d’ceuvre.

Concernant la route forestiére, le tonnage indicatif est évalué de la maniére suivante :
Surface a empierrer 962 ml sur une largeur de 3m sur 10 cm épaisseur compactée (soit 14 cm avant
compactage) soit 404 m3. Avec un coefficient de conversion a 1.9t/m3, on arrive a 767 tonnes.

Mode opératoire - prescriptions techniques

L’empierrement sera réalisé sur une plate-forme préparée conformément aux consignes des articles ci-avant.

Préalablement a toute mise en ceuvre de matériau, l'entrepreneur proceédera en tant que de besoin aux
corrections de tous les désordres (flaches, ornieres, stagnations d'eau...) pouvant étre survenus
postérieurement a I'achévement des travaux de reprofilage de la plateforme.
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Au cours de ces travaux, il signalera au maitre d'ceuvre les parties de plateforme sur lesquelles cette mise en
forme ne peut se réaliser correctement, en sorte que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions d'ordre
technique et financier nécessaires.

Le fond de forme réalisé sur la route forestiére sera soigneusement compacté avant toute mise en place de
matériau d’empierrement.

Chaque couche d’empierrement sera mise en place en un seul passage. Le compactage sera assuré par 3
passages d’un cylindre vibrant d’au moins 15 tonnes. Un arrosage pourra étre exigé si certains matériaux ne
présentent pas la teneur en eau suffisante pour assurer la compacité recherchée.

L'entrepreneur veillera a ce que la couche de surface présente, en tous points, une cohésion suffisante. A cet
effet, il corrigera les défauts de continuité de granulométrie par tout moyen nécessaire, avant compactage final
(apport de sable gras par exemple).

Un dévers d’environ 3% sera imprimé a la chaussée.

En cas de pluie d'orage survenant en cours de mise en ceuvre, le matériau répandu et dont le compactage
n'est pas achevé est, avec l'accord du maitre d'ceuvre, maintenu en place en l'attente d'essorage ; le
compactage est alors repris dés que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale.

L’entrepreneur fera son affaire, sans pouvoir prétendre a indemnité, des travaux de reprise et de reprofilage
complémentaires a mettre en ceuvre en réparation des dégradations causées au corps de chaussée en cours
de réfection par le passage des engins de transport de matériau ou les intempéries.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a tout moment opportun a tout contréle de densité,
d’épaisseur de couche, de quantité ou de qualité des matériaux mis en place par ses propres moyens.

L’évaluation et la prise en compte des quantités de matériaux fournis se fera au controle de I’épaisseur
mise en ceuvre sur les surfaces considérées.

4.3 — Reprofilage d’une surlargeur

Réf prix Détail estimatif ligne n° 13.
Quantité estimée 200 m?

Il s’agit de travaux de terrassements pour la création de surlargeur de retournement au Point 4 vers le sud
sans rechargement en GNT et compactage tel que schématisé ci-dessous.

Place de retournement 18 m sur 18 ml = 191 m? + emprise = 200 m?

"

|

I

|
4m
mini

- 2§ B B

Source ONF .
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ARTICLE 5 — Annexes du CCTP

ONF - n° 2022-8760-02 - cahier des clauses techniques particulieres.
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES TRAVAUX SECTEUR TUILERIE (TRANCHE FERME)

REFECTION DE ROUTES FORESTIERES EN FORET DOMANIALE DE CASTILLOU - TUILERIE DETAIL DESCRIPTIF CRUE DU 15 octobre 2018
; Création de Broyage de| Tire principalea |enrochem
Curage des fossés surlargeur de la reprofiler ent sec
P . trapéze — retournement végétation
& . & Rechargement de la chaussée. Accotements | Création de renvois d’eau (trap 9
rofondeur 0,50 ou sur
Préparation de la chaussée avant rechargement GNT 0/31,5 p ) ) .
y 0,80) I'emprise
Un reprofilage |éger de la chaussée a effectuer sur la base du profil en travers existant, avec les
matériaux pris sur place sur indication du technicien responsable.
Le fond de forme réalisé doit assurer une bonne stabilité de la finition choisie (rechargement de
la chaussée, Ligne 3).
Réduction des «tétes de chat» : Destruction des rocs ressortant de la surface de la chaussée, § ) a reprofiler, élargir ou créer sur
étaler les déblais réduits dans la couche de base. Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 sur 3,50 m toute la largeur de la plateforme |Profil trapézoidal, profondeur 50
Traitement des nids de poule : Nettoyage du fond du NdP, purge des matériaux pollués sur 20 |de large et sur 10 ou 20 cm d’épaisseur compacté longueur 25 ml. lls seront cm par rapport au niveau de la  |Surlageur de retournement.|
cm minimum . ) (mesurée par échantillon de sondages), suivant les Arasement de§ réalisés avec un angle de 40° a chau5§ée ) Rayon de braqlfage de 18 ST TR
Four_nlture et mise en p]ace QIe GNT 0/31,5 Ppour re\bouchag_e du trou et compactage pour arriver prescriptions détaillées dans le descriptif. aecutements al'aval pour |60° par rapport a I'axe de la R.F, |Déblais a etalyer ds_ms le talus m, raccurdge ala de 4 mde (S G rocs > 0,5
au niveau de la chaussée préalablement préparée a recevoir le rechargement en GNT Bl GIEs TRl B S [ (el b e, alEme A dévers aval de 4%. Pas de |avec une pente en travers aval, hors de I'assiette de la chaussée. chague coté de remblai su’r 1a piste & ’ P
Arrasement des accotements a I'aval pour dévers aval de 4%. Pas de bourrelets pour favoriser A P . ) reg ) g o bourrelets pour favoriser [supérieure a la pente en long de [route. La couche de roulement Iaqchauss . compac(;
une bonne évacuation des eaux niveleuse Su'Va':‘t !a pente du fond de forme soit 2 % une bonne évacuation des |la R.F. (2 5 %). Voir descriptif et |A réaliser préalablement & la des surlargeurs et places :
Reprofilage de la chaussée : a réaliser au fur et & mesure de I'avancement des travaux afin vers l'aval en général. eaux Croquis n°1. Suivant le pii p ion de la chaussée avant | de retournement doit étre
d'éviter Inondation du fond de forme par les eaux de pluie. Compactage au compacteur vibrant a cylindre lisse. sur le terrain. rechargement (ligne 1). traitée comme la chaussée
Légere scarification des zones de déformation de surface importantes en veillant a ne pas
déstructurer la couche de base (hérisson) sous-jacente (si présente).
Enlévement du bourrelet central.
Dans le cas de la réalisation de collecteurs terrassés en déblais, le terrassement du fond de
forme doit anticiper leur positionnement
Remise en forme des renvois d'eau
Epaisseur de GNT polume GNT 3
Point Eongueute Téte de 0/31.5 aprés Rlimcg =Tl Bcompacico Volume m 3 Point
o] 5 A o g 4 5 DT g 9
SECTION GPS Situation Longueur préparation avant chat Dévers Surface des surlargeurs en m compactage sur3 compa’ctee (surl + pl de total GNT enml a l'unité enm’ en ML , . m Observations RF de GPS
GNT chaussée m3 retour) deb|a|
m de large. En m
m3 Estimation longueur
BRH en ml en ML
Croisement AVAL
0 0 fin vigne 85 85 3% 4 créer ® 0.1 25.5 25.5 TUILERIE 0
Purge de la zone mouilleuse sur 20 ml avant Pt 2
1 62 0 0.1 18.6 18.6 1 Elargir le radier béton sur 5 m vers Pt 2. reprofilage pour passage TUILERIE 1
AVAL poids lourds, écréter béton.
1 Radier béton 62 3% & créer
2 |EntréefD 612 20 AVAL 0 0.1 183.6 183.6 9 Purge éboulement talus amont 40 m avant Pt 3 TUILERIE 2
2 croisement 612 3% & créer 2
3 218 0 0.1 65.4 65.4 5 2 90 1 RE sur le CC 40 m aprés Pt 3 TUILERIE 3
AVAL
3 Fin CC 218 3% & créer 218
Reprofilage 2 RE profonds (1 m) sur toute la largeur de la
plateforme.
Ripage amont de I'axe de la plateforme entre le ruisseau et le RE,
talus 4/1, dévers amont. Ripage de 2 m au centre pour finir & 0 de
part et d’autre sur 20 m de long et 2 m de haut = 40 m3, relever le
4 40 0 0.1 12 12 2 niveau de la piste par remblai issu du ripage TUILERIE 4
Garder un merlon (15 ml sur 1 m de haut) a I'aval au niveau de
'ouvrage dart RTM
(Ouvrage RTM : création d'un épaulement par enrochement (4m sur
2,5 m de haut) avant le mur en pierres lides  la chaux.
AVAL
4 dépot 40 3% & créer 40 10
Création de surlargeur de retounement entre le Pt 4 et 5, coté droit
vers Pt 6 avec rechargement en GNT
Surlageur « angle droit » (70 m2) — Rayon de braquage de 18 m,
une de chaque cbté d'une bande centrale de 3 m de large (Pt 6) et
6 18 140 0.1 5.4 28 33.4 140 raccordée & la chaussée (Pt 4 Pt 5) TUILERIE 6
CF croquis N° 1
Préparation de la surlargeur (CF ligne 2) et rechargement en GNT
(CF ligne N° 3)
retournement en AVAL
5 18| 3% & créer
7 0 0 TUILERIE 7
7 TIRE 12 12
8 0 0 1 TUILERIE 8
8 TIRE 20 20
9 0 0 TUILERIE 9
RUISSEAU
9 TIRE 25
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES TRAVAUX SECTEUR CAOUSSE (TRANCHE CONDITIONNELLE)

REFECTION DE ROUTES FORESTIERES EN FORET DOMANIALE DE CASTILLOU - CAOUSSE

'DETAIL DESCRIPTIF

LIGNES LIGNE 1 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 4 LIGNE 5 LIGNE 7
, - Création de
l?etedil_or,‘ surlargeur de
eneralisee . . retournement
9 . . a Rechargement de la chaussée. GNT Accotements Création de renvois d’eau
dela Préparation de la chaussée avant rechargement 0/31,5
4
plateforme
Un reprofilage Iéger de la chaussée a effectuer sur la base du profil en travers existant,
avec les matériaux pris sur place sur indication du technicien responsable.
Le fond de forme réalisé doit assurer une bonne stabilité de la finition choisie
(rechargement de la chaussée, Ligne 3).
Réduction des «tétes de chat» : Destruction des rocs ressortant de la surface de la B ; 5 filer, élargi 5
chaussée, étaler les déblais réduits dans la couche de base. Fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 sur 3 :oftzr;; ::rr’ :u'-’,rg,',r,:u fa'::f:;;:
Traitement des nids de poule : Nettoyage du fond du NdP, purge des matériaux pollués m de large et sur 10 d’'épaisseur compacté e >95 ml s siront ST
Iil;err?ltﬁr:l r:t"::]i-lsl:en;n lace de GNT 0/31,5 pour rebouchage du trou et compactage pour (mesuree_pa_r eCha?tl!lo'n de sondages), _sul_vant SR EED joall=celae chuianoleldolioi O amen ClRAYCS
arriver au niveau de Iapchaussée réaIabI'empent réparée égrecevoir le rechall:') emgntpen les prescriptions détaillées dans le descriptif. EEEEEMENID A (A T | (P (Er ERpe e o ch bRl CrEEIEED D I,
e P prep 9 Dépot des matériaux sur le fond de forme, dévers aval de 4%. Pas de [avec une pente en travers raccordée a la chaussée.
Arrasement des accotements a I'aval pour dévers aval de 4%. Pas de bourrelets pour réglage a la niveleuse suivant I,a p,ente du fond de |bourrelets pour fav.onser superle:rena B pe.nte en I.on.g 63 || CACIED D e
Ve TS (e CYEE =i s @ forme soit 2 % vers I'aval en général. une bonne évacuation des |la R.F..(_ 5° %). V.o|r descriptif et | des surlargeurs et p.laf:es
Reprofilage de la chaussée : a réaliser au fur et a mesure de I'avancement des travaux Compactage au compacteur vibrant a cylindre R C.r oqutls i Slun:ant I.e t:‘;::::l:;?nr:ﬁ;t c(::::x:;fe
afin d'éviter I'inondation du fond de forme par les eaux de pluie. lisse. piquetage sur le terrain.
Légere scarification des zones de déformation de surface importantes en veillant a ne pas
déstructurer la couche de base (hérisson) sous-jacente (si présente).
Enlevement du bourrelet central.
Dans le cas de la réalisation de collecteurs terrassés en déblais, le terrassement du fond
de forme doit anticiper leur positionnement
- Epaisseur de GNT Volume GNT
Point Longue N“’e"ement Longueurde Téte d 0/31.5 aprés Volume GNT | compactée Volume Point
SECTION GPS Situation compactage préparation ec:ate Dévers Surface des surlargeurs en m? K ge sur pacté (surl + pl de total GNT en ml a l'unité en m? Observations RF de GPS
ur avant GNT 3,5 m de large. En | chaussée m3 retour)
seulement m e
) 1 Cfgiseffje"tr 119 20 Foerel q 0.1 6 o 6 99 0 Rechargement GNT & l'intérieur du virage sur 20 m CAOUSSE 1
arriere
7 2 zone mouilleuse 231 23 1 % aval 0 0- 1 69.3 0 69.3 6 Dévers aval & maintenir CAOUSSE 2
3% aval ¢
R C 1 - 237 237 e 0 0.1 71.1 ° 71.1 3 caoussk 3
3% aval ¢
3 4 | Virage 474 474 0 0.1 142.2 0 142.2 6 CAOUSSE 4
3% aval Création de surlargeur de retounement au Pt 4 vers sud avec z
4 5 PB 277 277 0 o 0 0 2 200 rechargement en GNT. CF croquis n°® 2 CAOUSSE 5
3% aval 0 0 CAOUSSE
5 6 Stéle 584 g 0 . 5 6




£ = 8 o
. "ﬂ L L®
!l'.gi lg‘ s ‘Ill‘\ :

Réfection route forestiere
Secteur Caoussé en
FD de CASTILLOU (11)

[ 4
Office National des Foréts

. Agence
Echelle : 1
chelle : 1/3 500 Ariége-Aude-Pyrénées Orientales
scan25®0©IGN2015 Janvier 2022

0 : Entrée du chantier
1 : Zone mouilleuse
: Zone mouilleuse

2
3 : Barriére 2
4

5 : Ruisseau

6 : Fin de chantier
| c— Partie sans travaux
esmmm» Réfection de la plateforme AVEC GNT
Réfection de la plateforme SANS GNT

ey &

: Création de surlargeur de retournement |



