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1. Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Conformément a l'article L.111-23 du Code de Construction et de I'Habitation, les stipulations du présent
Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent la réalisation d'une mission de contrble
technique (CT).

Réaménagement de la Bibliothéque Universitaire

Lieu(x) d'exécution :
Campus lle du Saulcy
57000 METZ

Dés la notification du présent marché, le contrleur technique désigne le responsable technique qualifié
pour signer les avis prévus aux articles du chapitre 1ll du CCTG au cours de I'exécution du marché. Le
changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur,
conformément aux dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en phases définies comme suit :

Phase(s) Désignation
Examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement
P1 du rapport initial de contrdle technique
Examen des documents d'exécution et formulation des avis
P2 correspondants
Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au
P3 contrdle et formulation des avis correspondants
P4 Etablissement du rapport final de contréle technique avant réception
P5 Etablissement du Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux et
avis sur les Notices Sécurité et Accessibilité

2. Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le Programme
- Le mémaoire technique

3. Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.
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3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4. Missions

Le détail des missions est le suivant :

Mission(s) Désignation
L Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
LE Solidité des existants
SEI Sécurité incendie des personnes dans les ERP
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Attestation HAND | Délivrance de I'attestation finale d’accessibilité aux personnes
handicapées suivant arrété du 22 mars 2007 (annexe 3)

5. Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de :

Précisions

Délai

Date de début

Date de fin

Tranche Unique

6 mois

01/03/2022

30/09/2022

La durée prévisionnelle du marché débutera a compter de la notification du marché.

6. Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

7. Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
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8. Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portalil
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

La facture établie par le titulaire sera adressée a l'université de fagon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro 2017 a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer
les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de Lorraine via
CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : ULIAVECEJ

Numéro d'Engagement juridigue (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6

chiffres).

Par dérogation a I'article 11.4 du CCAG-FCS, la facture portera, outre les mentions légales :

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, que vous trouverez en haut a droite sur le bon de
commande (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres) et le numéro du marché (exemple:
2022DMO636CT)

Mentions Iégales d'une facture :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratigues/Facturation-entre-
professionnels

¢ Date d'émission de la facture

¢ Numérotation de la facture

e Date de la vente ou de la prestation de service

¢ |dentité de I'acheteur (UL)

e |dentité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

e Adresse de livraison

e Numéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce
dernier est redevable de la TVA

e Désignation du produit ou de la prestation

e Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

e Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles
e Taux de TVA légalement applicable
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e Montant total de la TVA correspondant
e Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)
e Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations lors
de I'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes
et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
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9. Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Le contréleur technique désigné pour I'opération devra effectuer & minima une visite de chantier par mois et
établir un rapport de visite.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

-si le contréleur technique n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de
le signaler au pouvoir adjudicateur ;

-la mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir adjudicateur les essais
gu'il estimerait nécessaires, sans que ceux -Ci ne soient a sa charge ;

-les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contrdle
de l'opération, personne physique désignée a cet effet ;

- le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

-informer, dés l'origine, les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études, et, d'une maniére générale, tous les
intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

-donner au contrdleur technique copie du permis de construire.

9.1 - Présentation des livrables

Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes :
Envoi par mail ou sur clé USB

lIs sont remis selon les formats et sur les supports suivants :
PDF / DWG

Le titulaire devra remettre le Rapport Initial de Contréle Technique, les avis, le Rapport final de Contréle
Technique et le Rapport de Vérification Réglementaire Aprés Travaux en 3 exemplaires reliés.

9.2 - Modifications techniques
Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractére
technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite a I'acceptation
par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

9.3 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque phases ET Missions du prestataire définie au
CCAP.

10. Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et
du titulaire est 'option A telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI.

11. Constatation de I'exécution des prestations

11.1 - Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois a compter de la date de livraison, conformément aux
articles 28 et 27 du CCAG-PI.
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11.2 - Décision apres verification

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues
a l'article 29 du CCAG-PI.

12. Garantie des prestations

Les prestations feront I'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de la
décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 30 du CCAG-PI.

13. Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par
jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 50,00 €.

Par dérogation a l'article 14.1.3. du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

14. Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant
les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15. Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du
Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

16. Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17. Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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