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ARTICLE 0. AVANT PROPOS

Le musée Condé de Chantilly lance la campagne de restauration des salles du Logis (7 salles et deux
galeries). Le tissu qui couvre les murs des salles concernées est en cours de retissage pour revenir
au modeéle et au coloris du XIXe siecle, tout comme le cordon de passementerie encadrant les
cimaises. L’éclairage est également revu. Le musée en profite pour lancer la campagne de
restauration des tableaux qui garnissent ces piéces, avec des degrés d’intervention divers (aucune
intervention jusqu’a la restauration fondamentale). Ces salles présentent plus de 200 tableaux, allant
du XIVe jusqu’au XIXe siecle. En plus de ce chantier, le musée continue la mise a niveau de sa riche
collection de tableaux.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet de 'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet la prestation de restauration — conservation sur des tableaux,
sur toile ou sur bois, encadrés.

1.2 Lieu d’exécution des prestations dans :

- Les ateliers du musée Condé (atelier peinture / atelier bois doré)

- Le cas échéant, atelier externe du restaurateur (assurance prise en charge par le
restaurateur)

- Le cas échéant, au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF)

sur les sites de Versailles ou de Paris sous réserves de l'accord de l'institution.

1.3 Durée du marché

Pour 'ensemble des lots, la période initiale de I'accord-cadre est de 24 mois a compter de sa date de
notification aux Titulaires. Il est reconduit, pour une période de 24 mois, sauf notification de non-
reconduction par le Pouvoir adjudicateur au minimum 3 mois avant 'échéance de la période initiale.

Les modalités de définition des délais d’exécution sont fixées au CCAP.
1.4 Allotissement
La consultation fait 'objet d’'une décomposition en lot comme suit :
e Lot 1 :intervention conservatoire d’'urgence et campagne d’entretien de peinture

e Lot 2: restauration fondamentale de peinture

e Lot 3 :intervention conservatoire et restauration fondamentale des cadres des tableaux

1.5 Interlocuteur — suivi des prestations

Les prestations seront réalisées sous le contréle des conservateurs du musée :

- Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé

- Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé

- en cas de restauration au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF),
un référent sera associé au suivi de la restauration
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ARTICLE 2 : DESCRIPTION DETAILLEE DES MISSIONS

2.1 Prestations communes :

Chaque proposition d’intervention devra prévoir :

un constat d'état avec relevé des altérations et diagnostic

un chiffrage poste par poste avec détail du taux horaire

un calendrier prévisionnel avec temps prévu pour chaque poste

un rapport de restauration (voir art. 4.2)

des réunions de suivi a des étapes de restauration pour présentation des opérations et
validation (a titre indicatif : tests de nettoyage, aprés nettoyage, aprés restauration du support
tests de réintégration, aprés restauration)

des préconisations en termes de manipulations, transport, stockage et conservation

préventive

2.2 Prestations spécifiques attendues :

Les opérations attendues sont notamment :

Lot1:

Lot2:

interventions conservatoires d’urgence : refixage, pose de papiers de protection, traitement
d'infestation ou d'infection

campagnes d’entretien et remise en état de présentation de peinture sur bois et sur toile
et de leur support: dépoussiérage, décrassage, harmonisation des retouches et du vernis,
déblocage de parquetage, reprise de tension de toile en jouant sur les clés...

études préalables a la restauration : constat d’état détaillé, relevé des altérations de la
couche picturale et du support, relevé des anciennes interventions de restauration, diagnostic
des altérations, préconisations de traitement, estimation poste par poste des temps de
traitement

restauration fondamentale de la couche picturale : refixage, dépoussiérage, décrassage,
allegement ou retrait du vernis, retrait ou aménagement des repeints, retrait ou aménagement
des mastics, vernissage intermédiaire, masticage, réintégration, vernissage

restauration fondamentale du support toile : refixage généralisé, consolidation de la toile,
reprise de déformations, rétablissement de I'adhésion entre toile originale et toile de rentoilage,
reprise de rentoilage ou de doublage, reprise de transposition, reprise des déchirures et des
accidents, remise en état de chassis, changement de chassis, mise en place de bordage ou de
galons, mise en place de protection arriére

restauration fondamentale du support bois : traitement des fentes, traitement et
consolidation des joints, reprise structurelle du support (retrait ou aménagement de parquetage,
révision ou mise au point d'un nouveau systéme de maintien ou de calage), consolidation des
parties affaiblies

restauration fondamentale d’ceuvres sur papier marouflée sur toile ou bois : reprise de
déformation, reprise de I'adhésion entre papier et support secondaire.
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Lot 3:

e études préalables a la restauration : constat d’état détaillé, relevé des altérations, relevé des
anciennes interventions de restauration, diagnostic des altérations, préconisations de
traitement, estimation poste par poste des temps de traitement

e campagnes d’entretien et de remise en état de présentation des cadres : dépoussiérage,
décrassage, harmonisation des retouches de dorure, révision des systéemes de maintien et de
calage des tableaux dans leur cadre, aménagement de la feuillure des cadres, en lien étroit
avec les restaurateurs de couche picturale.

e restauration fondamentale des cadres : traitement et consolidation des assemblages,
traitement des fentes, refixage, dépoussiérage, décrassage, nettoyage (retrait ou
aménagement des reprises), masticage des lacunes, réintégration ou pose de nouvelles feuilles
d'or, aménagement de la feuillure, changement des systémes d'accroche en lien étroit avec les
restaurateurs de couche picturale.

e le cas échéant, création de cadres tampon ou de caissons climatiques

2.3 Examens et analyses, essais :

Les examens et analyses scientifiques sont a la charge du Domaine de Chantilly ou du C2RMF, si les
interventions ont lieu dans les ateliers de Paris ou de Versailles. En cas de volonté d’appel a un
laboratoire privé, le titulaire devra obtenir 'accord du Domaine de Chantilly.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU TITULAIRE POUR L’EXECUTION DU MARCHE

3.1 Moyens humains : qualifications requises

Compte tenu de la nature des prestations a réaliser (intervention sur ceuvres relevant des collections
des musées de France), les membres de I'équipe dédiée! en charge de I'exécution desdites prestations
devront présenter la preuve de leur capacité professionnelle au sens des R452-10, R452-11 et R452-
12 du Code du Patrimoine?.

Les dispositions fixées au paragraphe précédent s’appliquent, conformément a I'article R452-1 du Code
du Patrimoine, aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative ;
elles ne s’appliquent toutefois pas aux photographes et/ou autres intervenants :
- en charge, ou participant, a la seule rédaction des rapports de restauration ;
- en charge, ou participant, a des expertises ou études préalables aux interventions en
restauration ;
- en charge, ou participant, a toute autre action sans intervention directe sur les ceuvres
concernées?s.

3.2 Moyens matériels

" A entendre au sens large : salarié(s) du titulaire, cotraitant(s), sous-traitant(s), etc...

2 Copie du dipldme, de I'habilitation, ou du titre validant les acquis de I'expérience du candidat conformément aux articles R452-
10, R452-11 et R452-12 du Code du Patrimoine.

Y compris les interventions préalables notamment en matiére de restitution sous réserve que lintervention finale tendant a
restaurer I'ceuvre concernée soit réalisée par un membre de I'équipe dédiée disposant des capacités professionnelles au sens
des articles R452-10, R452-11 et R452-12 du Code du Patrimoine.
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Les matériels et matériaux et leur mise en oceuvre respecteront les principes de conservation-
restauration (compatibilité, réversibilité / retraitabilité, lisibilité, durabilité).

Les fiches techniques et leurs caractéristiques devront étre fournis au Domaine de Chantilly si ce dernier
le demande et étre intégrés aux rapports d'intervention.

3.2.1 Fourniture et mise en ceuvre des matériaux :

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de tout défaut pouvant
mettre en cause leur stabilité, leur efficacité et 'aspect des ceuvres aprés restauration.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer a tout moment des prélévements, essais et
analyses — par I'intermédiaire d’'un organisme ou laboratoire spécialisé — sur les matériaux mis en
ceuvre

Ces tests seront pris en charge par le titulaire ou le Domaine de Chantilly aprés consultation et accord
entre les deux parties.

3.2.2 Qualité des produits :

Les produits utilisés, leur mode de présentation (solide, liquide), leur mode opératoire et les choix de
mise en ceuvre prévus seront a soumettre au pouvoir adjudicateur avant le début des travaux. Le
Domaine de Chantilly pourra exiger des essais avant toute exécution définitive. Le titulaire devra
impérativement fournir au Domaine de Chantilly dans son rapport les fiches techniques détaillées des
produits qu’il utilise.

3.3 Intervention d’'urgence

Les interventions d’urgence suite a des sinistres ou dommages constatés sur les ceuvres nécessitent
une grande disponibilité de la part de I'équipe dédiée, qui doit pouvoir se rendre sur place, a Chantilly,
en moins de 48h.

ARTICLE 4 : REMISE DE DOCUMENTS PAR LE TITULAIRE

L’ensemble des rapports, analyses, photographies, relevés et cartographies seront remis en trois
exemplaires : deux (2) versions dématérialisées remises par voie électronique (une (1) version

« traitement de texte » type word ou équivalent et une (1) version PDF ou équivalent) et 1 version
papier ainsi que les photos au format JPEG et sous tirage. Les documents concernés par cet article
sont a la fois les documents établis par le titulaire que ceux émis par des prestataires extérieurs.

4.1 Documentation photographique :

Sont concernées les photographies avant, pendant et aprés traitement tant en lumiére naturelle (directe
ou rasante) que sous différents éclairages (ultra-violet ou infrarouge). Elles documenteront chaque
étape de la restauration, avec des clichés généraux comme de détails.

Elles seront remises au Domaine de Chantilly sous format numérique (format jpeg obligatoire) et sous
tirages. Elles pourront étre utilisées librement par le Domaine de Chantilly, notamment pour ses
publications, ses outils de médiation, ses documents de mécénat ou sa communication.

Celui-ci devra étre remis dans un délai de 3 semaines a compter de la remise de I'ceuvre restaurée.
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4.2 Rapport de restauration :

Le rapport de restauration devra comporter :

e la fiche d'identification de I'ceuvre (artiste, titre, date, technique, dimensions, numéro
d’inventaire) ;

e le constat d’état avec relevé des altérations sur une image de I'ceuvre avec un code graphique
ddment spécifié ;

e le diagnostic;

e |a description exhaustive des traitements réalisés : elle détaillera les choix et la démarche du
titulaire, les techniques mises en ceuvre, les produits employés et leurs fiches techniques. Ces
étapes seront illustrées par des photographies générales et de détails prises avant, pendant et
apres traitement ;

¢ une fiche de préconisations en termes de manipulation et de conservation préventive.

Celui-ci devra étre remis dans un délai de 3 semaines a compter de la remise de I'ceuvre restaurée.
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