
Direction de l'énergie nucléaire 
Département de support technique et gestion de Cadarache 
Service des technologies de l’information et de la communication 

Référence : RESEA CDC 220125-FTE Indice 
A 

Page 
1/22 

Classement : 09.02 Thème : 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Centre de Cadarache – DSTG/STIC – BT 164 - 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex 
Tel. : 04.42.25.47.25 – Fax : 04.42.25.72.98 – Messagerie : sticcad@cea.fr 

Etablissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel 
R.C.S. PARIS B 775 685 019

Titre du document : 
Cahier des clauses techniques particulières 

Fourniture du câblage courants faibles pour la 
base Vie RJH 

Champ d'application et résumé :  
Ce cahier des charges décrit l’ensemble des travaux à réaliser sur la base vie RJH pour alimenter ces bâtiments avec 
les réseaux courants faibles du CEA. 

Destinataires internes CEA Destinataires externes CEA 

DSTG/STIC  
Emmanuel Piault,  
Eric Caroff,  
John Rivière,  
Philippe Alabré,  
Florian Besson 

RJH : 
Fabrice BENOIT 
Alain PIERSON (TA) 

Entreprises consultées 

Historique des évolutions d'indice 

Indice Date Commentaires / Objet de l'évolution d'indice 

A 25/01/2022 Version Initiale

Nom L.NIEL & F.TERRIEN Multiples E.PIAULT

Visa 

 
 
 
 

 
 

Groupe Ecia 
Contrat n°4000931246 

C.F PAGE SUIVANTE  
 
Date d’application :

RÉDACTEUR VÉRIFICATEUR APPROBATEUR

En l'absence d'accord ou de contrat, la diffusion des 
informations contenues dans ce document auprès 
d'un organisme tiers extérieur au CEA est soumise à 
l'accord du Directeur de la Direction de l’Énergie 
Nucléaire. 

Cadre de réalisation du document. CLASSIFICATION 
  DR CC CD SD sans

Durée d’archivage : voir tableau de gestion 

Niel
Signature 
numérique de 
Niel 
Date : 2022.01.26 
15:39:18 +01'00'

TERRIE
N 
Frédéric 
217187

Signature 
numérique de 
TERRIEN 
Frédéric 217187 
Date : 
2022.01.26 
15:41:34 +01'00'

PIAULT 
Emmanuel 
136819

Signature numérique 
de PIAULT Emmanuel 
136819 
Date : 2022.01.27 
12:29:11 +01'00'

DG/CEACAD/DSTG/STIC-2022-0028 (DO)



 

Direction de l'énergie nucléaire 
Département de support technique et gestion de Cadarache 
Service des technologies de l’information et de la communication 

Référence : RESEA CDC 220125-FTE Indice 
A 

Page 
2/22 

Classement : 09.02 Thème :  

 

  

 

Vérificateurs 

NOM Date Nature ou portée de la vérification Visa 

F.BESSON  Vérification métiers réseaux, infrastructure  

P.ALABRÉ  Vérification métier globale  

J.RIVIERE  Vérification globale  

 
  

RIVIERE 
John 
602135

Signature 
numérique de 
RIVIERE John 
602135 
Date : 2022.01.26 
16:18:25 +01'00'

ALABRE 
Philippe 
232117

Signature 
numérique de 
ALABRE Philippe 
232117 
Date : 
2022.01.27 
09:18:31 +01'00'

BESSON 
Florian 
218165

Signature 
numérique de 
BESSON Florian 
218165 
Date : 
2022.01.27 
09:57:11 +01'00'



 

Direction de l'énergie nucléaire 
Département de support technique et gestion de Cadarache 
Service des technologies de l’information et de la communication 

Référence : RESEA CDC 220125-FTE Indice 
A 

Page 
3/22 

Classement : 09.02 Thème :  

 

  

 
SOMMAIRE 

 

1 OBJET ............................................................................................................................................... 4 

2 DOCUMENTS DE REFERENCES ..................................................................................................... 4 

2.1 Réglementation ........................................................................................................................... 4 

2.2 Documents particuliers de référence CEA CADARACHE ........................................................ 5 

3 POSTE 1 : ETUDES .......................................................................................................................... 6 

3.1 Etudes Préliminaires de consolidation et d’architecture ......................................................... 6 

3.2 Etude de réalisation sur chantier ............................................................................................... 6 

4 POSTE 2 : FOURNITURE, INSTALLATION ET TESTS .................................................................... 7 

4.1 Généralités .................................................................................................................................. 7 

4.2 Cheminements ............................................................................................................................ 7 

4.3 Réseau Intranet et câblage prises banalisées .......................................................................... 8 

4.4 Téléphonie Fixe ......................................................................................................................... 11 

4.5 Documentation, recette ............................................................................................................ 14 

5 ANNEXES ....................................................................................................................................... 16 

5.1 Inventaire des prises existantes / à retirer BV2 ...................................................................... 16 

5.2 Inventaire des prises existantes / à retirer BV3 ...................................................................... 20 
 
  



 

Direction de l'énergie nucléaire 
Département de support technique et gestion de Cadarache 
Service des technologies de l’information et de la communication 

Référence : RESEA CDC 220125-FTE Indice 
A 

Page 
4/22 

Classement : 09.02 Thème :  

 

  

1 Glossaire 
 

Terme / sigle Définition 
ACT Alcatel Crystal Technology 
BT Basse Tension 
BV Base Vie 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CDC Cahier Des Charges 
CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
CFA Courants FAibles 
CFO Courants FOrts 
DTU Document Technique Unifié 
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 
EDS Ensemble Dérivés de Série 
ES Ensemble de Série 

HEB Hébergement 
INT Intranet 

GIRT Groupe Infrastructures, Réseau et Télécoms 
LT Local Technique 

RdC Rez-de-Chaussée 
RJH Réacteur Jules Horowitz 
STIC Service des Technologies de l’Information et de la Communication 
TA TechnicAtome 

TQC Tel Que Construit 
 

2 Objet 
 
Dans le cadre du projet RJH, le présent cahier des clauses techniques particulières décrit les travaux à réaliser dans 
le domaine des courants faibles pour la distribution des différents réseaux STIC (informatiques et téléphoniques) 
dans la Base Vie RJH. 
 

3 Documents de références 
3.1 Réglementation  
 
Les fournitures et ouvrages seront prévus et exécutés pour être conformes aux normes, décrets et notamment : 

 Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations 
électriques des lieux de travail. 

 Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la 
construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et 
de réalisation des installations électriques. 

 Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques 
électriques dans les lieux de travail. 

 Arrêté du 17/05/01 relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie 
électrique. 

 NFC 15.100 (12/02) Installation électrique à basse tension + l’ensemble des mises à jour depuis la parution. 
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 NF EN 60071-1 (11/95) Coordination de l’isolement. 
 NF EN 61439-1 (03/10) Ensembles d’appareillages BT, E.S et E.D.S. 
 NFC 11201 (10/96) Réseaux de distribution publique de l’énergie électrique. 
 NF EN 60439-1 ensembles d’appareillages à basse tension 
 EN 55.022 relative à la compatibilité électromagnétique 
 EN 55.024 relative aux appareils de traitement de l'information  

 
Cette liste donnée à titre indicatif n'est pas exhaustive. Le soumissionnaire doit respecter les textes en vigueur à la 
date de l'offre. 
 
3.2 Documents particuliers de référence CEA CADARACHE 
 
Documents applicables : 
 

Référence N° document Titre Indice 

<A> 
134 INFOR PGA SPE 

04001376 
Règles de conception et de réalisation de travaux 
relatifs à l'architecture et au câblage informatique 

* 

<B> 
134 TELEP PGA SPE 

04001378 
Règles de conception et de réalisation de travaux 
relatifs aux câblages téléphoniques 

* 

* Dernier indice en vigueur 
 

3.3 Documents particuliers de référence RJH 
 
Documents applicables : 
 

Référence N° document Titre Indice 

<C> EXT-581698O Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la 
Santé 20 

<D> TA-577121 Instructions générales de chantier 
Règlement de chantier E 

<E> TA-577870 
Instructions générales de chantier 
Dispositions environnementales applicables au 
chantier RJH 

I 

<F> TA-578148 
Instructions générales de chantier 
Formalités d’accès : Travailleurs / Visiteurs / 
Transporteurs 

J 

<G> TA-6489174 Procédure mise en place des plans de propreté B 

<H> TA-6551252 Gestion des prises de vue A 

<I> TA-6573605A Instructions générales de chantier 
Dispositions communes de chantier A 
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4 Poste 1 : Etudes 
4.1 Etudes Préliminaires de consolidation et d’architecture 
4.1.1 Description 
 
Une étude préalable de consolidation de l’existant devra être réalisée par le soumissionnaire. Elle permettra au 
titulaire de s’approprier l’architecture prévue et de valider les informations fournies. L’étude se fera principalement 
sur site et pourra être complétée par des réunions d’échanges avec les différents acteurs concernés. Le titulaire 
devra s’assurer de la cohérence entre l’existant et le besoin exprimé.  
 
Si le titulaire décèle des erreurs (prises existantes défectueuses et/ou dé-câblées, problème de repérage, chemins 
de câbles pleins, etc…) ou repère des améliorations techniques lors de la visite sur site lors de l’enclenchement des 
travaux, il devra en alerter le CEA et rechercher, avec lui si besoin, une solution. 
 
Le titulaire devra s’assurer que les matériels demandés dans les documents applicables correspondent bien au 
besoin du projet. L’ensemble du matériel prévu par le titulaire devra être soumis à la validation du CEA avant toute 
commande.  
 

4.1.2 Réalisation et livrables attendus 
 

Actions Format Commentaire 
Réalisation   Consolidation des études (Prise en compte des études CEA, Confirmation 

des quantitatifs etc) 
Livrables .Docx, .xlsx Document de consolidation (Appropriation des besoins et systèmes, 

quantitatifs etc) 
 

4.2 Etude de réalisation sur chantier 
4.2.1 Description 
 
Les études de réalisation du chantier sont à prendre en charge par le titulaire du marché.  
 
A la suite de l’étude de consolidation, le titulaire sera tenu de réaliser les études d’exécution du chantier nécessaires 
à la parfaite réalisation de sa prestation et de les présenter pour approbation au CEA avant la mise en fabrication. 
 
Les locaux étant occupés par du personnel TA et CEA, le titulaire devra proposer un planning d’intervention par 
niveau (Rez-de-Chaussée, 1 er étage, etc…) ou par zone de bureaux. En ce sens, le CEA pourra ainsi communiquer 
sur les zones impactées par les travaux et faire en sorte que celles-ci soient disponibles en temps et en heure pour 
la réalisation des travaux. 
 
Les plans d’exécution devront recevoir l’accord sans réserve du STIC avant le démarrage de la phase de réalisation.  
 
Le CEA se réserve un minimum de 15 jours pour l’acceptation des dossiers. 
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4.2.2 Réalisation et livrables attendus 
 

Actions Format Commentaire 
Réalisation   Consolidation des études d’exécution chantier 
Livrables .Docx, .xlsx - Le synoptique de câblage, 

- Le plan d’implantation des prises et des baies/coffrets, 
- Le planning détaillé des opérations, 
- Les procédures de contrôle et recette sur site, 
- Les plans d’exécution des baies et coffrets. 
- La liste du matériel spécifique et des appareils de mesure utilisés, 
- Schémas unifilaires et notes de calculs des alimentations 

électriques. 
 

5 Poste 2 : Fourniture, installation et tests 
5.1 Généralités 
 
Pour l’ensemble des éléments de fourniture et de mise en œuvre, le titulaire se référera au document applicable <A> 
assurant la description de l’ensemble des éléments.  
En cas de doute ou question celui-ci se retournera vers le STIC/GIRT. 
 
Le titulaire du présent marché doit réaliser les prestations suivantes : 
 

 La fourniture, la pose, le raccordement et les tests de l’ensemble du câblage des baies, des fermes et des 
prises de chaque niveau, 

 Levée de l’ensemble des éventuelles réserves du STIC, 
 La réalisation des plans de câblage préalablement à la demande de recette au STIC, 
 La remise des plans TQC après validation de l’installation par le STIC. 

 
Pour la réalisation de toutes ses prestations, le titulaire doit respecter les exigences des documents applicables. 
 
Les systèmes concernés sont :  

 Le réseau Intranet (INT) qui supporte la bureautique , 
 Le réseau Hébergement (HEB) qui supporte le WIFI, 
 La téléphonie fixe. 

 

5.2 Cheminements 
 
Le titulaire utilisera les cheminements existants ou inclura dans son offre de nouveaux cheminements quand ces 
derniers s’avèrent nécessaires. Tout nouveau cheminement devra obtenir l’approbation du CEA avant sa mise en 
œuvre. 
 
Les travaux devront respecter les exigences des documents applicables <A> et <B>. 
 
Aucun surcoût relatif aux cheminements ne sera accepté après la signature du marché de travaux. 
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5.3 Réseau Intranet et câblage prises banalisées 
5.3.1 Présentation 

L’architecture du réseau intranet est présentée sur le schéma ci-dessous. Pour son raccordement à l’infrastructure 
centrale CEA, les fibres d’adductions seront utilisées. 

Le câblage RJ45 sera mutualisé et banalisé pour les systèmes suivants : 
 Intranet 
 Hébergement  
 Téléphonie 

Il est donc demandé de réaliser ce câblage banalisé. 
Schéma de principe de la mutualisation : 

Baie BrassageBaie actif Intranet/Hébergement
Prises RJ45 locaux :
PC, Wifi, Téléphones,...

Commutateurs 
Intranet

Commutateurs 
Hébergement HEB

HEB

Tiroir Fibre optique
INT
INT
INT
INT
INT

Lignes depuis ACT via 
fermes téléphoniques

 

Les prestations comprennent : 
 La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des câbles informatiques et des prises RJ45, 
 La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des baies, coffrets et panneaux de brassage nécessaires 

dans chaque local CFA, 
 La fourniture de l’ensemble des jarretières RJ45 à la bonne longueur (gris pour le réseau informatique, bleu 

pour le téléphone), 
 Le brassage cuivre à l’intérieur des baies, 
 Les raccordements électriques de chacune des baies/coffrets contenant des équipements actifs (switchs, 

PABX, etc.) depuis les coffrets de distribution électrique de chaque local CFA (coffrets CFO). 

Les locaux techniques sont situés: 
 Bâtiment BV2 – RDC. 
 Bâtiment BV2 – 1er étage. 
 Bâtiment BV2 – 1er étage extension. 
 Bâtiment BV3 – RDC. 
 Bâtiment BV3 – 1er étage. 
 Bâtiment BV4. 
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5.3.2 Matériels et prestations 
 
5.3.2.1 Fourniture du materiel 
 
Ne font pas partie de ce marché: 

 La fourniture des équipements actifs : switchs, 
 La configuration, l’installation et la mise en service de ces équipements actifs. 

 
5.3.2.1.1 Baie  
 
Pour assurer la distribution de ces prises, le tableau ci-dessous présente à titre indicatif (à valider selon les éléments 
transmis et les demandes du CCTP – le titulaire sera responsable de ce quantitatif), les quantités nécessaires de 
baie et coffrets à prévoir: 
 

Système INTRANET / HEBERGEMENT 

 
BV2 1er étage  

Extension Baie équipements actifs INTRA/HEB Baie 2100x800x800 

BV3 rez-de-chaussée Baie équipements actifs INTRA/HEB Baie 2100x800x800 

 
5.3.2.1.2 Panneaux de brassage 
 
Dans un souci d’optimisation de la réserve disponible après travaux dans les baies de brassage existantes et afin 
d’harmoniser l’installation, les panneaux de brassage 16 ports existants seront remplacés par des modèles 
équivalents 24 ports. Il appartient au titulaire la responsabilité de vérifier la compatibilité entre les noyaux de 
raccordement RJ45 existants et les futurs panneaux de brassage 24 ports à installer. 
 
5.3.2.1.3 Câblage RJ45 
 
Le titulaire devra assurer la fourniture de l’ensemble des câbles, bandeaux, passes fils et connecteurs nécessaires 
pour la mise en place des prises RJ45 Intra et téléphonie suite à la consolidation des études.  
 
La distribution des points de livraison (Prises RJ45) sera réalisée depuis les locaux techniques vers les pièces 
terminales via les chemins de câbles installés selon les quantités de câble prévu + 30% de réserve.  
L’ensemble des prises seront raccordées sur les panneaux de brassage des baies correspondantes.  
 
Les jarretières cuivres sont à la charge du titulaire autant que de prises installées et en longueur adaptée à un 
brassage optimal (couleurs définies dans le document applicable). 
 
Suite à la création des 2 nouvelles baies de brassage citées précédemment, le titulaire prévoira le dévoiement des 
câbles existants depuis les anciennes baies de brassage ou le remplacement de ces derniers dans le cas où ils 
seraient trop courts pour être dévoyés. 
 
Le tableau présent en annexe donne à titre indicatif (à valider après l’étude réalisée par le titulaire) le nombre de 
prises RJ45 à déployer par bureau et par bâtiment. 
 
Le titulaire reprendra le repérage de l’ensemble des prises RJ45 (déjà existantes et nouvellement installées) afin 
d’assurer une cohérence globale dans les différents bâtiments. 
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5.3.2.2 Installation et raccordement 
 
5.3.2.2.1 Baies et coffret 
 
Le titulaire devra effectuer l’installation et le raccordement des différentes baies et coffrets au réseau électrique.  
Chaque alimentation électrique sera dédiée à une seule baie et devra être protégée individuellement par un 
disjoncteur magnétothermique. 
 
Le titulaire portera une attention particulière à la réalisation du câblage des baies et coffrets.  
La mise en œuvre devra respecter les éléments décrits dans le document applicable : <A>. 
 
5.3.2.2.2 Câblage RJ45 
 
Le titulaire devra assurer l’installation des RJ45 et prises associées mentionnées dans le paragraphe fourniture.  
Il assurera également les raccordements nécessaires sur les bandeaux.  
 
Le titulaire portera une attention particulière à la réalisation de travaux de tirage des câbles, à leur cheminement 
(dans les chemins de câbles et dans les baies) et à leur raccordement. 
Le document applicable <A>, détaille différents points d’attention à suivre lors de la mise en œuvre.  
Le titulaire devra les suivre et assurer une réalisation dans les règles de l’art.  
 
Le STIC contrôlera les réalisations et se réserve le droit de demander au titulaire de refaire les travaux qu’il jugerait 
non conforme sans facturation supplémentaire du titulaire.  
 
5.3.2.2.3 Matériels actifs 
 
Le déploiement sur site devra être anticipé afin que le CEA puisse gérer l’organisation les différentes opérations 
internes (échange avec les différents ingénieurs sécurité, communications internes de coupure, organisation avec le 
groupe informatique, etc). 
 
Les équipements actifs seront configurés par le service Infogérance du CEA.  
 
Suite à la configuration du matériel, le service Infogérance du CEA aura en charge la pose, le raccordement 
électrique et le raccordement fibre.  
 
Le titulaire réalisera l’ensemble des documents nécessaires à cette phase de déploiement (document d’étude, 
documents de sécurité, etc) lors de la phase d’étude.  
En amont de ce déploiement une phase de visites de site sera réalisée au besoin afin de déterminer avec le CEA 
les modalités d’installation. 
 
Ces visites feront l’objet d’un compte rendu, le titulaire devra alerter le CEA sur les éventuels points bloquants pour 
la migration ou la mise en service. 
 
5.3.2.3 Tests et mise en service 
 
L’ensemble des tests et les mises en service seront consignés dans des fiches de tests et mise en service.  
 
5.3.2.3.1 Baies et coffret 
 
Une fois les travaux réalisés le titulaire devra assurer les différents tests (électrique, etc) pour l’ensemble des baies 
et coffrets fibres et Intra/ hébergement.  
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5.3.2.3.2 Câblage RJ45 
 
Une fois les travaux de pose et réalisation de connecteurs réalisés le titulaire devra assurer les différents tests 
demandés dans le cadre du document applicable <A>. 
 
5.3.2.3.3 Matériels actifs 
 
L’ensemble des tests et les mises en service seront consignés dans des fiches de tests et mise en service.  
 
Lorsque le titulaire aura assuré l’alimentation des matériels actifs (baie), l’infogérant configurera le matériel et les 
raccordera à l’infrastructure. Ce dernier assurera également les tests et la mise en service.  
 
Un carnet de tests sera établi lors des études.  
 
Le titulaire assurera les tests de fonctionnement unitaires sur les équipements actifs : 
 

 Test de fonctionnement des alimentations, de bon fonctionnement des équipements etc. 
 

5.3.3 Réalisation et livrables attendus 
 
Référence 
réalisation 

Format Descriptif / Contenu réalisation 

 
 Fourniture, mise en place et raccordement des câbles RJ45 

Fourniture des équipements passifs (câbles, jarretières, bandeaux, 
etc.) et réalisation du brassage. 

  Réalisation des tests et mesures 
Livrables   

 

.xlsx 

.doc 

.vsdx, .dwg 

Cahier de tests 
Dossier de recette 
Plan d’implantation des baies, plan d’implantation des prises et 
cheminements des câbles 

 

5.4 Téléphonie Fixe 
5.4.1 Présentation 
 
L’architecture téléphonie fixe est présentée sur le schéma ci-dessous : 
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Le réseau de téléphonie fixe permet : 
 D’établir les communications internes site, 
 D’établir les communications avec l’extérieur du site, 

 
Le dimensionnement du système est donné à titre indicatif dans le tableau de synthèse du paragraphe système 
Intranet. 
 

5.4.2 Matériels et prestations 
 
5.4.2.1 Fourniture du materiel 
 
Ne font pas partie de ce marché: 

 La fourniture, l’installation, la configuration et la mise en service de l’ACT dans la baie Téléphonie,  
 La fourniture et l’installation des batteries, et du chargeur de batteries, 
 Le raccordement des câbles de liaison entre les cartes de l’ACT et la ferme de gauche, 
 Le raccordement (jarretiérage) des lignes téléphoniques utilisateurs, 
 L’ensemble des postes téléphoniques et cordons associés. 

 
5.4.2.1.1 Baies et coffrets 
 
Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre la fourniture des baies ainsi que leurs alimentations. Les références 
des baies et leur nombre devront être validés par le CEA lors des études prises en charge par le Titulaire. Ils ne 
constituent pas un engagement du CEA. Le soumissionnaire devra consolider ces éléments lors de sa réponse. 
 
Les prestations comprennent :  

 La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des baies, panneaux de brassage nécessaires aux 
raccordements dans chaque baie des différents locaux CFA. 

 Les raccordements électriques de la baie contenant des équipements actifs (ACT) depuis les coffrets de 
distribution électrique de chaque local CFA. 
Chaque alimentation électrique sera dédiée à une seule baie et devra être protégée individuellement par un 
disjoncteur magnétothermique. 

 La fourniture des chemins de câbles nécessaires entre les différentes baies, qu’elles soient distantes ou 
accolées. 

 
Le tableau ci-dessous synthétise, à titre indicatif, les matériels nécessaires à ce système : 
 

Système Téléphonie 
RdC 

LT RdC 
Baie téléphonie Baie 2100x800x800 

Fermes téléphoniques Ferme 2000x1200x400 
 
5.4.2.1.2 Matériels 
 
Les prestations comprennent :  

 La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des fermes téléphoniques et des bandeaux de brassage 
dans les baies. 

 
Le titulaire devra proposer un plan de montage des baies téléphonie montrant les différents bandeaux de brassage 
(avec 30% de réserve minimum pour chaque type de réseau) et en prenant l’emplacement réservé à l’ACT, tout ceci 
est soumis à validation du CEA. 
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L’installation doit être conforme aux normes en vigueur et en particulier au document applicable : <A> au 
dernier indice en vigueur – Règles de conception et de réalisation de travaux relatifs au câblage 
téléphonique. 
 
Les quantités, ci-après, sont données à titre indicatif. Elles ne constituent pas d’engagement de la part du CEA. 
 
Le titulaire doit la fourniture et l’installation de : 

 2 fermes de brassage, à titre indicatif, dans le local technique RdC BV2 local A07 
 
La ferme gauche est raccordée par 20 câbles de liaison tel que défini sur le schéma d’architecture avec 19 cartes 
numériques et 1 carte analogique provenant de l’ACT. 
 
La ferme droite est quant à elle raccordée aux bandeaux 60 ports téléphonie qui sont installés dans les différentes 
baies de brassage des locaux techniques. 
 
Le titulaire doit la fourniture, la pose, le raccordement et les tests des câbles téléphoniques fourni à titre indicatif ci-
dessous : 

 1 câble 112 paires cuivre, 1 câble 56 paires cuivre entre la baie de brassage du A07 et les fermes 
téléphoniques de ce même local, 

 1 câble 112 paires cuivre, 1 câble 56 paires cuivre vers la baie de brassage du 1er étage de la BV2, 
 1 câble 56 paires cuivre, 1 câble 28 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du 1er étage 

de la BV2 extension, 
 1 câble 112 paires cuivre, 1 câble 56 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du local 

technique de la BV3 RDC, 
 1 câble 112 paires cuivre, 1 câble 56 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du 1er étage 

de la BV3, 
 1 câble 112 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du local technique de la BV4. 

 

 
 

Dans chaque local CFA, la baie mutualisée CEANET assurera le brassage entre les bandeaux téléphoniques et les 
prises RJ45 banalisées des bâtiments. Cette baie est portée par le système Intranet mais les bandeaux 
téléphoniques sont portés par le système de téléphonie fixe. 
 
Nota : Pour des raisons de support du constructeur et de responsabilité globale de l’infrastructure, la fourniture des 
équipements et des licences pour l’ACT, leur installation et leur mise en service ne seront pas à être exécutées par 
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le Titulaire du présent marché. Ces prestations seront réalisées exclusivement par le Titulaire du marché EET du 
CEA/CAD. 
 
5.4.2.2 Tests et mise en service 
 
L’ensemble des tests et les mises en service seront consignés dans des fiches de test et mise en service. 
 
5.4.2.2.1 Baies et coffret 
 
Une fois les travaux réalisés, le titulaire devra assurer les différents tests (électrique, gardiennage, etc…) pour 
l’ensemble des baies avec le titulaire du contrat de maintenance téléphonie du site. 
 

5.4.3 Réalisation et livrables attendus 
 

Référence réalisation Descriptif / Contenu réalisation 
 Réception du matériel, déballage, vérification et inventaire 
 Installation des équipements en baies et raccordement 
 Fourniture des équipements passifs (câbles, jarretières, bandeaux, etc.) et 

réalisation des brassages. 
 Réalisation des tests et mesures 

Livrables 
Inventaire du matériel et numéros de séries associés 
Inventaire des licences avec leur date d’expiration et les procédures 
d’activation 

 
Cahier de tests 
Dossier de recette 
Plan d’implantation des baies 

 

5.5 Documentation, recette  
 
Voir : <A>. 
 
L’installation fera l'objet d'une recette technique effectuée par l’exploitant du STIC/GIRT et en présence du chargé 
d’affaire STIC. 
 
A la suite de cette recette technique, le chargé d’affaire STIC effectuera la recette définitive de la prestation. 
 

5.5.1 Documents 
 

A la mise sous tension de l’installation, le Titulaire devra remettre le dossier DOE TQC complet comportant 
notamment : 

 Les documents d’études d’exécution, 
 La Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôle des travaux, 
 Les comptes rendus de réunion (rédaction et diffusion à la charge de l’entreprise), 
 Les plans de positionnement des ouvrages réalisés, 
 La liste des intervenants avec qualifications, habilitations. 
 Les certificats d’étalonnage des appareils. 
 Les référentiels utilisés. 
 Les documentations techniques (en français).et les certificats CE des matériaux utilisés.  
 Les schémas de câblage (sous Autocad), des coffrets, armoires et baies installés ou modifiés. 
 Les procédures et les comptes rendus d’essais, 
 La nomenclature du matériel de maintenance fourni (pour une période d’exploitation de 5 ans), 



 

Direction de l'énergie nucléaire 
Département de support technique et gestion de Cadarache 
Service des technologies de l’information et de la communication 

Référence : RESEA CDC 220125-FTE Indice 
A 

Page 
15/22 

Classement : 09.02 Thème :  

 

  

 L’ensemble des documents demandés dans le document <A>. 
 Le P.V. de réception. 

 
Les documents incluront les tests réalisés dans les différents sous postes (remis sous format électronique format 
.pdf) : 

 Les longueurs des câbles d’après mesures. 
 La description des câbles installés : type de câble (monomode / multimode OM x, …) 
 Les débits supportés. 
 Les fiches de tests. 

 
Nota :  3 exemplaires sur CD devront être fournis pour les documents réalisés sous informatique (formats 

compatibles Autocad 2000, Word, Excel). 
 
La fourniture de ce dossier conditionnera la réception des travaux. 
Le titulaire devra prévoir l’ensemble des recettes nécessaires auprès du service Infogérance du CEA et assurer la 
bonne réception des travaux.   
 

5.5.2 Recette 
 
Le titulaire doit, préalablement à la recette, réaliser :  

 La vérification de l'application des règles d'ingénierie précitées et de la conformité aux normes.  
 Les contrôles de la qualité du câblage des prises. 
 Préparer et fournir au STIC le cahier de recette tel que définit en annexe de la spécification <A>. 

 
Prise de rendez-vous : 
Afin d’effectuer la réception des travaux, le Titulaire prendra contact avec l’exploitant réseau du CEA. 
Les rendez-vous pour ces réceptions seront pris sauf dérogation le vendredi matin. 
 
Pour cela il faudra prendre rdv à l’adresse suivante : ListeCADInfogeranceReseaux@cea.fr  
 
5.6 Particularités de l’environnement de travaux 
 
Les travaux du présent marché concernent la Base de Vie du projet RJH. Celle-ci étant située à l’intérieur de 
l’enceinte RJH, le Titulaire du marché de travaux devra prendre connaissance et respecter l’ensemble des 
documents applicables au sein du projet (Voir §3.3 Documents particuliers de référence RJH). 
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6 Annexes 
6.1 Inventaire des prises existantes / à ajouter / à dévoyer BV2 
 

BAT NIVEAU PIECE RJ45 
existante 

Nombre maximum 
de personnes par 

bureau 

RJ45 nécessaire 
par bureau 

Ecart / prises 
à tirer 

Baie de 
raccordement 

BV2 0 

A01 4 sdr Lub 1       LOCAL A07 
A02 8 sdr Lub 2       LOCAL A07 
A03 TGBT        LOCAL A07 
A04 4 3 6 2 LOCAL A07 
A05 Mopieurs   0   LOCAL A07 
A07 local info   0   LOCAL A07 
A08 12 9 18 6 LOCAL A07 
A09 4 2 4 0 LOCAL A07 
A11 2 2 4 2 LOCAL A07 
A12 8 5 10 2 LOCAL A07 
A13 2 2 4 2 LOCAL A07 
A14 14 10 20 6 LOCAL A07 
A15 4 2 4 0 LOCAL A07 
A16 7 4 8 1 LOCAL A07 
A18 2 1 2 0 LOCAL A07 
A21 Archives   0   LOCAL A07 
A22 6 4 8 2 LOCAL A07 
A23 4 2 4 0 LOCAL A07 
A24 4 2 4 0 LOCAL A07 
A25 12 6 12 0 LOCAL A07 
A26 4 3 6 2 LOCAL A07 
A28 4 6 12 8 LOCAL A07 
A29 2 2 4 2 LOCAL A07 
A30 4 3 6 2 LOCAL A07 
A31 2 2 4 2 LOCAL A07 
A32 2 3 6 4 LOCAL A07 
A33 2 2 4 2 LOCAL A07 
A34 4 3 6 2 LOCAL A07 
A35 Mopieurs 2   0   LOCAL A07 
A36 4 3 6 2 LOCAL A07 

A37 
Local 

ménage   0   LOCAL A07 

A38 9 4 8   LOCAL A07 
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A39 6 sdr PPI   0   LOCAL A07 

A40 
Vestiaire 

sites   0   LOCAL A07 

A41 Local EPI   0   LOCAL A07 

A46 
sdr St 

BAUME   0   LOCAL A07 

A47 7 Accueil   0   LOCAL A07 
A48 4 3 6 2 LOCAL A07 
A51 8 Sécu 6 12   LOCAL A07 

A58 
Local Elect 

EXT   0     

A59 
Local info 

EXT   0     
A60 6 4 8 2 LOCAL A59 
A61 10 4 8 -2 LOCAL A59 
A62 8 5 10 2 LOCAL A59 
A63 10 8 16 6 LOCAL A59 
A64 3 1 2   LOCAL A59 
A65 4 3 6 2 LOCAL A59 
A66 8 3 6   LOCAL A59 
A67 2 3 6 4 LOCAL A59 
A68 3 3 6 3 LOCAL A59 
A69 18 8 16   LOCAL A59 
A70 2 2 4 2 LOCAL A59 
A71 3 2 4 1 LOCAL A59 
A72 6 5 10 4 LOCAL A59 
A73 3 3 6 3 LOCAL A59 
A74 5   0   LOCAL A59 

1 

B01 4 3 6 2 LOCAL B09 
B02 12 8 16 4 LOCAL B09 
B03 4 3 6 2 LOCAL B09 
B04 4 3 6 2 LOCAL B09 

B05 
Local 

électrique    0     
B08 4 3 6 2 LOCAL B09 
B09 local info   0     
B10 4 3 6 2 LOCAL B09 
B11 2 2 4 2 LOCAL B09 
B12 4 3 6 2 LOCAL B09 
B13 2 2 4 2 LOCAL B09 
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B14 4 3 6 2 LOCAL B09 
B15 2 2 4 2 LOCAL B09 
B16 4 3 6 2 LOCAL B09 
B17 Mopieurs 4   0   LOCAL B09 
B18 4 3 6 2 LOCAL B09 
B19 10 8 16 6 LOCAL B09 
B20 4 2 4 0 LOCAL B09 

B21 
Local 

ménage   0     
B22 3 2 4 1 LOCAL B09 
B24 4 4 8 4 LOCAL B09 
B28 2 1 2 0 LOCAL B09 
B29 8 6 12 4 LOCAL B09 
B30 6 4 8 2 LOCAL B09 
B32 2   0   LOCAL B09 
B33 6 5 10 4 LOCAL B09 

B34 
7 sdr 

VERDON   0   LOCAL B09 
B35 4 3 6 2 LOCAL B09 
B36 4 3 6 2 LOCAL B09 
B38 2 2 4 2 LOCAL B09 
B39 6 6 12 6 LOCAL B09 
B40 2 2 4 2 LOCAL B09 

B41/B43 9 6 12 3 LOCAL B09 
B42 2 2 4 2 LOCAL B09 
B44 Mopieurs 3   0   LOCAL B09 

B45/B46 7 6 12 5 LOCAL B09 
B47 9 6 12 3 LOCAL B09 
B48 5 3 6 1 LOCAL B09 
B49 6 3 6 0 LOCAL B09 
B50 4 3 6 2 LOCAL B09 
B51 4 3 6 2 LOCAL B09 

B52 A 8 4 8 0 LOCAL B09 
B52 B 22 14 28 6 LOCAL B09 
B53 4 3 6 2 LOCAL B09 
B54 4 3 6 2 LOCAL B09 
B55 3 3 6 3 LOCAL B63 
B56 6 6 12 6 LOCAL B63 
B57 6 6 12 6 LOCAL B63 
B58 4 3 6 2 LOCAL B63 
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B59 8 6 12 4 LOCAL B63 
B62 1 sdt   0   LOCAL B63 
B63 2 2 4 2 LOCAL B63 
B64 2 2 4 2 LOCAL B63 
B65 2 2 4 2 LOCAL B63 
B66 4 2 4 0 LOCAL B63 
B67 4 2 4 0 LOCAL B63 
B68 2 3 6 4 LOCAL B63 
B69 Mopieur   0   LOCAL B63 
B70 3 2 4 1 LOCAL B63 
B71 3 2 4 1 LOCAL B63 
B72 6 5 10 4 LOCAL B63 
B73 5 4 8 3 LOCAL B63 
B74 5 4 8 3 LOCAL B63 

           212   
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6.2 Inventaire des prises existantes / à ajouter BV3 
 

BAT NIVEAU PIECE RJ45 
existante 

Nombre maximum 
de personnes par 

bureau 

RJ45 nécessaire 
par bureau 

Ecart / prises 
à tirer 

Baie de 
raccordement 

BV3 0 

C01/C02 6 4 8 2 Local C06 
C03/C04 6 4 8 2 Local C06 

C05 2 2 4 2 Local C06 
C06 Local info 1   0   Local C06 
C07 Mopieurs 1   0   Local C06 
C08 2 2 4 2 Local C06 
C10 2 2 4 2 Local C06 
C11 2 2 4 2 Local C06 
C12 3 3 6 3 Local C06 
C13 4 6 12 8 Local C06 
C15 2 3 6 4 Local C06 

C16/C17 6 4 8 2 Local C06 
C18 3 3 6 3 Local C06 
C19 3 3 6 3 Local C06 
C20 3 3 6 3 Local C06 
C21 3 3 6 3 Local C06 
C22 3 3 6 3 Local C06 
C23 3 3 6 3 Local C06 
C24 6 6 12 6 Local C06 
C30 2 2 4 2 Local C06 
C31 2 2 4 2 Local C06 
C34 6 6 12 6 Local C06 
C35 4 5 10 6 Local C06 
C36 6 6 12 6 Local C06 
C37 3 3 6 3 Local C06 
C38 6 6 12 6 Local C06 
C39 6 6 12 6 Local C06 
C40 3 3 6 3 Local C06 
C41 3 3 6 3 Local C06 
C42 2 4 8 6 Local C06 
C43 1   0 0 Local C06 
C44 0   0 0 Local C06 
C45 2 2 4 2 Local C06 

C46 a 16 16 32 16 Local C06 
C46 b 12 8 16 4 Local C06 
C47 3 2 4 1 Local C06 
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C48 3 3 6 3 Local C06 
C49 4 2 4 0 Local C06 

1 

D01 2 2 4 2 Local D20 
D02 2 2 4 2 Local D20 
D03 2 2 4 2 Local D20 
D04 2 2 4 2 Local D20 
D05 2 2 4 2 Local D20 

D06 
Local 

logistique   0   Local D20 

D07 10 8 16 6 Local D20 
D08 3 3 6 3 Local D20 
D09 3 3 6 3 Local D20 
D10 3 3 6 3 Local D20 
D11 6 6 12 6 Local D20 
D12 6 3 6 0 Local D20 

D13/D14 3 6 12 9 Local D20 
D15/D16 3 6 12 9 Local D20 

D17 2 2 4 2 Local D20 
D19 4 4 8 4 Local D20 
D20 Local info   0   Local D20 
D21 2 2 4 2 Local D20 
D24 3 3 6 3 Local D20 
D25 3 3 6 3 Local D20 
D26 3 3 6 3 Local D20 
D27 10 10 20 10 Local D20 
D28 3 3 6 3 Local D20 
D29 6 6 12 6 Local D20 
D30 3 6 12 9 Local D20 
D32 6 6 12 6 Local D20 
D33 2 2 4 2 Local D20 
D34 Local Sécu   0   Local D20 

D35 
4 sdr 

Mistral 4 8 4 Local D20 

D36 3 3 6 3 Local D20 
D37 3 3 6 3 Local D20 
D38 6 6 12 6 Local D20 
D39 6 6 12 6 Local D20 
D40 2 2 4 2 Local D20 
D41 4 4 8 4 Local D20 
D42 4 4 8 4 Local D20 

          262   
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