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Terme / sigle Définition
ACT Alcatel Crystal Technology
BT Basse Tension
BV Base Vie
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
CDC Cahier Des Charges
CEA Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives
CFA Courants FAibles
CFO Courants FOrts
DTU Document Technique Unifié
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
EDS Ensemble Dérivés de Série
ES Ensemble de Série
HEB Hébergement
INT Intranet
GIRT Groupe Infrastructures, Réseau et Télécoms
LT Local Technique
RdC Rez-de-Chaussée
RJH Réacteur Jules Horowitz
STIC Service des Technologies de I'Information et de la Communication
TA TechnicAtome
TQC Tel Que Construit

Dans le cadre du projet RJH, le présent cahier des clauses techniques particulieres décrit les travaux a réaliser dans
le domaine des courants faibles pour la distribution des différents réseaux STIC (informatiques et téléphoniques)
dans la Base Vie RJH.

3 Documents de références

Les fournitures et ouvrages seront prévus et exécutés pour étre conformes aux normes, décrets et notamment :

e Décret n° 2010-1016 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour l'utilisation des installations
électriques des lieux de travail.

e Décret n° 2010-1017 du 30 aout 2010 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la
construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et
de réalisation des installations électriques.

e Décret n®°2010-1018 du 30 aolt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques
électriques dans les lieux de travail.

e Arrété du 17/05/01 relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie
électrique.

e NFC 15.100 (12/02) Installation électrique a basse tension + I'ensemble des mises a jour depuis la parution.
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e NF EN 60071-1 (11/95) Coordination de I'isolement.
e NF EN 61439-1 (03/10) Ensembles d’appareillages BT, E.S et E.D.S.
e NFC 11201 (10/96) Réseaux de distribution publique de I'énergie électrique.

e NF EN 60439-1 ensembles d’appareillages a basse tension
e EN 55.022 relative a la compatibilité électromagnétique
e EN 55.024 relative aux appareils de traitement de l'information

Cette liste donnée a titre indicatif n'est pas exhaustive. Le soumissionnaire doit respecter les textes en vigueur a la

date de l'offre.

Documents applicables :

Référence | N° document Titre Indice
134 INFOR PGA SPE Regles de conception et de réalisation de travaux *
<A> 04001376 relatifs a I'architecture et au cablage informatique
134 TELEP PGA SPE Regles de conception et de réalisation de travaux *
<B> 04001378 relatifs aux cablages téléphoniques

* Dernier indice en vigueur

Documents applicables :

Référence | N° document Titre Indice

<> EXT-5816980 Plan Qeneral de Coordination Sécurité Protection de la 20
Santé
Instructions générales de chantier

<D> TA-STT121 Réglement de chantier E
Instructions générales de chantier

<E> TA-577870 Dispositions environnementales applicables au |
chantier RJH
Instructions générales de chantier

<F> TA-578148 Formalités d’acces : Travailleurs / Visiteurs / J
Transporteurs

<G> TA-6489174 Procédure mise en place des plans de propreté B

<H> TA-6551252 Gestion des prises de vue A

<> TA-6573605A In.strucggns générales de chantler A
Dispositions communes de chantier
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4 Poste 1 : Etudes

4.1.1 Description

Une étude préalable de consolidation de I'existant devra étre réalisée par le soumissionnaire. Elle permettra au
titulaire de s’approprier I'architecture prévue et de valider les informations fournies. L’étude se fera principalement
sur site et pourra étre complétée par des réunions d’échanges avec les différents acteurs concernés. Le titulaire
devra s’assurer de la cohérence entre I'existant et le besoin exprimé.

Si le titulaire décele des erreurs (prises existantes défectueuses et/ou dé-cablées, probleme de repérage, chemins
de cables pleins, etc...) ou repére des améliorations techniques lors de la visite sur site lors de I'enclenchement des
travaux, il devra en alerter le CEA et rechercher, avec lui si besoin, une solution.

Le titulaire devra s’assurer que les matériels demandés dans les documents applicables correspondent bien au

besoin du projet. L’ensemble du matériel prévu par le titulaire devra étre soumis a la validation du CEA avant toute
commande.

4.1.2 Réalisation et livrables attendus

Actions Format Commentaire

Réalisation Consolidation des études (Prise en compte des études CEA, Confirmation
des quantitatifs etc)

Livrables .Docx, .xIsx Document de consolidation (Appropriation des besoins et systémes,
quantitatifs etc)

4.2.1 Description

Les études de réalisation du chantier sont a prendre en charge par le titulaire du marché.

A la suite de I'étude de consolidation, le titulaire sera tenu de réaliser les études d’exécution du chantier nécessaires
a la parfaite réalisation de sa prestation et de les présenter pour approbation au CEA avant la mise en fabrication.

Les locaux étant occupés par du personnel TA et CEA, le titulaire devra proposer un planning d’intervention par
niveau (Rez-de-Chaussée, 1 er étage, etc...) ou par zone de bureaux. En ce sens, le CEA pourra ainsi communiquer
sur les zones impactées par les travaux et faire en sorte que celles-ci soient disponibles en temps et en heure pour
la réalisation des travaux.

Les plans d’exécution devront recevoir 'accord sans réserve du STIC avant le démarrage de la phase de réalisation.

Le CEA se réserve un minimum de 15 jours pour I'acceptation des dossiers.
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4.2.2 Réalisation et livrables attendus
Actions Format Commentaire
Réalisation Consolidation des études d’exécution chantier
Livrables .Docx, .xIsx - Le synoptique de cablage,

- Le plan d'implantation des prises et des baies/coffrets,

- Le planning détaillé des opérations,

- Les procédures de contrble et recette sur site,

- Les plans d’exécution des baies et coffrets.

- Laliste du matériel spécifique et des appareils de mesure utilisés,

- Schémas unifilaires et notes de calculs des alimentations
électriques.

5 Poste 2 : Fourniture, installation et tests

Pour 'ensemble des éléments de fourniture et de mise en ceuvre, le titulaire se référera au document applicable <A>
assurant la description de 'ensemble des éléments.
En cas de doute ou question celui-ci se retournera vers le STIC/GIRT.

Le titulaire du présent marché doit réaliser les prestations suivantes :

e La fourniture, la pose, le raccordement et les tests de 'ensemble du cablage des baies, des fermes et des
prises de chaque niveau,

e Levée de I'ensemble des éventuelles réserves du STIC,

e Laréalisation des plans de cablage préalablement a la demande de recette au STIC,

e Laremise des plans TQC aprés validation de l'installation par le STIC.

Pour la réalisation de toutes ses prestations, le titulaire doit respecter les exigences des documents applicables.
Les systémes concernés sont :
e Le réseau Intranet (INT) qui supporte la bureautique ,

e Le réseau Hébergement (HEB) qui supporte le WIFI,
e La téléphonie fixe.

Le titulaire utilisera les cheminements existants ou inclura dans son offre de nouveaux cheminements quand ces
derniers s’averent nécessaires. Tout nouveau cheminement devra obtenir I'approbation du CEA avant sa mise en
ceuvre.

Les travaux devront respecter les exigences des documents applicables <A> et <B>.

Aucun surcoit relatif aux cheminements ne sera accepté aprés la signature du marché de travaux.
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5.3.1 Présentation

L’architecture du réseau intranet est présentée sur le schéma ci-dessous. Pour son raccordement a l'infrastructure

centrale CEA, les fibres d’adductions seront utilisées.

Le cablage RJ45 sera mutualisé et banalisé pour les systémes suivants :
e Intranet

e Hébergement
e Téléphonie

Il est donc demandé de réaliser ce cablage banalisé.
Schéma de principe de la mutualisation :

Lignes depuis ACT via
fermes téléphoniques

. . , . Prises RJ45 locaux :
Baie actif Intranet/Hébergement Baie Brassage PC, Wifi, Téléphones,...

@

Tiroir Fibre optique

EoinT i e
EONT s
Commutateurs ig @
Intranet : S —
Commutateurs ﬁ 5
Hébergement @

Les prestations comprennent :
e La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des cables informatiques et des prises RJ45,

e Lafourniture, la pose, le raccordement et les tests des baies, coffrets et panneaux de brassage nécessaires

dans chaque local CFA,

e La fourniture de 'ensemble des jarretiéres RJ45 a la bonne longueur (gris pour le réseau informatique, bleu

pour le téléphone),
e Le brassage cuivre a l'intérieur des baies,

e Les raccordements électriques de chacune des baies/coffrets contenant des équipements actifs (switchs
PABX, etc.) depuis les coffrets de distribution électrique de chaque local CFA (coffrets CFO).

Les locaux techniques sont situés:
e Batiment BV2 - RDC.
Batiment BV2 — 1¢" étage.
Batiment BV2 — 1¢" étage extension.
Batiment BV3 — RDC.
Batiment BV3 — 1¢" étage.
Batiment BV4.
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5.3.2 Matériels et prestations

5.3.2.1 Fourniture du materiel

Ne font pas partie de ce marché:
e La fourniture des équipements actifs : switchs,
e La configuration, I'installation et la mise en service de ces équipements actifs.

5.3.2.1.1 Baie

Pour assurer la distribution de ces prises, le tableau ci-dessous présente a titre indicatif (a valider selon les éléments
transmis et les demandes du CCTP — le titulaire sera responsable de ce quantitatif), les quantités nécessaires de
baie et coffrets a prévoir:

Systeme INTRANET / HEBERGEMENT

BV2 1° é
v e.tage Baie équipements actifs INTRA/HEB Baie 2100x800x800
Extension
BV3 rez-de-chaussée Baie équipements actifs INTRA/HEB Baie 2100x800x800

5.3.2.1.2 Panneaux de brassage

Dans un souci d’'optimisation de la réserve disponible aprés travaux dans les baies de brassage existantes et afin
d’harmoniser l'installation, les panneaux de brassage 16 ports existants seront remplacés par des modeéles
équivalents 24 ports. Il appartient au titulaire la responsabilité de vérifier la compatibilité entre les noyaux de
raccordement RJ45 existants et les futurs panneaux de brassage 24 ports a installer.

5.3.2.1.3 Cablage RJ45

Le titulaire devra assurer la fourniture de 'ensemble des cébles, bandeaux, passes fils et connecteurs nécessaires
pour la mise en place des prises RJ45 Intra et téléphonie suite a la consolidation des études.

La distribution des points de livraison (Prises RJ45) sera réalisée depuis les locaux techniques vers les pieces
terminales via les chemins de cables installés selon les quantités de cable prévu + 30% de réserve.
L’ensemble des prises seront raccordées sur les panneaux de brassage des baies correspondantes.

Les jarretiéres cuivres sont a la charge du titulaire autant que de prises installées et en longueur adaptée a un
brassage optimal (couleurs définies dans le document applicable).

Suite a la création des 2 nouvelles baies de brassage citées précédemment, le titulaire prévoira le dévoiement des
cables existants depuis les anciennes baies de brassage ou le remplacement de ces derniers dans le cas ou ils
seraient trop courts pour étre dévoyés.

Le tableau présent en annexe donne a titre indicatif (a valider aprés 'étude réalisée par le titulaire) le nombre de
prises RJ45 a déployer par bureau et par batiment.

Le titulaire reprendra le repérage de I'ensemble des prises RJ45 (déja existantes et nouvellement installées) afin
d’assurer une cohérence globale dans les différents batiments.
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5.3.2.2 Installation et raccordement
5.3.2.2.1 Baies et coffret

Le titulaire devra effectuer I'installation et le raccordement des différentes baies et coffrets au réseau électrique.
Chaque alimentation électrique sera dédiée a une seule baie et devra étre protégée individuellement par un
disjoncteur magnétothermique.

Le titulaire portera une attention particuliere a la réalisation du cablage des baies et coffrets.
La mise en ceuvre devra respecter les éléments décrits dans le document applicable : <A>.

5.3.2.2.2 Cablage RJ45

Le titulaire devra assurer l'installation des RJ45 et prises associées mentionnées dans le paragraphe fourniture.
Il assurera également les raccordements nécessaires sur les bandeaux.

Le titulaire portera une attention particuliere a la réalisation de travaux de tirage des cables, a leur cheminement
(dans les chemins de cables et dans les baies) et a leur raccordement.

Le document applicable <A>, détaille différents points d’attention a suivre lors de la mise en ceuvre.

Le titulaire devra les suivre et assurer une réalisation dans les régles de I'art.

Le STIC contrdlera les réalisations et se réserve le droit de demander au titulaire de refaire les travaux qu'il jugerait
non conforme sans facturation supplémentaire du titulaire.

5.3.2.2.3 Matériels actifs
Le déploiement sur site devra étre anticipé afin que le CEA puisse gérer I'organisation les différentes opérations
internes (échange avec les différents ingénieurs sécurité, communications internes de coupure, organisation avec le
groupe informatique, etc).

Les équipements actifs seront configurés par le service Infogérance du CEA.

Suite & la configuration du matériel, le service Infogérance du CEA aura en charge la pose, le raccordement
électrique et le raccordement fibre.

Le titulaire réalisera 'ensemble des documents nécessaires a cette phase de déploiement (document d’étude,
documents de sécurité, etc) lors de la phase d’étude.

En amont de ce déploiement une phase de visites de site sera réalisée au besoin afin de déterminer avec le CEA
les modalités d’installation.

Ces visites feront I'objet d’'un compte rendu, le titulaire devra alerter le CEA sur les éventuels points bloquants pour
la migration ou la mise en service.

5.3.2.3 Tests et mise en service
L’ensemble des tests et les mises en service seront consignés dans des fiches de tests et mise en service.
5.3.2.3.1 Baies et coffret

Une fois les travaux réalisés le titulaire devra assurer les différents tests (électrique, etc) pour 'ensemble des baies
et coffrets fibres et Intra/ hébergement.
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5.3.2.3.2 Cablage RJ45

Une fois les travaux de pose et réalisation de connecteurs réalisés le titulaire devra assurer les différents tests
demandés dans le cadre du document applicable <A>.

5.3.2.3.3 Matériels actifs
L’ensemble des tests et les mises en service seront consignés dans des fiches de tests et mise en service.

Lorsque le titulaire aura assuré l'alimentation des matériels actifs (baie), I'infogérant configurera le matériel et les
raccordera a l'infrastructure. Ce dernier assurera également les tests et la mise en service.

Un carnet de tests sera établi lors des études.
Le titulaire assurera les tests de fonctionnement unitaires sur les équipements actifs :

e Test de fonctionnement des alimentations, de bon fonctionnement des équipements etc.

5.3.3 Réalisation et livrables attendus

Référence Format

I Descriptif / Contenu réalisation
réalisation

Fourniture, mise en place et raccordement des cables RJ45
Fourniture des équipements passifs (cables, jarretieres, bandeaux,
etc.) et réalisation du brassage.

Réalisation des tests et mesures

Livrables

Xxlsx Cahier de tests

.doc Dossier de recette

.vsdx, .dwg |Plan d’implantation des baies, plan d’implantation des prises et
cheminements des cables

5.4.1 Présentation

L’architecture téléphonie fixe est présentée sur le schéma ci-dessous :

Opérateur Télécoms /_ﬂ_\ Opérateur Téikcoms
extérieur i ? extérieur

il —

Réseau IP — Vlan dédié

A ~
E’%__//EE_ ==
Convertisseur

Fibre optique — R145

{ACTx [acry '

&> &®
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Le réseau de téléphonie fixe permet :
o D’établir les communications internes site,
e D’établir les communications avec I'extérieur du site,

Le dimensionnement du systeme est donné a titre indicatif dans le tableau de synthése du paragraphe systeme
Intranet.

5.4.2 Matériels et prestations

5.4.2.1 Fourniture du materiel

Ne font pas partie de ce marché:
e La fourniture, 'installation, la configuration et la mise en service de 'ACT dans la baie Téléphonie,
e La fourniture et I'installation des batteries, et du chargeur de batteries,
e Leraccordement des cables de liaison entre les cartes de 'ACT et la ferme de gauche,
e Leraccordement (jarretiérage) des lignes téléphoniques utilisateurs,
e L’ensemble des postes téléphoniques et cordons associés.

5.4.2.1.1 Baies et coffrets

Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre la fourniture des baies ainsi que leurs alimentations. Les références
des baies et leur nombre devront étre validés par le CEA lors des études prises en charge par le Titulaire. lls ne
constituent pas un engagement du CEA. Le soumissionnaire devra consolider ces éléments lors de sa réponse.

Les prestations comprennent :

e La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des baies, panneaux de brassage nécessaires aux
raccordements dans chaque baie des différents locaux CFA.

e Les raccordements électriques de la baie contenant des équipements actifs (ACT) depuis les coffrets de
distribution électrique de chaque local CFA.
Chaque alimentation électrique sera dédiée a une seule baie et devra étre protégée individuellement par un
disjoncteur magnétothermique.

e La fourniture des chemins de cables nécessaires entre les différentes baies, qu’elles soient distantes ou
accolées.

Le tableau ci-dessous synthétise, a titre indicatif, les matériels nécessaires a ce systéeme :

Systéme Téléphonie
RdC
T Baie téléphonie Baie 2100x800x800
Fermes téléphoniques Ferme 2000x1200x400

5.4.2.1.2 Matériels

Les prestations comprennent :
e La fourniture, la pose, le raccordement et les tests des fermes téléphoniques et des bandeaux de brassage
dans les baies.

Le titulaire devra proposer un plan de montage des baies téléphonie montrant les différents bandeaux de brassage
(avec 30% de réserve minimum pour chaque type de réseau) et en prenant 'emplacement réservé a I'ACT, tout ceci
est soumis a validation du CEA.
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L’installation doit étre conforme aux normes en vigueur et en particulier au document applicable : <A> au
dernier indice en vigueur — Régles de conception et de réalisation de travaux relatifs au cablage
téléphonique.

Les quantités, ci-aprées, sont données a titre indicatif. Elles ne constituent pas d’engagement de la part du CEA.

Le titulaire doit la fourniture et I'installation de :
e 2 fermes de brassage, a titre indicatif, dans le local technique RdC BV2 local A07

La ferme gauche est raccordée par 20 cables de liaison tel que défini sur le schéma d’architecture avec 19 cartes
numériques et 1 carte analogique provenant de 'ACT.

La ferme droite est quant a elle raccordée aux bandeaux 60 ports téléphonie qui sont installés dans les différentes
baies de brassage des locaux techniques.

Le titulaire doit la fourniture, la pose, le raccordement et les tests des cables téléphoniques fourni a titre indicatif ci-
dessous :
e 1 cable 112 paires cuivre, 1 cable 56 paires cuivre entre la baie de brassage du A07 et les fermes
téléphoniques de ce méme local,
e 1 céble 112 paires cuivre, 1 cable 56 paires cuivre vers la baie de brassage du 1¢" étage de la BV2,
e 1 cable 56 paires cuivre, 1 cable 28 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du 1¢ étage
de la BV2 extension,
e 1 cable 112 paires cuivre, 1 cable 56 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du local
technique de la BV3 RDC,
e 1 cable 112 paires cuivre, 1 cable 56 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du 1°¢" étage
de la BV3,
e 1 cable 112 paires cuivre entre la ferme gauche et la baie de brassage du local technique de la BV4.

Fermestéiéphonigues

Baie distribution Baie distribution Baie distribution Baie distribution Baie distribution

Baie distribution BV2 lerétage BV2 ext lerétage BV3 RDC BV3 lerétage BW4 RDC
| Pannesade brasaae | 3 | Panncac e beaemge | Pannea o b - [ Pannesa e brasmae | [ Pannesade bramaae | | Famme ge braeage |

Dans chaque local CFA, la baie mutualisée CEANET assurera le brassage entre les bandeaux téléphoniques et les
prises RJ45 banalisées des batiments. Cette baie est portée par le systeme Intranet mais les bandeaux
téléphoniques sont portés par le systeme de téléphonie fixe.

Nota : Pour des raisons de support du constructeur et de responsabilité globale de I'infrastructure, la fourniture des
équipements et des licences pour 'ACT, leur installation et leur mise en service ne seront pas a étre exécutées par
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le Titulaire du présent marché. Ces prestations seront réalisées exclusivement par le Titulaire du marché EET du
CEA/CAD.

5.4.2.2 Tests et mise en service
L’ensemble des tests et les mises en service seront consignés dans des fiches de test et mise en service.
5.4.2.2.1 Baies et coffret

Une fois les travaux réalisés, le titulaire devra assurer les différents tests (électrique, gardiennage, etc...) pour
I'ensemble des baies avec le titulaire du contrat de maintenance téléphonie du site.

5.4.3 Réalisation et livrables attendus

Référence réalisation Descriptif / Contenu réalisation

Réception du matériel, déballage, vérification et inventaire
Installation des équipements en baies et raccordement

Fourniture des équipements passifs (cables, jarretiéres, bandeaux, etc.) et
réalisation des brassages.

Réalisation des tests et mesures

Inventaire du matériel et numéros de séries associés

Livrables Inventaire des licences avec leur date d’expiration et les procédures
d’activation

Cahier de tests

Dossier de recette

Plan d’implantation des baies

Voir : <A>.

L’installation fera I'objet d'une recette technique effectuée par I'exploitant du STIC/GIRT et en présence du chargé
d’affaire STIC.

A la suite de cette recette technique, le chargé d’affaire STIC effectuera la recette définitive de la prestation.

5.5.1 Documents

A la mise sous tension de linstallation, le Titulaire devra remettre le dossier DOE TQC complet comportant
notamment :

Les documents d’études d’exécution,

La Liste des Opérations de Fabrication et de Contréle des travaux,

Les comptes rendus de réunion (rédaction et diffusion a la charge de I'entreprise),

Les plans de positionnement des ouvrages réalisés,

La liste des intervenants avec qualifications, habilitations.

e Les certificats d’étalonnage des appareils.

e Les référentiels utilisés.

Les documentations techniques (en francgais).et les certificats CE des matériaux utilisés.

Les schémas de céblage (sous Autocad), des coffrets, armoires et baies installés ou modifiés.
Les procédures et les comptes rendus d’essais,

La nomenclature du matériel de maintenance fourni (pour une période d’exploitation de 5 ans),
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e L’ensemble des documents demandés dans le document <A>.
e Le P.V. de réception.

Les documents incluront les tests réalisés dans les différents sous postes (remis sous format électronique format

.pdf) :
e Leslongueurs des cables d’aprés mesures.

e La description des cables installés : type de cable (monomode / multimode OM x, ...)

e Les débits supportés.

e Lesfiches de tests.

Nota : 3 exemplaires sur CD devront étre fournis pour les documents réalisés sous informatique (formats
compatibles Autocad 2000, Word, Excel).

La fourniture de ce dossier conditionnera la réception des travaux.

Le titulaire devra prévoir 'ensemble des recettes nécessaires aupres du service Infogérance du CEA et assurer la
bonne réception des travaux.

5.5.2 Recette

Le titulaire doit, préalablement a la recette, réaliser :
e La vérification de I'application des régles d'ingénierie précitées et de la conformité aux normes.
e Les contrbles de la qualité du cablage des prises.
e Préparer et fournir au STIC le cahier de recette tel que définit en annexe de la spécification <A>.

Prise de rendez-vous :
Afin d’effectuer la réception des travaux, le Titulaire prendra contact avec I'exploitant réseau du CEA.
Les rendez-vous pour ces réceptions seront pris sauf dérogation le vendredi matin.

Pour cela il faudra prendre rdv a I'adresse suivante : ListeCADInfogeranceReseaux@cea.fr

Les travaux du présent marché concernent la Base de Vie du projet RJH. Celle-ci étant située a lintérieur de
I'enceinte RJH, le Titulaire du marché de travaux devra prendre connaissance et respecter I'ensemble des
documents applicables au sein du projet (Voir §3.3 Documents particuliers de référence RJH).
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6 Annexes
RJ45 Nombre maximum RJ45 nécessaire | Ecart / prises Baie de
BAT |NIVEAU | PIECE . de personnes par S of]
existante bureau par bureau a tirer raccordement
AO1 4sdrlub1 LOCAL AO7
A02 8 sdrLub 2 LOCAL AO7
AO3 TGBT LOCAL AO7
AO4 4 3 6 2 LOCAL AO7
AQ5 Mopieurs 0 LOCAL AO7
AQ07 local info 0 LOCAL AO7
A08 12 9 18 6 LOCAL AO7
A09 4 2 4 0 LOCAL AO7
All 2 2 4 2 LOCAL AO7
Al2 8 5 10 2 LOCAL AO7
Al3 2 2 4 2 LOCAL AO7
Al4 14 10 20 6 LOCAL AO7
Al5 4 2 4 0 LOCAL AO7
Al6 7 8 1 LOCAL AO7
Al18 2 2 0 LOCAL AO7
A21 Archives 0 LOCAL AO7
0 A22 6 4 8 2 LOCAL AO7
A23 4 2 4 0 LOCAL AO7
A24 4 2 4 0 LOCAL AO7
A25 12 6 12 0 LOCAL AO7
A26 4 3 6 2 LOCAL AO7
A28 4 6 12 8 LOCAL AO7
A29 2 2 4 2 LOCAL AO7
A30 4 3 6 2 LOCAL AO7
A31 2 2 4 2 LOCAL AO7
A32 2 3 6 4 LOCAL AO7
A33 2 2 4 2 LOCAL AO7
A34 4 3 6 2 LOCAL AO7
A35 Mopieurs 2 0 LOCAL AO7
A36 4 3 6 2 LOCAL AO7
Local
A37 ménage 0 LOCALAQY
A38 9 4 8 LOCAL AO7
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A39 6 sdr PPI 0 LOCAL A07
Vestiaire
A40 sites 0 LOCALAO7
A4l Local EPI 0 LOCAL A07
sdr St
A46 BAUME 0 LOCALAO7
A47 7 Accueil 0 LOCAL AO7
A48 4 3 6 2 LOCAL A07
A51 8 Sécu 6 12 LOCAL AO7
Local Elect
A58 EXT 0
Local info
A59 EXT 0
A60 6 4 8 2 LOCAL A59
A61 10 4 8 -2 LOCAL A59
A62 8 5 10 2 LOCAL A59
A63 10 8 16 6 LOCAL A59
Ab4 3 1 2 LOCAL A59
A65 4 3 6 2 LOCAL A59
A66 8 3 6 LOCAL A59
A67 2 3 6 4 LOCAL A59
A68 3 3 6 3 LOCAL A59
A69 18 8 16 LOCAL A59
A70 2 2 4 2 LOCAL A59
A71 3 2 4 1 LOCAL A59
A72 6 5 10 4 LOCAL A59
A73 3 3 6 3 LOCAL A59
A74 5 0 LOCAL A59
BO1 4 3 6 2 LOCAL B0O9
B02 12 8 16 4 LOCAL BO9
BO3 4 3 6 2 LOCAL B09
BO4 4 3 6 2 LOCAL B0O9
Local
BOS électrique 0
1 B0O8 4 3 6 2 LOCAL B0O9
BO9 local info 0
B10 4 3 6 2 LOCAL B09
B11 2 2 4 2 LOCAL B09
B12 4 3 6 2 LOCAL B09
B13 2 2 4 2 LOCAL B0O9
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B14 4 3 6 2 LOCAL BO9
B15 2 2 4 2 LOCAL BO9
B16 4 3 6 2 LOCAL B0O9
B17 Mopieurs 4 0 LOCAL BO9
B18 4 3 6 2 LOCAL B0O9
B19 10 8 16 6 LOCAL BO9
B20 4 4 0 LOCAL BO9
Local
B21 ménage 0
B22 3 2 4 1 LOCAL BO9
B24 4 4 8 4 LOCAL BO9
B28 2 1 2 0 LOCAL BO9
B29 8 6 12 4 LOCAL BO9
B30 6 4 8 2 LOCAL BO9
B32 2 0 LOCAL B0O9
B33 6 5 10 4 LOCAL BO9
7 sdr
B34 VERDON 0 LOCAL BO9
B35 4 3 6 2 LOCAL B09
B36 4 3 6 2 LOCAL BO9
B38 2 2 4 2 LOCAL B0O9
B39 6 6 12 6 LOCAL B0O9
B40 2 2 4 2 LOCAL B0O9
B41/B43 9 6 12 3 LOCAL BO9
B42 2 2 4 2 LOCAL BO9
B44 Mopieurs 3 0 LOCAL BO9
B45/B46 7 6 12 5 LOCAL BO9
B47 9 6 12 3 LOCAL BO9
B48 5 3 6 1 LOCAL BO9
B49 6 3 6 0 LOCAL BO9
B50 4 3 6 2 LOCAL BO9
B51 4 3 6 2 LOCAL BO9
B52 A 8 4 8 0 LOCAL BO9
B52 B 22 14 28 6 LOCAL B0O9
B53 4 3 6 2 LOCAL BO9
B54 4 3 6 2 LOCAL B0O9
B55 3 3 6 3 LOCAL B63
B56 6 6 12 6 LOCAL B63
B57 6 6 12 6 LOCAL B63
B58 4 3 6 2 LOCAL B63
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B59 8 6 12 4 LOCAL B63
B62 1 sdt 0 LOCAL B63
B63 2 2 4 2 LOCAL B63
B64 2 2 4 2 LOCAL B63
B65 2 2 4 2 LOCAL B63
B66 4 2 4 0 LOCAL B63
B67 4 2 4 0 LOCAL B63
B68 2 3 6 4 LOCAL B63
B69 Mopieur 0 LOCAL B63
B70 3 2 4 1 LOCAL B63
B71 3 2 4 1 LOCAL B63
B72 6 5 10 4 LOCAL B63
B73 5 4 8 3 LOCAL B63
B74 5 4 3 LOCAL B63
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RJ45 Nombre maximum RJ45 nécessaire | E ri Baie de
BAT | NIVEAU | PIECE existante de personnes par par bureau ca;tt/irZr - raccordement
bureau
C01/C02 6 4 8 2 Local C06
C03/Cco4 6 4 8 2 Local C0O6
C05 2 2 4 2 Local CO6
C06 Local info 1 0 Local C06
co7 Mopieurs 1 0 Local C06
Cco8 2 2 4 2 Local C06
C10 2 2 4 2 Local C06
C11 2 2 4 2 Local CO6
C12 3 3 6 3 Local CO6
C13 4 6 12 8 Local C06
C15 2 3 6 4 Local C06
Cl6/C17 6 4 8 2 Local C06
C18 3 3 6 3 Local C0O6
C19 3 3 6 3 Local C0O6
C20 3 3 6 3 Local C06
C21 3 3 6 3 Local C06
C22 3 3 6 3 Local CO6
0 C23 3 3 6 3 Local C06
C24 6 6 12 6 Local C06
C30 2 2 4 2 Local CO6
C31 2 2 4 2 Local C06
C34 6 6 12 6 Local C06
C35 4 5 10 6 Local C06
C36 6 6 12 6 Local C0O6
C37 3 3 6 3 Local C0O6
C38 6 6 12 6 Local C06
C39 6 6 12 6 Local C06
C40 3 3 6 3 Local CO6
Cc41 3 3 6 3 Local C06
C42 2 4 8 6 Local C06
C43 1 0 0 Local CO6
C44 0 0 0 Local C06
C45 2 2 4 2 Local CO6
C46 a 16 16 32 16 Local C06
C46 b 12 8 16 4 Local C06
Cca7 3 2 4 1 Local C06
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C48 3 3 6 3 Local C06
Cc49 4 2 4 0 Local C0O6
D01 2 2 4 2 Local D20
D02 2 2 4 2 Local D20
D03 2 2 4 2 Local D20
D04 2 2 4 2 Local D20
D05 2 2 4 2 Local D20
Local

D06 logistique 0 Local D20
D07 10 8 16 6 Local D20
D08 3 3 6 3 Local D20
D09 3 3 6 3 Local D20
D10 3 3 6 3 Local D20
D11 6 6 12 6 Local D20
D12 6 3 6 0 Local D20
D13/D14 3 6 12 9 Local D20
D15/D16 3 6 12 9 Local D20
D17 2 2 4 2 Local D20
D19 4 4 8 4 Local D20
D20 Local info 0 Local D20
D21 2 2 4 2 Local D20
2 D24 3 3 6 3 Local D20
D25 3 3 6 3 Local D20
D26 3 3 6 3 Local D20
D27 10 10 20 10 Local D20
D28 3 3 6 3 Local D20
D29 6 6 12 6 Local D20
D30 3 6 12 9 Local D20
D32 6 6 12 6 Local D20
D33 2 2 4 2 Local D20
D34 Local Sécu 0 Local D20
D35 l\:i:tdrgl 4 8 4 Local D20
D36 3 3 6 3 Local D20
D37 3 3 6 3 Local D20
D38 6 6 12 6 Local D20
D39 6 6 12 6 Local D20
D40 2 2 4 2 Local D20
D41 4 4 8 4 Local D20
D42 4 4 8 4 Local D20
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