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D.P.G.F. Lot 01 - Gros Oeuvre 

LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT

CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX PARTIE GENERALE

4.0 REFERENCES ET QUALIFICATIONS pm

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1-0 Constat d'huissier F

4.1-1 Installation générale  de chantier F

Base vie chantier (4 bungalows en RdC durant 12 mois cis install + raccordements F

Branchements provisoires de chantier F
Consommation eau + énergie chantier durée GO 4 mois F
Entretien / nettoyage / Consomable / Equip durée GO 4 mois F
Stockage et enlèvement des gravois durée GO 4 mois F
Protections collectives durée opération F
Panneau de chantier F
Signalétique réglementaire F
Grue de chantier GO 4 mois+ 1 mois après GO à remplacer par F
engins type MRT ou PPM F
Empierrement pour circulation et accès SEMI F
Piste accès sous forme de géotextile et concassé (S ref # 1480 m²) F
Dépose empierrement+ piste fin d'opération F
Echafaudage phase GO F
Clôture de chantier type HERAS F
Fourniture et pose de portail F
Installation électrique de chantier F
Installation électrique générale de chantier F

complément pour prise en compte des prescriptions vs COVID19 F
Réfection espaces verts en fin d'opération F
Remise en état du terrain en fin d'opération F

4.1-2 Implantation des ouvrages F

repérage des niveaux & zones au sein des existants F

ouvrages en extensions F

Trait de niveau F

4.1-3 Relevés, sondages et diagnostiques complémentaires

mission G0+ G3 F

sondages destructifs au sein des existants F

relevés complémentaires au sein des existants F

4.1-4 Etudes EXE et PAC + PAQ

Etudes EXE + PAQ limitées à la phase 1 F

Etudes EXE + PAQ limitées à la phase 2 F

OPTION
Complément pour études BA en interface Terre Coulée : poste reportée en 

phase 3 à ne pas chiffrer à ce jour F

Complément pour études PAQ F

4.1-5 Gestion des déchets GO F

4.2 RESERVATIONS TCE

partie REHAB

Niveau R-1 Ens

Niveau R+0 Ens

Niveau R+1 Ens

Niveau R+2 Ens

Niveau R+3 Ens

Niveau R+4 Ens

Niveau R+5 Ens

partie NEUVE en extension

Niveau R-1 Ens

Niveau R+0 Ens

Niveau R+1 Ens

4.3 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE DEPOSE COMPLEMENTAIRE

mise à jour DCE 2
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D.P.G.F. Lot 01 - Gros Oeuvre 

LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT

mise à jour DCE 2
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Niveau R-1 : dépose du siphon de sol et des mains courantes Ens

Niveau R+0 EXT: dépose des faux plafonds type FIBRALITH en sous face des 

dalles PH R+0  au Nord
m² hors lot GO

Niveau R+1 EXT: dépose des faux plafonds type FIBRALITH en sous face des 

dalles PH R+1 au Sud
m² hors lot GO

Niveau R+1 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m² hors lot GO

Niveau R+2 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m² hors lot GO

Niveau R+3 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m² hors lot GO

Niveau R+4 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m² hors lot GO

Niveau R+5 : machinerie ASC + équipement chaufferie Ens hors lot GO

CHAPITRE 5 - INTERVENTIONS AU SEIN DES EXISTANTS

5.1 INTERVENTION PREALABLE AU NIVEAU R-1

5.1-1 Recoupement de l'escalier (Lref# 9ml horizontal) Ens

Complément reprise des rives issues des découpes avec passivation + 

mortiers de réparations et de surfaçage
F

COMP Complément piquage et coulage d'une nouvelle chape + finitkion SIKATOP 

121
m²

COMP piquetage 3cm pour la douche PMR situé au R-1

La chape + étanchéité est au lot carrelage m²

5.1-2 Reprise en adaptation sur fosse ascenseur existante non conservés suite à la 

dépose de la machinerie ASC / MC
Ens

Complément pour réalisation du regard de branchement EP étanche avec 

tampon fonte D400 à gorge
F

Complément pour réalisation du regard de branchement EU/EV étanche 

avec tampon fonte D400 à gorge
F

Complément pour réalisation de la dalle de fermeture m²

5.1-3 Bouchement d'ouvertures existants en réduction

Niveau R-1 réduction avec passage de porte mini 83/86*210 (ép.30 = 20+10) F

Niveau R+0 bouchement de la baie 83*210 avec dépose totale de la porte F

5.1-4 Création d'ouverture en reprise en œuvre (REO)

REO 99.1 (ép.30cm) sur 150 cm fini, ht 210/220cm F
REO 99.2 (ép.30cm) sur 89 cm fini, ht 210/220cm F
REO 99.3 (ép.22cm) sur 147 cm fini, ht 328cm F
REO 99.4 (ép.22cm) sur 561 cm fini, ht 328cm F
REO 99.5 (ép.22cm) sur 185 cm fini ht 110cm avec sommier d’arase sous ESC F
REO 99.5b (ép.30cm) sur 91 cm fini, ht 210/220cm F

Complément  avec réalisation des voiles rehausses garde-corps BA ép 20cm 

mini As +4.24 (soit +78cm / As dalle BA) sur la rive en fermeture de vide sur 

passage sous ESC  (Lref#7.15ml)
F

5.2 MODIFICATION DU NIVEAU R+0 SUR NIVEAU R+1 EN INTERFACE

5.2-1 Fouilles en façades Sud de la partie R-1 (Lref # 19.5ml) Ens

5.2-2 Fouilles en façades Nord de la partie R-1 (Lref # 15.5ml) Ens

5.2-3 Travaux sur patio (Sref # 29m²) avec solutions galets ou graviers roulés m²

Complément  avec réalisation des voiles rehausses garde-corps BA ép 25cm 

mini As +4.24 (soit +78cm / As dalle BA) sur la périphérie en fermeture de vide 

sur patio existant (Lref#20ml)

Ens

5.2-4 Trémie en faille Sud Ens

Complément  avec réalisation des voiles rehausses garde-corps BA ép 20-

25cm mini As +4.24 (soit +78cm / As dalle BA) sur la périphérie en fermeture 

de vide sur trémie ESC créée (Lref#28.5ml)

Ens

5.2-5 Escalier BA (Lref 8.5ml avec 1 interpalier H * largeur 140cm = 24 marches) 

remplacé par escalier métal
Ens

Complément reprise d'assises en INFRA avec semelle BA de répartition + 

libage BA en rehausse à façon
Ens

Complément traitement antimousse à effet rémanent type SIKAGARD 710 Ens

5.2-6 Reprise des dallages intérieurs devenus extérieurs
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Rehausse par chape façon cuvelage penté / formes de pente rapportées 

traitées antimousse à effet rémanent type SIKAGARD 710
m²

Cunettes périphériques ml

5.2-7 Réseaux du lot 01 - Gros œuvre - partie R-1 en reprise dans réhabilitationCanalisations PVC CR8 D125 mm pour réseau EU/EV avec 

saignées/tranchées ml
Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages EU/EV classe B250 U

Canalisations PVC CR8 D160 mm pour réseau EP avec saignées/tranchées ml

Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages EP classe B250 U

OTODRAIN D160 mm pour réseau drain avec chaussette  + graviers 20/40 ml

Regards et ouvrages annexes pour réseaux drains en rejet sur EP F

5.3 INTERVENTION NIVEAU R+0

5.3-1 Création de consoles BA en raccord sur existant ml

Complément fermeture avec beche HG en section BA (Lref = 30/185/30) ml

Complément dallage BA à couler en fermeture à la cote m²

Complément relevé BA à couler sous les châssis menuisés à la cote +2 cm sur 

seuil et à +15 cm en partie périphérique
ml

Complément paillasse BA et emmarchements extérieurs selon détail ARC F

Complément traitement antimousse à effet rémanent type SIKAGARD 710 m²

5.3-2 Création d'ouverture en reprise en œuvre (REO)

REO 0.1 (ép. 30 cm) largeur 185cm (sans jambage bilatéraux) ht 260/270cm F

5.3-3 Bouchement des trémies en PH R+0 (Sref # 3m² / 8ml de rive à piquer HA) Ens

5.4 NIVEAU R+1

5.4-1 Création d'ouverture en reprise en œuvre (REO)

REO 1.1 (ép. 30 cm) finie = 97*205/210 cm ht F

REO 1.2 (ép. 30 cm) finie = 95*205/210 cm ht F

création de la dalle R+1 en solution bac collaborant du lot 02 CM : reste 

chape BA 7cm sur onde de cofraplus 60 à la charge du lot 01 GO
m²

5.5 NIVEAU R+2 pm

5.6 NIVEAU R+3

5.6-1 Création d'ouverture en reprise en œuvre (REO) pm

5.6-2 Réparation des dalles palières

Rive dalles palières BA recevant les ancrages des limons d'escaliers métal F

5.7 NIVEAU R+4

5.7-1 Création d'ouverture en reprise en œuvre (REO)

REO 4.1 (ép. 30 cm) fini = 97*205/210 cm ht F

création de la dalle R+1 en solution bac acollaborant du lot 02 CM : reste 

chape BA 7cm sur onde de cofraplus 60 à la charge du lot 01 GO
m²

5.7-2 Réparation des dalles palières F

5.8 NIVEAU R+5

5.8-1 Création d'ouverture en reprise en œuvre (REO)

REO 5.1 (ép. 15 cm)= 97*205/210 cm ht F

REO 5.2 (ép. 15 cm)= 97*205/210 cm ht F

REO 5.3 (ép. 15 cm)= 97*205/210 cm ht F

5.8-2 Solin en refection (Lref # 68ml) F

5.9 ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS VERTICAUX

parements extérieurs exposés (Sref # 605m²) F

parements intérieurs non exposés (Sref # 1000m²) F

5.10 ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS HORIZONTAUX

parements extérieurs exposés (Sref # 14m² pour extrados ESC vers R-1) F

5.11 RESERVATIONS / FLUIDES

5.11-1 Réservations en infrastructure

en parois Ens

en planchers Ens

5.11-2 Réservations en superstructure

en parois Ens
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en planchers Ens

5.11-3 Ouvrages annexes pour locaux techniques

Ouvrages annexes intérieurs courants, F

Ouvrages annexes intérieurs pour LT, F

Scellement des coffrets électriques, F

Raccord gaz et courette anglaise, F pas de gaz

Regard EU ø1000 prof 5-6m ht en limite Sud, avec tampon D400 + crinoline F hors lot

Puisard EP ø1000 prof 5-6m ht en limite Sud, avec tampon D400 + crinoline F hors lot

5.11-4 Parois séparatives non porteuses

Niveau R-1

talonettes BA hydrofugées ml

parois AGC 15 enduit 2 faces ciment m²
arase haute avec CORDOFEU + remplissage au mortier de ciment ou PU CF ml
Niveau R+0 pm

Niveau R+1 pm

Niveau R+2 pm

Niveau R+3 pm

Niveau R+4 pm

Niveau R+5 pm

5.11-5 Réparation sur dallages exposés issus des espaces intérieurs m²

Complément cunettes périphériques à raccorder sur caniveaux EP ml

5.11-6 Traitement des JD

INFRASTRUCTURE (2 côtés * 6ml) Ens

SUPERSTRUCTURE (2 cotes * 38ml) Ens

5.12 ETANCHEITE DU LOT 01 - GROS OEUVRE / OUVRAGES EN TERRE COULEE

5.12-1 Brai de houille F

5.12-2 Joints hydrogonflants d'étanchéité (Lref # 15.5+19.5 = 35ml) Ens

5.12-3 Etanchéité des murs enterrés pm

5.12-4 Isolation des murs enterrés pm

5.13 ARMATURES

Armatures HA cis

Armatures TSHA cis

Compléments pour ouvrages PREFA type EMMarchements & ESCaliers cis

CHAPITRE 6 - OUVRAGES DE GROS ŒUVRE EN EXTENSION

6.1 EXTENSION ENCEINTE NIVEAU R-1 - TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT LOT GROS 

ŒUVRE / OUVRAGES EN TERRE COULEE

6.1-1 Terrassements complémentaires au lot 01 GO en rive

sous dalles trottoir ép 30cm Vthéorique y cis foisonnement 1.5 m3

6.1-2 Démolitions et terrassements en masse en solution VPP (Vthéorique hors 

foisonnement)
m3

Complément pour décapage de la terre végétale m²

Complément pour dépose des réseaux sous emprise des terrassements F

Complément pour régalage de la terre végétale sur le site (parc ENSA) m²

Complément pour régalage des volumes d'excavation sur le site (parc ENSA) 

volume foisonné  * 1.4 à 1.5 soit environ 2000 m3 
F

Complément pour évacuation des volumes d'excavation (provision) m3

6.1-3 Remblais pour forme d'assise PFA (sous empris R-1 et sous dalles trottoirs) m²

6.1-4 Terrassements complémentaires, fouilles en rigole ou en puits

pour fosse ASC F

pour nervures de fondations & plot de fondations F

6.1-5 Tranchées pour réseaux Ens

6.1-6 Remblais périphériques F

Remblais autour du massif de fondation grue pm

Remblais autour des fondations, cuvettes, puits, et dalles trottoirs F

dans les postes REHAB.

dans les postes REHAB.

dans les postes PREFA.

sans grue à tour
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6.2 INFRASTRUCTURES - FONDATIONS

6.2-1 Béton de rattrapage et de propreté

Béton de rattrapage m3

Béton de propreté m²

Béton de bêches Hors gel périphérique section40x40cmht m3

6.2-2 Semelles filantes et isolées béton armé

Semelles filantes ou nervures équivalentes m3

complément SF 160 sous contreforts BA ép 30 <2.0 ml Ens

Semelles isolées m3

Radier BA fosse ASC m²

6.2-3 Réseaux enterrés en extension

Canalisations PVC CR8 D125 mm pour réseau EU/EV ml
Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages EU/EV classe D400 U
Canalisations PVC CR8 D160 mm pour réseau EP ml
Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages EP classe D400 U
cunette de rive (complément en lieu et place du drain initial) ml
Regards et ouvrages annexes pour réseaux drains en rejet sur EP F
compléments pour regard + avaloir fonte classe D400 de la Halle  Ens

6.2-4 Soubassement béton armé

épaisseur 20 cm m²

épaisseur 25 cm m²

épaisseur 28 cm m²

épaisseur 30 cm m²

6.2-5 Longrines BA m3

6.2-6 Dallage liaisonné béton armé et dalles béton armé

Dallages béton armé liaisonné ép. 16 à 20 cm en partie courante extérieurs 

niveau R-1
m²

Dallage béton armé liaisonné ép. 16 à 20 cm en partie courante intérieure 

(en phase 03) extérieure en phase 01+02 niveau R-1
m²

Complément forme de pente vers avaloir & cunettes m²
compléments pour cunette centrale pentée large vers avaloir de la Halle ml

Complément façon talochée extérieur m²

Complément façon talochée intérieur m²

Complément manivelle de dallage et fourniture et pose de caniveau type 

MEADRAIN EN2000 avec grille fonte classe D400 en rejet sur réseau EP
ml

Dalle BA du quai de transfert & dalles trottoirs penté et portée ép. 25 cm 

(ratio aciers 160 kg/m3) 
m²

Complément manivelle de dallage et fourniture et pose de caniveau type 

MEADRAIN EN2000 avec grille fonte classe D400 en rejet sur réseau EP
ml

6.2-7 Voiles BA

épaisseur 25 cm en solution VPP m²

Complément façon talochée intérieure fin selon demande ARC m²

Complément reprise d'arase en partie supérieure pour relevé penté ml

épaisseur 25 cm en solution coulé en place INFRA FOSSE m²

complément contreforts BA 30x100 ht < 5.00 ml : poste supprimé Ens

6.3 INFRASTRUCTURE NON ENTERRE ET SUPERSTRUCTURE

6.3-1 Poteaux BA (ht <= 4.5ml en phase 01) m3

Complément pour dispostifs de liaison avec le mur d'enceinte ml

Complément pour dispostifs de liaison avec la phase 02 par connecteurs HA 

type HBS 05 en ø20mm avec 40 unités poteaux soit 160 unités
Ens

6.3-2 Poutres BA (report en phase 02)

Poutres BA entretoisement intermédiaire R+1 : 40x50 ht, m3

Poutres BA rive de dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x90 ht, m3

Poutres BA inter sous dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x50 ht (R=30). m3
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6.3-3 Voiles BA en élévation épaisseur et localisation mis à jour)

épaisseur 16 cm en solution coulé en place m²

épaisseur 25 cm en solution PREMUR m²

épaisseur 28 cm en solution PREMUR m²

épaisseur 30 cm en solution PREMUR m²

6.3-4 Dalles pleines BA 

Dalle « tabouret » niveau R+2, ép. 20 cm (report en phase 02) m²

Dalle « édicule » PH R+5, ép. 25 cm m²

Dalle « toiture » PH R+5, ép. 25 cm m²

6.3-5 Poutres BA acrotère et relevés BA  (report en phase 02)

PB R+2 en rives filantes façade Nord et façade Sud et retour pignons ml

6.3-6 Consoles PRS

Insert / platine PRS 450 en façade Nord  (report en phase 02) Ens

Insert / platine PRS 120 en façade Sud  (report en phase 02) Ens

6.3-7 Acrotère BA

Acrotère 4 côtés de la cage ASC/MC en PB R+6 ml

6.4 OUVRAGES ANNEXES DE GROS ŒUVRE

6.4-1 Relevés BA

Relevés BA  sous voiles Terre Coulée ép 25cm et ht 30cm ml

6.4-2 Relevés BA sous mur rideau ossature bois (MR)

Relevés BA ht 15cm sous parois MR Bois ép 24cm et ht 15cm ml

6.4-3 Corbeaux BA ml

Complément bec béton en débord de 14cm + goutte d’eau côté halle ml

6.4-4 Caniveau filant

partie périphérique niveau R+0 de classe B250 à grille maille 10x30 ou 20x20 ml
partie périphérique niveau R+0 de classe D400 en fonte sur dalle transfert ml

6.4-5 Seuils BA F

6.4-6 Dallettes BA Ens

6.4-7 Dalles palières BA supprimé en R+5) Ens

6.4-8 Réservations en infrastructure Ens

6.4-9 Réservations en superstructure Ens

6.4-10 Ouvrages annexes pour locaux techniques

Ouvrages annexes intérieurs courants, Ens

Ouvrages annexes intérieurs pour LT, Ens

Scellement des coffrets électriques, Ens

Raccord gaz et courette anglaise, Ens

Puisard EP, Ens

Puisard EU. Ens

6.4-11 Parois séparatives non porteuses (provisions)

talonnettes BA hydrofugé ml

parois AGC 15 enduit 2 faces ciment m²
arase haute avec CORDOFEU + remplissage au mortier de ciment ou PU CF ml

6.4-12 Forme de pente sur dalle édicule exposée m²

6.4-13 Traitement des JD 

INFRASTRUCTURE (1 raccord Sud * 5ml en complément / § déjà prévu REHAB Ens

SUPERSTRUCTURE (déjà prévu au § REHAB) pm

6.4-14 Chainages BA insert voiles terre coulée (report en phase 03)

Section large 54x25 ht double paroi rampante ml

Section large 54x25 ht double paroi horizontale ml

Section ½ épaisseur simple paroi 17x25 ht rampante ml

6.5 PROTECTION ET FINITION

6.5-1 Brai de houille F

6.5-2 Joints hydrogonflants d'étanchéité F

6.5-3 Etanchéité des parois enterrées m²

Bande solin ml

Complément étanchéité de la fosse ASC Ens

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 6/8 Patrice MOTTINI Architecte 



D.P.G.F. Lot 01 - Gros Oeuvre 

LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT

mise à jour DCE 2

Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de l’ENSA Normandie

6.5-4 Protection des parements verticaux exposés visibles F

6.5-5 Protection des parements horizontaux exposés visibles F

6.5-6 Isolation sous dalle et dallage pm

6.5-7 Isolation contre terre m²

Complément protection par nappe drainante type ENKADRAIN pour les 

voiles type VPP contre terre avec solin de retenu alu chevillé en tête
m²

Solin alu chevillé en tête ml

barbacanes en pied pour rejet sur cunette U

6.6 ARMATURES

Armatures HA Kg cis

Armatures TSHA Kg cis

0.00

0.00

0.00

LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT

en attente G2 PRO

OPTION 1
Complément protection par nappe drainante SOMTUBE FTB ou éq en sous 

face de dalle basse en raccord sur les cunette provenant des ENKADRAIN 
m²

OPTION 2 Complément rejet sur drain collecteur + exutoire EP Ens

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT

CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRE COULEE (report en phase 02)

6.3 INFRASTRUCTURE NON ENTERRE ET SUPERSTRUCTURE

6.3-1 Poteaux BA (ht de 4.5ml à 10ml ht en phase 02) m3

Complément pour dispostifs de liaison avec la phase 02 par connecteurs HA 

type HBS 05 en ø20mm avec 40 unités poteaux soit 160 unités
Ens

6.3-2 Poutres BA (report en phase 02)

Poutres BA entretoisement intermédiaire R+1 : 40x50 ht, m3

Poutres BA rive de dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x90 ht, m3

Poutres BA inter sous dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x50 ht (R=30). m3

6.3-4 Dalles pleines BA 

Dalle « tabouret » niveau R+2, ép. 20 cm (report en phase 02) m²

6.3-5 Poutres BA acrotère et relevés BA  (report en phase 02)

PB R+2 en rives filantes façade Nord et façade Sud et retour pignons ml

6.3-6 Consoles PRS

Insert / platine PRS 450 en façade Nord  (report en phase 02) Ens
Insert / platine PRS 120 en façade Sud  (report en phase 02) Ens

0.00

0.00

0.00

Montant total €TTC -  Lot 01 GO BASE + OPTION PHASE 01

Montant total €HT - Lot 01 GO OPTION PHASE 01

TVA 20%

Montant total €TTC -  Lot 01 GO OPTION PHASE 01

Montant total €HT - Lot 01 GO BASE + OPTION PHASE 01

TVA 20%

TVA 20%

Montant total €TTC -  Lot 01 GO BASE PHASE 01

Montant total €HT - Lot 01 GO BASE PHASE 01

A  CHIFFRER

Montant total €HT - Lot 01 GO / Ouvrages en terre coulée PHASE 02

TVA 20%

Montant total €TTC -  Lot 01 GO / Ouvrages en terre coulée PHASE 02
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D.P.G.F. Lot 01 - Gros Oeuvre 

LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT

mise à jour DCE 2

Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de l’ENSA Normandie

CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRE COULEE (report en phase 03)

7 REFERENCES ET QUALIFICATIONS

7.1 ETUDES EXE ET PAC DES OUVRAGES EN TERRE COULEE

7.2 OUVRAGES EN TERRE COULEE

7.3 ISOLANTS SPECIFIQUES 

7.4 ARMATURES SPECIFIQUES

6.4-14 Chainages BA insert voiles terre coulée (report en phase 03)

7.5 PROTECTION DES ARASES EXPOSEES

A NE PAS CHIFFRER
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