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LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES u Qté PU Montant HT
CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX PARTIE GENERALE
4.0|REFERENCES ET QUALIFICATIONS pm

4.1|TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1-0|Constat d'huissier
4.1-1|Installation générale de chantier

Branchements provisoires de chantier

Consommation eau + énergie chantier durée GO 4 mois
Entretien / nettoyage / Consomable / Equip durée GO 4 mois
Stockage et enlévement des gravois durée GO 4 mois
Protections collectives durée opération

Panneau de chantier

Sighalétique réglementaire

Grue de chantier GO 4 mois+ 1 mois apres GO a remplacer par
engins type MRT ou PPM

Empierrement pour circulation et accés SEMI

Piste acces sous forme de géotextile et concassé (S ref # 1480 m2)
Dépose empierrement+ piste fin d'opération

Echafaudage phase GO

Cl6ture de chantier type HERAS

Fourniture et pose de portail

Installation électrique de chantier

Installation électrique générale de chantier

complément pour prise en compte des prescriptions vs COVID19
Réfection espaces verts en fin d'opération

Remise en état du terrain en fin d'opération
4.1-2|Implantation des ouvrages

repérage des niveaux & zones au sein des existants
ouvrages en extensions

Trait de niveau

4.1-3|Relevés, sondages et diagnostiques complémentaires
mission GO+ G3

sondages destructifs au sein des existants

relevés complémentaires au sein des existants
4.1-4|Etudes EXE et PAC + PAQ

Etudes EXE + PAQ limitées a la phase 1

Etudes EXE + PAQ limitées a la phase 2

OPTION phase 3 a ne pas chiffrer a ce jour

Complément pour études PAQ
4.1-5|Gestion des déchets GO

4.2|RESERVATIONS TCE
partie REHAB
Niveau R-1

Niveau R+0
Niveau R+1
Niveau R+2
Niveau R+3
Niveau R+4
Niveau R+5

partie NEUVE en extension
Niveau R-1

Niveau R+0
Niveau R+1

4.3[TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE DEPOSE COMPLEMENTAIRE

Base vie chantier (4 bungalows en RAC durant 12 mois cis install + raccordements

Complément pour études BA en interface Terre Coulée : poste reportée en

M T T M T M M T T T T T T T T T T T T T T T T T Mmoo T

m T

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens
Ens

Ens
Ens
Ens
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LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT
Niveau R-1 : dépose du siphon de sol et des mains courantes Ens
Niveau R+0 EXT: dépose des faux plafonds type FIBRALITH en sous face des , hors |
dalles PH R+0 au Nord m ol ot Ee
Niveau R+1 EXT: dépose des faux plafonds type FIBRALITH en sous face des , hors |
dalles PH R+1 au Sud m OB lEsere
Niveau R+1 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m2 hors lot GO
Niveau R+2 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m?2 hors lot GO
Niveau R+3 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m2 hors lot GO
Niveau R+4 : faux plafonds FIBRALITH intérieurs au Nord m?2 hors lot GO
Niveau R+5 : machinerie ASC + équipement chaufferie Ens hors lot GO
CHAPITRE 5 - INTERVENTIONS AU SEIN DES EXISTANTS
5.1|INTERVENTION PREALABLE AU NIVEAU R-1
5.1-1|Recoupement de |'escalier (Lref# 9ml horizontal) Ens
Complément reprise des rives issues des découpes avec passivation +
mortiers de réparations et de surfacage F
COMP|Complément piquage et coulage d'une nouvelle chape + finitkion SIKATOP m2
121
COMP|piquetage 3cm pour la douche PMR situé au R-1
La chape + étanchéité est au lot carrelage m2
5.1-2|Reprise en adaptation sur fosse ascenseur existante non conservés suite a la
dépose de la machinerie ASC / MC Ens
Complément pour réalisation du regard de branchement EP étanche avec
tampon fonte D400 a gorge F
Complément pour réalisation du regard de branchement EU/EV étanche
avec tampon fonte D400 a gorge F
Complément pour réalisation de la dalle de fermeture m2
5.1-3[Bouchement d'ouvertures existants en réduction
Niveau R-1 réduction avec passage de porte mini 83/86*210 (ép.30 = 20+10) F
Niveau R+0 bouchement de la baie 83*210 avec dépose totale de la porte F
5 1-4|Creation d'ouverture en reprise en ceuvre (REO)
REO 99.1 (ep.30cm) sur 150 cm tini, ht 210/220cm F
REO 99.2 (€p.30cm) sur 89 cm fini, ht 210/220cm F
REO 99.3 (ep.22cm) sur 147 cm tini, ht 328cm F
REO 99.4 (ép.22cm) sur 561 cm fini, ht 328cm F
REO 99.5 (ep.22cm) sur 185 cm tfini ht | 10cm avec sommier d’arase sous ESC F
REO 99.5b (é€p.30cm) sur 91 cm fini, ht 210/220cm F
Complément avec réalisation des voiles rehausses garde-corps BA ép 20cm
mini As +4.24 (soit +78cm / As dalle BA) sur la rive en fermeture de vide sur F
passage sous ESC (Lref#7.15ml)
5.2|MODIFICATION DU NIVEAU R+0 SUR NIVEAU R+1 EN INTERFACE
5.2-1|Fouilles en facades Sud de la partie R-1 (Lref # 19.5ml) Ens
5.2-2|Fouilles en facades Nord de la partie R-1 (Lref # 15.5ml) Ens
5.2-3|Travaux sur patio (Sref # 29m2) avec solutions galets ou graviers roulés m2
Complément avec réalisation des voiles rehausses garde-corps BA ép 25cm
mini As +4.24 (soit +78cm / As dalle BA) sur la périphérie en fermeture de vide | Ens
sur patio existant (Lref#20ml)
5.2-4|Trémie en faille Sud Ens
Complément avec réalisation des voiles rehausses garde-corps BA ép 20-
25cm mini As +4.24 (soit +78cm / As dalle BA) sur la périphérie en fermeture Ens
de vide sur trémie ESC créée (Lref#28.5ml)
5.2-5|Escalier BA (Lref 8.5ml avec 1 interpalier H * largeur 140cm = 24 marches)
remplacé par escalier métal Ens
Complément reprise d'assises en INFRA avec semelle BA de répartition +
libage BA en rehausse a facon Ens
Complément traitement antimousse a effet rémanent type SIKAGARD 710 Ens

5.2-6

Reprise des dallages intérieurs devenus extérieurs
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Rehausse par chape fagon cuvelage penté / formes de pente rapportées R
traitées antimousse a effet rémanent type SIKAGARD 710 m
Cunettes périphériques ml

5.2-7|Réseaux du lot 01 - Gros ceuvre - partie R-1 en reprise dans réhabilitation
saignées/tranchées ml
Regards et ouvrages annexes pour reseaux sous dallages EU/EV classe B2bU U
Canalisations PVC CR8 D160 mm pour réseau EP avec saignées/tranchées ml
Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages EP classe B250 U
OTODRAIN D160 mm pour réseau drain avec chaussette + graviers 20/40 mi
Regards et ouvrages annexes pour réseaux drains en rejet sur EP F
5.3[INTERVENTION NIVEAU R+0
5.3-1|Création de consoles BA en raccord sur existant ml
Complément fermeture avec beche HG en section BA (Lref = 30/185/30) ml
Complément dallage BA a couler en fermeture a la cote m?2
Complément relevé BA a couler sous les chassis menuisés a la cote +2 cm sur |
seuil et & +15 cm en partie périphérique m
Complément paillasse BA et emmarchements extérieurs selon détail ARC F
Complément traitement antimousse a effet rémanent type SIKAGARD 710 m2
5.3-2|Création d'ouverture en reprise en ceuvre (REO)
REO 0.1 (ép. 30 cm) largeur 185cm (sans jambage bilatéraux) ht 260/270cm F
5.3-3[Bouchement des trémies en PH R+0 (Sref # 3mz2 / 8ml de rive a piquer HA) Ens
5.4|NIVEAU R+1
5.4-1|Création d'ouverture en reprise en ceuvre (REO)
REO 1.1 (ép. 30 cm) finie = 97*205/210 cm ht F
REO 1.2 (ép. 30 cm) finie = 95*205/210 cm ht F
création de la dalle R+1 en solution bac collaborant du lot 02 CM : reste m2
chape BA 7cm sur onde de cofraplus 60 a la charge du lot 01 GO
5.5|NIVEAU R+2 pm
5.6|NIVEAU R+3
5.6-1|Création d'ouverture en reprise en ceuvre (REO) pm
5.6-2|Réparation des dalles paliéres
Rive dalles paliéres BA recevant les ancrages des limons d'escaliers métal F
5.7INIVEAU R+4
5.7-1|Création d'ouverture en reprise en ceuvre (REO)
REO 4.1 (ép. 30 cm) fini = 97*205/210 cm ht F
création de la dalle R+1 en solution bac acollaborant du lot 02 CM : reste ,
chape BA 7cm sur onde de cofraplus 60 a la charge du lot 01 GO m
5.7-2|Réparation des dalles paliéres F
5.8|NIVEAU R+5
5.8-1|Création d'ouverture en reprise en ceuvre (REO)
REO 5.1 (ép. 15 cm)= 97*205/210 cm ht F
REO 5.2 (ép. 15 cm)=97*205/210 cm ht =
REO 5.3 (ép. 15 cm)= 97*205/210 cm ht F
5.8-2|Solin en refection (Lref # 68ml) F
5.9|ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS VERTICAUX
parements extérieurs exposés (Sref # 605m?2) F
parements intérieurs non exposeés (Sref # 1000m2) =
5.10|ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS HORIZONTAUX
parements extérieurs exposeés (Sref # 14m2 pour extrados ESC vers R-1) F
5.11|RESERVATIONS / FLUIDES
5.11-1|Réservations en infrastructure
en parois Ens
en planchers Ens
5.11-2|Réservations en superstructure

en parois

Ens
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en planchers Ens
5.11-3|Ouvrages annexes pour locaux techniqgues
Ouvrages annexes intérieurs courants, F
Ouvrages annexes intérieurs pour LT, F
Scellement des coffrets électriques, F
Raccord gaz et courette anglaise, F pas de gaz
Regard EU 1000 prof 5-6m ht en limite Sud, avec tampon D400 + crinoline F hors lot
Puisard EP 21000 prof 5-6m ht en limite Sud, avec tampon D400 + crinoline F hors lot
5.11-4|Parois séparatives non porteuses
Niveau R-1
talonettes BA hydrofugées ml
parois AGC 15 enduit 2 faces ciment m?2
arase haute avec CORDOFEU + remplissage au mortier de ciment ou PU CF ml
Niveau R+0 pm
Niveau R+1 pm
Niveau R+2 pm
Niveau R+3 pm
Niveau R+4 pm
Niveau R+5 pm
5.11-5|Réparation sur dallages exposes issus des espaces intérieurs m2
Complément cunettes périphériques a raccorder sur caniveaux EP ml
5.11-6|Traitement des JD
INFRASTRUCTURE (2 cOtés * 6ml) Ens
SUPERSTRUCTURE (2 cotes * 38ml) Ens
5.12|ETANCHEITE DU LOT 01 - GROS OEUVRE / OUVRAGES EN TERRE COULEE
5.12-1|Brai de houille F
5.12-2|Joints hydrogonflants d'étanchéité (Lref # 15.5+19.5 = 35ml) Ens
5.12-3|Etanchéité des murs enterrés pm
5.12-4|Isolation des murs enterrés pm
5.13|ARMATURES
Armatures HA cis dans les postes REHAB.
Armatures TSHA cis dans les postes REHAB.
Compléments pour ouvrages PREFA type EMMarchements & ESCaliers Cis dans les postes PREFA.
CHAPITRE 6 - OUVRAGES DE GROS CEUVRE EN EXTENSION
6.1|EXTENSION ENCEINTE NIVEAU R-1 - TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT LOT GROS
CEUVRE / OUVRAGES EN TERRE COULEE
6.1-1|Terrassements complémentaires au lot 01 GO en rive
sous dalles trottoir ép 30cm Vthéorique y cis foisonnement 1.5 m3
6.1-2|Démolitions et terrassements en masse en solution VPP (Vthéorique hors ma3
foisonnement)
Complément pour décapage de la terre végétale m?2
Complément pour dépose des réseaux sous emprise des terrassements F
Complément pour régalage de la terre végétale sur le site (parc ENSA) m?2
Complément pour régalage des volumes d'excavation sur le site (parc ENSA) F
volume foisonné * 1.4 & 1.5 soit environ 2000 m3
Complément pour évacuation des volumes d'excavation (provision) m3
6.1-3|Remblais pour forme d'assise PFA (sous empris R-1 et sous dalles trottoirs) m2
6.1-4[Terrassements complémentaires, fouilles en rigole ou en puits
pour fosse ASC F
pour nervures de fondations & plot de fondations F
6.1-5|Tranchées pour réseaux Ens
6.1-6[Remblais périphériques F
Remblais autour du massif de fondation grue pm sans grue a tour
Remblais autour des fondations, cuvettes, puits, et dalles trottoirs F
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6.2|INFRASTRUCTURES - FONDATIONS
6.2-1(Béton de rattrapage et de propreté
Béton de rattrapage m3
Béton de propreté m2
Béton de béches Hors gel périphérique section40x40cmht m3
6.2-2(Semelles filantes et isolées béton armé
Semelles filantes ou nervures équivalentes m3
complément SF 160 sous contreforts BA ép 30 <2.0 m| Ens
Semelles isolées m3
Radier BA fosse ASC m?
6.2-3|Réseaux enterrés en extension
Canallisations PVC CR8 D125 mm pour réseau EU/EV mi
Regards et ouvrages annexes pour reseaux sous dallages EU/EV classe D40V U
Canallisations PVC CR8 D160 mm pour réseau EP mi
Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages EP classe D400 U
cunette de rive (complément en lieu et place du drain initial) ml
Regards et ouvrages annexes pour réseaux drains en rejet sur EP F
compléments pour regard + avaloir fonte classe D400 de |la Halle Ens
6.2-4(Soubassement béton armé
épaisseur 20 cm m2
épaisseur 25 cm m?2
épaisseur 28 cm m2
épaisseur 30 cm m?2
6.2-5[Longrines BA m3
6.2-6|Dallage liaisonné béton armé et dalles béton armé
Dallages béton armé liaisonné ép. 16 a 20 cm en partie courante extérieurs m2
niveau R-1
Dallage béton armé liaisonné ép. 16 a 20 cm en partie courante intérieure m2
(en phase 03) extérieure en phase 01+02 niveau R-1
Complément forme de pente vers avaloir & cunettes m2
compléments pour cunette centrale pentée large vers avaloir de la Halle mil
Complément facon talochée extérieur m?
Complément facon talochée intérieur m?2
Complément manivelle de dallage et fourniture et pose de caniveau type mi
MEADRAIN EN2000 avec grille fonte classe D400 en rejet sur réseau EP
Dalle BA du quai de transfert & dalles trottoirs penté et portée ép. 25 cm m2
(ratio aciers 160 kg/m3)
Complément manivelle de dallage et fourniture et pose de caniveau type mi
MEADRAIN EN2000 avec grille fonte classe D400 en rejet sur réseau EP
6.2-7|Voiles BA
épaisseur 25 cm en solution VPP m?2
Complément facon talochée intérieure fin selon demande ARC m?2
Complément reprise d'arase en partie supérieure pour relevé penté ml
épaisseur 25 cm en solution coulé en place INFRA FOSSE m?2
complément contreforts BA 30x100 ht < 5.00 ml : poste supprimé Ens
6.3|INFRASTRUCTURE NON ENTERRE ET SUPERSTRUCTURE
6.3-1|Poteaux BA (ht <= 4.5ml en phase 01) m3
Complément pour dispostifs de liaison avec le mur d'enceinte mil
Complément pour dispostifs de Iiai§qn avec la phgse 02 p_ar, connecteurs HA Ens
type HBS 05 en 220mm avec 40 unités poteaux soit 160 unités
6.3-2|Poutres BA (report en phase 02)
Poutres BA entretoisement intermédiaire R+1 : 40x50 ht, m3
Poutres BA rive de dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x90 ht, m3
Poutres BA inter sous dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x50 ht (R=30). m3
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6.3-3|Voiles BA en élévation épaisseur et localisation mis a jour)
épaisseur 16 cm en solution coulé en place m?2
épaisseur 25 cm en solution PREMUR m2
épaisseur 28 cm en solution PREMUR m?2
épaisseur 30 cm en solution PREMUR m2
6.3-4(Dalles pleines BA
Dalle « tabouret » niveau R+2, ép. 20 cm (report en phase 02) m2
Dalle « édicule » PH R+5, ép. 25 cm m?2
Dalle « toiture » PH R+5, ép. 25 cm m2
6.3-5|Poutres BA acrotere et relevés BA (report en phase 02)
PB R+2 en rives filantes facade Nord et facade Sud et retour pignons mi
6.3-6/Consoles PRS
Insert / platine PRS 450 en fagade Nord (report en phase 02) ENs
Insert / platine PRS 120 en facade Sud (report en phase 02) Ens
6.3-7|Acrotére BA
Acrotére 4 cotés de la cage ASC/MC en PB R+6 ml
6.4|OUVRAGES ANNEXES DE GROS CEUVRE
6.4-1|Relevés BA
Relevés BA sous voiles Terre Coulée ép 25cm et ht 30cm ml
6.4-2|Relevés BA sous mur rideau ossature bois (MR)
Relevés BA ht 15cm sous parois MR Bois ép 24cm et ht 15cm ml
6.4-3|Corbeaux BA ml
Complément bec béton en débord de 14cm + goutte d’eau cbté halle ml
6.4-4|Caniveau filant
partie périphériqgue niveau R+0 de classe B250 a grille maille 10x30 ou 20x20 mil
partie périphérique niveau R+0 de classe D400 en fonte sur dalle transfert mi
6.4-5|Seuils BA F
6.4-6|Dallettes BA Ens
6.4-7|Dalles paliéres BA supprimé en R+5) Ens
6.4-8|Réservations en infrastructure Ens
6.4-9|Réservations en superstructure Ens
6.4-10|Ouvrages annexes pour locaux techniques
Ouvrages annexes intérieurs courants, Ens
Ouvrages annexes intérieurs pour LT, Ens
Scellement des coffrets électriques, Ens
Raccord gaz et courette anglaise, Ens
Puisard EP, Ens
Puisard EU. Ens
6.4-11|Parois s€paratives non porteuses (provisions)
talonnettes BA hydrofugé ml
parois AGC 15 enduit 2 faces ciment m2
arase haute avec CORDOFEU + remplissage au mortier de ciment ou PU CF ml
6.4-12|Forme de pente sur dalle édicule exposée m?2
6.4-13|Traitement des JD
INFRASTRUCTURE (1 raccord Sud * 5ml en complément / § déja prévu REHAB Ens
SUPERSTRUCTURE (déja prévu au § REHAB) pm
6.4-14|Chainages BA insert voiles terre coulée (report en phase 03)
Section large 54x25 ht double paroi rampante ml
Section large 54x25 ht double paroi horizontale mi
Section ¥ épaisseur simple paroi 17x25 ht rampante ml
6.5|PROTECTION ET FINITION
6.5-1|Brai de houille F
6.5-2|Joints hydrogonflants d'étanchéité =
6.5-3|Etanchéité des parois enterrées m2
Bande solin mi

Complément étanchéité de la fosse ASC

Ens
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6.5-4|Protection des parements verticaux exposés visibles F
6.5-5|Protection des parements horizontaux exposeés visibles F
6.5-6llsolation sous dalle et dallage pm
6.5-7|Isolation contre terre m2
Complément protection par nappe drainante type ENKADRAIN pour les )
voiles type VPP contre terre avec solin de retenu alu chevillé en téte m
Solin alu chevillé en téte ml
barbacanes en pied pour rejet sur cunette u
6.6|ARMATURES
Armatures HA Kg Cis
Armatures TSHA Kg Cis
Montant total €HT - Lot 01 GO BASE PHASE 01 0.00
TVA 20% 0.00
Montant total €TTC - Lot 01 GO BASE PHASE 01 0.00
LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT
en attente G2 PRO
OPTION 1 Complément protection par nappe drainante SOMTUBE FTB ou €q en sous )
face de dalle basse en raccord sur les cunette provenant des ENKADRAIN m
OPTION 2 |Complément rejet sur drain collecteur + exutoire EP Ens
Montant total €HT - Lot 01 GO OPTION PHASE 01 0.00
TVA 20% 0.00
Montant total €TTC - Lot 01 GO OPTION PHASE 01 0.00
Montant total €HT - Lot 01 GO BASE + OPTION PHASE 01 0.00
TVA 20% 0.00
Montant total €TTC - Lot 01 GO BASE + OPTION PHASE 01 0.00
LOT DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté PU Montant HT
CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRE COULEE (report en phase 02) A CHIFFRER
6.3|INFRASTRUCTURE NON ENTERRE ET SUPERSTRUCTURE
6.3-1(Poteaux BA (ht de 4.5ml a 10ml ht en phase 02) m3
Complément pour dispostifs de liaison avec la phase 02 par connecteurs HA Ens
type HBS 05 en 20mm avec 40 unités poteaux soit 160 unités
6.3-2|Poutres BA (report en phase 02)
Poutres BA entretoisement intermédiaire R+1 : 40x50 ht, m3
Poutres BA rive de dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x90 ht, m3
Poutres BA inter sous dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x50 ht (R=30). m3
6.3-4[Dalles pleines BA
Dalle « tabouret » niveau R+2, ép. 20 cm (report en phase 02) m?2
6.3-5|Poutres BA acrotere et relevés BA (report en phase 02)
PB R+2 en rives filantes facade Nord et facade Sud et retour pignons ml
6.3-6|Consoles PRS
Insert / platine PRS 450 en fagade Nord (report en phase 02) Ens
Insert / platine PRS 120 en facade Sud (report en phase 02) Ens
Montant total €HT - Lot 01 GO / Ouvrages en terre coulée PHASE 02 0.00
TVA 20% 0.00
Montant total €TTC - Lot 01 GO / Ouvrages en terre coulée PHASE 02 0.00
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Qte

PU

Montant HT

CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE TERRE COULEE (report en phase 03)

7.1

7.2

7.3

7.4

6.4-14

7.5

REFERENCES ET QUALIFICATIONS

ETUDES EXE ET PAC DES OUVRAGES EN TERRE COULEE

OUVRAGES EN TERRE COULEE

ISOLANTS SPECIFIQUES

ARMATURES SPECIFIQUES
Chainages BA insert voiles terre coulée (report en phase 03)

PROTECTION DES ARASES EXPOSEES

A NE PAS CHIFFRER




