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1. OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

1-1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation concerne des travaux gros ceuvre pour les travaux de réhabilitation et
amélioration de la performance énergétique des ateliers du parc, ce lot comprend également la
reprise des parements béton existants exposés dégradés ; cette tache ne pourra se faire qu'aprés
intervention du lot o5 MEXT lot 06 - Métallerie auront déposé localement les caillebotis & chassis
Menuiseries extérieur et Murs rideaux.Ce lot prend en charge tous les

moyens de levage et manutention + dispositifs d’accés au sein des existants, sans possibilité d'utiliser
efficacement les autres moyens de levages mis a disposition par les TCE.

Ce projet est financé dans le cadre du plan de relance Etat .

Lieu d'exécution : 27 Rue Lucien Fromage 76160 a Darnétal

1-2 ETENDUE DE LA CONSULTATION

La présente consultation sera passée sous la forme d'une procédure adaptée en application
des articles L2123-1, R2123-1 du Code de la Commande Publique.

1-3 DECOMPOSITION EN TRANCHES OU EN LOTS

La présente consultation est composée d’'un lot unique

1-4 VARIANTES OBLIGATOIRES AU TITRE DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
EVENTUELLES

1-4-1 Variantes Facultatives (a l'initiative du candidat)

Les variantes facultatives (solution qui remplace I'offre de base) ne sont pas autorisées pour
cette consultation.



2. INTERVENANTS

2-1 MAITRISE D’OUVRAGE
Ecole Nationale Supérieure D'Architecture de Normandie

Représentée par Raphaél LABRUNYE, son directeur en
exercice

27 Rue Lucien Fromage 76160 a Darnétal

2-2 MAITRISE D'CEUVRE

La maftrise d'ceuvre de I'opération est assurée par :
AZ Architecture SARL

107 Allée Frangois Mitterrand, 76100 Rouen
Téléphone: 023588 04 48

Economie 8o : Economiste
280 rue Louis Blériot BP 702
76237 Bois -Guillaume cedex

Tél: 0235601212

2-3 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER
Sans objet
2-4 CONDUITE D'OPERATION

La mission de conduite de travaux est assurée par le maftre d’ouvrage ou son représentant

2-5 CONTROLE TECHNIQUE
Quialiconsult
Agence de Rouen / Le Havre / Evreux

Avenue des Hauts Grigneux — Mach 8 — 76420 BIHOREL
Tél. : 02 3512 55 70 — rouen.qc@qualiconsult.fr

2-6 COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE ( CSPS)

Qualiconsult

Agence de Rouen [ Le Havre [ Evreux
Avenue des Hauts Grigneux — Mach 8 — 76420 BIHOREL
Tél. : 02 3512 55 70 — rouen.qc@qualiconsult.fr



2-7 CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

2.71 Confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1
du CCAG Travaux. Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément
a l'article 5.3 du CCAG Travaux. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations
de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

2.7.2 Sécurité (accés au site)

Conformément au décret 2016-175 du 22 février 2016 relatif a la carte d'identification
professionnelle des salariés du batiment et des travaux publics, des mesures de controle des
acces au chantier doivent étre organisés.

Les mesures d'organisation de chantier mise en place pour assurer le contréle des accés et
ne permettre que I'entrée des travailleurs pour lesquels la situation sociale a été validée sont
les suivantes :

- Tous les intervenants des entreprises y compris les sous-traitants doivent étre déclarés au
préalable de leurs interventions,

- Chaque intervenant doit étre identifiable par un badge porté visiblement mentionnant le
nom, prénom et photo de la personne ainsi que le nom de I'entreprise, ou bien par la carte
professionnelle du batiment.

L'acces au site sera refusé a toute personne ne respectant pas ces prescriptions sans que
I'entreprise puisse se prévaloir d'un préjudice a ce titre dans la coordination et I'avancement
des travaux. Se référer aux dispositions visées au CCTP et au PGC.

273 RGPD

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en
particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres, « le réeglement européen sur la
protection des données »).

Le titulaire s'engage a signer le « contrat de sous traitance » qui lui sera adressé au

moment de I'attribution du marché.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

Piéces particuliéres
B |'Acte d'engagement (ATTRII) et son annexe financiére (BPU )
Seul le BPU a valeur contractuelle.




Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

Le mémoire technique du titulaire et les différents documents associés

Le calendrier détaillé d’exécution_

Pieces générales

B Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) issu de I'arrété du 30 mars 2021
applicable aux marchés publics de Travaux.

Dans le silence du CCAP, le CCAG s'applique autant que de besoin.

Les pieces constitutives du marché, prévalent en cas de contradiction ou de différences,
dans I'ordre ou elles sont mentionnées ci-avant.

4, DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

4-1 DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a sa date de notification au titulaire valant OS de démarrage (OS n°
o). Il prendra fin a la réception des travaux. La durée du prévisionnelle des travaux est de 16
mois

La Date de notification prévisionnelle du marché : Mi Mars 2022.

4-2 DELAIS D’EXECUTION

Le délai d’exécution commence a courir a compter de la date de notification de I'ordre de
service n°o délivré par le MOA. Un calendrier d’exécution détaillé sera remis au maitre
d'ceuvre pour validation durant la période de préparation. Le titulaire devra respecter
scrupuleusement ces délais.

4-3 PROLONGATION DES DELAIS

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
es conditions de |'article 18.2 du C.C.A.G. — Travaux.

I dit del'article18.2du C.C.A.G.-T

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5
jours.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée
indiquée :



Nature du Intensité limite Durée

phénomeéne

Gel température inférieure a -5© C | 5jour(s)
pendant plus de 5  heures
consécutives  durant les heures
normales de travail de I'entreprise

Pluie supérieure a 40 mm par jour 10 jour(s)

Canicule A partir de la zone d‘alerte 3 (orange) 5 jour (s)
déclarée par le Préfet de la Loire

Vent supérieure a 60 km/heure pendant plus | 5 jour(s)
de 4 heures consécutives durant les
heures normales de I'entreprise

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station
météorologique de : Rouen- Boos (76)

4-4 CALENDRIER PREVISIONNEL ET DELAIS D’EXECUTION
Les délais d'exécution des travaux sont définis dans I'acte d’engagement du titulaire

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre apres consultation
aupres du titulaire du marché.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution . Apres acceptation par le titulaire, il est soumis par le MOE a
I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de
préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de |'ordre de service prescrivant au
titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de |'ordre de service de démarrage des travaux, un
délai de six mois est prévu.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le MOE peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
des travaux fixés a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a
tous les titulaires.



4-5 SUSPENSION DES PRESTATIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

Conformément a I'article 53 du CCAG-Travaux lorsque la poursuite de I'exécution du marché
est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes
ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou due I'édiction par une autorité
publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére importante
I'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou
partie des prestations est prononcée par |'acheteur.

Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, I'acheteur se prononce sur le bien-
fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de
la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de
constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des
obligations contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un
délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution
et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché et des modalités de répartition
des surcoUts directement induits par ces événements.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de
reprendre |'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le
désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a |'article 55 du CCAG-Travaux.

5. MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX, REGLEMENT DES COMPTES

5-1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé au titulaire du marché.

5-2 CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES

Le montant de la TVA et des diverses éventuelles autres taxes devront apparaitre
clairement sur la proposition de prix.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent les travaux telles que
visées a l'article 9.1 du CCAG.
Le prix devra par ailleurs tenir compte des sujétions suivantes :
- lestravaux se dérouleront dans un établissement recevant du public
- les travaux s’exécuteront dans les conditions du respect des mesures de protection
des salariés du titulaire et de ceux de I'autorité contractante liées a la lutte contre le
COVID-19 et le cas échéant dans le respect des mesures d'urgence sanitaire si elles
sont toujours en vigueur a la date de démarrage des prestations.



En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contrdle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

5-3 NATURE DU PRIX

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application de prix unitaires
selon les stipulations de I'acte d’engagement (ATTRI 1). Les prix du marché sont exprimés
en euros H.T.

5-4 VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
dépot de I'offre. Ce mois est appelé " mois zéro "

Les prix sont révisés trimestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn
donné par les formules suivantes :

Lot (s) Formules Prix concernés
01302 Cn =o0.15+ (0.85 x(index (n) / index (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de démarrage des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au
moment de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence |, publiés sur le site internet du Moniteur des travaux publics ou sur le
site internet de I'INSEE

5-5 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Sans objet
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5-6 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-6-1 Avance forfaitaire et avance non obligatoire

En application de I'article 10.1 du CCAG-Travauy, il est précisé que c’est I'option A qui est
retenue concernant les modalités de versement des avances.

Le titulaire indique dans I’Acte d’'Engagement (ATTRI 1) s'il souhaite renoncer au
bénéfice de I'avance.

5-6-2 Retenue de Garantie

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant
du montant des modifications du marché public) sera constituée conformément aux
dispositions de l'article R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique. Cette
retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Elle ne peut dépasser 3% en cas de marché conclu avec une PME telle que mentionnée a
I'article R2151-13.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par
contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde
la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

5-7 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.71 Demandes de paiement

Le calcul des décomptes et le versement des acomptes seront effectués
conformément aux modalités fixées par I'article 12 du CCAG-Travaux.

Le reglement s’effectuera par mandat administratif a 30 jours conformément a I'article 12 du
CCAG-Travaux de reglement des comptes.
Les factures afférentes au paiement porteront, outre les mentions légales, les indications
suivantes:

- lenom et |'adresse du titulaire du marché

- ses coordonnées bancaires (joindre un RIB original)

- le numéro et I'intitulé du marché avec le numéro du lot

- lanature des travaux exécutés

- laoules date(s) d’'intervention

- lemontant HT et TTC de la prestation

- letauxetle montant de la TVA appliquée

11



- la date de facturation

Les factures sont a adresser a L'ENSA Normandie impérativement via Chorus PRO. Les
informations relatives au dépot des factures seront communiquées au titulaire de chaque lot
a la notification du marché.

5.7.2 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a I'acte d'engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le
marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du
titulaire du marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément
aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013.

5-8 AUGMENTATION-DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a une décision de modification du marché public ou a I'émission d'une décision
de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

En cas d’augmentation du montant des travaux |'article 14 du C.C.A.G.-Travaux s'applique.
En cas de diminution du montant des travaux I'article 15 du C.C.A.G.-Travaux s'applique.

5-9 MODIFICATION DES CLAUSES DU MARCHE

Conformément a l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique le présent marché
pourra faire I'objet de modifications ultérieures. Sans préjudice des prescriptions du CCTP
ces modifications pourront porter sur des adaptations techniques mineures et I'ajustement
des quantités.

Les clauses de revoyure ou de réexamen pourront portées le cas échéant sur des prestations
supplémentaires éventuelles non retenues au moment de I'attribution et seront intégrées
au marché sous forme d'avenant.
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6. SOUS-TRAITANCE

6-1 SOUS-TRAITANCE DIRECTE

Le titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché a
condition d'avoir obtenu de L'ENSA Normandie I'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement.

Les regles applicables a la sous-traitance sont régies par les articles R2193-1 a R2193-22 du
Code de la Commande Publique.

En complément des dispositions de la loi n®75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance et a celles du code des marchés publics, les conditions de I'exercice de la sous-
traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

6-2 SOUS-TRAITANCE INDIRECTE

Les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et
agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-
traitant direct. Pour les autres dispositions I'article 3.6. du CCAG Travaux s'appliquent.

7. CONDITIONS D’EXECUTION

Les conditions des articles 30 et suivants du CCAG-Travaux s'appliquent.
Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et
spécifications applicables étant celles en vigueur a la date du marché) - se reporter au CCTP.

7-1 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES MATERIELS

Les conditions des articles 21 a 23 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Le cahier des charges technique fixe la provenance des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n‘est pas laissé au titulaire ou n‘est pas déja fixé par les
documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.
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7-2 PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX
7-2-1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, par
dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est fixé au CCTP .

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG- Travaux
et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 15 jours calendaires au plus tard aprés la
notification du marché. Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous- traitants) doit
établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis
au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les
opérations suivantes :

- adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier;

- constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail ; 21 jours avant le début des travaux.

7-2-2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier;

- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les
noms de ses représentants au sein du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT);

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur;
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- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le
coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre
de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats
de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a
lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du
chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates
de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne
sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit
étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du
point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité sans mise en demeure préalable, en cas de non respect des
délais de remise des documents fixés au présent article. (se reporter au tableau « Autres
pénalités spécifiques » de I'article 11.2 du présent CCAP).

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

7-2-3 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

7-3 ETUDES D’EXECUTION

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travauy, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception. Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi
étre visés par le contréleur technique mentionné au présent CCAP.

8. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

La clause environnementale fait I'objet d'une clause d’exécution sur laquelle s’engage le
titulaire en signant la charte de chantier vert dont les dispositions prévalent en cas de
contradiction avec les articles ci-dessous.
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8-1 INSTALLATION DU CHANTIER

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travauy, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

8-2 SIGNALISATION SUR LE CHANTIER

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la réception du public doit respecter
les instructions réglementaires en la matiére et notamment le Plan de Prévention et
d’Intervention qui sera mis en place lors du démarrage de la phase de préparation de
chantier.

8-3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I|'élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que « producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité
de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, a compter de la date de la notification de la décision de réception, les
titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

8-4 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le titulaire devra remettre au maitre d'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du
C.C.A.G. et conformément au CCTP. Les délais et modalités de remise des documents
applicables sont ceux prévus par ce méme article ou par le CCTP le cas échéant.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents (plan de retrait - DOE) a
fournir apres exécution par le ou les titulaires, une pénalité sans mise en demeure préalable
(se reporter au tableau « Autres pénalités spécifiques » de I'article 11.2 du présent CCAP).
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9. RECEPTION DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS

9-1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

La procédure de réception a lieu conformément a I'article 41 du CCAG - Travaux.

Le titulaire avise le maitre d'ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : le maitre d'ouvrage aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

9-2 RECEPTION PARTIELLE

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

10. CONDITION PARTICULIERES D’EXECUTION
10-1 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le présent marché de travaux s’exécutera dans le respect des clauses environnementales
suivantes:

- engagement du titulaire dans le cadre de la charte chantier vert en annexe du CCAP.

En cas de non respect répété des manquements a ladite charge les pénalités seront
appliquées dans les conditions fixées au paragraphe 11.2. Un bilan de I'exécution de la
clause sera dressé.

11. GARANTIE

Les travaux font I'objet d'une garantie de parfait achevement d'un an a compter de la
réception des prestations.

Au titre de cette garantie, le titulaire est notamment tenu de remédier a tous les désordres
signalés par le maitre d’ouvrage, de telle sort que l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était
lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors de celle-ci.

Les autres dispositions de I'article 44 du CCAG - Travaux s'appliquent également.
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12. PENALITES

12-1 PENALITES POUR RETARD D’/EXECUTION
1211 Retard sur les délais intermédiaires

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achevement des travaux, une pénalité journaliere
sur les délais intermédiaires, sur proposition du maitre d'ceuvre. Une pénalité provisoire
pour chaque jour calendaire de retard s'appliquera. Le montant de la pénalité sera de 150
euros net.

Cette retenue sur délais intermédiaires sera provisoire et appliquée en cas de retard dans
I'exécution des travaux pour chacune des taches par rapport aux dates figurant au calendrier
détaillé d'exécution notifié au terme de la période de préparation. La retenue provisoire doit
étre considérée dans les états d'acompte comme un paiement différé.

12.1.2 Retard sur le délai global d'exécution

Tout retard sur le délai global pourra faire I'objet d'une pénalité définitive pour chaque jour
calendaire de retard. Le montant de la pénalité sera de 150 euros net.

La pénalité pour retard sur le délai global d'exécution sera définitive et appliquée en fin de
chantier. Elle pourra étre appliquée sans mise en demeure préalable si lI'une des deux
conditions suivantes est remplie :

- ou I'(les) entrepreneur(s) n'a (n'ont) pas achevé les travaux dans le délai global d'exécution
des travaux figurant dans I'acte d'engagement;;

- ou l'(les) entrepreneur(s), bien qu'ayant terminé les travaux dans le délai global
d'exécution des travaux, a (ont) provoqué des retards dans I'exécution des ouvrages ou
partie d'ouvrage a réaliser simultanément prévu au calendrier détaillé d'exécution, ces
retards ayant conduit a un dépassement du délai global d'exécution. La pénalité

correspondante sera donc opérée sur le dernier décompte mensuel ou sur I'état de solde.
La part du retard global imputable a chaque lot sera calculée au prorata des retards sur
délais intermédiaires ayant fait 'objet d'une pénalité provisoire en cours de chantier.

Conformément a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il est prévu des exonérations a
I'application des pénalités de retard.
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12-2 AUTRES PENALITES SPECIFIQUES

PENALITES OCCURRENCE VALEURS PRECISIONS
Non  respect Forfaitaire 300.00 € Net par infraction constatée
des
prescriptions
relatives a
la sécurité et a
I'hygiéne
Non respect de la Journaliere 200.00 € La pénalité s'applique des lors que le
date de levée de titulaire n'a pas remédié a la levée des
) réserves dans le délai indiqué dans la
reserves décision de réception
Non remise des | Forfaitaire 200.00 € Les entrepreneurs sont tenus de
documents durant la fournir les documents demandés par le
période préparatoire maitre d'oeuvre, durant la période
de préparatoire de
chantier chantier.
Retard dans la remise | Journaliere 150.00 € La pénalité s'applique en cas de retard
de documents en dans la remise de documents en cours
cours de chantier de chantier (plans, notes de calcul,
etc) suite a la demande du maitre
d'oeuvre, du bureau de contréle
technique ou du
coordonnateur SPS
Non présentation des | Forfaitaire 300.00 € En cas de constatation par le maitre
documents d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre ou le
nécessaires a CSPS, de la présence d'une entreprise
I'agrément du sous- non agréée en qualité de  sous-
traitant traitante, celle-ci devra
quitter le chantier immédiatement. La
penalité s'appliquera au titulaire du
marché
Retard  dans  la | Journaliére 150.00 € net par jour calendaire de retard
présentation d'un
devis ou d'un
mémoire
Retard dans la remise | Journaliere 150.00 € La pénalité s'applique en cas de retard
de documents apres dans la remise des plans et autres
exécution documents a fournir apres exécution
au titre des D.O.E. et D.1.U.O. par le ou
les titulaires conformément a l'article
40 du CCAG- travaux (dans un délai
d'un mois suivant la
date de notification de la décision des
réceptions des travaux).
Absence, retard ou | Forfaitaire 150.00 € En cas d'absence aux réunions de

départ anticipé aux
réunions

chantier, pour les entreprises dont la
présence est requise Tout retard
d'une demi-heure (du titulaire et/ou
de son sous- traitant) ou tout départ
anticipé et non autorisé par le maitre




d'oeuvre est considéré comme une

absence. Idemsi
I'entreprise est représentée par une
personne non compétente.

Défaut de nettoyage Journaliere 500.00 € net par jour calendaire de retard
des zones de travaux
et des
installations
communes
Pénalité pour non | Forfaitaire 2% du La pénalité s'applique si le titulaire na
respect de I'exécution montant pas fourni les preuves matérielles de ses
de la clause sociale du marché | démarches pour employer le publics
TTC cibles
Forfaitaire 1000.00

Pénalité pour non
respect de I'exécution
de la

clause
environnementale
dans le cadre de la

charte
« chantier vert »

La pénalité s'applique si le titulaire
n‘applique pas de fagon volontaire et
répétée les dispositions prévues dans
la charte « Chantier vert »
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13. ASSURANCES

Dans un délai de quinze (15) jours a dater de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat
d'assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
Civil.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu'il est a jour de ses
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'objet et I'importance de
la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande.

14. DISPOSITIONS DIVERSES

14-1 RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions du chapitre VII du C.C.A.G.-Travaux s'appliquent sans aucune autre
disposition particuliere.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 2,00 %.

14-2 DROIT ET LANGUE

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal
administratif de Lyon sera compétent.

L'Acte d’engagement du marché (Attri1) sera obligatoirement rédigé en francais.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés
d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

14-3 NANTISSEMENT

Personne responsable du marché :
Monsieur le Directeur de L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur '’Agent Comptable de 'TENSA Normandie
Agence Comptable

27, Rue Lucien Fromage 76160 a Darnétal
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14-4 TRAVAIL DETACHE

Le recours éventuel au travail détaché doit se faire dans le respect des dispositions des lois
du 10 juillet 2014 visant a lutter contre la concurrence sociale déloyale, et du 6 ao0t 2015
pour la croissance, I'activité et I'égalité des chances économiques.

Ainsi, en cas de détachement transnational de travailleurs par un employeur établi hors de
France dans le cadre de I'exécution d'une prestation de service internationale ou d'une
opération pour compte propre, le donneur d'ordre vérifiera I'accomplissement des
formalités préalable au détachement :

- transmission d'une déclaration préalable de détachement aux services de la DIRECCTE, et
désignation d'un représentant de I'entreprise étrangére en France, pour la durée de la
prestation.

De plus, le donneur d'ordre est soumis a une obligation de vigilance en matiere de
conditions d'hébergement, de rémunération et de respect des régles de base du code du
travail francais.

15. DEROGATIONS AU C.C.A.G.

L'article 3 du présent CCAP déroge a l'article 4 du C.C.A.G.-Travaux. L'article 7.1
du présent CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux. L'article 11.1 du
présent CCAP déroge a I'article 20 du C.C.A.G.-Travaux.
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Article 1 : Définition des objectifs

Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité
environnementale mis en place lors de la conception d'un batiment. Tout chantier de
construction génere des nuisances sur l'environnement proche, I'enjeu d'un chantier
respectueux de I'environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des
ouvriers et de |'environnement. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux
pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d'un chantier respectueux de I'environnement sont
de:

elimiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier
elimiter les risques sur la santé des ouvriers

elimiter les pollutions de proximité lors du chantier

elimiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge
Article 2 : Modalités de mise en place et de signature

Article 2.1 : Modalités de mise en place
La charte chantier respectueux de I'environnement fait partie des pieces contractuelles du
marché de travaux remis a chaque entreprise intervenant sur le chantier.

Article 2.2 : Signature de la charte chantier respectueux de I'environnement

La charte chantier respectueux de I'environnement est signée par toutes les entreprises
intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le
maitre d’ouvrage.

Article 3 : Respect de la réglementation

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants, intérimaires etc.)
s'engagent a respecter la réglementation en vigueur. Voir la liste des textes applicables en
Annexe 1.

Article 4 : Organisation du chantier
Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sont
joints au dossier de consultation.

Article 4.1 : Propreté du chantier

Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du
chantier : estationnements ecantonnements eaires de livraison et stockage des
approvisionnements eaires de fabrication ou livraison du béton eaires de manceuvre des
grues eaires de tri et stockage des déchets

Des moyens sont mis a disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de
rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets ...)

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accés et des zones de
passage, ainsi que des zones de travail, est effectué régulierement. Les modalités de
nettoyage et la répartition des frais y afférent seront définis dans les annexes
d'organisation du chantier et répartition des dépenses communes.

Le brGlage des déchets sur le chantier est interdit.

Article 4.2 : Stationnement des véhicules du personnel de chantier

Le stationnement des véhicules du personnel devra étre réduit et optimisé afin de produire
le moins de géne ou nuisance dans les rues voisines ; une réflexion sur
I'acheminement du personnel sur le chantier devra étre menée par les entreprises.



Article 4.3 : Accés des véhicules de livraison

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité
environnementale du chantier. Un plan d’accés sera fourni. Les approvisionnements seront planifiés
sur la journée afin d'éviter les livraisons aux heures de pointe ou a des heures susceptibles de créer
des nuisances au voisinage. Des panneaux indiqueront l'itinéraire pour le chantier et les acces
livraison.

Article 5 : Controle et suivi de la démarche

Un responsable chantier respectueux de I'environnement au sein de I'équipe des entreprises sera
désigné au démarrage du chantier. Il devra étre présent dés la préparation du chantier et
assurer une permanence sur le chantier, jusqu’a la livraison.

Il diffusera I'information auprés des riverains de la zone ;

Il organisera I'accueil des entreprises et notamment : ela diffusion d'une
brochure d’'information a chaque intervenant el'information et la sensibilisation du
personnel des entreprises ela signature de la charte chantier respectueux de
I'environnement par tous lesintervenants ele controle des connaissances et de la bonne
compréhension du SOGED par les personnels de chantier. Il effectuera le controle des
engagements contenus dans la charte chantier respectueux de I’environnement
epropreté du chantier eexécution correcte desprocédures de livraison enon
dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte

scontrole de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en ceuvre

* exécution correcte du tri des déchets sur le chantier.

Il effectuera le suivi des filieres de traitement et des quantités des déchets;

Il participera a I'évaluation des procédures de chantier respectueux de I'environnement a
I'occasion de bilans mensuels.

Article 6 : Information des riverains du site

L'information des riverains du chantier est du ressort du maitre d’ouvrage.
Une information permanente sera affichée sur la démarche environnementale du chantier et
I'organisation du tri des déchets.

Article 7 : Information du personnel de chantier

Une brochure d’information sera distribuée a toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle
présente le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité.

Une réunion d'information sera organisée a I'arrivée de chaque nouvelle entreprise. Cette
information devra étre transmise a toutes les personnes travaillant sur le chantier.

La formation associée a la mise en ceuvre d'actions de réduction des nuisances en conditionne
largement I'efficacité. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la
sensibilisation et la formation de I'ensemble de son personnel.

Article 8 : Limitation des nuisances causées aux riverains

Article 8.1 : Niveau acoustique en limite de chantier
Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 85
dB(A).

Article 8.2 : Contréle permanent du niveau acoustique

Le chantier se trouve trés proche d'un environnement sensible, le contréle des niveaux des
bruits de chantier doit étre permanent. Ce contréle permanent sera réalisé par la mise en place de
capteurs judicieusement placés autour du batiment, vérifiant en permanence que le niveau sonore
ne dépasse pas le niveau réglementaire.



Article 8.3 : Limitation des émissions de poussiéres et de boue

Une piste de schistes ou équivalent sera construite si nécessaire pour les accés des véhicules de
livraison, afin de limiter les salissures de boue a I'extérieur du chantier. En outre des installations de
lavage des camions sont prévus jusqu’a la fin du gros ceuvre.
La propreté des véhicules sera controlée avant leur départ du chantier. Des dispositifs de
nettoyage seront prévus sur le site.

Le matériel de pongage utilisé sera muni d'un aspirateur.

Le nettoyage de chantier se fera a I'aide d'un aspirateur.

Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d'éviter la production de poussieres.
Des protections seront prévues contre les clétures de chantier en treillis soudé pour éviter toutes
projections sur les voiries avoisinantes.

Article g : Limitation des risques sur la santé du personnel

Article 9.1 : Niveaux sonores des outils et des engins
Un contrdle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué.

Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors
dispositifs sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux a 8o dB(A) a 20 m de I'engin ou de l'outil.

Article 9.2 : Risques sur la santé liés aux produits et matériaux

Pour tout produit ou technique faisant I'objet d'une fiche de données sécurité, celle-ci devra étre
fournie a l'arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront étre respectées. Une copie
de chaque fiche sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier.

Article 10 : Limitation des pollutions de proximité

Article 10.1 : Eaux de lavage

Des bacs de rétention seront mises en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et
bennes.

Des installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes a béton seront mises en place.
Aprés une nuit de sédimentation, chaque matin, I'eau claire sera rejetée et le dépot béton extrait des
cuves de décantation jeté dans la benne a gravats inertes.

Article 10.2 : Huiles de décoffrage
L’huile végétale sera systématiquement privilégiée.

Article 11 : Gestion et collecte sélective des déchets

Article 11.1 : Limitation des volumes et quantités de déchets

La production de déchets a la source peut étre réduite : epar le choix de systémes constructifs
(composants préfabriqués, calepinage...) générateurs de moins de déchets. een préférant la
production de béton hors du site. een privilégiant la préfabrication en usine des aciers.
Les gravats de béton peuvent étre réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de
réservation et des réunions de synthése qui évitent les repiquages au marteau-piqueur apres
coup.
Les déchets de polystyrene doivent étre supprimés par la réalisation des boites de réservation en
d’autres matériaux.
Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux
fournisseurs des palettes de livraison.



Les emballages sont controlés et limités dans leur quantité dés la passation des marchés avec les
fournisseurs.
Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de conditionnement.

Article 11.2 : Modalité de la collecte

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles
comporteront :
La signalisation des bennes et points de stockage; I'identification des bennes sera notamment
assurée par des logotypes facilement identifiables par tous.
des aires décentralisées de collecte a proximité immédiate de chaque zone de travail

le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage aire centrale
de stockage comprenant : ebenne ou emplacement matérialisé pour le bois ebenne ou
emplacement matérialisé pour métaux non ferreux et stockage du fer ebenne ou containeur pour le
papier et le carton ebenne pour les déchets industriels banals (DIB) ebenne pour le platre

*benne béton / ciment, magonnerie brique *bag déchets industriels spéciaux solides ebag déchets
industriels spéciaux liquides

-L'organisation de la collecte, du tri complémentaire et de 'acheminement vers les filieres de
valorisation qui seront recherchées a I'échelle locale : ebétons et gravats inertes : concassage,
triage, calibrage edéchets métalliques : ferrailleur ebois : tri entre bois traités et non traités,
recyclage des bois non traités edéchets respectueux de l'environnements : compostage
eplastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiére premiére, incinération,
décharge de classe | ou classe Il epeintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe |
edivers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe Il

Article 11.3 : Modalité de suivi des déchets

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles
comporteront notamment : au niveau des controles : eLa fourniture des tickets de pesée des
destinataires de tous les déchets. eLa tenue d'un registre des déchets de chantier précisant la
nature, volume et tonnage, date de transport, destruction, valorisation et co(t. eLa présentation
des justificatifs de valorisation *Etablissement de bilans intermédiaires faisant paraitre les écarts
éventuels vis-a-vis des quantitatifs prévisionnels.



Annexe 1 : DOCUMENTS DE REFERENCE

CHANTIER Code du Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les
chantiers.

CHANTIER 72-04-11 Arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins
de chantier.

CHANTIER 77-03-08 Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et
lubrifiants neufs ou usagers dans les eaux superficielles, souterraines et de mer.

CHANTIER 79-11-21 Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles
minérales ou synthétiques usagées.

CHANTIER 92-07-13 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975
relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux).

CHANTIER 92-12-31 Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit. CHANTIER
94-07-13 Décret n°g4-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne
sont pas les ménages.

CHANTIER 95-01-23 Décret d'application n°g5-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets
bruyants et les dispositifs d'insonorisation.

CHANTIER 95-04-18 Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte
contre les bruits du voisinage.

CHANTIER g6-02-07 Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre
les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

CHANTIER g7-05-12 Arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux
matériels et engins de chantier

Les travaux de démolition ne font |'objet d’aucun DTU ni de CCTG et aucun document de
référence contractuelle ne peut étre cité ici. Par contre les conditions spéciales d’exécution des

travaux devront répondre obligatoirement aux exigences suivantes.

En ce qui concerne la gestion des déchets :

-Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

-Décret du 19 ao0t 1977 sur les déchets générateurs de nuisances.

-Arrété du 4 janvier 1985 suivi des déchets.

-Loi n°88-1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

-Circulaire du 28 décembre 1990 et arrétés préfectoraux sur Etudes déchets.

-Loi n°® 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux notion de déchets ultimes.

-Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels

-Loi n°g5-101 du 2 février 1995 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

-Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe 1

-Décret 98-679 du 30 juillet 1998

-Directive européenne du 16 juillet 1999

-Réglement des transports des matiéres dangereuses

-Réglement sanitaire départemental (type)

-L’élimination et la valorisation des déchets devront s'inscrire dans le cadre des schémas
régional et départemental d’élimination des déchets.



-Bien que hors du champ d’application sur un chantier, le décret de 1er mars 1993 relatif aux rejets de
toutes natures des installations classées soumises a autorisation et la circulaire du 30 ao0t 1985
relative aux installations de traitement des déchets sont inclus dans les textes de base a respecter
comme instructions techniques.

En ce qui concerne les bruits de chantier:

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 8o
dB(A), ce qui correspond, pour différentes distances de source, a des niveaux de puissance sonore
limite de source de :

- distance a la source émettrice (m) 510 15 20 2
- puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect
de la legislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

Législation :

- Loino 92-1444 du 31 décembre 1992, dite "loi bruit", avec ses décrets et arrétés d’application parus,
relatifs a la lutte contre le bruit.

- Codes et reglement type

- Code la Santé Publique

- Application des articles R. 48-1 a R. 48-5 du décret no 95-408 du 18 avril 1995 et de |'arrété duio
mai 1995 relatif aux modalités de mesure.

- Code des Collectivités Territoriales- Application des articles L. 2212-2 et 2214-4 relatifs au constat
et a la répression des bruits de voisinage, en application du décret du 18 avril 1995 et de |'arrété du
10 mai 1995.

- Reglement Sanitaire Départemental type

- Circulaire du g9 ao(t 1978 article 101-3 relatifs a une autorisation et aux dispositions
réglementaires a prendre pour des travaux a exécuter dans des zones particuliérement sensibles.

Autres textes officiels relatifs aux bruits de chantier :

- Décret no 69-380 du 18 avril 1969 relatif a I'insonorisation des engins de chantier abrogé par le
décret no 95-79 du 23 janvier 1993, a titre transitoire, les arrétés d'application demeurent en vigueur
ainsi que les sanctions pénales, jusqu’a parution au fur et a mesure des arrétés d'application
du décret n° 95-79.

- Arrété du 3juillet 1979 modifié par les arrétés du 6 mai 1982 et arrété du 2 janvier 1986 fixant le Code
Général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris
respectivement en application des directives 79/1 3/CEE du 1 9 décembre
1978,80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et 85/405/CEE du 11juillet 1985,

- Arrétés pris en application du décret no 69-380 du 18 avril 1969 "remplacés au fur et a mesure par les
arrétés d'application du décret no 95-79 du 23 janvier 1995" :

edu 11 avril 1972,

*du 4 novembre 1975

- du 26 novembre 1975,

- du 10décembre 1975,

- du 7 novembre 1975.

- Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de
chantier. - Arrété du 20 ao0t 1985 relatif au respect de I'environnement extérieur.



- Arrétés du 2 janvier 1986, abrogés par l'arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions
communes applicables aux matériels et engins de chantier.

- Arrété du 18 septembre 1987 modifié, remplacé par I'arrété du 12 mai 1997 relatif a la
limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des
chargeuses et des chargeuses- pelleteuses.

- Décret du 21 avril 1988 relatif a la protection des travailleurs - bruits de machines.

- Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage.

- Décret no 95-79 du 23janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par |article 2 de la loi no

92-1444 du 31 décembre 1992 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’'insonorisation.

- Décret du 18 avril 1995.

- Arrété du 10 mai 1995 - arrété d'application du décret relatif aux pouvoirs des communes pour
constater et réprimer les bruits de voisinage.

- Arrété du 10mai1ggs relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.

- Décrets et arrétés du 20 octobre 1995 relatifs aux bruits.

- Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage et présentant la
panoplie réglementaire compléte.

- Arrété du 12 mai 1997, pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant
les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier, relatif a la limitation
des émissions sonores

*des moto compresseurs,

*des groupes électrogenes de puissance,

*des groupes électrogénes de soudage,

*des grues a tour,

*des marteaux- piqueurs et des brise-béton,

des pelles hydrauliques, des pelles a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-
pelleteuses.

Normes :

*Acoustique NF ISO 6393. - Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement
*NF ISO 6394,

*NF ISO 6395,

*NF ISO 6396.

Caractéristiques et mesurage des bruits de I'environnement NF S 31-010 et ses annexes.

RAPPEL ET RESUME DES TEXTES ESSENTIELS

- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 :

Appelée "loi bruit", cette loi est relative a la lutte contre le bruit, prévoit dans son article 2 que tous
les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent étre insonorisés et
homologués. Le décret d'application no 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants
et les dispositifs d’insonorisation, renvoie a des arrétés le soin de fixer, catégorie par catégorie de

matériels, les niveaux limites admissibles et la mesure correspondante.

-Les nouvelles dispositions concernent principalement les contrbles et surtout les sanctions,
lesquelles sont notablement renforcées, car il est désormais possible de saisir les matériels non
conformes. L'article 6 de la loi spécifie que les activités bruyantes, permanentes ou temporaires,
peuvent faire l'objet de prescriptions générales en matiére de bruits émis ou étre soumises a

autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de provoquer des troubles aux

personnes ou de porter atteinte a I'environnement.



-L'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage spécifie que les
mesures des niveaux de bruits doivent étre effectuées en niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A et sur une durée d'au moins 30 minutes, laquelle devant comprendre
des périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel seul.

Le Ministere de I'Environnement devait préparer un décret dans le cadre de la "loi bruit", ce décret
devant encadrer la production de bruit sur les chantiers et fixer des limites
réglementaires. Mais, compte tenu du contexte économique et politique, il a été décidé au
niveau gouvernemental de surseoir a la publication de ce décret (sur la procédure d’autorisation en
application de I'article 6 de la "loi bruit").

Cette décision concerne toutes les installations visées par la loi, en particulier les chantiers. Elle a,
entre autres, pour conséquence de supprimer les études d'impact qui étaient associées au régime
des autorisations.

L'orientation retenue actuellement serait la publication d'un texte général, ne faisant pas
référence au régime d’autorisation, qui serait applicable aux matériels, aux installations de

chantier, sans étre spécifique a l'activité de construction.

Enfin, I'étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués sera de
nature a jouer un role actif dans la maitrise des nuisances sonores.

Réglementation européenne

La réglementation européenne ne concerne que certaines catégories d’engins et se substitue pour
celles-ci a la réglementation francaise. A terme et en fonction de |'élaboration de nouvelles
directives, la réglementation européenne se substituera totalement a la réglementation
nationale. Il existe ainsi aujourd’hui en France une procédure francaise d’homologation des engins
et une procédure européenne, qui difféerent sensiblement.

- Travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles

Le reglement sanitaire départemental type (circulaire du g9 ao0t 1978) indique dans son article 101.3
que "devront faire I'objet d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises par |'autorité
locale les travaux exécutés de jour et de nuit dans des zones particulierement sensibles du fait de la
proximité d’hopitaux, d'établissements d’enseignement et de recherche, de créches, de maternités,
de maisons de convalescence et de retraite ou autres locaux similaires. Dans ce cas, pourront étre
désignés par l'autorité locale un emplacement particulierement protégé pour les engins ou des
dispositifs d'utilisation ou de protection visant a diminuer l'intensité du bruit qu'ils émettent ".

- Constat et répression des bruits de voisinage :

Applications de I'arrété préfectoral et/ou de I'arrété municipal (quand ils existent) et du décret
95-408 du 18 avril 1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par les
agents des collectivités territoriales et ceux définis dans I'article 21 de la "loi bruit". Dans I'attente
du décret spécifique, les dispositions de I'article R. 48-5 du Code de la Santé Publique sont
applicables.

Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y soumettre
des activités mémes non incluses dans la nomenclature.



- Norme NSS 31-010

Le décret no 95-408 du 18 avril1ggs et son arrété d'application du 10 mai 1995, relatifs au bruit de
voisinage, mentionnent explicitement que la méthode de mesure est celle retenue par la norme
NF S 31-02

Infractions sur les chantiers :

La circulaire du 27 février 1996, relative a la lutte contre les bruits de voisinage, précise que les
infractions des chantiers en la matiére doivent étre caractérisées par le dépassement de
I’émergence prévue par l'article R. 48-4 du Code de la Santé Publique (cela nécessite une
mesure acoustique) et le non-respect des régles sur les conditions d’exercice fixées par les
autorités compétentes.



Annexe 2 : Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maftres d’ouvrage,
entreprises, maitre d'ceuvre,...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.
Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s'engage sur :

- le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations etc...),

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

- I'information, en phase travaux, du maitre d'ceuvre et du coordinateur environnemental quant a la
nature et a la constitution des déchets et aux conditions de dépot envisagées sur le chantier,

- les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tracabilité, - les moyens matériels et
humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Sites utiles :https://www.metropole-rouen-normandie.fr

Voir Déchets Spécifiques puis Déchets de chantier
www.ademe.fr/entrepriseswww.recy.netwww.dechetcom/index.phpwww.paca.equipement.go
uv.fr/depart/amenagement_envir/


http://www.guide-recyclage-paca.com/



