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PIECES ECRITES
La présente grille de répartition des pièces par lot x x x x x x x x x x x x x

RC Lettre de Consultation x x x x x x x x x x x x x
AE Acte d'engagement x x x x x x x x x x x x x
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières x x x x x x x x x x x x x
CCTC Cahiers des Clauses Techniques Communes x x x x x x x x x x x x x
PLANNING HDJ - Planning DCE x x x x x x x x x x x x x
CCTP / DPGF Pièces écrites
CCTP / DPGF Lot 01 - Deconstruction Légère - Curage - Gros Œuvre x
CCTP / DPGF Lot 02 - Terrassements VRD x
CCTP / DPGF Lot 03 - Clôtures - Portails x
CCTP / DPGF Lot 04 - Etanchéité x
CCTP / DPGF Lot 05 - Traitement de façade x
CCTP / DPGF Lot 06 - Serrurerie - Menuiseries extérieures aluminium x
CCTP / DPGF Lot 07 - Menuiseries Intérieures Bois x
CCTP / DPGF Lot 08 - Cloisons doublages x
CCTP / DPGF Lot 09 - Revêtements de sols souples - Carrelage - Faïence x
CCTP / DPGF Lot 10 - Peinture x
CCTP / DPGF Lot 11 - Plafonds suspendus x
CCTP / DPGF Lot 12 - CVC - Rafraichissement - Plomberie sanitaire x
CCTP / DPGF Lot 13 - Electricité x
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Centre Hospitalier de NOVILLARS
Transformation d'un bâtiment de la MGEN en hôpital de jour pour enfants et adolescents

4 rue Louis Garnier 25000 BESANCON

COMPOSITION DU DOSSIER ET GRILLE DE REPARTITION DES PIECES PAR LOT

PIECES GRAPHIQUES
12817_plan topographique_01 20210210 x x x x x x x x x x x x x

PLANS ARCHITECTE
EXISTANTS

Plan Rez de jardin EDL ECH 1/150 x x x x x x x x x x x x x
Plan Rez de chaussée EDL ECH 1/150 x x x x x x x x x x x x x
Plan toiture EDL ECH 1/150 x x x x x x x x x x x x x
Coupes EDL 1/200 x x x x x x x x x x x x x
Façades EDL 1/200 x x x x x x x x x x x x x

PROJET
PLAN MASSE PRO 3 ECH 1/300 x x x x x x x x x x x x x
PLAN NIVEAU BAS PRO 3 ECH 1/200 x x x x x x x x x x x x x
PLAN NIVEAU HAUT PRO 3 ECH 1/200 x x x x x x x x x x x x x
COUPES PRO 4 ECH 1/200 x x x x x x x x x x x x x
FACADES PRO 5 ECH 1/200 x x x x x x x x x x x x x

PLANS DE STRUCTURE

212021_DCE x

PLANS CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

Plan DCE - CV1 - 2021.10.14 x x x x
Plan DCE - CV2 - 2021.10.14 x x x x
Plan DCE - CVPS3 - 2021.10.14 x x x x
Plan DCE - PS1 - 2021.10.14 x x x x
Plan DCE - PS2 - 2021.10.14 x x x x
Plan DCE - SH1 - 2021.10.14 x x x x

PLANS ELECTRICITE

EL01 - DCE - RdJ - Indice A x x x x x x x x
EL02 - DCE - RdC - Indice A x x x x x x x x

L'Entreprise reconnaît avoir reçu l'intégralité des pièces du dossier selon la grille de répartition ci-avant.

Lu et accepté, à :

Le :

Cachet et signature de l'entreprise
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