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1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1 Définition de I'opération

Le projet concerne la transformation d'un batiment de bureaux en hopital de jour pour enfants et adolescents, au 4 rue Louis
Garnier 25 000 BESANCON.

1.2 Intervenants

Maitre d'ouvrage :
Centre hospitalier de Novillars

Equipe de Maitrise d'oeuvre :

Architecte mandataire :
H'ABT Architecture
14B rue La fayette 25 000 BESANCON

Economiste :
BMEco
14B rue La fayette 25 000 BESANCON

OPC :
BET MARTIN
14B rue La fayette 25 000 BESANCON

BET Electricité :
BET BELLUCCI
4 Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE

BET Chauffage - Ventilation - Climatisation :
BET GALLET
12F Rue de Franche Comté 25480 ECOLE VALENTIN

Autres intervenants :

Coordonnateur SPS :
SOCOTEC
4 rue du Colonel Maurin 25000 BESANCON

Bureau de Controle :
APAVE
2 Chemin de Palente, 25000 BESANCON

1.3 Liste des lots

Lot N°00 GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT

Lot N°01 DECONSTUCTION LEGERE - CURAGE - GROS OEUVRE
Lot N°02 TERRASSEMENTS - VRD

Lot N°03 CLOTURES ET PORTAILS

Lot N°04 ETANCHEITE

Lot N°05 TRAITEMENT DE FACADE

Lot N°06 SERRURERIE - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Lot N°08 CLOISON - DOUBLAGE

Lot N°09 REVETEMENT DE SOL SOUPLE - CARRELAGE - FAIENCE
Lot N°10 PEINTURE

Lot N°11 PLAFONDS SUSPENDUS

Lot N°12 CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE SANITAIRE
Lot N°13 ELECTRICITE

1.4 Liste des variantes a l'initiative de I'acheteur (prestations supplémentaires éventuelles)

PSE 01 : Motorisation de volets roulants (localisation suivant descriptif)
PSE 02 : Revétement de sol souple sur sol PVC existant
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1.5

1.6

2
2.1

2.2

Caractéristiques du site

Les travaux concernent :

- la transformation des niveaux RdJ et RdC en hépital de jour pour enfants et adolescents

- la réalisation d'une place de parking PMR sur le parking du RdJ et d'un cheminement accessible depuis la limite de propriété
- la fermeture du site (clotures, portails et portillons)

- les travaux complémentaires définis sur le plan masse

Les limites du terrain sont définies sur le plan masse.

Cadre réglementaire de I'opération

Cadre réglementaire relatif a la sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

- Classement de I'établissement : ERP 5éme Catégorie - Type W
- Les dispositions constructives devront répondre au réglement de sécurité d'incendie et de panique dans les ERP relatif au
classement du batiment

Cadre réglementaire relatif a I'accessibilité des personnes a mobilité réduite :

- Arrété du 21/03/07 (consolidé le 05/04/07) pour les ERP existants

Cadre réglementaire sismique :

- Zone de sismicité 3 (sismicité modérée)
- Régles parasismiques a appliquer : Régles PS-MI [1] ou régles Eurocode 8 [2]

Cadre réglementaire relatif aux performances thermiques des batiments :

Le projet devra répondre aux exigences suivantes :

- RTex élément par élément

PRESCRIPTIONS GENERALES

Objet du Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) est commun a tous les lots et compléte le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Il a pour objet de préciser I'environnement de I'opération, les régles de fonctionnement arrétées par le Maitre d'ouvrage et le
Maitre d'oeuvre a prendre en compte lors de I'établissement du prix et durant le chantier.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou servant de base au
marché, I'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot
en conformité avec le Dossier de Consultation des Entreprises dont font partie les dispositions du présent C.C.T.C,, la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues a la date d'établissement du prix.

Connaissance des lieux
L'Entrepreneur, avant sa remise d'offre, a la possibilité de visiter, examiner, mesurer et étudier les lieux.

En tout état de cause, il ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements quelconques concernant I'état des lieux
existants, des niveaux, des acceés, de la nature du terrain et du site environnant, ni méme prétexter toutes sortes de difficultés
rencontrées dans l'organisation du chantier, ses acces et I'approvisionnement de celui-ci en matériaux.

L'Entrepreneur est réputé avoir procédé aux visites détaillées des lieux existants et avoisinants, fait tous les sondages
nécessaires et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et des difficultés d'exécution, de toutes les
sujétions relatives aux lieux, aux acces et abords, et a la nature des ouvrages eu égards aux travaux a réaliser, et en particulier

- les ouvrages existants et conservés auxquels il ne devra pas créer de désordre

- les servitudes dues aux réseaux existants conservés et devant étre maintenus en exploitation pendant toute la durée des
travaux

- les mesures de protection a prendre et procédés constructifs a retenir afin d'éviter les nuisances vis-a-vis des occupants et
du voisinage (telles perturbations d'acces, nuisances sonores, émanations de poussiére, vibrations...)

- les servitudes d'exploitation du chantier dues aux particularités d'acces et de stockage des matériaux et gravois

- les conditions d'intervention impératives fixées par le CCAP
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2.3

24

25

26

2.7

Démarches et autorisations

Il appartient a I'Entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des services
publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes les autorisations, instructions, recommandations, etc... nécessaires a la
réalisation des travaux.

Les copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises
au Maitre d'oeuvre.

Connaissance du programme des travaux - Coordination

1. Mise au point en phase de préparation
Pendant la période de préparation, I'Entrepreneur, en collaboration avec le Maitre d'oeuvre, vérifie la parfaite concordance des

ouvrages définis au C.C.T.P. avec les plans et apporte éventuellement les rectifications et/ou compléments qui s'imposent
sans changer la nature du prix forfaitaire.

2. Cotes portées sur les documents graphiques - Mesures
Il est précisé qu'aucune mesure ne pourra étre prise sur les plans a I'échelle métrique.
L'Entrepreneur, avant toute exécution, est tenu de vérifier la cohérence des cotes de dessins.

Les erreurs, omissions ou insuffisances de précisions relevées doivent étre signalées en temps utile par I'Entrepreneur au
Maitre d'oeuvre.

Dans les cas paraissant douteux, tels que non-conformité aux Reégles de I'Art et aux prescriptions légales, I'Entrepreneur doit
apporter au Maitre d'oeuvre tous les renseignements complémentaires pour examen.

3. Collaboration des entreprises

Les évolutions de plans et documents graphiques feront I'objet de mises a jour des plans et/ou des documents graphiques qui
seront portées a la connaissance de I'Entrepreneur soit par voie électronique, soit par courrier avec bordereau d'envoi. Pour la
tracabilité, chaque mise a jour se fera avec un nouvel indice et une date de modification.

Le compte-rendu hebdomadaire fera état de la liste a jour des plans et documents graphiques du Maitre d'oeuvre a considérer
pour I'exécution. L'Entrepreneur est réputé sachant des évolutions desdits plans et documents.

L'Entrepreneur sera donc tenu d'avoir a sa disposition et de mettre a celle de son personnel les plans et les détails dans leur
plus récente mise a jour.

Il veillera également a enlever du chantier ou des ateliers tous les exemplaires périmés.

Implantation

Implantations et nivellements des ouvrages

L'Entrepreneur doit I'implantation de ses propres ouvrages et devra faire appel a un géométre-expert pour toute implantation
délicate. L'ensemble des frais occasionnés pour les opérations topographiques propres a son lot, restent a la charge de
I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des points et/ou des axes auxquels il compte se référer et fera exécuter, si
besoin par un géométre expert, et & ses frais, 'ensemble des repports de nivellement et/ou d'axe qui s'imposent pour la
parfaite exécution de ses ouvrages.

Révision avant la réception des travaux

En fin de chantier, I'Entrepreneur doit vérifier, controler et réviser tous les ouvrages.

Au cas ou des dégats auraient été commis, la remise en ordre sera faite aux frais de I'Entrepreneur et en aucune fagon aux
frais du Maitre d'ouvrage.

Encadrement du chantier

L'Entrepreneur missionne, pour la durée du chantier, pendant la phase de réception et de levée des réserves, un personnel
d'encadrement hautement qualifié.

L'Entrepreneur doit sensibiliser son personnel sur la sécurité générale du chantier. Il doit faire respecter les dispositions
prévues par le Plan d'Hygiéne et de Sécurité et I'organisation générale du chantier.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences qui peuvent résulter de l'absence du représentant délégué par lui a
s'absenter plus de 24 heures.
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Le représentant délégué doit avoir la qualité et la compétence de représenter valablement I'Entrepreneur qui I'a désigné
auprés du Maitre d'oeuvre.

2.8 Rendez-vous de chantier
Une réunion hebdomadaire est organisée au jour et a I'heure fixée lors de la premiére réunion par le Maitre d'oeuvre.
Les représentants des Entrepreneurs sont tenus d'y assister.
Des pénalités de retard sont prévues en cas d'absences ou retards non justifiés (voir C.C.A.P.).

2.9 Opérations de contréle
1. Nature et fréquences
Les contrOles et essais s'effectueront en 3 périodes distinctes :
1. Avant I'exécution des travaux : contréles préalables des échantillons et maquettes demandés au C.C.T.P.
2. Pendant I'exécution des travaux : ils auront pour but de vérifier si les matériaux et matériels mis en ceuvre sont conformes
aux prescriptions et aux échantillons agréés.
3. Apres I'exécution des travaux : ce sont les opérations relatives a la réception des ouvrages et installations.
2. Exécution
Toutes les opérations seront dirigées par le Maitre d’ceuvre. Elles seront effectuées a la charge et aux frais de I'Entrepreneur
sous la surveillance du Maitre d’oeuvre et, le cas échéant, du Bureau de Contrdle.
L'Entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre le matériel et le personnel nécessaires a leur exécution.
3. Essais en laboratoire
Si, pour déterminer la conformité des ouvrages par rapport aux modeles déposés, il est nécessaire de recourir a des essais en
laboratoire, les frais entrainés par ces essais non initialement prévus seront a la charge de I'Entrepreneur.
4. Imputation des frais
L'imputation des frais n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent entrainer par ailleurs. Par frais
afférents a une opération de contrdle, il faut entendre tous ceux entrainés par les essais, I'emploi de main d'oeuvre, de
matériaux pour prélévements, les transports et manutention, etc... nécessaires a cette opération.
5. Remplacement des éléments défectueux
Au cas ou les éléments mis en oeuvre ne répondraient pas aux conditions édictées, le remplacement des éléments
défectueux, ainsi que les réfections et remplacements, de quelque nature qu'ils soient ou qu'ils pourraient entrainer, seront a la
charge de I'Entrepreneur sans préjudice des indemnités éventuelles.
6. Travaux de fabrication a I'extérieur du chantier
L'Entrepreneur est tenu d'informer officiellement le Maitre d'oeuvre de I'emplacement, de la date et de la durée de toute
fabrication ou travaux qui sera effectué en dehors du chantier et de lui faciliter I'accés aux locaux ou se déroulent ces travaux ;
ceci afin de lui permettre d'effectuer tout contréle sur la qualité des matériaux employés, sur le mode de fabrication, sur les
délais et moyens logistiques.
A défaut du respect de cette formalité par I'Entrepreneur, le Maitre d'oeuvre pourrait refuser tout article ou travaux au sujet de
la fabrication ou de I'exécution desquels il n'aurait pas été informé.
7. Essais de perméabilité a I'air
L'Entrepreneur devra se soumettre aux essais de perméabilité a I'air sur ses ouvrages concernés. Ces essais sont pris en
charge par le Maitre d'Ouvrage.
En cas de résultats d'essais non conformes aux objectifs, de nouveaux essais devront étre réalisés a la charge de la ou des
entreprises responsables.
De méme, I'ensemble des frais complémentaires de rectifications et autres inicidences induites, les pénalités de retard qui
pourraient en découlés, seront répercuttés a la charge de la ou des entreprises responsables.
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8. Réception des ouvrages

Ces opérations seront dirigées par le Maitre d'oeuvre. L'Entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition de celui-ci le
personnel et le matériel nécessaires a leur exécution.

2.10 Manutention des matériaux a l'intérieur des batiments
Lors des manutentions, I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires a la préservation des ouvrages
contigus et des matériaux transportés.
L'Entrepreneur aura la possibilité d'utiliser des engins mécaniques a énergie électrique équipés de roues a bandage
caoutchouc sous réserve d'avoir préalablement vérifié la capacité portante des structures.

2.1 Mise en oeuvre des ouvrages
Les prix forfaitaires remis par I'Entrepreneur devront comprendre implicitement :
- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
- les matériels d'exploitation, les matériels spécifiques de sécurité tels que échafaudages, garde-corps, passerelles et appareils
de levage et de manutention nécessaires a la mise en oeuvre de ses propres ouvrages (les interventions dans des locaux
terminés ou existants doivent se faire avec des ponts roulants et avec une protection complémentaire des surfaces de
revétements de sols) ;
- la fixation par tous les moyens de ses ouvrages ;
- I'enlevement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;
- la main d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toute reprise, finition, vérification, réglage, ... en fin de travaux et aprés
réception ;
- I'ensemble des installations de chantier d'hygiéne et de sécurité réglementaires, amenées, replis et entretiens.

2.12 Hygiéne et sécurité
L'Entrepreneur, ses fournisseurs et entreprises sous-traitantes se soumettront aux obligations réglementaires en matiére
d'hygiéne et de sécurité, ainsi qu'aux régles définies collectivement pour le fonctionnement du chantier.
L'Entrepreneur doit I'ensemble des installations de chantier en matiére d'hygiéne et sécurité propre a son corps de métier et
selon les données spécifiques du P.G.C.
Il participera a I'élaboration du plan général d'installation de chantier.
Ce plan définit I'accés général du chantier et le cheminement de la circulation des véhicules, les zones foraines de
I'Entrepreneur, les zones de stockage éventuelles T.C.E., sans que ce document ait un caractere définitif.
Le plan définitif sera établi par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" avec les autres Entrepreneurs pendant la période de
préparation et soumis & l'approbation du Coordonnateur Sécurité et du Maitre d'oeuvre qui veilleront a ce que les installations
d'hygiéne et de sécurité soient correctement dimensionnées et implantées.
Ce plan d'installation devra préciser I'ensemble des installations a prévoir par chaque corps de métier, notamment :
- les plates-formes de travail avec engins de levage,
- les plates-formes de stockage,
- les aires de stationnement,
- les voiries provisoires des véhicules,
- les chemins d'accés des piétons et les accés aux batiments,
- I'implantation des branchements provisoires sur réseaux publics (eau, électricité, téléphone, égout, etc...),
- les emplacements de cl6ture de chantier,
- etc...
L'Entrepreneur entretiendra, pendant toute la durée de son intervention sur le site, la voie publique longeant le terrain, en
amont et en aval, de tous les débris et matériaux provenant des véhicules.
Le contenu de la prestation "Installation de chantier", lorsqu'elle comporte notamment des installations communes, est indiqué
dans les CCTP des lots concernés.
Les installations communes de chantier seront entretenues dans le cadre du compte-prorata. Il sera prévu au minimum, 1
nettoyage journalier de la base vie et 1 nettoyage hebdomadaire du chantier.

213 Dimensionnement des moyens
L'Entrepreneur mettra en place les moyens matériels et humains en vue de respecter le délai contractuel et adaptera ses
méthodes de chantier en conséquence, sans incidence de prix.
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Les modes opératoires et la méthodologie seront coordonnés par le Maitre d'oeuvre pendant la période de préparation avec
I'Entrepreneur, éventuellement recadrés pendant le chantier.

2.14 Délai d'exécution
L'Entrepreneur se reportera au calendrier général.
L'affectation sur le chantier d'équipes renforcées a certains moments ne sauraient entrainer de supplément au prix forfaitaire.

2.15 Etablissement du prix
Pour I'établissement de son prix, I'Entrepreneur devra se référer :
- au présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.)
- au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
- a l'ensemble des piéces graphiques constituant le Dossier de Consultation des Entreprises
- au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.), notamment pour la répartition des dépenses d'intérét
commun (compte prorata)
- au Plan Général de Coordination (P.G.C.), indiquant les spécificités du chantier.
NOTA BENE : L'ordre de préséance des pieces constitutives du marché est indiqué dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulieéres (C.C.A.P.)

2.16 Etablissement et présentation de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
1. Etablissement et présentation de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Selon les cadres remis au dossier de consultation.
2. Validation des quantités par I'entrepreneur
L'Entrepreneur devra controler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au dossier de consultation et
éventuellement les ajuster selon les dispositions prévues dans le Réglement de Consultation (ou a défaut de précisions, par
rectification pure et simple des quantités dans la D.P.G.F. a condition de mettre en évidence les modifications éventuelles),
afin de remettre une offre globale et forfaitaire.
3. Mode de métré
Les quantités sont calculées sur la base des cotes théoriques déterminées sur les plans, sauf spécification explicite contraire
dans le C.C.T.P. ou le mode de métré peut étre précisé :
- les quantités de terrassements s'entendent sans foisonnement, les épaisseurs étant comptées aprés compactage
- il n'est pas tenu compte des pentes, fruits éventuels pouvant provenir de la nature du terrain dans le cas de terrassement de
fondation par exemple ou du mode d'exécution, ni des pertes y découlant
- les surdimensionnements rendus nécessaires du fait d'un mode opératoire ne sont pas intégrés
- etc...
L'Entrepreneur est tenu d'adapter les prix unitaires de son offre en intégrant ces pondérations éventuelles.

217 Dépenses d'intérét commun - Compte prorata
1. Modalités de répartition des dépenses d'intérét commun
Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques
générales et particuliéres et qui ne sont pas affectées, selon les dispositions prévues par le C.C.A.P., sont inscrites a un
compte spécial dit « compte prorata ».
Les dépenses d'intérét commun sont a la charge de I'Entrepreneur ou imputées au compte prorata selon les modalités définies
au C.C.AP.
Le C.C.A.P. peut déroger aux dispositions du CCAG
L'Entrepreneur se référera au C.C.A.P. pour prendre connaissance du mode d'affectation de ces dépenses. Il est tenu
d'intégrer dans son prix global et forfaitaire, les dépenses d'intérét commun qui le concernent directement ainsi que sa
participation aux dépenses du compte prorata.
2. Cas particulier des dépenses de gardiennage
Toutes les dispositions de protection des ouvrages dues par les entreprises, devront étre prises pour assurer la respect du
planning, et ce, quel que soit I'environnement.
Sauf dispositions contraires prévues dans le cadre du C.C.A.P., les modalités de répartition seront les suivantes :
- Il est laissé a l'initiative des entreprises d'évaluer le mode et la durée de gardiennage, par rapport au niveau de risque.
- La répartition sera définie dans le cadre de la convention de compte prorata.
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Cette prestation n'ouvre pas droit a rémunération complémentaire quel que soit le mode et la durée du gardiennage.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1 Qualité des composants et produits
1. Base de calculs
La stabilité des batiments et la résistance des différents éléments entrant dans leur construction devront étre vérifiées en
tenant compte des cas les plus défavorables de surcharge et d'usage de toute nature qu'ils auront a supporter tant au cours de
la construction qu'en service.
Les batiments doivent étre parfaitement autostables.
En particulier, I'Entrepreneur devra justifier que toutes les dispositions sont prises pour que le contreventement soit assuré,
quelle que soit la direction du vent, pour chaque partie de construction comprise entre deux joints et supposée isolée du reste
du batiment.
2. Matériaux employés
Tous les matériaux employés et leur mise en oeuvre, leurs spécifications explicites des Cahiers des Prescriptions Techniques
Particulieres devront se référer aux conditions des normes du R.E.E.F., des Cahiers des Charges et Régles de Calculs D.T.U.,
ainsi que les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales, documents et spécifications techniques établis ou régis par le
C.S.T.B. et de leurs mises a jour.
3. Matériaux et produits hors domaine d'application normes du R.E.E.F. et régles D.T.U.
Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels
visés ci-dessus, I'Entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :
- avis technique,
- agréments européens,
- ou, a défaut, aux régles et prescriptions de mise en oeuvre du fabricant.
Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'Appréciation Technique
d'EXpérimentation, dite procédure ATEX, pourra étre imposée par le Maitre d'ouvrage.
Les frais de cette procédure seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les matériaux, produits et procédés retenus devront faire partie de la liste verte de la Commission Prévention Produits de
I'Agence Qualité Construction.
4. Qualité et origine des matériaux
Dans le cadre des prescriptions, les matériaux proviendront de carriéres, ballastiéres ou lieux d'extraction, usines proposés par
I'Entrepreneur et agréés par le Maitre d'oeuvre.
D'une maniére générale, toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc... devront étre conformes aux Normes Frangaises
Homologuées au moment de la signature du marché du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en oeuvre et
emploi.
En l'absence de normes, ils seront de fabrication suivie et courante et de premiéere qualité, certifiés par le label ou une
qualification syndicale. lls devront étre agréés par le C.S.T.B. ou le Bureau de Contréle.
Les matériaux et équipements mis en oeuvre ainsi que les regles de calcul appliquées devront répondre aux spécifications
techniques décrites dans le Cahier des Prescriptions Techniques de l'organisme certificateur label de performance
énergétique.
5. Dépot des échantillons
Pendant la période de préparation, I'Entrepreneur est tenu de déposer au bureau de chantier un échantillon ou une
documentation technique compléte de chacun des articles prévus au C.C.T.P., tant appareil que matériaux, produit, etc... pour
chaque qualité fournie, en vue d'obtenir I'accord d'emploi du Maitre d'oeuvre.
Ces ouvrages font expressément partie du forfait, ainsi que toutes les présentations, modifications ou déposes des ouvrages
ou parties d'ouvrages non acceptés.
L'Entrepreneur pourra toutefois convenir, en concertation avec le Maitre d'oeuvre et le Maitre d'ouvrage, de la liste des
échantillons a présenter pour approbation.
6. Essais sur échantillons
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Ces échantillons seront appelés a subir des contrbles et essais conformes a ceux prévus par les normes en vigueur ou aux
régles de la profession ou a ceux indiqués dans les documents contractuels constituant le marché.

Ces essais, au nombre de un par élément distinct, seront toujours a la charge de I'Entrepreneur.
Au cas ou, a la suite de ces essais, il sera constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du
présent document, le Maitre d'oeuvre interdira I'emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au cours duquel il

aura été employé.

La fourniture d'un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera alors exigée et il sera procédé sur ce dernier,
dans les mémes conditions, aux mémes essais que sur le précédent échantillon.

7. Stockage des matériaux

Tous les matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin et a l'abri des dégradations et des
intempéries.

Suivant les besoins et le phasage des travaux, I'Entrepreneur mettra en place a ses frais des baraquements spécifiques.

8. Provenance des produits

Il est signalé a l'attention de I'Entrepreneur que les matériaux prescrits avec un produit de marque ne peuvent étre imposés.
L'Entrepreneur pourra proposer des produits équivalents en dimensions, performances, exigences techniques, aspect
esthétique, etc...

9. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquel I'Entrepreneur n'a pas les
qualifications professionnelles, le Maitre d'oeuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a une
entreprise qualifiée.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au Maitre d'ouvrage pour accord.

3.2 Incorporations et les calfeutrements
1. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc...
Chaque Entrepreneur aura implicitement & sa charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, saignées,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc... nécessaires a la compléte et parfaite finition des
ouvrages relatifs a son lot.
2. Cas des percements dans ouvrages existants
L'Entrepreneur dont I'exécution des ouvrages nécessite des percements, passages, trous, gaines, etc... dans les ouvrages
existants en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués existants le cas échéant, établira des plans de
percements donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces percements.
Ces plans de percements devront étre contrélés et approuvés par le Maitre d'oeuvre avant prise en compte dans les Plans
d'Exécution et les Plans d'Atelier Chantier.
L'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" réalisera les percements qui nécessitent un renforcement ou une prise en
compte d'ordre structurel conformément aux plans de percements approuvés par le Maitre d'oeuvre.
L'ensemble des moyens et matériaux nécessaires a la réalisation de ces percements seront a la charge de
I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre".
L'Entrepreneur sera tenu de s'assurer que les percements ont été réalisés par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre"
conformément aux plans remis et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au Maitre d'oeuvre toute inexactitude ou
omission qu'il aurait constatée.
Tous les percements qui n'auraient pas été réalisés conformément aux plans remis seront obligatoirement rectifiés par
I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" et les frais en seront supportés :
- par I'Entrepreneur dans le cas ou son plan de percements serait incomplet ou inexact ;
- par I'Entrepreneur du lot "Gros-oeuvre" pour ce qui est des percements mal positionnées le cas échéant.
Tous les autres percements "non structurels" ainsi que les rebouchages sont dus systématiquement par I'Entrepreneur du lot
concerneé.
3. Percements dans magonnerie et ouvrages autres que béton
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Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'Entrepreneur devra obtenir
I'accord du Maitre d'oeuvre avant d'exécuter ces percements.

4. Tranchées, gaines dans maconnerie et cloisons

Les prescriptions sont les mémes que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-
épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du
matériau creux.
5. Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin et les cales en bois dans les scellements sont
interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, étre
réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini afin de réserver I'épaisseur nécessaire
pour le raccord.

6. Rebouchages

Les prescriptions sont les mémes que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

7. Fourreaux
Les fourreaux seront en tube acier avec protection par galvanisation.

lls seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ou, pour des raisons
de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure du
possible mais, en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le tuyau et le
fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat assurant l'isolement phonique.
8. Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie, platrerie,
carrelage, revétements minces, peinture, etc...).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre

visible, etc...

9. Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc... I'Entrepreneur devra veiller a
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

10. Reconstitution du degré coupe-feu

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc... 'Entrepreneur veillera a reconstituer
systématiquement le degré coupe-feu des parois.
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Il utilisera des matériaux de calfeutrement ayant une classe de réaction au feu MO (Euroclasse A1) a justifier par procés-verbal
d'essais.

11. Etanchéité a I'air

L'Entrepreneur veillera rigoureusement a I'étanchéité a l'air de ses ouvrages et des liaisons de ses ouvrages avec les ouvrages
contigus. Des points d'arréts pourront étre exigés par le Maitre d'Oeuvre. Des essais d'étanchéité a l'air pourront étre effectués,
I'Entrepreneur devra reprendre les éventuels dysfonctionnements jusqu'a obtention des résultats attendus.

3.3 Conventions
1. Traits de niveau
Au fur et a mesure de l'avancement de la construction, I'Entrepreneur du lot "Cloisons - Doublages" devra, a partir des
données d'implantation du géometre, a ses frais :
- Matérialiser un niveau de référence dans chaque zone d'intervention sur un support stable avec protection éventuelle de ce
dernier.
- Porter a I'extérieur sur les facades le niveau = 1.00 m/niveau fini du premier niveau.
- Porter a l'intérieur, sur des murs et cloisons bruts et aprés exécution des enduits, le niveau + 1.00 m/niveau fini au-dessus de
tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état. Il
est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par I'Entrepreneur du lot "Cloisons-Doublages" également aprés
exécution des enduits platre ou enduits minces.
Il aura la possibilité de faire appel au géomeétre expert de l'opération (a ses frais) pour effectuer ces reports, afin d'en garantir la
fiabilité qui lui incombe pleinement.
2. Unité de travail
Tant pour simplifier I'entretien futur de I'établissement que pour obtenir une homogénéité dans l'aspect, le méme type de
matériel utilisé devra provenir du méme fabricant.
Une mise au point sera donc a effectuer avec le Maitre d'oeuvre en temps opportun.
En cas de désaccord persistant avec I'Entrepreneur sur le choix du fabricant, I'Architecte statuera, étant précisé que sa
décision sera sans appel.
3. Serrures et fermetures provisoires
La fermeture provisoire du chantier incombe complétement a I'Entrepreneur jusqu'a la réception ; la fermeture quotidienne doit
étre également organisée dans le cadre du chantier.
Concernant I'organigramme définitif, il est spécifié que toutes les serrures seront commandées sur passe partiel et général ;
aussi est-il exigé une parfaite coordination.
La mise au point par organigramme des combinaisons aura lieu suffisamment t6t, de fagon a permettre l'installation des
serrures définitives dés la réception.
L'organigramme sera complété et rectifié par le fabricant sur les indications fournies par le Maitre d'ouvrage.
4. Clés
Jusqu'a la réception, les clés restent sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et par voie de conséquence, la fermeture
quotidienne des batiments lui incombe.
Le nombre de passes partiels et généraux sera déterminé en accord avec le Maitre d'ouvrage. Il ne donnera jamais droit a un
supplément.
5. Changements proposés - Précisions demandées
L'Entrepreneur pourra, en cours de chantier, dans le cas ou cela pourrait présenter une amélioration certaine tant sur le plan
technique que sur celui de l'esthétique et de la qualité, proposer tout changement de matériaux ou d'ouvrages sous les
réserves suivantes :
- l'incidence financiere devra étre nulle ou présenter une économie a apprécier par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'oeuvre ;
- les matériaux proposés devront avoir obtenu I'agrément du C.S.T.B., les certificats, essais de laboratoire a présenter en
faisant foi ;
- étre accepté du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'oeuvre et du Bureau de Controle aprés examen des incidences diverses que
peuvent apporter ces changements ;
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- I'Entrepreneur ne pourra donc modifier ses prestations que sur ordre écrit du Maftre d'ouvrage ou du Maitre d'oeuvre.

En aucun cas, les changements proposés par I'Entrepreneur ne devront étre la conséquence de quelque difficulté que ce soit
concernant les dispositions tardives prises par celui-ci pour la commande et I'approvisionnement du chantier en matériaux
prévus au marché, étant entendu que, dés l'ouverture du chantier, il est sensé connaitre la nature et les limites de ses
prestations et prendre, en conséquence, toutes les mesures nécessaires pour faire face aux délais imposés par le planning du
chantier d'une part et les fournisseurs d'autre part.

Pareillement, I'Entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre certains ouvrages pour lesquels il aura des doutes ou des hésitations
sans demander toute précision et détail au Maitre d'oeuvre a qui il présentera une liste compléte des documents et
renseignements qui lui sont nécessaires.

Faute de s'y conformer, il restera responsable de toute erreur ou omission dont il supportera les conséquences de tout ordre.

6. Finitions

Les divers travaux de finitions, de mises au point, raccords de toutes sortes qui seront réclamés a I'Entrepreneur en cours
d'exécution ou au moment des finitions avant réception devront étre examinés dans les délais fixés par le Maitre d'oeuvre sans
qu'il soit besoin d'une mise en demeure par lettre recommandée.

Faute de se conformer aux directives données par le Maitre d'oeuvre, I'Entrepreneur supportera toutes les conséquences dues
a son inertie et notamment les mesures qui pourraient étre prises a son encontre pour sauvegarder la bonne marche et finition
des ouvrages.

34 Contraintes vis a vis des tiers
1. Occupation des terrains
L'ensemble des terrains sera mis a la disposition de I'Entrepreneur a la date de la délivrance de I'ordre de service dans I'état
ou ils se trouveront a cette date et il ne pourra formuler aucune réserve a ce sujet
L'implantation détaillée des installations de chantier sera entérinée par le Maitre d'oeuvre et le Coordonnateur SPS sur les
renseignements et indications fournis par I' Entrepreneur.
Le terrain mis a la disposition de I'Entrepreneur sera grevé d'un certain nombre de servitudes pouvant évoluer dans le temps
qui devront étre prises en compte dans le plan d'installation de chantier et dans le planning définitif d'exécution des travaux :
- servitudes de dessertes des propriétés voisines et/ou des autres chantiers contigus a celui projeté (voiries et réseaux
primaires, etc...) ;
- planning d'exécution des VRD de la présente opération.
2. Clotures et signalisation
L'Entrepreneur prendra toute disposition réglementaire pour interdire I'accés au chantier a toute personne étrangére a celui-ci.
L'Entrepreneur du lot "TERRASSEMENTS - VRD" devra prévoir I'ensemble de la signalétique provisoire de chantier et ce,
phase par phase : panneaux d'indication pour les accés chantier, livraisons, panneaux de stationnement et de signalisation
routiére.
L'Entrepreneur du lot "TERRASSEMENTS - VRD" devra prévoir une cléture de chantier (dont la stabilité lui incombe
pleinement).
3. "Bungalows" de chantier
Les installations d'hygiéne communes (réfectoire, sanitaires, ...) sont aménagés a l'intérieur du batiment dans une zone "base
vie"
Les colts des installations complémentaires propres a chaque entreprise, pour le phasage du chantier, entériné par le Maitre
d'oeuvre, seront pris en charge par chacune d'elles.
Un nettoyage hebdomadaire minimum sera effectué et pris en charge par le compte prorata.
4. Remise en état des lieux
Des l'achévement des travaux, c'est-a-dire 8 jours avant la date fixée pour la réception des travaux, I'Entrepreneur devra la
remise en état des lieux. Cette remise en état s'entend pour le terrain situé au droit des ouvrages livrés, ainsi que pour les
batiments.
On entend par remise en état des lieux, le démantélement complet des installations et ouvrages provisoires de chantier, tels
que pistes provisoires, longrines supports de cantonnement, massifs supports de panneaux de chantier, y compris enlévement
des gravois et des matériaux en surplus.
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L'Entrepreneur devra également la remise a niveau du terrain tel qu'il existait au début des travaux.

3.5 Protection des ouvrages
1. Protection des ouvrages des autres corps d'état
Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de
détournement.
De méme, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant I'exécution de ses
propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages
des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.
Cette prescription s'applique tout particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent,
aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autre... qui ne devront subir aucun dommage, si
minimum soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'Entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
2. Protection par I'Entrepreneur de ses propres ouvrages
L'Entrepreneur du lot "Revétements de sols" devra assurer la protection de ses revétements de sol jusqu'a la réception.
Pour les sols en carrelage, marbre, etc..., cette protection pourra étre assurée par la mise en place de sciure de bois ou par
tout autre moyen efficace.
En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche
de papier fort collé aux joints.
Pour les sols en plastique, parquet, etc..., la mise en place de papier fort pourra convenir.
Les spécifications sont les mémes en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement.
Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes par une bande de papier fort
collé.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position risquent d'étre épaufrées
(notamment les huisseries, batis et autres montants), devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par
pointes.
Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.
En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.
L'Entrepreneur fera enlever ces protections pour la réception.

3.6 Propreté du chantier
1. Nettoyages de chantier
Les prescriptions prévues au C.C.A.P., C.C.T.P. et P.G.C. relatives aux mesures de protection et de salubrité doivent étre
appliquées par I'Entrepreneur.
Les sols seront livrés par les Entrepreneurs des lots "Gros-oeuvre" et "Cloisons-Doublages" a l'issue de leurs interventions
respectives aux Entrepreneurs de second oeuvre parfaitement nettoyés, exempts de toute trace de mortier ou de platre et
soigneusement balayés.
Chaque Entrepreneur devra maintenir ses zones d'interventions propres ; il demeure pleinement responsable en matiére de
respect de I'environnement quant aux agissements de ses équipes.
Chaque Entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et I'évacuation systématique en décharge
contrblée en respectant les contraintes de tri sélectif des déblais.
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades ; ils devront toujours étre sortis soit par goulotte,
soit en sacs ou en seaux.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chaque Entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet.
I en va de méme pour le maintien des abords propres. Chaque Entrepreneur est tenu de prévoir les dispositions pour
maintenir voiries et abords propres, y compris en périphérie du chantier et notamment au droit des acces de chantier sur les
voies publiques.
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Chaque Entrepreneur organise le tri sélectif relatif a sa prestation et prévoit I'évacuation hebdomadaire jusqu'aux bennes de
chantier, par moyens adaptés en concertation avec le Maitre d'oeuvre.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'oeuvre et le Maitre d'ouvrage pourront, a tout moment,
faire procéder par un Entrepreneur ou par une entreprise extérieure de leur choix aux nettoyages et sorties des gravois. Les

frais en seront supportés par I'Entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront
répercutés au compte prorata.

2. Tri sélectif des déblais

Réglementation

Les dispositions seront prévues par I'Entrepreneur pour le tri sélectif des déblais suivant réglementation en vigueur.
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