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0. GENERALITES 

0.1 OBJET DES TRAVAUX 

Le présent dossier DCE a pour but de décrire les travaux du lot Gros-Œuvre, Second Œuvre et VRD, nécessaires à 
la réhabilitation des installations électriques du centre Hospitalier de Rambouillet. 

0.2 LIEU DE REALISATION 

Centre Hospitalier de Rambouillet  
5-7 rue Pierre et Marie Curie 
78120 RAMBOUILLET 

0.3 MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Centre Hospitalier de Rambouillet  
5-7 rue Pierre et Marie Curie 
78120 RAMBOUILLET 
Référent pour ce dossier : M. LACAZE Lionel 

0.4 MAÎTRISE D’OEUVRE 

Société CPS 
16 boulevard Félix Buhot 
50700 VALOGNES 
Responsables du dossier : M. ROUXEL & M. GARÇON (Tel : 02 33 41 80 09) 

0.5 MAINTENEUR 

Eiffage Energie et Services 
 

0.6 CONCESSIONNAIRE ENEDIS 

Enedis - Direction Régionale Ile-de-France Ouest 
Service Relations Clients - Cellule Grands Comptes 
1 Avenue du 8 mai 1945 
78280 GUYANCOURT 
Correspondant :  Sébastien MARIE-FLORINE (Responsable Grands Comptes) 

01 39 44 57 21 - 06 66 45 83 21 - sebastien.marie-florine@enedis.fr 
 

0.7 BUREAU DE CONTRÔLE 

Qualiconsult  
Boulevard des Chênes 
Parc Ariane - Imm. Mars 
78280 GUYANCOURT 
Responsables du dossier : Eddy DOUART (06 73 28 81 90 - eddy.douart@qualiconsult.fr) 
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0.8 COORDONNATEUR SPS 

BTP CONSULTANT 
Agence Paris Ouest  
Immeuble Odyssée - 3è étage  
19, avenue du Centre  
78280 GUYANCOURT 
En charge du dossier : Stéphanie DESVAUX (06.13.29.23.47 - stephanie.desvaux@btp-consultants.fr)  

0.9 COORDINATION SSI 

RATP REAL ESTATE 
67-69, rue de Lagny 
75020 PARIS 
En charge du dossier : Yannick BOUGEARD (07 84 05 54 75 - yannick.bougeard@ratprealestate.com) 

0.10 PRÉSENTATION DU SITE 

Le périmètre de l’étude concerne les installations HT/BT du Centre Hospitalier de Rambouillet situé au 5-7 rue 
Pierre et Marie Curie, 78120 Rambouillet.  
 
Il s’agit d’un site regroupant 18 bâtiments dédiés au domaine de la santé. Situé en bordure du centre-ville de 
Rambouillet, la surface totale du site est de 64 074m².  
 
L’essentiel des activités médico-techniques est regroupé dans les bâtiments « Plateau technique » et USN qui 
forme un ensemble et ont bénéficié d’une récente extension.  
 
Le USN dispose de 5 niveaux tandis que les bâtiments « Plateau technique », Médecine et EHPAD disposent eux de 
3 niveaux. Le reste des bâtiments n’excède pas 2 niveaux.  
 
Le Poste De Livraison (PDL) Transformateur P1 ainsi que la Centrale Groupes Electrogènes du site sont situés au 
niveau 0 (GE) et 1 (PDL) du bâtiment Chaufferie.  
 
Le Poste de Transformation Plateau Technique est, quant à lui, situé dans le bâtiment « Plateau technique » au 
niveau 0.  
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Vue d’implantation du Centre Hospitalier de Rambouillet 

 

0.11 CLASSEMENT 

L’Hôpital de Rambouillet est classé en ERP type U de 1ère catégorie avec des activités restantes à préciser. 
Les locaux concernés par le présent projet, sont classés en code du travail. 
 

0.12 PROGRAMME DE TRAVAUX DU MAITRE D’OUVRAGE 

Les prestations concernées portent notamment sur les points suivants : 
- Fiabiliser du réseau de distribution haute tension issu du réseau public,  
- Disposer d’une puissance suffisante depuis le réseau ENEDIS, 
- Assurer la source de remplacement par le renouvellement du secours existant électrique et sécuriser la 

distribution électrique totale vers les différents bâtiments, 
- Remettre à niveau des TGBT, 
- Réaménager les locaux électriques, 
- Mettre à niveau les nouvelles installations HTA/BT afin de répondre aux différentes exigences 

réglementaires en vigueur, 
- Prendre en compte les contraintes de fonctionnement et d’exploitation du site.  

 

0.13 FORME DU MARCHÉ 

Voir pièces administratives (CCAP, RC, AE, …). 
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Les travaux concernés sont répartis en lots : 

- Lot 1 : Electricité, 
- Lot 2 : Gros-Œuvre – Second-Œuvre – VRD. 

 
Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont les suivantes : 

PSE n°1 : Synchronisation GE/Réseau (pour le lot 1 uniquement) 
 

0.14 PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION 

Les travaux envisagés dans le cadre de cette opération comprennent les prestations suivantes : 
 
Lot 1 : cf CCTP lot n°1 
 
Lot 2 : cf CCTP lot n°1 

0.15 LISTE DES DOCUMENTS REMIS AVEC CE DOSSIER 

Afin de faciliter la compréhension de la présente note, les documents suivants sont joints : 
- DPGF :   Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire, 
- Annexe n°1 :  Planning prévisionnel des travaux, 
- Annexe n°2 :  Tableau récapitulatif des départs des TGBT du plateau Technique, 
- Annexe n°3 :   Fiches techniques du fuel, 
- Annexe n°4 :  Méthodologie type, 
- PIC.01 – Ind A :  Plan des Installations de Chantier, 
- PM.01 – Ind A :  Plan de masse partiel du site – Réseaux existants et projetés, 
- EL.01 – Ind A : Carnet de plans des locaux HT/BT – Existant / Projet, 
- EL.02 – Ind A : Carnet de plans du local GE – Existant / Projet, 
- EL.03 – Ind A : Carnet de plans du Plateau technique – Existant / Projet, 
- VRD.01 – Ind A :  Carnet de plan des travaux de VRD, 
- SYN.01 – Ind A : Synoptique de distribution HT/BT complet – Existant, 
- SYN.02 – Ind A : Carnet de synoptiques HT/BT - Existant / Projet, 
- SYN.03 – Ind A : Carnet de synoptiques HT/BT – Scénarii de fonctionnement, 

0.16 DOCUMENTS À PRENDRE EN COMPTE 

Les principaux documents à prendre en compte sont notamment les suivants : 
- Les pièces administratives (CCAP, RC, AE, …), 
- Les lots 1 et 2, 
- Le Plan Général de Coordination, 
- Le RICT. 

0.17 QUALIFICATIONS 

Les qualifications demandées : voir documents administratifs,  

0.18 CONTRAINTES DU SITE 

La réalisation des travaux devra tenir compte des contraintes suivantes : 
- Le fait qu'un établissement de santé ne s'arrête jamais, 
- La maintenabilité des installations, 
- La possibilité de réaliser des essais périodiques, 
- Les évolutions de charges. 
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0.19 RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU LIVRE BLANC 

Du point de vue de la conception des installations électriques des Hôpitaux, les obligations réglementaires du « livre 
blanc » sont les suivantes : 
 
Fiabilité de l’alimentation électrique des établissements : 

- Les établissements de santé qui pratiquent une ou plusieurs des activités médicales doivent pouvoir 
garantir la fiabilité de l’alimentation électrique en respectant la règle suivante : 

o Soit disposer de deux alimentations électriques normales assurées au moyen de deux câbles 
d’alimentation indépendants et d’une source autonome de remplacement interne à l’établissement, 

o Soit disposer d’une alimentation électrique normale assurée au moyen d’un seul câble d’alimentation 
et de deux sources autonomes de remplacement. La seconde source de remplacement prend le 
relais de la première en cas de défaillance de celle-ci. 

- Les établissements de santé sont tenus de faire l’analyse des risques en fonction des conditions locales de 
dessertes offertes par le distributeur, d’étudier les solutions les plus adéquates et de se doter des 
équipements nécessaires. 

- Dans le cas où l’établissement est doté de deux alimentations « réseau HTA », avec des structures dites « 
en coupure d’artère », « en double dérivation » ou d’une alimentation par 2 lignes individualisées issues de 
deux postes sources différents, il doit veiller auprès de son distributeur d’électricité qu’en dehors de son 
poste de livraison HTA, les circuits électriques de ces 2 alimentations sont bien séparés (même dans leur 
trajet), jusque et y compris en HTB, de sorte qu’en cas de défaut sur l’un des éléments du circuit, il puisse 
compter sur une réalimentation rapide de son alimentation de secours. 

- Dans le cas où l’établissement n’est doté que d’une alimentation (cas d’une alimentation dite « en antenne 
», en HTA ou, cas général, en BT (basse tension), le moindre défaut simple conduira à une interruption de 
plusieurs heures et l’obligera à recourir à sa source autonome interne principale. Celle-ci doit être 
dimensionnée et équipée pour autoriser la poursuite des activités. Une seconde source autonome interne 
identique à la première devra permettre d’assurer le secours de la source principale en cas de défaillance 
de celle-ci. 

 
Les sources de remplacement : 

- Les sources de remplacement doivent assurer l’alimentation électrique des activités, en cas de défaillance 
de l’alimentation normale. Ces dispositifs de remplacement doivent fonctionner dans les conditions prévues 
par la norme NFC 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage 
médical. 

- Les établissements assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-
obstétrique doivent assurer la disponibilité de moyens d’alimentation autonomes en énergie pour les 
installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées. 

- Les capacités de ces sources de remplacement doivent assurer la continuité électrique nécessaire à la 
poursuite des soins en cours de réalisation sans préjudice pour chaque patient présent. 

- Le dimensionnement de la source ou des groupes de remplacement doit tenir compte de la nature des 
charges alimentées et notamment des charges non linéaires produisant des harmoniques. 

- Ces sources de remplacement devront alimenter les installations de chauffage thermique pour assurer la 
continuité de leur fonctionnement. 

- Dans le cas où la source de remplacement est composée de plusieurs sources, il est nécessaire que lors 
de la défaillance de l’une d’entre elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour le fonctionnement 
de l’ensemble des activités citées au point 1.1ci-dessus. Toute défaillance d’une source n’affecte pas le 
fonctionnement des autres sources. 

- Dans le cas où la source de remplacement est pilotée par un automate programmable, il est nécessaire de 
prévoir aussi son pilotage manuel. 

 

0.20 ICPE  

CF CCTP Lot 1. 
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0.21 CONTRAINTES PARTICULIÈRES IMPOSÉES AU CHANTIER 

Sécurité du personnel - Matériels - Véhicules  
 
Cf PGC 
 
Connaissance de l’ouvrage 
 
L'Entreprise devra prendre connaissance de l'ouvrage, des aménagements existants et des voies d’accès, à la fois 
à l'aide des documents joints et sur site, ces éléments étant pris en compte pour l'organisation des travaux et le 
choix des moyens d'accès. 
 
Elle devra se conformer en tout point au règlement intérieur du MO.  
 
Phasage : Circulation des engins – protection du chantier – signalisation de chantier 
 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les travaux interviendront sur un ouvrage en service. Pendant 
toute la durée du chantier la libre circulation des piétons et cyclistes devra être maintenue en amont ou en aval. 
 
Les engins, véhicules de chantier et d’intervention ainsi que les matériels mobiles, de l’entrepreneur devront être 
équipés de tous les équipements, signalétiques et dispositifs lumineux nécessaires et imposés par la 
réglementation en vigueur concernant les chantiers mobiles. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance des différentes règles de sécurité à appliquer concernant les chantiers 
mobiles en se référant aux manuels suivants :  
 
Mesures particulières de protection de l’environnement 
 
L'Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires et réaliser les ouvrages visant à supprimer toute 
pollution de l’environnement liée à la nature des travaux, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

0.22 AUTRES CHANTIERS À PROXIMITÉ 

Les autres travaux prévus à proximité du projet sont les suivants : Néant 
 

0.23 PHASAGE / PLANNING / INTERVENTION 

Cf CCTP lot 1 
 
Le présent lot devra fournir l’ensemble des tâches et des temps d’interventions, pour permettre la mise au point et 
le suivi d’un planning. 

0.24 CONTINUITÉ DE SERVICE 

Cf CCTP lot 1 
 

0.25 LIMITES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 

Les prestations à la charge du Maitre d’Ouvrage sont notamment : voir document en annexe n°1. 
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0.26 LIMITES DE PRESTATIONS 

Les limites de prestations entre les lots sont indiquées dans le document joint en annexe n°1. 
 

0.27 SYNTHÈSE 

0.27.1 Lot 1 : électricité 

Cf CCTP lot 1. 
 

0.27.2 Lot 2 : GO, SO et VRD 

L’entreprise devra participer à l’ensemble des réunions de synthèse, établir et transmettre les plans GO, SO et VRD 
nécessaires en fonction des évolutions et décisions prises, suivant chartes graphiques à mettre au point. 
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1. INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
Voir CCTP lot n°1. 
 

1.1 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR  

L’environnement extérieur des locaux et zones concernées par les travaux est le suivant : 
    
             Photo issue du site Google 

 
Accès extérieur livraison 

 
 

 
Liaison vers poste Enedis 

 
 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 15 sur 94 

 
 

 
Vue des locaux GE et chaufferie 

 
 
 

 
Vue du RdC du bâtiment « Plateau Technique » 

 
 

 
Différentes chambres de tirage sont implantées entre les postes HT-BT  
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2. RECAPITULATIF DES TRAVAUX ENVISAGES 

 
Les principaux travaux à réaliser sont : 

2.1 BÂTIMENT ENERGIE - POSTE DE LIVRAISON ET TGBT 

- Création des locaux technique pour accueillir les postes de livraison Enedis, 
- Création des cloisonnements coupe-feu des postes HT, 
- Création des cloisonnements et portes coupe-feu de locaux TGBT, 
- Création des cheminements CF pour le passage des câbles entre le GE et les TGBT, 
- Création de percements pour la ventilation des locaux, 
- Mise en place des portes CF et du vitrage CF. 
 

2.2 BÂTIMENT ENERGIE - GE 

- Intérieur local : 
o Dépose des conduits CF dans l’atelier, 
o Réalisation des modifications de façades (ouvertures, percements, rebouchements, ...), y compris 

création de linteaux, 
o Création des seuils de portes 
o Création des parois intérieures, 
o Création du conduit VB maçonnés, 
o Mise en place des portes CF et du vitrage CF 
o Cuvelage de la zone GE, 
o Plancher technique dans le local contrôle commande, 
o Peinture des parois sans insonorisation, 

- Extérieur local : 
o Dépose du bardage extérieur 
o Modifications des réseaux enterrés, 
o Création du conduit maçonné de ventilation extérieur, 
o Création cheminement pour accès à l’échelle à crinoline, 
o Travaux d’enduit et de peinture extérieure. 

- Toiture terrasse : 
o Remplacement complète de l’étanchéité de toiture, , 
o Création d’une barbacane et remplacement de l’EP intérieure 
o Préparation du support pour mise en œuvre de l’IPN et de l’Aéroréfroidisseur  
o Echelle à crinoline, 
o Pare-vue et protection acoustique, 
o Couvertines périphériques. 

 

2.3 PLATEAU TECHNIQUE 

- Vide sanitaires : 
o Création de la trémie d’accès extérieure, y compris trappe, caillebotis et échelle) 
o Création des ouvertures dans les parois existantes, 
o Curage de la zone, 
o Création de la dalle basse intégrale, 
o Remplacement et agrandissement le porte entre local TGBT et VS, 
o Création des ouvertures pour la ventilation, 
o Création d’une cour anglaise pour les ventilations, y compris caillebotis, 
o Dépose du flocage existant et création d’un plafond Coupe-feu placo intégral 
o Création des cloisonnements et portes coupe-feu des locaux techniques, 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 17 sur 94 

 
 

o Création de rehausse béton pour les cellules, 
o Création du regard extérieur pour l’arrivée des câbles depuis le GES 
o Mise en place de la porte et de la ventilation extérieur dans l’accès maintenance, 
o Peinture des locaux (tous les murs et sol), 

- TGBT actuel : 
o Percements et rebouchements. 

 

2.4 EXTÉRIEUR 

- Tranchée pour Enedis depuis l’entrée, 
- Tranchée entre les 2 bâtiments. 

 
 
 
 
  



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 18 sur 94 

 
 

3. GENERALITES – VRD – ESPACES VERTS – GROS-ŒUVRE – ETANCHEITE – METALLERIE – PEINTURE 

3.1 CADRE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

3.1.1 Définition générale et objet de l’opération 

3.1.1.1 Cadre performanciel 

- Thermique :  Bâtiment non chauffé  
- Etanchéité à l'air :  Sans exigence particulière 
- Acoustique :   A prévoir (Insonorisation à la charge du lot Electricité), 
- Classement environnemental ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement). 

3.1.1.2 Sismique 

- Sismicité :   Zone 1  
- Catégorie bâtiment :  Importance IV  

3.1.1.3 Situation et visite du site 

Le site se trouve dans l'emprise du terrain du centre hospitalier de Rambouillet.  
Prendre contact avec le Maitre d’Ouvrage pour visiter le site.  
 

3.1.2 Phasage des travaux et accès 

Les travaux seront réalisés en une phase, suivant le calendrier de travaux annexé au dossier d'appel d’offres.  
 

3.1.3 Données climatiques  

- Département :     Yvelines 
- Commune :     Rambouillet 
- Altitude :     150 m environ 
- Neige :       A1 
- Vent :      Région 2 

 

3.1.4 Limites de prestations  

Voir le chapitre du CCTP du lot 1. 
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3.1.5 Tableaux des finitions intérieures  

 

DESIGNATION SOL PLINTHES MUR PLAFONDS 

Bât Energie : Postes 
de livraison 1 et 2 Peinture - Peinture vinylique Peinture vinylique 

Bât Energie : Locaux 
HT et BT 

Peinture - Peinture vinylique Peinture vinylique 

Bât Energie : local GE 
Cuvelage + micro-

chape + peinture de sol 

Cuvelage et 
peinture de sol en 
relevé de plinthes 

Peinture vinylique 
(sauf insonorisation) 

- 

Bât Energie : local 
contrôle / commande 

Plancher technique - Peinture vinylique Peinture vinylique 

Bât Energie : intérieur 
conduit VH 

Béton lissé - Enduit béton lissé Enduit béton lissé 

Plat. Tech. : postes HT 
et locaux TGBT 

Peinture de sol sur 
micro-chape 

- Peinture vinylique Peinture vinylique 

Plat. Tech. : 
Circulation  

Peinture de sol sur 
micro-chape - Peinture vinylique Peinture vinylique 

 

3.1.6 Acoustique 

Les essais acoustiques de fin de travaux seront réalisés par le Bureau de contrôle suivant l'arrêté du 27/11/12. 
 
Toutes les règles acoustiques en vigueur sont à respecter (NRA), en fonction les niveaux d’isolement acoustique 
dans les locaux et les niveaux de bruit d’équipement maximum à ne pas dépasser. 
 
Prestation à la charge du lot 01. 
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4. GENERALITES 

4.1 CONNAISSANCE DU PROJET 

Chaque entreprise doit prendre connaissance de l'ensemble des CCTP, des plans et de toutes les pièces 
constitutives du dossier d'appel d'offres. Les entrepreneurs devront se rendre sur place pour remettre une 
proposition en toute connaissance de cause, conditions d'accès, environnement, nature du terrain, avoisinants, etc…  
 
Les entrepreneurs sont donc expressément invités à visiter les lieux et, le cas échéant, à réclamer au Maître 
d'Œuvre, avant la remise de son offre, toutes les précisions qu'ils pourraient souhaiter. 

4.2 TEXTES RÈGLEMENTAIRES 

Les travaux seront réalisés dans le respect des règles figurant dans les fascicules du Cahier des Clauses 
Techniques Générales et les Règles de l'Art, éditées à la date de remise des offres, à savoir et sans que cette liste 
soit exhaustive, ces études seront réalisées pendant la période de préparation : 

- Les travaux seront exécutés conformément aux DTU en vigueur, aux lois, arrêtés, décrets d'application, 
normes françaises et européennes. 

- Tous les DTU portés sur la dernière liste, et complétée de l'annexe II (bâtiment), connue et publiée par le 
CSTB, sont applicables. 

- Toutes les normes élaborées par l'AFNOR. 
- Tous les avis techniques avec date de validité postérieure à la date de réalisation des travaux. 
- Règles et recommandations professionnelles élaborées en l'absence de DTU. 
- Code de la construction et de l'habitation. 
- Code de l'urbanisme. 

 
Avec tous les alinéas ci-dessus, une parution à la date de remise des offres. 
 
Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Règles de l'Art, doivent toutes 
être respectées. Code de la construction et de l'habitation ; Code de l'urbanisme ; Normes françaises et européennes 
en vigueur, y compris NF DTU ; Règlement des produits de construction (marquage CE), Règles professionnelles. 

4.3 PLANS D'EXÉCUTION ET DOCUMENTS TECHNIQUES 

Après signature des marchés, les entreprises devront établir et soumettre à l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre 
et du bureau de contrôle, toutes les études et plans nécessaires à la réalisation des ouvrages, ces études seront 
réalisées pendant la période de préparation. 
 
Les ouvrages imprévus, mais nécessaires au complet achèvement, et qui apparaitraient lors de cette étude, seront 
réputés faire partie intégrante du forfait. 
 
Chaque entrepreneur établira, en ce qui le concerne, en partant des plans, les dessins de détails, épures, schémas 
nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des ouvrages qui lui incombent. 
 
Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera dû pour les modifications de détails nécessitées par les exigences de 
la construction. 
 
Les réservations, de chaque entreprise, nécessaires dans les ouvrages de maçonnerie seront fournies en temps 
opportun, à l'entreprise de gros œuvre qui devra les reporter sur ses plans de coffrages. 
Chaque entrepreneur doit les exemplaires de ses plans, notes de calculs et notices explicatives nécessaires à leur 
approbation et diffuser également aux autres entreprises les plans mis à jour dont celles-ci ont besoin.  
 
En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu 
pour responsable de ses erreurs et des modifications qu'elles pourront entraîner pour les autres corps d'état.  
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4.4 VÉRIFICATION DES COTES 

Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que 
toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses travaux (aplombs, décrochements, 
alignements et autres).  
 
Il signalera en temps utile à la Maîtrise d'Œuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que 
les changements qu'il jugerait utiles d'apporter.  
 
Il fournira tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non conforme aux 
Règles de l'Art et aux Prescriptions Légales.  
 
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de 
l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.  
 
Aucun travail supplémentaire ou refait, provenant des erreurs ou omissions, ne fera l'objet d'un supplément de 
prix.  
 

4.5 CARACTÈRE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE 

Il est rappelé que le marché est passé à prix global et forfaitaire.  
 
En conséquence, l'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des travaux. Il en 
résulte pour elle, l'obligation de parfaire les ouvrages au-delà même des plans et pièces écrites pour éviter toute 
insuffisance par rapport aux exigences de la Réglementation et des Recommandations Spécifiques.  
 
Le prix global et forfaitaire est réputé comprendre : 

- Les cotisations, charges et frais découlant de l'obligation de l'organisation de la sécurité et de l'hygiène du 
chantier.  

- Les frais d'assurance.  
- Les frais de pompage pour toutes eaux de pluie dans le bâtiment - Lot  
- Les frais d'une étanchéité provisoire sur les trémies en attentes de tous les corps d'état pour éviter 

l'infiltration des eaux de pluie. 
 
Ils sont établis hors taxes avec application de la T.V.A. (avec le taux en vigueur). En tenant compte des conditions 
économiques en vigueur à la date d'établissement des prix. 
 
En aucun cas, après signature du marché, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission ou erreur du cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire ou des quantités qui y figurent pour demander une modification du prix.  
 

4.6 ECHANTILLONS 

Les matériaux employés seront de première qualité, ils seront mis en œuvre suivant les Règles de l'art. 
 
Tout matériau nécessitant un choix de teinte, aspect, qualité ou autre, devront être soumis à la Maîtrise d'Œuvre et 
au Maître d'Ouvrage avant leur mise en œuvre. Aucune commande de matériel ne pourra être faite sans un accord 
préalable.  
 
Tous les échantillons, qui seront demandés par le Maître d'Ouvrage, la Maîtrise d'Œuvre ou le Bureau de Contrôle, 
devront être fournis par les entreprises concernées, dans les temps imposés et dans le cadre du marché.   
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4.7 CONFORMITÉ DES OUVRAGES 

Tous les appareils prévus et installés seront neufs et devront donner les résultats attendus découlant d'un 
fonctionnement normal ou des conditions particulières figurant au descriptif.  
 
L'Entrepreneur n'installera que des moteurs, appareils, machines, appartenant à des séries suivies et normalisées 
et pour lesquels le Maître d'Ouvrage aura la possibilité de se procurer, sans difficulté, à un prix et dans des délais 
normaux, toute pièce de rechange nécessaire.  
 
Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux 
vérifications techniques qui leur incombent. 
 

4.7.1 Vérifications techniques 

L'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7.12.1978 demande au contrôleur de s'assurer que les vérifications techniques 
qui incombent à chacun des constructeurs, énumérées à l'art. 1792.1 du Code Civil, s'effectuent de manière 
satisfaisante.  
 
Il apparaît que les constructeurs sont tenus de pouvoir justifier chacune des options choisies en mettant en place 
un système d'autocontrôle. Ceci pourra se concrétiser pour les entreprises par : 

- Une procédure de diffusion des règles, spécifications, plans à jour, 
- Une organisation hiérarchique des vérifications par les exécutants eux-mêmes.  
- Une élaboration des fiches de vérification attestant la réalité de ces vérifications, fiches de vérification des 

études, fiches de vérification de l'exécution, fiches ou PV d'essais.  
 

4.7.2 Essais et vérification de fonctionnement des installations 

Ces essais et vérifications sont à la charge des Entreprises concernées.  

4.8 CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX 

Le contrôle technique des travaux sera assuré par un bureau de contrôle agréé et comportera :  
- L'examen des projets, 
- L'examen des plans des entreprises, 
- Le contrôle technique de l'exécution des travaux et des matériaux mis en œuvre, 
- Les essais et contrôles nécessaires en cours de travaux. 

 
Il est spécifié que le bureau de contrôle pourra, après examen des plans techniques, demander certains 
compléments ou modifications. L'entreprise concernée devra se soumettre à ces obligations et ne pourra demander 
aucun supplément de prix, considérant que ces travaux doivent être réalisés conformément aux Règles de l'art et 
normes en vigueur. 
 
Les entreprises s'engagent :  

- À effectuer les essais et vérifications de leurs installations suivant les règles imposées aux D.T.U. et les 
règles professionnelles, au fur et à mesure de l'avancement et avant réception des travaux. Ces 
vérifications et essais seront consignés dans un procès-verbal qui sera transmis au bureau de contrôle. 

- À communiquer en temps utile leurs études (plans et notes de calculs) et procès-verbaux des matériaux 
employés pour permettre au bureau de contrôle de remplir sa mission. 

 
Les honoraires du bureau de contrôle sont à la charge du Maître d'Ouvrage, les autres frais sont à la charge des 
entrepreneurs. 
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4.9 COORDINATION ET PGC  

4.9.1 Coordination 

Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret d'application n°94-1159 portant transposition de 
la directive du conseil des communautés européennes n°92-57 du 24 juin 1992, la sécurité sur les chantiers sera 
assurée par un bureau de coordination chargé de cette mission par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les entreprises devront se soumettre aux directives et recommandations qui leur seront faites tant en ce qui 
concerne la sécurité proprement dite, mais aussi en ce qui concerne l'organisation du chantier et les documents à 
fournir, indispensables à la constitution du dossier de sécurité et registres. 
 
Les prescriptions générales et la répartition de toutes les tâches et prestations liées à la sécurité et à l'organisation 
du chantier doivent être spécifiées dans le plan général de coordination (PGC) annexé au DCE. 
 

4.9.2 PGC 

Les différents points abordés ci-après ne sont pas limitatifs. Le coordonnateur de sécurité fournira son propre 
document dont les points principaux sont rappelés dans les articles qui suivent :  

4.9.2.1 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) 

Chaque entreprise réalisant des travaux doit rédiger un PPSPS avant tout démarrage sur le chantier et le maintenir 
à jour au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 
 
Ce document sera diffusé cf. aux instructions du coordonnateur. Le PPSPS doit être signé par son rédacteur et 
porté à la connaissance du personnel d'exécution. Le médecin du travail peut le consulter pour avis. 

4.9.2.2 Accès 

Les accès automobiles et le stationnement seront étudiés avec le coordonnateur sécurité, les entreprises se 
soumettront aux dispositions retenues. 

4.9.2.3 Installation du chantier 

L'ensemble des prestations pour l'installation de chantier est à la charge du lot 01.  

4.9.2.4 Protection individuelle 

Voir PGC 

4.9.2.5 Protections collectives 

Voir PGC 

4.9.2.6 Téléphone 

Voir PGC 
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4.9.3 Incendie 

Le stockage des produits inflammables sera réalisé dans une zone de cantonnement protégée. Chaque entreprise 
est tenue de prévoir les dispositifs pour lutter contre l'incendie, extincteurs appropriés et nécessaires en fonction 
des risques engendrés par la réalisation des travaux. 
 

4.9.4 Electricité du chantier 

Prestation à la charge du lot 01.  
 

4.9.5 Point d'eau 

Prestation à la charge du lot 01.  
 

4.9.6 Consommation 

A la charge du lot 01.  
 

4.9.7 Base Vie 

Prestation à la charge du MO. 
 

4.9.8 Clôtures de chantier 

Prestation à la charge du lot 01.  
 

4.9.9 Visite de fin de chantier 

En fin de chantier, les Entreprises devront prendre toute disposition pour permettre au Bureau de Contrôle de faire 
sa visite finale et d'établir ses rapports de fin de travaux. 

 
Les Entreprises devront répondre par écrit aux éventuelles observations ou réserves du Bureau de Contrôle, et 
prendre rendez-vous directement avec lui pour contrôler la conformité des ouvrages. 

 
Au cas où le Bureau de Contrôle constaterait que, malgré le courrier aux Entreprises, certaines réserves ne 
seraient pas levées, les frais supplémentaires occasionnés par la suite, lors des déplacements de celui-ci, seraient 
à la charge des Entreprises et directement déduits des situations de travaux. 

4.10 PANNEAU DE CHANTIER 

Prestation à la charge du lot 01. 

4.11 COMPTE PRORATA  

Pas de compte prorata sur cette opération.  
 
Les frais suivants seront à la charge du lot 01 :  

- Les frais d'installation de chantier, 
- Les consommations d'énergie (électricité et eau potable).  

 
Les lots 01 & 02 évacueront eux-mêmes les gravats générés par leurs travaux.  
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4.12 PRESCRIPTIONS ET MARQUES RÉFÉRENCÉES 

Il est précisé que l'entreprise pourra proposer une référence commerciale équivalente à la prescription figurant 
dans le CCTP. 
 
Toutefois, dans le cas de produits de référence différente, l'aspect et les qualités techniques du produit varianté 
devront être rigoureusement équivalents au produit préconisé par la Maîtrise d'Œuvre. 
 
Lorsqu'une mention particulière figure dans l'article prescrit, précisant que le produit proposé relève d'un choix 
technique ou architectural, la référence du produit devra être respectée. Si tel n'est pas le cas, l'offre sera déclarée 
non conforme. 
 
Dans tous les cas, par sa compétence et par sa connaissance des produits, l'entrepreneur reste seul responsable 
des produits employés. 
 

4.13 NETTOYAGE 

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et après l'exécution des travaux 
dont elle est chargée.  
 
En outre, les nettoyages et balayages seront exécutés avant chaque rendez-vous de chantier et chaque fois que la 
Maîtrise d'Œuvre en donnera l'ordre. Au cas où certaines entreprises ne respecteraient pas les règles ci-dessus, 
la Maîtrise d'Œuvre fera procéder aux enlèvements des gravats et aux nettoyages, aux frais de l'entreprise 
défaillante, et ce par un intervenant de son choix. 
 

4.14 TRAIT DE NIVEAU 

Il sera établi et entretenu par l'entrepreneur du lot 02, et ce, pendant la durée totale des travaux. 
 

4.15 DOCUMENTS DES OUVRAGES EXÉCUTES 

En fin de travaux et avant réception, les entrepreneurs devront remettre au Maître d'Œuvre en quatre exemplaires 
les documents suivants : 

- Les plans complets conformes à l'exécution précisant en particulier, les marques et types de tous les 
équipements et matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles d'être 
manœuvrés en cours d'exploitation, 

- La documentation technique des appareils installés, 
- Une notice complète d'exploitation, 
- La liste des appareils, 
- Les copies des certificats de garantie donnés par les fournisseurs. 
- Les schémas de fonctionnement, 
- Les schémas électriques, 
- Les certificats de conformité (CONSUEL par exemple), 
- Les plans de recollement des ouvrages, 
- Les plans conformes à l'exécution (tous corps d'état), 
- 4 exemplaires papiers + 1 exemplaire fichier informatique. 
 
 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 26 sur 94 

 
 

4.16 SYNTHÈSE D’EXECUTION 

L’entreprise en charge du de ce lot devra la participation à la synthèse d’exécution qui est sous la responsabilité 
du lot 1, à savoir : 

- Participation à toutes les réunions de synthèse nécessaires, 
- Fourniture des plans d’exécution de fondation, de structure, de second Œuvre, à jour avant chaque réunion. 

 

4.17 AUTOCONTROLE 

Les entrepreneurs doivent dans le cadre de leur responsabilité, assurer leur propre autocontrôle. De ce fait, chaque 
entrepreneur devra au démarrage des travaux nommer le responsable de l'autocontrôle de l'entreprise, ce dernier 
sera chargé :  

- De la conformité des travaux au dossier technique, 
- Des essais de conformité et de fonctionnement, 
- De la transmission des comptes rendus d'essais au Maître d'Œuvre et au bureau de contrôle. 
 

4.18 TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS 

Les entrepreneurs de tous les corps d'état devront fournir, avant le commencement des travaux de gros œuvre, 
leurs plans ou toutes les indications utiles pour la réservation des trous et passages par l'entreprise de gros œuvre. 
 
Au cas où ces précisions ne seraient pas fournies en temps opportun, l'entreprise intéressée devra exécuter, elle-
même, ses percements et sera rendue pour responsable des désordres pouvant intervenir dans les ouvrages 
existants notamment par le sectionnement des fers dans les éléments en béton.  
 
Sauf indication contraire, chaque entrepreneur exécutera, lui-même, ses carottages et ses scellements et sera 
tenu pour responsable des faux-aplombs, faux niveaux qui seraient constatés dans ses ouvrages. 
 
La fourniture de tous les accessoires nécessaires aux fixations dont l'incorporation doit être faite par le lot Gros 
œuvre sera à la charge du lot considéré (taquets, boulons, tasseaux, fourrures, rails, douilles, etc..).  
 
Le rebouchage autour des éléments scellés dans les parois horizontales et verticales est à la charge du lot 
considéré. 
 
Les réservations seront réalisées à l'aide de blocs de béton cellulaire par le lot Gros œuvre, créant ainsi des zones 
de carottages pour chaque corps d'état. Chaque carottage ajusté pour les canalisations laissera à minima une 
épaisseur de 7cm entre chaque trou pour garantir le maintien mécanique de cette surface avant rebouchage. 
 
Les rebouchages autour des carottages seront réalisés minutieusement à l'aide de mortier sans retrait, par le 
corps d'état ayant réalisé le carottage, chaque rebouchage sera considéré étanche à l'air. 
 
Les réservations en polystyrène ou carton ne seront pas admises. 
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4.19 TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES 

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les : 
- Normes, 
- DTU / CCTG, 
- Règles professionnelles, 
- Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances. 

 
Nota : Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre 
pourront refuser l'ouvrage et exiger son remplacement. 
 

4.20 FINITIONS, PROTECTION DES OUVRAGES 

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il leur appartiendra donc 
d'assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection nécessaire, 
notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception.  
 
Les matériaux et fournitures pouvant souffrir des intempéries devront, lorsqu'ils ne pourront pas être livrés 
directement à leur emplacement d'emploi, être protégés par des abris dont la confection est à la charge des lots 
intéressés.  
 

4.21 ASSURANCES 

Toutes les entreprises du chantier devront être titulaires d'une part, d'une police d'assurance individuelle de base 
couvrant les risques d'exécution et leur responsabilité décennale, et d'autre part, d'une police d'assurance 
personnelle de responsabilité civile pour dommages de toute nature, causés aux tiers. 
 
Assurances en cours de validité pendant toute la durée du chantier. 
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4.22 ETUDE DE DOSSIERS 

Il appartient à chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, tant en ce qui concerne les 
prestations que les omissions suivant les plans de consultation qui ne sont pas considérer, comme "exécutoires" 
et faire part de ses observations au Maître d'œuvre ou aux Bureaux d'études avant remise des offres. 
 
L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur ou d'omissions sur les 
descriptifs après signature des marchés. 
 
Les travaux étant réglés au forfait, l'entrepreneur s'engage par la soumission à exécuter tous les travaux ou 
fournitures, principaux et accessoires non détaillés ci-après pouvant être considérés comme indispensables à la 
réalisation des ouvrages suivant leur destination dans les Règles de l'art et dans le respect des normes DTU. 
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5. TERRASSEMENT - VRD 

5.1 GENERALITES 

5.1.1 Documents techniques 

Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées à pied d'œuvre, la pose et 
toutes les façons nécessaires à l'exécution des ouvrages, conformément aux textes en vigueur, et règles de l'art 
et de la bonne exécution. 

 
L'entreprise devra tenir compte des généralités communes figurant en tête du présent document.  
 

5.1.2 Définition générale des ouvrages 

Les travaux du présent lot comprennent : 
- Les terrassements généraux, 
- Les modifications et reprises des voiries existantes, 
- Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées, 
- Les adaptations des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées existants, 
- La tranchée et les chambres de tirage, 
- Le modelage des terres et les plantations pour les espaces verts. 
 

5.1.3 Prix 

Le prix global comprend implicitement toutes fournitures, façons, accessoires et essais même non mentionnées, 
mais utiles au parfait achèvement des ouvrages. 
 

5.1.4 Epuisement des eaux 

Le titulaire du présent lot devra sous sa responsabilité, organiser le chantier de manière à le débarrasser des eaux 
de toute nature, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient 
pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'être intéressés.  
 
Il aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'assainissement 
du chantier de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec.  
 
Ces sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu à aucune plus-value.  
 

5.1.5 Nettoyage et entretien 

Le titulaire du présent lot sera tenu de débarrasser les voies publiques du chantier, des terres et boues provoquées 
par le passage de ses camions et de maintenir les abords du chantier dans un état de propreté permanent. Toute 
infraction à cette règle pourra faire l'objet d'une décision d'entretien par une entreprise extérieure et ce, aux frais 
du titulaire du présent lot.  
 
En fin d'opération, celui-ci procédera au nettoyage général des chaussées, trottoirs et à l'enlèvement des détritus. 
Si la réfection et l'entretien pendant le délai de garantie des chaussées, il y sera pourvu d'office et aux frais du 
titulaire du présent lot après mise en demeure des Concepteurs. 
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5.1.6 Essais 

L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les dispositions suivantes : 
- Définitions du programme interne d'autocontrôle et des dispositions sur le chantier pour en assurer 

l'application, 
- Essais relatifs aux réseaux, 
- Essais de portance (si nécessaire).  
 

5.1.7 Mise à niveau des ouvrages 

L'Entrepreneur devra faire son affaire des mises à niveau successives de tous les ouvrages tels que regards de 
visite, cadres et tampons, grilles etc... existants à conserver ou posés pendant le chantier.  
 

5.1.8 Rencontre de canalisations et câbles en fouilles 

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, câbles 
ou conduits de toutes sortes, rencontrés pendant l'exécution des travaux.  
 
Pour toutes canalisations accidentées, il y aura lieu de prévenir directement le service intéressé et tenir le Maître 
de l'Ouvrage informé.  
 
Les frais de réparations de tout dommage causé à des câbles, canalisations ou conduits seront à la charge de 
l'Entrepreneur. 
 

5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

5.2.1 Description sommaire des ouvrages à réaliser  

Travaux de terrassement et VRD à prévoir : 
- Bâtiment énergie (niveau 1) : 

o Ouverture devant les futurs postes de livraison 
o Tranchée devant le poste de livraison, 
o Mise en place des fourreaux : 

 3 fourreaux Ø 200mm + 1 Ø63 vers chaque poste 
 3 fourreaux Ø 200mm + 1 Ø63 entre édicules 

o Enrobé sur la zone, 
- Bâtiment énergie RdC (Niveau 0) : 

o Dépose des enrobés et des bordures, 
o Tranchée pour réseau de fuel (enrobé, béton, …) 
o Terrassement sous extension (gaine de ventilation) 
o Déplacement et extension du réseau pluvial et mis en place avaloire, 
o Enrobés sur la zone, 
o Tranchée dans le talus (vers plateau technique) et mise en place fourreaux : 

 10 fourreaux Ø 200mm 
 4 fourreaux Ø 100mm 
 2 fourreaux Ø 63mm 

o Terrassement pour emmarchement et plateforme accès échelle à crinoline, 
o Grattage et mise en forme talus, 

- Plateau technique (zone vide sanitaire) : 
o Mise en place barrières de chantier, 
o Modification de la signalisation, 
o Dépose éclairages extérieurs, 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 31 sur 94 

 
 

o Ouverture de la zone, dépose trottoir et dépose partielle voirie, 
o Mise en sécurité de la zone, 
o Décaissement et blindage de la zone,  
o Continuité de tranchée en traversée de voirie, 
o Chambre de tirage, 
o Fermeture de la tranché, remplacement des bordures et reprise des enrobés 
o Mise en forme de la zone après GO, et repose des signalisations routières, 
o Reprise de la signalisation routière au sol, 

 

5.2.2 Travaux préparatoires 

5.2.2.1 Démolition d’enrobé  

Sciage à la scie à sol de l'enrobé existant, 
Déplaquage de l'enrobé existant,  
Transport des gravois et mise en décharges agréées,  
 
Localisation :  Suivant plans joints, 

5.2.2.2 Démolition Borduration 

Dépose des bordures préfabriquées en béton compris béton de blocage à la pelle mécanique.  
Transport des gravois et mise en décharges agréées. 
 
Localisation (Suivant plans joints à la consultation) : 

- Devant le local GE 
- A passage de la tranchée 

5.2.2.3 Bucheronnage et dessouchage 

Découpe arbre existant, 
Désouchage 

 
Localisation (Suivant plans joints à la consultation) : devant les futurs poste de livraison, 

5.2.2.4 Terrassement 

5.2.2.4.1 Terrassement pleine masse dans terre inerte  
 
Terrassement en pleine masse dans les emprises du projet avec un débord de 1.00 m au pourtour. 

 
L'épaisseur de terrassement sera fonction : 

- Du niveau altimétrique du terrain naturel  
- Du niveau fini du rez de chaussée,          
- De l'épaisseur du radier.  

 
Localisation (suivant plans joints) : 

- Devant le local GE (pour l’extension) 
- Devant le plateau technique 
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5.2.2.4.2 Evacuation en décharge des déblais inertes  
 
Evacuation des déblais dans une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).  
Evacuation des matériaux excédentaires ou impropres au réemploi en remblai par le présent lot. 
A charge du présent lot les frais de transport et de décharge. 

 
Localisation :  Totalité des déblais inertes  

5.2.2.5 Remblais 

Exécution d'un remblai technique en tout venant 0/31.5 sur l'ensemble de la hauteur entre fondation et cote projetée 
du terrain, déduction faite des revêtements de surface. 

5.2.2.5.1 Sujétions particulières  
 
Sujétions particulières : 

- Les remblais seront constitués par plusieurs couches de sols homogènes à l'exclusion de toutes matières 
ou matériaux impropres à leur bonne tenue.  

- Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (Classement R.T.R) suivant 
fascicule intitulé " Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations - Recommandations 
", rédigé par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 

- Les remblais seront exécutés par couches de 20 cm avant compression. Le compactage sera assuré par 
pilonnage à refus.  

- Toutes précautions nécessaires seront prises pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des 
constructions.  

- Le compactage sera conduit de manière à ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte 
qu'après tassement ou compression, les profils indiqués sur les plans soient parfaitement réalisés.  

- Les remblais seront protégés contre les dégradations pouvant provenir des eaux pluviales en attendant 
leurs revêtements définitifs. 

- Des essais de contrôle de compacité des remblais seront demandés, par le maître d'œuvre et sont à la 
charge de l'entrepreneur, quels que soient leurs résultats. 

5.2.2.5.2 Remblais courants  
 
Après exécution des fondations et des divers ouvrages enterrés, les fouilles, ainsi que le pourtour des ouvrages 
enterrés, seront soigneusement remblayées par des matériaux d'apport type GNT 0/31.5 ou sable. 
 

5.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

5.3.1 Principe général  

Dévoiement de la sortie du bâtiment existant, reprise des eaux pluviales de la toiture-terrasse et raccordement 
sur le réseau existant. 
 
Démolition du réseau eaux pluviales existant contre l'extension.  

 

5.3.2 Démolition réseau existant 

Démolition du réseau existant comprenant : 
- Terrassement en rigole dans espaces verts, 
- Démolition réseau existant, 
- Evacuation des déblais. 
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Localisation :  Suivant plan de repérage ci-dessous. 
 

5.3.2.1 Tranchées et canalisations 

Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation de branchement EP, et évacuation totale 
des déblais à la décharge. 
 
Canalisations en PVC (polychlorure de vinyle) de type CR 8 conformes aux normes NF P 16-352 et T 54-090. 
Remblaiement des tranchées en sable ou tout venant. 
 
A la charge du présent lot, les canalisations hors emprise du bâtiment.  
Raccordement réseau eaux pluviales de l'extension compris drain (prestation prévue au chapitre "Gros-Œuvre") 
sur regard créé. 
 
Dans l'emprise du bâtiment existant, le réseau aérien en vide sanitaire est à la charge du chapitre gros-œuvre.  

 
Localisation :  Suivant plans et coupes. 
 

5.3.2.2 Regard eaux usées 500 x 500 avec tampon fonte 

Mise en œuvre de regard en béton 500 x 500 avec joint souple au droit de la jonction avec la canalisation. 
Prévoir rehausse suivant niveau fil d'eau.  
Tampon en fonte, classe C 250. 
L'implantation du regard fera l'objet d'une validation par le Maître d’Oeuvre. 

 
Localisation :  Suivant plans et coupes. 
 

5.3.2.3 Raccordement sur réseau existant  

Raccordement dans le réseau existant comprenant : 
- Tranchée pour canalisation eaux pluviales. 
- Canalisation enterrée en PVC. 
- Modification réseau existant pour raccordement. 
- Remblai compris compactage. 

 
Le présent lot devra prendre en compte l'ensemble des recommandations décrites dans les articles précédents. 

 
Localisation : Suivant plans et coupes. 
 

5.3.2.4 Prestation complémentaire dans enrobé existant  

Ouverture dans enrobé existant, prestation comprenant : 
- Sciage à la scie à sol de l'enrobé, 
- Déplaquage de l'enrobé et dépose de bordures, 
- Evacuation des gravats, 
- En fin d'intervention, repose bordures et raccord d'enrobé noir. 

 
Localisation : Suivant plans et coupes. 
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5.3.3 Prestation complémentaire dans espace engazonné existant 

Ouverture dans espace engazonné existant, prestation comprenant : 
- Terrassement de la terre végétale, 
- Mise en stock sur le site, 
- Repose terre végétale, 
- En fin d'intervention, raccord d'engazonnement. 

 
Localisation : Suivant plans et coupes. 
 

5.4 TRANCHÉES ET FOURREAUX POUR RÉSEAUX DIVERS  

5.4.1 Tranchées 

5.4.1.1 Exécution 

Toutes les tranchées sont blindées et étayées si nécessaire. 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité qu'il y a d'assurer constamment l'évacuation totale des 
eaux de ruissellement et d'infiltration à ses frais. 

5.4.1.2 Dimensions 

Exécution selon tracé, elles auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et 
spécifications des services concédés. 

 
Les fonds de forme de tranchées seront soigneusement réglés et compactés. 

5.4.1.3 Grillage avertisseur conventionnel 

Après la mise en place du sablon d'enrobage, il est posé un grillage avertisseur de couleur conventionnelle. 

5.4.1.4 Tranchée multi fluides 

Suivant plan des réseaux  

5.4.1.5 Tranchée mono fluide 

Sans objet  
 

5.4.2 Fourreaux  

5.4.2.1 Fourreaux pour liaison électrique 

A prévoir pour les postes de livraison (via les édicules) : 
- 3 fourreaux Ø 200mm + 1 Ø63 vers chaque poste, 
- 3 fourreaux Ø 200mm + 1 Ø63 entre édicules, 
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A prévoir entre local GE et plateau technique 
- 10 fourreaux Ø 200mm, 
- 4 fourreaux Ø 100mm, 
- 2 fourreaux Ø 63mm. 

 
Localisation :  Suivant plans  

5.4.2.2 Tranchée pour liaison fuel enterrée depuis la chaufferie 

A prévoir tranchée depuis chaufferie : 
- 2 fourreaux Ø 63mm 

 
Les canalisations et câblage dans les tranchées sont à la charge du lot 01. 

5.4.2.3 Prestation complémentaire dans enrobé existant  

Ouverture dans enrobé existant, prestation comprenant : 
- Sciage à la scie à sol de l'enrobé, 
- Déplaquage de l'enrobé et dépose de bordures, 
- Evacuation des gravats, 
- En fin d'intervention, repose bordures et raccord d'enrobé noir. 

 
Localisation :  suivant plans joints  

5.4.2.4 Prestation complémentaire dans espace engazonné existant 

Ouverture dans espace engazonné existant, prestation comprenant : 
- Terrassement de la terre végétale, 
- Mise en stock sur le site, 
- Repose terre végétale, 
- En fin d'intervention, raccord d'engazonnement. 

 
Localisation :  suivant plans joints 

5.4.2.5 Carottages pour pénétration dans voiles existants  

Implantation suivant repérage du réseau existant. 
Réalisation de carottage de diamètres variables suivant section du réseau existant.  
Evacuation des gravois hors du site. 
 
Localisation :  suivant plans joints 
 

5.4.3 Chambres de tirage  

5.4.3.1 Chambres de tirage de 1.50 x 1.50 x 1.80 de profondeur  

Prestation comprenant :  
- Terrassement en trou,  
- Remblai en périphérie de la chambre, 
- Evacuation des déblais hors du site, 
- Forme filtrante en tout-venant avec géotextile en fond de chambre pour infiltration d'éventuelles eaux 

pluviales, 
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- Semelles filantes en béton compris armatures pour paroi de la chambre,  
- Parois en béton compris coffrage par outil coffrant manuportable et armatures,  
- Parois à hauteur variable pour suivre la pente du terrain naturel, 
- Feuillure en tête de parois et en périphérie de la chambre, 
- Dimensionnement des éléments de structure en béton armé par le bureau d'étude du présent lot, 
- Protection des murs enterrés par application de 2 couches croisées d'enduit bitumeux noir, sous avis 

technique. 
 
Localisation (suivant plans joints) :   

- Devant l’accès maintenance du plateau technique, 
- Dans l’espace vert. 

5.4.3.2 Tampon métallique pour chambres de tirage 

Fourniture et pose d'un tampon métallique en acier galvanisé articulé à deux vantaux à manœuvre manuelle, 
comprenant : 

- Dimensions vantail : 0.70 x 0.70 x 4 (nombre et dimensions à adapter sur chambre à créer), 
- Bâti cornière à sceller dans feuillure béton, 
- Cadre tubulaire compris renforts intermédiaires, 
- Remplissage en tôle larmée 
- Charnière d'articulation à 180 °, 
- Système de fermeture par cadenas pour sécuriser l'accès, 
- Assemblage soigné par soudures sans désaffleurement ni visserie visible, 
- Montage sur le chantier par liaisonnage uniquement. 

 
Localisation :   

- Devant l’accès plateau technique, 
- Dans l’espace vert. 
 

5.4.4 Puits perdus 

L’entreprise devra la réalisation de puits perdus sous les ouvrages créés. Ils seront constitués : 
- Décaissement 80 x 80 (ht mini 1.80m),  
- Géotextile toute face, 
- Gravier, 
- Percement de la fosse (attention aux câbles existants), 
- Sujétion pour orientation des eaux vers les puits perdus. 

 
Localisation (suivant plans et coupes) : 

- Sous les regards à créer, 
- Sous la cour anglaise. 

 

5.4.5 Essais d'étanchéité 

Essais d'étanchéité et passage de caméra suivant normes en vigueur. Il comprend :  
- Contrôle par passage de caméra en présence des personnes concernées, le président du syndicat 

concessionnaire du réseau, les services techniques de la ville, le maître d'œuvre, 
- La réfection éventuelle des malfaçons, 
- La rédaction et la fourniture du rapport au maître d'œuvre. 

 
Toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
Localisation :  Tous réseaux. 
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5.4.5.1 Recollement 

Plan de recollement édition papier et sous fichier informatique de tous les réseaux. 
 

5.4.6 Voiries 

5.4.6.1 Terrassement 

Voir chapitre terrassement ci-avant. 

5.4.6.2 Couche anti-contaminante 

Couche anti-contaminante en géotextile sur le fond de forme de la voirie. Toute main d'œuvre et toutes sujétions. 

5.4.6.3 Couche de base 

GNT 0/31,5 sur 0,30m d'épaisseur minimum (à définir par le présent lot) comprenant la fourniture, le transport et 
la mise en œuvre de grave non traitée 0/31,5, le compactage, le surfaçage, toute main d'œuvre et toutes sujétions. 

5.4.6.4 Couche d'imprégnation 

Couche d'imprégnation comprenant la réalisation d'une couche d'imprégnation à l'émulsion acide à 65% de bitume 
: 2,5kg/m² et gravillons 6/10 : 8 litres / m². Il comprend la fourniture, le transport, la mise en œuvre et toutes 
sujétions. 

5.4.6.5 Enrobés noir 

Tapis en matériaux enrobés noir sur 5 centimètres d'épaisseur dosé à 120 kg/m2 comprenant la fourniture des 
graves, du liant hydrocarbonés, le dosage, le chauffage, le malaxage en centrale, le transport, la mise à niveau des 
ouvrages (regards, bouches à clefs, tampons, grille, etc…), toute main d'œuvre et toutes sujétions. 
 

5.4.7 Borduration 

5.4.7.1 Bordures type T1 

Fourniture et pose de bordures neuves en béton vibré. Implantation, fourniture, chargement, transport, 
déchargement, pose droite ou en courbe sur lit de béton maigre d'une épaisseur minimale de 0,20m, avec 
adossement, les coupes éventuelles, le béton, le jointoiement au mortier de ciment, toute main d'œuvre et toutes 
sujétions. 
Bordures de type T1 sections normalisées NFP 98302. 

 
Localisation :  Suivant plans joints. 
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5.4.8 Traçage 

5.4.8.1 Signalétique de sol 

Travaux de traçage au sol après intervention 

5.4.8.2 Essais  

S'il le juge utile, le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle peuvent demander les essais nécessaires et les 
carottages pour vérification. Ces essais seront à la charge de l'entreprise. 
 
Au cas où les caractéristiques résultant des essais sont inférieures aux caractéristiques exigibles, il appartient à 
l'entreprise de rectifier les ouvrages défaillants par toute solution appropriée, y compris toutes démolitions et 
reconductions nécessaires. Avant tout début de travaux, il sera tenu d'obtenir l'accord du Maître d'Œuvre et des 
autorités compétentes dans le cas de rétrocession de la voirie à la commune. 
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6. ESPACES VERTS 

6.1 GÉNÉRALITÉS 

6.1.1 Limites des prestations 

Les travaux d'espaces verts comprennent :  
- Le nettoyage et l'enlèvement des détritus, 
- L’amené et la mise en œuvre de terre végétale,  
- Les engazonnements et les plantations de végétaux, 
- La première tonte des engazonnements, 
- L’entretien des végétaux pendant un an, 
- Les vues en plan général avec indication d'implantation des massifs, arbres, arbustes, nivellement, 
- La liste de référence des végétaux à planter. 
 

6.1.2 implantation des ouvrages 

Mise en place de terre végétale sur l'ensemble des zones plantées. Pour les gazons, la terre végétale sera mise 
en place pour obtenir 0.25 m dans les zones engazonnées et partiellement 1.50 m au droit des plantations d'arbres 
et arbustes. 
 

6.1.3 Plantations 

Sans objet. 
 

6.1.4 Description des ouvrages d'espaces verts 

Travaux de VRD à prévoir : 
- Bâtiment énergie R+1 : sans objet 
- Bâtiment énergie RdC (GE) : 

o Reprise du talus sur le côté du local GE 
o Engazonnement de la zone, 

- Plateau technique (zone vide sanitaire) : 
o Reprise autour des ouvrages créés, 
o Engazonnement de la zone. 

6.1.4.1 Prestations décrites au chapitre terrassement -VRD 

Modelage du terrain avec livraison de fond de forme à - 0,25 m des cotes projet des niveaux finis des pelouses. 

6.1.4.2 Terre végétale 

6.1.4.2.1 Terre végétale de la parcelle 
 
Le présent lot doit la fourniture, le transport et la mise en œuvre de l'ensemble de la terre végétale et la mise en 
place de la totalité de la terre végétale sur 25cm d'épaisseur (pas de terre végétale sur le site). 

 
Régalage de la terre végétale. 

 
 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 40 sur 94 

 
 

Localisation :   
- Pour l'ensemble des surfaces d'espaces verts, cf plan de masse. 
- Toutes reprises d'espaces verts en périphérie du projet. 
- Toutes reprises d'espaces verts sur tranchées. 
- Suivant plan de repérage de principe ci-dessous. 

 

6.1.4.2.2 Préparation des sols 
 
Nettoyage : 
 
Nettoyage du terrain comprenant l'enlèvement des gravois ou détritus de quelque nature que ce soit, sur l'ensemble 
du terrain. 
 
Nettoyage et évacuation des massifs de végétation sauvage. 
 
Réglage : 
 
Réglage grossier pour assurer une couche en tout point de 0.25m épaisseur. 
Le réglage sera effectué pour permettre que les espaces verts soient à la cote projet y compris réglage des pentes 
et fils d'eau pour permettre le ruissellement des eaux pluviales. 
L'entrepreneur devra de plus l'évacuation de tous détritus résiduels et de toutes terres excédentaires. 

6.1.4.2.3 Engazonnement  
 
Sur l'ensemble des espaces verts : 
Règlement définitif, compris roulage, épierrage (les pierres et éléments grossiers de toute nature) retenus lors du 
passage du râteau seront enlevés et évacués en décharge. 
Engazonnement par semis, à raison de 3 kg à l'are, suivi d'un griffage léger pour enfouir les graines puis d'un 
roulage.  
Pour l'engazonnement, on utilisera le mélange suivant : 

- Ray grass anglais ou similaire 40 %, 
- Fétuque rouge ou similaire 40 %, 
- Paturin 20 %. 

 
Pour les engazonnements, la réception ne pourra être prononcée qu'après une coupe et trois mois au moins après 
le semi. 
 
L'entrepreneur devra tout traitement nécessaire à l'élimination des mauvaises herbes. 
 
Localisation :   

- Pour l'ensemble des surfaces d'espaces verts, cf plan de masse, 
- Toutes reprises d'espaces verts en périphérie du projet et sur tranchées. 
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7. GENERALITES GROS-OEUVRE 

7.1 DOCUMENTS TECHNIQUES 

Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées à pied d'œuvre, la pose et 
toutes les façons nécessaires à l'exécution des ouvrages, conformément aux textes en vigueur, et règles de l'art 
et de la bonne exécution. 
 
L'entreprise devra tenir compte des généralités communes figurant en tête du présent document. 
 

7.2 STABILITE DES AVOISINNANTS 

Le présent lot devra réaliser un constat d'huissier avant le démarrage des travaux. 
La stabilité des avoisinants devra être garantie pendant la phase des travaux. 
 
Le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires et les choix techniques appropriés pour la 
réalisation du bâtiment. 
 

7.3 IMPLANTATION ET TRAIT DE NIVEAU 

Le titulaire du présent lot doit le piquetage et l'implantation générale des ouvrages par un géomètre expert, il a 
l'entière responsabilité de l'implantation. 
 
Il délivrera au Maître d'Ouvrage un plan matérialisant ses implantations, tracés et cotes altimétriques. 

- Au minimum, il sera matérialisé :  
- Alignement des murs pignons. 
- Alignement des façades. 

 
Un point de niveau  
L'entreprise de Gros-Œuvre est gardienne de l'implantation, elle doit la lecture aux autres corps d'état. 
L'entrepreneur du présent lot devra le positionnement du trait de niveau du bâtiment. Celui-ci sera situé à 1,00 m 
au-dessus du niveau fini du plancher. Il en devra la lecture à tous les autres corps d'état et pendant toute la durée 
du chantier. 
 

7.4 CHARGES ET SURCHARGES 

7.4.1 charges permanentes 

Poids propres des ouvrages TCE. 
Poids propres des équipements techniques ; chauffage, ventilation, électricité, etc…. 
Hypothèses de charges à prendre en compte :  

- Groupe électrogène : 25 tonnes, 
- Silencieux : 700 kg chacun, 
- Pièges à son : 1 tonne chacun, 
- Réservoir journalier : 1 tonne avec le plein, 
- Cheminée : 600 kg, 
- Armoires électriques : 500 kg chacune, 
- Habillage murs et plafond : 50 kg/m², 
- Faux-plancher du local électrique : 100 kg/m². 
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7.4.2 Charges d'exploitation 

Les charges d'exploitation visées seront conformes à la destination des locaux, conformément à la norme NFP 06-
001, dernière date de parution. 
 

7.4.3 Charges climatiques 

Les entreprises sont invitées à respecter les surcharges climatiques, liées à l'implantation géographique de la 
construction, voir fiche d'implantation dans DONNEES CLIMATIQUES dans chapitre Généralités. 
 

7.4.4 Sismicité 

Respect des textes ci-après : 
- Décret N°2010-1254 du 22/10/10 modifié par l'arrêté du 19/07/2011, 
- Décret N°2010-1255 du 22/10/10 modifié par l'arrêté du 19/07/2011, 
- Arrêté du 22/10/10. 

7.5 BÉTON 

Tous les bétons devront être conformes à la norme européenne : NF EN 206-1  
 

 Classe 
d'exposition 

Classe de 
résistance 

Teneur 
minimale 

Rapport 
E/C 

Classe de 
consistance 

GROS BETON X0 C16/20 150 - S3 

BETON DE PROPRETE  X0 C16/20 150 - S3 

FONDATIONS XC2 C25/30 260 0.65 S3 

DALLE PORTEE XC2 C25/30 260 0.65 S3 

RADIER XC2 C25/30 260 0.65 S3 

VOILES DE FACADE XF1 C25/30 280 0.60 S3 

VOILES INTERIEURS XF1 C25/30 280 0.60 S3 

PLANCHER  XF1 C25/30 280 0.60 S3 

ACROTERES XC4 C25/30 280 0.60 S3 

 

7.6 ACIERS 

Les aciers devront avoir les caractéristiques suivantes : 
- Aciers doux : Fe E235, 
- Aciers HA et treillis soudés : Fe E500B. 
 

7.7 ASPECT FINI DES OUVRAGES EN BÉTON COFFRE 

En conformité au DTU 23-1, cahier des charges pour travaux de parois et murs en béton banché. 
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7.7.1 Parement élémentaire 

Obtenu par coffrage élémentaire, sans attention particulière. 
Coffrage exécuté sur maçonnerie des fondations, non visibles et enterrées, pour corriger les irrégularités 
d'exécution des terrassements, etc…. 
 

7.7.2 Parement ordinaire 

Parement et coulures à supprimer, trous à boucher. 
Applicable aux locaux techniques. 
Applicable aux parements non visibles (enterrés, cachés par plafonds, par doublages, par enduits…). 
 

7.7.3 Parement courant 

Finition obtenue par coffrage bois raboté, contreplaqué ou métal, donnant des surfaces exemptes de bullage, 
d'épaufrure, de balèvres... 
Nécessitant éventuellement le meulage des saillies, le ragréage lisse, le nettoyage des coulures et salissures. 
Applicable aux ouvrages intérieurs visibles destinés à recevoir une préparation du subjectile (telle de ponçage, 
rebouchage préalable, enduisage, impression. Nota : travaux à exécuter par autre lot) et une finition (telle que 
revêtements muraux collés ou papiers peints, peinture à la brosse ou peinture projetée). 
 

7.7.4 Parement soigné 

De meilleure finition que le parement courant, soit pour limiter les travaux préparatoires à l'application des 
matériaux de finition sur ce support de qualité, soit pour offrir une finition définitive obtenue directement au coulage 
du béton, soit par l'application aux frais de l'entrepreneur du présent lot d'un enduit pelliculaire adapté. Cet enduit 
pelliculaire étant appliqué en plein sur toute la surface du parement sans manque pour livrer un parement fini 
d'aspect totalement homogène et destiné à recevoir tout peinture à film mince. 
 
Applicable aux ouvrages visibles devant recevoir directement le collage des revêtements muraux et papier peints, 
et l'application très limités d'enduit garnissant pour recevoir la peinture. 
 
Ce parement sera obligatoirement obtenu pour tous les ouvrages extérieurs destinés à rester visibles et non 
revêtues, les ouvrages extérieurs destinés à recevoir la peinture de façade. 
 

7.7.5 Parement des ouvrages en béton 

En l'absence de toute précision dans le descriptif, le parement ordinaire est considéré comme admis pour :  
- Tous les ouvrages incorporés dans la maçonnerie d'agglomérés. 
- Tous les petits ouvrages isolés tels que poutres, linteaux, chaînages, poteaux, sans spécification 

particulière. 
- Tous les ouvrages des locaux techniques, des niveaux sous-sol ou combles non aménageables. 
- Tous les ouvrages non visibles. 

 
Dans le cas où des éléments coffrés sont incorporés dans les ouvrages banchés, la finition de ces éléments est 
déterminée par l'ouvrage en béton banché.  
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Les caractéristiques des divers parements des ouvrages en béton sont groupées dans le tableau ci-après :  
 

PAREMENT   Planéité d'ensemble rapportée à la règle 
de 2 ml 

Planéité locale à un réglet de 0.20 mètre 
(creux maximal sous ce réglet) hors joints 

Elémentaire Pas de spécification particulière Pas de spécification particulière 

Ordinaire 15 mm 6 mm 

Courant 7 mm 2 mm 

Soigné 5 mm 2 mm 

 
PAREMENT Caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect.    

     
Elémentaire Pas de spécification particulière  

Ordinaire Uniforme et homogène, nids de cailloux ou zones sableuses ragrées, balèvres affleurées 
par meulage.         
        
Surface individuelle des bulles inférieure à 3.00 cm²     

Courant Surface individuelle de bulles inférieure à 1.50 cm²     
   
Profondeur inférieure à 3mm       

Soigné Surface individuelle des bulles inférieure à 0.30 cm²     
     
Profondeur inférieure à 2mm       

 

7.8 RAGRÉAGE ET FINITIONS DES OUVRAGES EN BÉTON 

Les trous laissés par les étrésillons, serre-joints de coffrage, etc.… doivent être rebouchés efficacement et de façon 
durable, au mortier de ciment sur béton frais ou au mortier additionné d'adhésif sur béton durci. Si la paroi présente 
au décoffrage certains défauts localisés (nids de gravier, armatures apparentes) il convient avant d'exécuter le 
ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature à mettre en cause la conservation des qualités 
de l'ouvrage, auquel cas tous travaux de réfection nécessaire devraient être entrepris avant ceux de ragréage. 
 
Le ragréage s'effectue au mortier de ciment sur béton jeune, au mortier additionné d'adhésif sur béton durci, à 
l'enduit pelliculaire type " BETOPLAN " ou équivalent. 
 
Les manques de matière le cas échéant, constatés à la face inférieure des réservations sont complétés avec du 
béton de même composition que celui appliqué à l'exécution des ouvrages ou au mortier si la hauteur du manque 
n'excède pas 5 cm.  
 
Les balèvres, dans la mesure où elles sont incompatibles avec la qualité de parement demandée sont supprimées 
par piquage ou meulage. 
 
Les épaufrures et irrégularités d'arêtes incompatibles avec la qualité de parement demandée sont réparées ou 
rectifiées au mortier de ciment additionné d'adhésif.  
 
Les feuillures ou surfaces d'appui des menuiseries intérieures ou extérieures sont dressées de façon à obtenir la 
qualité exigée par le mode de pose de ces menuiseries. II en sera de même pour la finition de tous détails 
permettant de recevoir tous les ouvrages des autres corps de métier.  
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7.9 EXÉCUTION DES ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES 

La qualité des matériaux mis en œuvre devra répondre aux prescriptions techniques des nonnes en vigueur.  
 
La consistance des travaux, les méthodes d'application, les caractéristiques des enduits, l'exécution des joints (de 
dilatation, en particulier...), devront être conformes aux prescriptions des DTU en vigueur.  
 

7.10 EXÉCUTION DES DALLAGES, FORMES, CHAPES 

La qualité des matériaux mis en œuvre devra répondre aux prescriptions techniques des normes en vigueur. 
 
La consistance des travaux, les méthodes d'application, les caractéristiques de ces dallages, formes et chapes, 
l'exécution des joints (de dilatation, en particulier...) devront être conformes aux prescriptions des DTU en vigueur.  
 

7.11 APLOMB DES OUVRAGES VERTICAUX 

Les faux aplombs des éléments verticaux ne dépasseront pas 1 cm sur la hauteur d'un étage. Toutefois, aucun faux 
aplomb visible ne sera toléré dans les murs dont le raccordement avec l'ouvrage supérieur est visible au niveau 
des planchers (nu extérieur des murs de façade, murs intérieurs des cages d'escalier...) en cas de malfaçon de ce 
genre, l'entreprise exécutera les travaux de rebouchement et enduits nécessaires pour obtenir une surface finie à 
faire accepter par le Maître d'œuvre.  
 
Les tolérances de faux aplomb seront également fonction du degré de précision de verticalité imposé par les 
matériels et ouvrages des autres corps d'état (ascenseur, élévateurs, menuiseries extérieures ; etc.…). 
 

7.11.1.1 Planimétrie Verticale 

La planimétrie des ouvrages verticaux exécutés en béton banché sera celle prescrite dans le tableau récapitulant 
les caractéristiques des divers parements.  
 
La planimétrie des ouvrages verticaux exécutés en maçonnerie d'aggloméré, suivant ce même tableau, sera du 
type : 

- Parement ordinaire :  pour les maçonneries d'aggloméré non revêtu d'un enduit. 
- Parement soigné :  pour les maçonneries d'aggloméré revêtu d'un enduit. 

 

7.11.1.2 Planimétrie Horizontale 

La planimétrie en sous-face d'une dalle, sera telle qu'une règle de longueur de 2,00 m n'accuse en aucun point un 
écart supérieur à :  

- 5 mm pour sous-face cachée par un plafond suspendu ou par un enduit plâtre. 
- 2 mm pour sous-face apparente devant recevoir un enduit pelliculaire.  

 
La seule tolérance admise sera la tolérance normale des flèches applicable aux planchers en fonction de leur 
portée.  
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Le traitement de surface des planchers doit permettre d'obtenir les caractéristiques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est précisé que lorsqu'il est fait mention d'épaisseur et par dérogation aux tolérances définies ci-dessus, les 
seules tolérances admises sont des tolérances par excès.  
 
Au cas où les surfaces de plancher livrées ne correspondraient pas à ces caractéristiques, les éventuels travaux 
supplémentaires imposés aux différentes entreprises seraient à la charge de l'entreprise défaillante.  
 
La planimétrie des autres ouvrages horizontaux exécutés en béton banché sera celle prescrite dans le tableau 
récapitulant les caractéristiques des divers parements.  
 
La planimétrie de finition des différents ouvrages en béton ou en maçonnerie sera celle définie par les normes 
suivant la nature, la définition, la destination et la finition requise de ces ouvrages (formes, chapes, etc...).  

7.11.1.3 Aplomb, Rectitude Des Eléments Particuliers 

Les arêtes, cueillies, feuillures, têtes de mur, etc... ainsi que toutes les sujétions d'exécution des ouvrages en béton 
coffré, en maçonnerie de ciment, en maçonnerie d'aggloméré, seront soumises aux mêmes tolérances de finition 
que l'ouvrage lui-même auquel elles se rattachent.  
 

7.12 REMARQUE CONCERNANT LA FINITION DES OUVRAGES 

Le descriptif du présent lot s'attachera dans la mesure du possible à définir la destination et la finition exigée de 
chaque ouvrage à réaliser par l'Entrepreneur. En cas de doute, le titulaire du présent lot devra en déduire les 
tolérances maximums d'exécution relatives à la finition de l'ouvrage et ce en prenant connaissance du descriptif 
des autres corps d'état.  
 
En cas de non-respect de ces caractéristiques générales de finition des ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot 
devra, à ses frais, démolition ou réparation jusqu'à obtention des tolérances requises.  
 

7.13 CONNAISSANCE DES LIEUX POUR ORGANISATION DU CHANTIER 

En complément aux renseignements qui lui sont fournis dans le présent CCTP, l'Entrepreneur reconnaît s'être rendu 
sur les lieux pour relever tous les renseignements qui lui ont été nécessaires pour établir son prix forfaitaire.  
En aucun cas, l'Entrepreneur ne peut prétendre à un supplément sur son prix par suite de difficultés d'accès, ou 
d'organisation de chantier dues aux lieux de réalisation de ses travaux.  
Le titulaire du présent lot se conformera à tous règlements ou arrêtés municipaux concernant le déroulement des 
chantiers sur le territoire de la commune d'implantation du présent ouvrage.  
 

 BETON SURFACE BETON BRUT 

Planéité sous la règle 
de 2.00    
de 0.20m    

7 mm 
2 mm 

12mm 
- 

Désaffleurement 0 mm 5 mm 

Epaisseur +/- 1cm +/- 1.5 cm 

Niveau +/- 1 cm +/- 1.5 cm 

Horizontalité (ou pente prévue)  1/1000 1/1000 
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7.14 VOIE PUBLIQUE ET/OU PRIVEE 

L'Entrepreneur devra réparer à ses frais toutes les dégradations que lui, ses agents, ses ouvriers, ou ses matériels 
ou engins auraient pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Il devra également 
prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des camions et engins. A cet 
effet, il sera tenu d'engager tout personnel ou engin pour le nettoyage des salissures, l'enlèvement des terres et 
gravats qui se seraient répandus le long de tout son parcours. Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra garantir la 
parfaite circulation sur la voie publique (chaussée ou trottoir) et ce, conformément aux règles, règlements... de 
sécurité. A cet effet, il devra toute signalisation, toute autorisation préalable, toute protection, conformément aux 
règles de la sécurité routière, etc...  
 

7.15 SUJÉTIONS RELATIVES A LA NATURE DU TERRAIN 

Une étude géotechnique a été effectuée sur le terrain. L'Entrepreneur confirme en avoir pris connaissance.  
Il s'engage à respecter les prescriptions techniques particulières stipulées dans cette étude, ainsi que toutes autres 
recommandations ultérieures qui seraient formulées par le Géotechnicien, lors des différentes phases d'exécution 
de ce chantier.  
 

7.16 SUJÉTIONS RELATIVES A LA PRÉSENCE DE L'EAU 

L'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les frais d'épuisement 
dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transports et location de 
matériel de pompage, consommation du courant et du carburant, etc...), tant pour les frais d'évacuation de cette 
eau (canalisation ou tranchée d'évacuation, etc...).  
 

7.17 RÉFÉRENCE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX 

Dans le présent CCTP, le prescripteur peut avoir recours à la référence d'une marque, d'un produit ou d'un fabricant, 
pour compléter la précision de sa description. Il est expressément stipulé que la référence citée n'a de valeur que 
d'équivalent dans le dossier de consultation des entreprises.  
Dans son offre, l'Entrepreneur précisera la référence du produit qu'il entend soumettre à l'approbation du Maître 
d'Ouvrage.  
 
A l'approbation de son marché :  

- Le terme "équivalent" ou le terme "similaire" noté dans le CCTP, devient nul et non avenu. 
- La référence proposée par l'Entreprise a valeur d'acceptation par le Maître d'Ouvrage. C'est cette référence 

de l'Entrepreneur qui devient contractuelle.   
 
Nota : dans ce cas la référence portée par le prescripteur dans le CCTP, devient nulle et non avenue.  

- Au cas où l'Entrepreneur n'aurait pas proposé de référence, c'est la référence portée par le prescripteur 
dans le CCTP qui a valeur d'acceptation par les deux parties (Maître d'Ouvrage et Entrepreneur). C'est alors 
cette référence qui devient contractuelle.  

7.18 RÉSERVATIONS 

7.18.1 prescriptions générales 

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, 
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires à la complète et parfaite 
finition des ouvrages. 
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Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments 
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront être réservés au coulage 
par l'entrepreneur de gros œuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement 
interdits. 

 
En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes 
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires à 
la bonne exécution de leurs ouvrages. 

 
Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs 
des corps d'état concernés. 

 
Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné. 
 

7.18.2 Réservations au coulage et / ou à la préfabrication 

Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, 
gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant, 
établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant 
ces réservations. 

 
Ces plans de réservations devront être transmis à l'entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé, avec copie au 
maître d'œuvre. 

 
L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront 
été remis. 
La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boîtes de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les 
réservations sera à la charge de l'entrepreneur de gros œuvre. 

 
Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros œuvre 
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maître d'œuvre toute 
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée. 
 
Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou à la préfabrication seront obligatoirement 
exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés : 

- Par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas où son plan de réservations serait incomplet ou 
inexact, 

- Par l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part. 
 
Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant. 

 
Le présent lot devra l'ensemble des réservations supérieures au diamètre 80 millimètres et à la section 80 x 80 
millimètres. 

7.18.3 Douilles - rails et autres éléments incorporés au coulage 

L'entrepreneur de gros œuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments 
métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des travaux des autres corps 
d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués. 

 
Ces pièces seront fournies en temps utile au gros œuvre par le corps d'état concerné. 

 
Les entrepreneurs concernés fourniront au gros œuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations, 
et ils en contrôleront la mise en œuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations. 
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7.18.4 Canalisations incorporées au coulage 

Dans le cas où des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou 
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs 
concernés avant le coulage du béton. 

 
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux 
de reprises nécessaires. 

 
Les frais de ces reprises seront à la charge de l'entreprise responsable des désordres. 
 

7.18.5 Réservations, incorporations... Au coulage 

L'entrepreneur de gros œuvre pourra ne pas être tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc. qui 
lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas où une impossibilité technique viendrait à apparaître. 
Il appartiendra alors à l'entrepreneur de gros œuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes 
justifications techniques valables à l'appui. 
Dans ce cas, l'entrepreneur demandeur aura à trouver une autre solution d'exécution. 
 

7.18.6 Percements dans des maçonneries et ouvrages autres que béton 

Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton 
seront exécutés par les entrepreneurs concernés. 

 
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, l'entrepreneur devra 
obtenir l'accord du maître d'œuvre avant d'exécuter ses percements. 
 

7.18.7 Tranchées - gaines - dans des maçonneries et cloisons 

Mêmes prescriptions que pour les percements. 
 
Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure à la 
demi-épaisseur de la cloison brute. 
 
Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi 
opposée du matériau creux. 
 

7.18.8 Scellements 

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les 
scellements sont interdites. 
 
Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure 
du possible, être réalisé avec des matériaux identiques. 
 
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre. 
Les scellements devront toujours être arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver l'épaisseur 
nécessaire pour le raccord. 
 

7.18.9 Rebouchage 

Mêmes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer et l'arasement. 
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7.19 FOURREAUX 

Les fourreaux seront en PVC. 
Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas 
où, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu. 
Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm. 

 
Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la 
mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage. 

 
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, l'espace entre 
le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique. 
 

7.20 RACCORDS 

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revêtements (maçonnerie - 
plâtrerie -carrelage - revêtements minces - peinture - etc.). 

 
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement concerne. 
La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de reprise ne 
devra être visible, etc. 
 

7.21 REMARQUES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVRAGES EN BÉTON ET BÉTON ARMÉ 

Dans le cas où, par suite de modifications intervenues après réservation, des percements seraient nécessaires 
dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserve de répondre aux conditions 
suivantes : 

- Accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrôle et de 
l'entrepreneur de gros œuvre, 

- Exécution par l'entrepreneur de gros œuvre, 
- Exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut. 

 
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un béton d'un dosage 
équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait à des rebouchages ne répondant 
pas à cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros œuvre aux frais de 
l'entrepreneur en cause. 
 

7.21.1 Respect des isolements phoniques 

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront 
veiller à respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. 
 
Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de 
la paroi. 
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8. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRE AU GROS OEUVRE 

8.1 CONSTAT CONTRADICTOIRE 

En phase préparatoire au chantier, en présence de l'entrepreneur du présent lot et d'autres entreprises si jugé 
nécessaire, par huissier, un constat de l'état existant sera rédigé, pour toutes les zones concernées par le chantier, 
notamment : 

- Accès au chantier.  
- Abords. 
- Voiries et espaces verts. 
- Murs et bâtiment mitoyen. 

 
A ce constat, seront invités le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise de chantier.  
Le coût de ce constat incombe au présent lot. 
Ce constat sera commun pour l'ensemble du chantier. 
 

8.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Prestation à la charge du lot 01.  
 

8.3 VOIE D'ACCÈS - PLATEFORMES 

Tous les aménagements d'accès dans le chantier sont à la charge du présent lot concernant les travaux du présent 
lot. 
 

8.3.1 Engins de levage 

Installation d'un dispositif de levage pour les besoins du chantier.   
Les caractéristiques de l'engin de levage seront déterminées par l'Entrepreneur du présent lot au vu des travaux 
à réaliser pour son propre lot. 
 
Le présent lot fait son affaire de toute location de son engin de levage mis à la disposition des autres corps d'état. 
En aucun cas, la Maîtrise de chantier n'aura à démêler les quelques différends.  
 
L'Entrepreneur fait son affaire de toutes dispositions, de tous dispositifs (notamment limiteur de zone de survol de 
la grue, etc,). 
 
L'implantation de la grue sera à soumettre et à faire valider au coordonnateur SPS. 
 

8.3.2 Installations particulières au chapitre Gros Œuvre 

Installation de bétonnage. Il sera préféré la livraison de béton prêt à l'emploi livré par camion.  
- Atelier de préfabrication. 
- Aires, locaux de stockage, de préparation, de Façonnage.  
- Echafaudage, passerelles avec tout garde-corps incorporé.  
- Protections notamment garde-corps, signalisations, à l'entière initiative de l'Entrepreneur du présent lot et 

ce sous sa totale responsabilité.  
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8.3.3 Protection collective 

II est rappelé que c'est le Gros Œuvre qui doit la mise en place de ces protections et leur maintien jusqu'à la fin de 
l'obligation de toute protection.  
 

8.3.4 Installations particulières aux autres lots 

A la charge des entreprises concernées.  
Cependant, toutes installations conséquentes devront obtenir l'accord de l'Entrepreneur du présent lot de façon à 
garantir la bonne harmonie dans l'organisation de ce chantier.  
 

8.3.5 Bureau de chantier 

Prestation à la charge du MOA. 
 

8.3.6 Réfectoire  

Prestation à la charge du MOA. 
 

8.3.7 Sanitaires vestiaires 

Prestation à la charge du MOA. 
 

8.3.8 Branchement électrique  

A la charge du lot 01. 
 

8.3.9 Raccordement eau potable 

A la charge du lot 01. 
 

8.3.10 Raccordement EU - EP 

Sans objet. 
 

8.3.11 Branchement téléphone 

A la charge du lot 01. 
 

8.3.12 Panneau de chantier 

A la charge du lot 01. 

8.3.13 Panneau de circulation routière 

Suivant nécessité et emplacement de l'accès chantier pour approvisionnement matériaux et matériel concernant 
le présent lot. 
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8.3.14 Signalétique piétons 

A la charge du lot 01. 
 

8.3.15 Nettoyage 

L'entrepreneur du présent lot devra procéder au nettoyage du chantier et à l'évacuation de ses déchets, jusqu'au 
lieu de dépôt aménagé. 
 
Les nettoyages seront exécutés autant de fois qu'il sera nécessaire ou sur simple demande du maître d'œuvre. 
Le brûlage de matériaux, déchets, est strictement interdit sur le chantier. 
 

8.4 CLOTURE DE CHANTIER GRILLAGÉE 

A la charge du lot 01. 
 

8.5 IMPLANTATION – NIVEAU DE RÉFÉRENCE 

8.5.1 Implantation de la construction 

L'entrepreneur du présent lot assisté d'un géomètre, devra : 
- L'implantation de l'emprise des terrassements généraux, des niveaux de plate-forme. 
- L'implantation définitive de la construction en respect des divers alignements et prospects, des distances 

aux limites, des altitudes de l'ouvrage etc.…, 
 
Nota : L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des erreurs de cote d'alignement ou de nivellement qu'il n'aura 
pas respectées. Il devra supporter les conséquences qui résulteraient d'une mauvaise implantation.  
 
Délivrance au Maître d'Ouvrage d'un plan matérialisant ces implantations, tracés et cotes d'altitude, certifiant de la 
parfaite implantation de la construction.  
 

8.5.2 Implantation des ouvrages - Niveau de référence 

Chaque entreprise est responsable de l'implantation de ses propres ouvrages en respect aux documents 
graphiques.  
 
L'Entrepreneur du présent lot, devra repérer tout niveau de référence, le battre sur la complète périphérie, et le 
maintenir jusqu'à demande de la Maîtrise de chantier.  
 

8.6 PLANS DE STRUCTURE (EXECUTION) 

Il est précisé que l’étude et les plans d'exécution seront exécutés par le bureau d'études désigné par l'entreprise, 
à ses frais et sous sa responsabilité. 
 
Il est précisé que les sections des ouvrages de béton armé portées au projet établi par l'équipe de conception 
devront être impérativement respectées sauf impossibilité démontrée par le calcul : au cas où l'entreprise 
proposerait des structures différentes de celles des ouvrages prévus à ce projet, que l'encombrement de la 
nouvelle structure est compatible à la réalisation des ouvrages de tous les autres corps d'état, sans remise en 
cause du projet initial. 
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Il est également précisé que les plans de fabrication (plan d'atelier, plans de préfabrication, etc…) des différents 
ouvrages particuliers seront exécutés par l'entrepreneur. 
 
Il est précisé que la réalisation de l'ouvrage objet du présent projet prend en compte les règles parasismiques, voir 
fiche géographique fixant la zone sismique de la construction. 
Tous les plans d'exécution devront avoir fait l'objet d'une validation de la part du bureau de contrôle désigné pour 
contrôler l'opération. 
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9. DESCRIPTION DES TRAVAUX GROS OEUVRE 

 
Travaux de gros œuvre à prévoir : 

- Bâtiment énergie R+1 : 
o Postes de livraison :  

 Dépose abris de bus et bucheronnage, 
 Démolition des parois, portes existantes et suppression des matériaux contenant de 

l’amiante, 
 Fermeture des baies existantes (y compris à la finition extérieure), 
 Création des ouvertures (portes extérieures, ventilation, électricité, …), 
 Création des parois entre les postes de livraison, 
 Création des édicules pour sorties de câbles, 
 Création des coffres CF en dessous des postes (local entresol) 
 Création des réhausse béton pour les cellules HT, 

o Locaux liaisons, transformateurs, TGBT : 
 Dépose des dalles en matériau contenant de l’amiante, 
 Création des ouvertures (ventilation, électricité, …), 
 Création des parois de séparation entre LT, 
 Création des coffres CF en dessous des TGBT (local atelier), 

- Bâtiment énergie RdC (GE) : 
o Dépose et démolition, 
o Dépose coffre coupe-feu des GE 
o Fermeture des baies (attention à la finition extérieure), 
o Création des percements pour les réseaux, 
o Création ouverture principale (gaine de ventilation), y compris linteau, 
o Création gaine d’air neuf, y compris rehausse au sol, 
o Création du conduit de ventilation, comprenant : 

 Fouilles et préparation, 
 Fondation, 
 Construction conduit, y compris mur-fusible en parpaing, 
 Dallage intérieur, 

o Création des ouvertures pour portes, y compris linteaux, seuils et reprise des éveils, 
o Création de coffres coupe-feu (4 faces), 
o Création du local contrôle/commande, y compris seuils 
o Cuvelage sur rétention local GE, 
o Modification acrotère pour mise en place des supports de l’Aéro-refroidisseur, 
o Création de l’emmarchement et de la plateforme extérieurs en béton (finition béton lavé), 
o Finition extérieure, 
o Remplacement du conduit EP intérieur. 

- Plateau technique (zone vide sanitaire) : 
o Zone en vide Sanitaires : 

 Création de l’ouverture vers l’accès trémie, 
 Création des cours anglaises de ventilation (avec feuillure et puits perdus), 
 Création des ouvertures pour la ventilation, 
 Curage du sol du VS et coulage dalle, 
 Création des parois des locaux techniques, 
 Création des plafonds coupe-feu sur toute la surface du VS, après dépose intégrale du 

flocage, 
 Agrandissement de l’ouverture dans la cloison entre le VS et le poste HT/BT, 

o Création trémie extérieure : 
 Fondation, 
 Parois, 
 Dalle avec forme de pente, 
 Création chambre de tirage (y compris fourreaux) 
 Feuillure pour mise en œuvre caillebotis, 
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 Regarde EP et pompe de relevage vers réseau existant, 

9.1 OUVRAGES DE FONDATIONS 

9.1.1 Hypothèse générale 

Suivant fouille et avis du bureau de contrôle. 
 

9.2 TERRASSEMENT EN TROUS ISOLÉS 

9.2.1 Généralités 

Les ouvrages de terrassements secondaires et remblais à la charge du présent lot incluant les sujétions liées à 
l'exécution des fondations comprennent : 

- L’exécution de la totalité des terrassements en trous, rigoles, tranchées nécessaires pour réaliser tous les 
ouvrages enterrés,  

- L’exécution de la totalité des remblais.  
 
Les terrassements secondaires sont à exécuter dans des terrains de toutes natures y compris fouilles, démolitions 
de toutes maçonneries et bétons rencontrés dans les fouilles. Exécution de banquettes, talus, blindages et autres 
ouvrages de sécurité si nécessaire. 
 
Pompage des eaux de ruissellement suivant nécessité technique compris raccordement et rejet à l'égout pendant 
la durée totale d'exécution. 
 

9.2.2 Terrassement en trous 

Terrassements en trous, exécutés par tous moyens. 
  
Fonds de fouilles dressés horizontalement, dans le cas de pentes, respect d'une pente de 2V/3H maximum entre 
assises de fondations proches. 
 
Localisation (suivant plans et coupes) 

 

9.2.3 Evacuation des déblais aux décharges publiques 

Les terres excédentaires provenant des terrassements complémentaires et non utilisés en remblais seront 
évacuées aux décharges publiques type ISDI. Compris transport et droits de décharge. 
 

9.3 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BÉTON ORDINAIRE 

9.3.1 Gros béton coulé en pleine fouille  

Caractéristiques du béton suivant tableau récapitulatif dans les généralités du présent lot. 
 
La classe d'exposition du béton devra être conforme à la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement A1 (avril 
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006). 
 
Gros béton pour rattrapage entre assises de fondations de différents niveaux. 
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Le coulage des rattrapages de niveaux en gros béton devra être réalisé dès l'ouverture des fouilles.  
 

9.3.2 Béton de propreté 

Caractéristiques du béton suivant tableau récapitulatif dans les généralités du présent lot. 
 
La classe d'exposition du béton devra être conforme à la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement A1 (avril 
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006). 
 
Béton de propreté (à minima) coulé immédiatement après ouverture des fouilles pour protéger les sols d'assise 
des intempéries et préserver leur portance.  
 
Épaisseur : 0,05 m minimale. 
 

9.4 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BÉTON ARMÉ 

9.4.1 Béton pour fondations 

Caractéristiques du béton suivant tableau récapitulatif dans les généralités du présent lot. 
 
La classe d'exposition du béton devra être conforme à la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement A1 (avril 
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006). 
 
Réalisation d'éprouvettes cylindriques pour contrôle de la résistance à la compression du béton, les essais 
d'écrasement seront réalisés en laboratoires par un organisme agrée. 
Pour tous ouvrages de béton armé en fondations. 
 
Semelles isolées en béton armé coulées sur lit de béton de propreté ou de gros béton.  
Les semelles de fondations devront respecter les règles suivantes : 

- Coulage du gros béton dès ouverture de la fouille. 
- Si le sol est décomprimé, il doit être purgé et substitué par un gros béton ou un béton de propreté. 
- Coulées en pleine fouille. 

 

9.4.2 Coffrages ou boisages des ouvrages de fondations 

Si nécessité de coffrage, il pourra être constitué de treillis soudé et film polyéthylène biodégradable de type Pécafil 
de chez EGCO ou équivalent. 

 
Y compris toutes façons d'accessoires pour réservations au coulage du béton. 
 

9.4.3 Armatures HA pour fondations 

Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages de voiles de façade. 
Les armatures seront coupées, façonnées et assemblées en atelier de ferraillage hors du chantier. 
Les armatures seront calculées par le bureau d'études structure de l'entreprise. 
Respecter les recouvrements des armatures selon les règles en vigueur. 
Calage des armatures avant coulage du béton. 
Acier à haute adhérence B500B. 
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9.5 RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ENTERRES ET OUVRAGES ASSOCIES  

9.5.1 Cadre général 

9.5.1.1 Ouverture et remblaiement de tranchée 

La prestation comprend l'ouverture et le remblayage de tranchée pour la pose de canalisation d'assainissement et 
comprend notamment : 

- Les terrassements à l'engin mécanique pour la confection de tranchée pour la pose des réseaux, en tenant 
compte des matériaux traités, comme précisé ci-avant.  

- L'épuisement, le pompage et toutes suggestions pour l'évacuation des effluents, des eaux de 
ruissellements et de nappe.  

- Le terrassement à la main pour le réglage du fond de fouille, les croisements de réseaux et autres 
suggestions. 

- La dépose sans repose des bordures des caniveaux croisés.  
- Les sur profondeurs nécessaires n'excédant pas 0,5 m pour les croisements d'ouvrages. 
- L'étaiement des réseaux et ouvrages rencontrés pendant les travaux. 
- Le blindage de fouille nécessaire à l'établissement d'une protection contre les risques d'éboulement.  
- La destruction de rocher, béton et autres suggestions à l'engin pneumatique pour la réalisation de la 

tranchée et la pose des réseaux.  
- La sortie et l'évacuation à l'avancement du chantier de tous les produits de la fouille. Ceux-ci sont 

totalement proscrits pour la moindre réutilisation sur le chantier. Et quelle que soit la qualité des terrains 
rencontrés, il ne sera considéré qu'une seule nature de déblais. 

- Le lit de pose gravier de granulométrie 4/6 (épaisseur 0,10 m) pour le réseau. 
- L'enrobage en gravier 4/6 (0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation). 
- Le remblaiement de la tranchée en matériaux de concassage de granulométrie 0/31.5 ainsi que son 

compactage conformément au Cahier des charges de la CCED et testé au PDG1000. 
- Avant réfection définitive, des essais de compactage seront réalisés par l'entrepreneur. 
- Et toutes autres sujétions. 

 
Les largeurs de tranchées seront conformes au fascicule 70. 
 
Les articles 36 du fascicule 70 et 50 du fascicule 71 sont applicables.  
 
Dans tous les cas l'entrepreneur assurera la protection contre les éboulements par étaiements ou talutage des 
fouilles de profondeur supérieure à 1,30 m, conformément au décret n°65-48 du 8 janvier 1965. 
Le remblaiement de la tranchée et le compactage sera effectué conformément aux prescriptions de la norme NF98-
331 de façon à obtenir un objectif de densification q3. Voir le document concernant le remblaiement des tranchées 
édité par le SETRA.  
 
Le compactage sera réalisé à l'aide de matériels appropriés (cf. normes NF P 98.705 et 98.736).   
 

9.5.1.2 Fourniture et pose de canalisation d'assainissement 

La prestation comprend la fourniture, le transport et la pose de tuyaux de caractéristiques suivantes :  
- En PVC (polychlorure de vinyle) de type CR 8 conformes aux normes NF P 16-352 et T 54-090, 
- En PP (polypropylène) de type série assainissement,  
- En FONTE (fonte ductile) avec revêtement intérieur anticorrosion, série à emboîtement pour joints 

automatiques conformes aux normes NF EN 598, NF A 48-820. 
- En PEHD (polyéthylène haute densité) conformes aux normes NF-P 16.100 et NF.P.16.352. 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 59 sur 94 

 
 

- La mise en place, façon des joints et des raccords, l'emboîtage, la coupe des tuyaux, la jonction aux 
ouvrages y compris pièces spéciales, les scellements, l'affinement de la pente et de l'alignement, ainsi que 
l'autocontrôle seront assurés par l'entreprise, 

- Ne sont pas compris le curage et les épreuves de contrôle préalables à la réception.  
 

9.5.1.3 Test de compactage des tranchées 

La prestation comprend le test de compactage des tronçons posés par une entreprise tiers étant labellisée COFRAC 
selon la méthode au pénétromètre dynamique document AGHTM NFP 11 300 - 98 331, XPP 94 063, NF EN 1610. 
 
Les contrôles sont effectués conformément à l'article Vl.1.2 du fascicule 70. L'entrepreneur doit localiser 
précisément les canalisations en présence du maître d'œuvre et l'organisme chargé du contrôle extérieur de 
compacité.  
 
Les contrôles sont effectués sur la base d'un contrôle au minimum tous les 50 m et au moins un par tronçon, et ce, 
sur l'ensemble du linéaire de la canalisation. En ce qui concerne le contrôle de compactage autour des dispositifs 
d'accès ou de contrôle, on procède à un essai au moins tous les trois dispositifs. Pour les branchements, un contrôle 
statistique est mis en œuvre : contrôle du compactage sur au moins un branchement sur cinq. 
 
La fourniture d'un rapport en 3 exemplaires, ceux-ci indiqueront les points particuliers et les défauts relevés. la 
réparation de tous les défauts constatés.  
 
En cas de mauvaise localisation de la canalisation de la part de l'entrepreneur, les éventuels travaux de réparation 
sont à la charge de l'entrepreneur ainsi que les frais de contrôle qui en résulte.  
 
Le nouvel essai et la fourniture d'un rapport sur cette réparation. 
 
Dans le cas d'essais non satisfaisants, l'entreprise a à sa charge tous travaux nécessaires à l'obtention des qualités 
de compactages exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces qualités.  
 
La prestation y compris toutes sujétions.  

9.5.1.4 Essai d'étanchéité - Contrôle - Nettoyage 

9.5.1.4.1 Essais d'étanchéité  
 
La procédure d'essais devra avoir reçu l'agrément du Maître d'œuvre et du gestionnaire du réseau et portera sur 
la totalité du réseau y compris les boites de branchements (variante possible à l'air comprimé) à la charge du 
présent lot, essais d'étanchéité des canalisations et ouvrages d'assainissement avant remblaiements en présence 
du Maître d'Œuvre et réalisé suivant les prescriptions de l'arrêté du 22/12/1994 et de la norme NF EN 1610 :  

- Essai à l'eau H.m - 4 m ou 1.50 m au niveau du tampon le plus élevé de la section essayée maintien du 
niveau pendant 2 heures avec une tolérance de moins. 

- En cas d'essais infructueux, les recherches de fuites et réparations seront effectuées jusqu'à obtention 
d'une étanchéité totale.  

- Les remblaiements seront exécutés ouvrages en charge, mise en charge qui sera prolongée de 48 heures 
après l'achèvement des remblais ; la baisse du niveau ne devra pas excéder 0.01 m à l'heure en moyenne. 

- Les essais seront effectués en présence des représentants du Maître d'Oeuvre et du gestionnaire du 
réseau. A la charge de l'entrepreneur, tous les travaux nécessaires à l'obtention du certificat de conformité 
pour la rétrocession des réseaux au gestionnaire, passage caméra, etc… 
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9.5.1.4.2 Contrôles  
 
La prestation comprend : 

- Le contrôle dans la totalité des réseaux (EP et EU) par le passage d'une caméra. 
- Au droit des défauts décelés, l'entrepreneur devra procéder dans les plus brefs délais aux réparations ainsi 

qu'à un nouveau passage de la caméra + photos de la section concernée par la réparation  
- La fourniture de la vidéo (support cd/dvd), du rapport et des photos avant et après réparations 

9.5.1.4.3 Nettoyage  
 

Avant la remise au gestionnaire du réseau, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le nettoyage complet 
des réseaux (canalisations, regards, boîtes de branchement...). 
 
Le nettoyage sera constaté par le Maître d'œuvre et le gestionnaire des réseaux et fera l'objet d'un procès-verbal 
de remise. 

9.5.1.5 Plan de recollement 

Après exécution de tous les ouvrages, l'entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage le relevé et le report des travaux 
effectués sur des plans de récolement relatifs à chacun des réseaux mis en œuvre. Chaque document sera remis 
en 3 exemplaires sur support papier et 1 exemplaire de l'ensemble des réseaux sur support de sauvegarde 
informatique : format Autocad (dwg) pour les plans. 

 
Réseau d'assainissement des eaux usées :  

- Les réseaux seront cotés, la position (en plan et en altimétrie) levés en tranchée ouverte, le type, les 
caractéristiques et les dimensions de tous les éléments constituant les différents réseaux seront 
clairement indiqués, y compris côtes tampon et radier. Les canalisations, les branchements et regards 
seront repérés par rapport à des points fixes (minimum 2 côtes) et plus particulièrement tous les ouvrages 
spéciaux mis en œuvre (poste de relevage et refoulement, ...).  

9.5.1.6 Attestation 

L'entreprise fournira une attestation certifiant de la non inversion de pente des réseaux. 
 

9.5.2 Tranchées 

Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation compris évacuation totale des déblais 
à la décharge. 
 
Les tranchées supérieures à 1.30 m de profondeur seront blindées.  
Remblai des tranchées en sable. 
 
A la charge du présent lot, les canalisations sous l'emprise du bâtiment.  
 

9.6 CUVELAGE PAR REVETEMENT D’ÉTANCHÉITÉ  

Le Présent lot devra se coordonner avec le lot n°01 dès la conception pour définir le mode de fixation au sol du 
groupe électrogène et autres matériels. 
 
La liaison des fixations au sol avec le cuvelage devra être conforme à l’avis technique de ce dernier (cf. traitements 
des points singuliers dans l’avis technique). 
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9.6.1 Généralités  

Cuvelage de la structure horizontale en béton par mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité intrados de cuvelage 
de type TECTOPROOF CA-N chez SPPM ou équivalent. 
 
Le procédé devra être visé par un cahier des clauses techniques validé par un organisme agréé et en cours de 
validité. 
 
L'Entreprise devra être agréée par le fabricant attestant de sa capacité à mettre en œuvre le procédé. 
Le présent lot devra obligatoirement avoir les qualifications professionnelles correspondantes aux travaux de 
revêtement d’étanchéité, à savoir :  

- Qualification 3353 : Imperméabilisation de cuvelage au moyen de résine synthétique. 
- Qualification 3362 : Reprise de cuvelage par injection de résine. 
- Qualification 3412 : Calfeutrement de joint de construction. 

 
La mise en œuvre du produit devra être conforme aux prescriptions du fournisseur. 
Les matériaux devront être stockés à l'abri suivant les prescriptions du fabricant. 
 

9.6.2 Caractéristiques et performances 

L'entreprise devra mettre en place un cuvelage intrados par revêtement d'étanchéité à l'eau et à la vapeur d'eau au 
sens du DTU 14. Ce cuvelage sera donc adapté à des locaux nobles ne permettant aucune venue d'eau en phase 
vapeur ou bien en phase liquide. 
 
Il sera donc appliqué un procédé de cuvelage intrados à base de résine époxy bi-composant sans solvant, appliqué 
en trois couches et incorporant un renfort en tissu de verre ou carbone permettant au système de bénéficier d'une 
fonction étanchéité. 

 
Le revêtement composite devra avoir les caractéristiques suivantes : 

- Avoir un effort à la rupture > 10000daN/m ; 
- Respect de l'air et de l'environnement (sans composés organiques volatiles) ; 
- Procédé et travaux bénéficiant d'une garantie décennale. 

 

9.6.3 Prescriptions relatives aux supports 

La structure recevant le revêtement d'étanchéité sera calculée en fissuration très préjudiciable.    
La dalle portée sera avec une finition surfacée. 
 

9.6.4 Préparation des supports 

Les structures cuvelées seront calculées et réalisées conformément à l'article 4.2 du DTU 14.1 (prescriptions 
particulières concernant les cuvelages avec revêtement d'étanchéité). 
 
Avant application du revêtement d'étanchéité, il sera vérifié que les supports répondent bien aux exigences des 
DTU, et aux règles professionnelles et prescriptions du fabricant.  
 
Les ouvrages à étancher devront être en béton armé et leur état de surface devra être conforme aux prescriptions 
de la NF P 18-201 (DTU 21) paragraphe 5.2. 
 
Les surfaces seront soigneusement préparées de manière à ouvrir un maximum de pores permettant l'adhérence 
de l'étanchéité.  
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Elles seront débarrassées de la poussière, de la laitance non adhérente, des traces de chaux, de peinture, de 
résidus de produit de cure et de toutes autres salissures qui modifient les propriétés de mouillage telles que les 
huiles, graisses, acides gras, etc. 
 
La préparation des supports pourra se faire par décapage à la lance haute pression, ponçage diamanté, sablage et 
grenaillage. 
 
Après préparation, les supports devront présentés une cohésion superficielle de 1Mpa jusqu'à 12.00 mètres de 
pression. Si cette cohésion n'est pas atteinte, il conviendra d'effectuer une préparation complémentaire plus 
profonde jusqu'à l'obtention de ces cohésions.  

 

9.6.5 Mise en œuvre 

9.6.5.1 Traitement des surfaces courantes 

Le présent lot devra s'assurer que les conditions d'hygrométrie et de température sont conformes aux 
prescriptions du fournisseur.  

 
La mise en œuvre en partie courante comprend les prestations suivantes : 

- Préparation du support. 
- Application d'un primaire en résine époxy. 
- Application d'une couche d'imprégnation en résine époxy. 
- Fichage et marouflage d'un tissu de verre. 
- Application d'une couche de saturation en résine époxy. 
- Sablage à refus. 

  
Prévoir remontée de 0.10 mètre sur les parois en périphérie du sol à traiter.   
  
Localisation : local GE suivant plan joint. 

9.6.5.2 Traitement des joints inertes  

Les joints inertes concernent les fissures inertes et les reprises de bétonnage. 
  
La prestation comprendra : 

- Ouverture en "V" par repiquage. 
- Application d'une barbotine d'accrochage. 
- Calfeutrement au mortier de classe R4.  

9.6.5.3 Traitement des joints actifs  

Les joints actifs concernent les fissures et les reprises de bétonnage actives. 
 

La prestation comprendra : 
- Réalisation d'un décaissé pour encastrement si situé en zone circulée ; 
- Ouverture en " V " obtenue par repiquage ; 
- Application d'une barbotine d'accrochage ; 
- Calfeutrement au mortier de classe R4 ; 
- Application d'un adhésif époxy ; 
- Pontage par bande élastomère de type TECTOFLEX. 
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9.7 REVETEMENT DE SOL COULÉ RAPPORTÉ  

9.7.1 Généralités  

Afin de protéger le cuvelage lors de la mise en place du groupe électrogène, fourniture et mise en œuvre d'un 
revêtement de sol coulé rapporté à base de liant mixte ciment et résine du type ETANTOP 309 de chez SPPM ou 
techniquement équivalent. 
 
Ce produit devra être sous avis technique et compatible avec le revêtement d'étanchéité mis en œuvre.  
 

9.7.2 Mise en œuvre  

Mise en œuvre sur le cuvelage comprenant : 
- Primaire constitué du mélange de la résine époxydique bi-composants "ETANPRIM SH", appliquée à raison 

de 400 g/m2, 
- Saupoudrage à refus de quartz de granulométrie 04/09 millimètres, 
- Couche de masse constituée du mélange de la poudre prête à l'emploi "ETANTOP 309" constituée de ciment 

et de charges spéciales, appliquée à raison de 7 kg/m2, 
- Couche de finition constituée d'une résine monocomposant "ETANSIF 2000", appliquée à raison de 50 g/m². 
 

La surface du revêtement de sol coulé rapporté sera traitée avec une peinture de sol prévu dans le chapitre 
"Peinture" 

 
Localisation :  Sur zone cuvelée suivant plan joint. 
 

9.7.3 Etanchéité et drainage  

9.7.3.1 Hydrofuges 

Protection des murs enterrés par application de 2 couches croisées d'enduit bitumeux noir, sous avis technique. 
 

Localisation :  Toutes parois enterrées. 

9.7.3.2 Paroi drainante 

Le drainage périphérique devra être conforme aux exigences du DTU 20.1, 
Le drain devra être conforme à la norme NF P 16-551, 
Prévoir des regards de visite à chaque changement de direction, 
La pente minimale devra être conforme à la réglementation. 
Paroi SOMDRAIN T5 de chez AFITEX ou équivalent, paroi constituée d'une nappe filtrante, d'une nappe drainante et 
d'une membrane d'étanchéité en partie supérieure, le solin PROFILDRAIN sera fixé mécaniquement au-dessus du 
niveau final des terres. Pose de l'ensemble conformément aux prescriptions du fabricant (CCT validé par le CSTB, 
NF EN 13252). 
 
Collecteur en pied par tuyau PVC perforé, diamètre 100 mm, enrobé dans un matériau filtrant non colmatant. 
 
Raccordement du drain sur réseau eaux pluviales modifié prévu au chapitre "Terrassement - VRD". 
 
Localisation :  Sur toutes parois enterrées face au bâtiment existant (salle polyvalente). 
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9.7.4 Remblais 

9.7.4.1 Remblais courants 

Après exécution des fondations et des ouvrages divers enterrés, les fouilles, ainsi que le pourtour des ouvrages 
enterrés, seront soigneusement remblayées, soit par les matériaux provenant des fouilles, si ceux-ci, après accord 
du Maître d'Œuvre et du Bureau de contrôle, se révèlent propres au réemploi, soit par des matériaux d'apport dans 
le cas contraire. 
 
Localisation :  Au droit des fondations et ouvrages enterrés. 
 

9.7.4.2 Remblais techniques 

Remblai en périphérie des voiles extérieurs.  
 

9.7.5 Carneau béton 

Carneau béton armé comprenant : 
- Terrassement en rigole compris évacuation des déblais, 
- Béton de propreté pour assise du carneau, 
- Carneau en béton armé, épaisseur du radier, parois et dalle suivant calculs par le présent lot 
- Carneau coulé sur place ou en éléments préfabriqués suivant technicité du présent lot, 
- Section du carneau : 30 x 30 intérieur, 
- Réservation dans dalle portée pour sortie verticale.  
- Remontée verticale du carneau au-dessus de la dalle portée : Environ 30 centimètres. 
- Calfeutrement étanche en périphérie de sortie au droit de la dalle portée. 
- Scellement caillebotis horizontal en acier galvanisé sur sortie du carneau. 

 
Localisation :   

- En sortie du local GE vers la tranchée, 
- Passage de liaisons à proximité de l’accès plateau technique (avant la chambre de tirage). 
 

9.8 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE  

9.8.1 Voiles de façade visibles  

9.8.1.1 Principe général 

Les façades seront constituées de la façon suivante : 
- Le conduit de ventilation extérieur du local GE sera constitué en parpaing jusqu’en terrasse, 
- La trémie d’accès au plateau technique sera constitué en agglo-bancheur (étanché côté terre), 
- Autres ouvrages décrits. 

9.8.1.2 Conduit de ventilation local GE  

Le conduit extérieur à créer pour la ventilation du groupe électrogène sera constitué : 
- Fouille et fondation (suivant avis du BC), 
- Montage en parpaing, y compris ceinturages, 
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- Linteau pour mur-fusible, 
- Mur-fusible, 
- Accroche sur bâtiment, 
- Poteaux aux angles et autres, 
- Reprise sur terrasse, 
- Dalle supérieure et acrotère en béton, 
- Finition intérieure : traitement des joints. 

 
Localisation (suivant plans, coupes et façades), 
 

9.8.1.3 Trémie d’accès  

La trémie d’accès pour la maintenance à créer sera constitué : 
- Fouille et fondation, 
- Dilatation par rapport à l’existant, 
- Agglo-bancheur pose sans joint, 
- Etanchéité côté extérieur, 
- Finition intérieure (parpaing brut), 
- Coiffe périphérique en béton coulé sur 20cm minimum avec armature et feuillure, 
- Regard pour relevage 

 
Localisation (suivant plans, coupes et façades). 
 

9.8.2 Dalle du vide sanitaire  

L’entreprise aura à sa charge la création d’une dalle en béton armé dans le vide-sanitaire du plateau technique, y 
compris curage, grattage, etc… 
 
Caractéristiques de la dalle 500kg/m² 
Niveau fini : niveau du sol fini du local TGBT actuel. 
 
L’ouverture extérieure (accès maintenance) permettra l’apport des matériaux. 
 

9.8.3 Dalle accès maintenance  

L’entreprise devra la création d’une dalle en fond de l’accès de maintenance, avec regard pour pompe de relevage 
et forme de pente, finition béton lissé. 
 
Localisation (suivant plans et coupes) : accès maintenance. 
 

9.8.4 Dalle supérieure  

Création de la dalle supérieure du conduit de ventilation en béton armé. 
 
Localisation (suivant plans et coupes) : en partie supérieure du conduit de ventilation maçonné. 
 

9.8.5 Recharge béton 

Création des recharges béton dans le local GE, comprenant : 
- Grattage,  
- Nettoyage, 
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- Primaire, 
- Ferraillage, 
- Béton lissé, 
- Peinture. 

 
Localisation (suivant plans et coupes) : 

- Sous la gaine AN, 
- Sous la gaine de rejet. 

 

9.8.6 Acrotères 

La classe d'exposition du béton devra être conforme à la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement A1 (avril 
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006). 
Enrobage des aciers : 3 centimètres  
Les armatures haute adhérence seront coupées, façonnées et assemblées en atelier de ferraillage hors du 
chantier. 
Les recouvrements des armatures devront respecter les règles en vigueur. 
Coffrage par contreplaqué bakélisé, une solution préfabriquée est admise.  
Relevé en béton armé, finition soignée pour rester apparent. 
Arase des relevés avec mono-pente vers l'intérieur. 
La face extérieure des acrotères sera réalisée avec la paroi extérieure des panneaux pré-coffrés (sur les façades 
non visibles il n'y a pas de bandeau en surépaisseur). 
 
Localisation (suivant plans et coupes) : en périphérie supérieure du conduit de ventilation maçonné. 
 

9.8.7 Seuils & appuis 

9.8.7.1 Porte extérieure  

Longrine béton armé sous seuil (Cf. article "Ouvrages de fondations"). 
Seuil rapporté réalisé en béton armé coulé en place, hydrofugé dans la masse. 
Classe d'exposition du béton : XF1. 
Seuil avec relevé de 5 centimètres pour la garde d'eau. 
Exécution suivant détails du Maître d’Œuvre, modèle à présenter pour accord avant exécution.  
 
Localisation (suivant plans, coupes et façades) : 

- Portes des 2 postes de livraison, 
- Porte du local GE, 
- Porte extérieure du local contrôle commande,  
- Porte entre local GE et local contrôle commande,  
- Porte entre accès extérieur et VS du plateau technique. 

9.8.7.2 Surbot sous grille de ventilation  

Longrine béton armé sous seuil (Cf. article "Ouvrages de fondations"). 
Surbot rapporté de 10 centimètres minimum (pour relevés cuvelage intérieur) réalisé en béton armé coulé en place, 
hydrofugé dans la masse. 
Classe d'exposition du béton : XF1. 
Détail à réaliser pour appui de la structure métallique de la ventilation (4.20 x 2.50 ht) sur le surbot. 
Exécution suivant détails du maitre d’œuvre, modèle à présenter pour accord avant exécution.  
 
Localisation (suivant plans, coupes et façades) : 

- Grille de ventilation en Terrasse local GE. 
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9.8.8 Rehausse béton pour cellule HTA  

Des réhausses béton seront à créer pour la mise en œuvre des cellules HT. Ces rehausses de 50 cm de haut seront 
composées de 2 murets en béton en parpaings de 15 cm de largeur. Pour la fixation et le réglage des cellules, les 
angles supérieurs seront renforcés par des profilés métalliques (50x100mm) scellés. Les murets devront être 
scellés au sol par des moyens adéquats. 

 
Localisation (suivant plans, coupes et façades) : 

- Poste de livraison, 
- Postes HT plateau technique. 

 

9.8.9 Edicule extérieur poste de livraison  

Les édicules permettant la mise en œuvre des liaisons ENEDIS seront constitués : 
- Fouille, 
- Puit perdu, 
- Fondation formant une chambre de tirage (ht 1m, larg 80cm, long. 1m) 
- Intégration des fourreaux depuis voirie, 
- Percements parois au niveau 0 du sol intérieur, 
- Edicule en parpaing, 
- Couvercle amovible incliné (en béton armé), peint (couleur dito existant), 
- Finition extérieure en enduit (couleur dito existant), 

 
Localisation (suivant plans, coupes et façades) : 

- Devant les postes de livraison. 
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9.8.10 Cour anglaise ventilation  

Le présent lot aura à sa charge la création de la cour anglaise pour la ventilation des locaux techniques du plateau 
technique. Les prestations dues seront les suivantes : 

- Fouille,  
- Puit perdu, 
- Fondation liaisonnée au bâtiment, 
- Agglo-bancheur pose sans joint, 
- Finition intérieure (parpaing brut), 
- Coiffe périphérique en béton coulé sur 20cm minimum avec armature et feuillure, 
- Etanchéité côté extérieur. 

 
Localisation (suivant plans, coupes et façades) : plateau technique. 
 

9.8.11 Reprise acrotère pour pose de l’aérorefroidisseur 

Pour la mise en œuvre de l’aérorefroidisseur, le lot n°1 aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre d’une 
structure métallique portant d’acrotère à acrotère.  
 
Le présent lot aura à sa charge la mise à disposition des supports béton : 

- La préparation de l’acrotère et les renforts maçonnés, 
- Les dispositions pour l’étanchéité, 
- La finition des couvertines de part et d’autre (continuité en façade visible). 

 
Localisation : suivant plans, coupes et façades. 
 

9.8.12 Déposes 

9.8.12.1 Dépose des conduits CF dans l’atelier 

Pour permettre le démontage du conduit de fumée existant dans l’atelier (adjacent au local GE), l’entreprise devra 
la dépose intégrale du coffre coupe-feu existant. 
 

 
 
Les prestations à prévoir sont donc : 

- Protection de la zone, 
- Dépose des supports métalliques, 
- Dépose des conduits, 
- Evacuation et mise en décharge spécialisée. 
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9.8.12.2 Dépose bardage extérieur 

Démontage soigné du bardage et des supports existants en façade du bâtiment GE et mise en décharge adaptée. 
 
Localisation : devant les futurs postes de livraison. 
 

9.8.12.3 Dépose Abris bus 

Démontage intégrale abris bus, y compris évacuation en déchèterie adaptée. 
 
Localisation : devant les futurs postes de livraison. 

9.8.13 Démolitions 

Démolition et évacuation des ouvrages existants, y compris évacuation en déchèterie adaptée : 
- Parois maçonnées, 
- Cloisons, 
- Appuis de fenêtres, 
- Portes, 
- Grilles,  
- Etc.. 

 
Nota : il sera dû aussi toute les reprises béton au droit de toutes déposes. 
 
Localisation : suivant plans et coupes. 
 

9.8.14 Remplacement des dalles contenant de l’amiante 

Les dalles contenant de l’amiante seront à remplacer dans le local TGBT transformateur. Les prestations à prévpoir 
sont : 

- Dépose et évacuations des dalles réputés contenir de l’amiante suivant méthodologie à proposer par 
l’entreprise (cf le RAT joint à la consultat), à valider par le CSPS, 

- Evacuation, mise en décharge spécialisée et fourniture d’un bordereau de suivi des déchets, 
- Fourniture et mise en place de dalles sur l’intégralité du caniveau. 

 

9.8.15 Fermeture des caniveaux de sol par remplissage béton 

Suite à la dépose des installations GE, il sera dû la dépose des tôles sur caniveaux et le remplissage béton des 
caniveaux, finition béton lissé. 
 

9.8.16 Création ouvertures et baies 

L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation des ouvertures dans les 
parois existantes, comprenant notamment : 

- La protection de la zone et des équipements, 
- Percement (1m²), 
- Reprises périphériques des tableaux (4 faces), extérieures et intérieures,  
- Peinture de finition avec surlargeur de 20cm, 
- Etanchéité, 

 
Localisation ouvertures et baies (plans et coupes jointes) : 

- Futurs postes de livraison : 
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o Portes d’accès + ventilation (x2) : 1.10m x 2.3m, 
o Edicules réseaux Enedis : 400mm x 200mm, à 45°, 
o Ventilation basse : 550 x 800mm, 
o Percements en dalle (x4) : Ø250mm 

- Locaux transformateurs et TGBT bâtiment Energie : 
o Ventilation basse (x2) : 550 x 800mm, 
o Ventilation haute : 600 x 600mm, 

- Local réserve Niveau entresol 0 : 
o Réseau HT (x2) : Ø250mm, 

- Local atelier niveau 0 : 
o Réseau BT (x2) : Ø300mm, 

- Local GE / contrôle commande : 
o Accès principal : 1.40m x 2.3m, 
o Accès contrôle commande : 1.10m x 2.3m, 
o Ventilation haute GE : 2.9m x 2.5m (hors linteau)  
o Ventilation haute contrôle commande : Ø200mm, 
o Ventilation basse contrôle commande : Ø200mm, 
o Sortie des câbles vers plateau techn. : 400mm x 200mm, 
o Conduit de fumée : 600 x 600mm, 
o Réseau fuel : 2 Ø150mm, 

- Plateau technique : 
o Ventilation haute (x4) : 600 x 600mm, 
o Ouverture accès maintenance : 1.40 x 2.30m, 
o Liaisons électriques vers CdC : 500 x 300mm 
o Liaisons élec vers actuel TGBT (x2) : 500 x 250mm, 
o Agrandissement porte existante : 1.5m x 2.3m 

 

9.8.17 Rebouchement 

L’entreprise aura à sa charge l’ensemble de travaux de rebouchement des ouvertures existantes qui ne seront plus 
utilisées.  
 
Les prestations  

- Dépose des éléments saillants (appui, métallerie, …), 
- Grattage et picquetage périphériques, 
- Montage en parpaing, 
- Finition (enduit, peinture, …), 

 
Pour les appuis concernés par la présence d’amiante, il est à prévoir en plus : 

- Dépose des appuis réputés contenir de l’amiante suivant méthodologie à proposer par l’entreprise (cf le 
RAT joint à la consultat), 

- Evacuation, mise en décharge spécialisée et fourniture d’un bordereau de suivi des déchets, 
 
Localisation (plans et coupes jointes) : 

- Futurs postes de livraison : 
o Ouvertures existantes en façades (x3) : 900 x 500mm, après dépose appuis et fenêtre, 

- Local GE : 
o Conduit fumée (x3) : 400 x 400mm, 
o Ouverture extérieure (x2) : 400 x 1000mm (après dépose dalle de verre), 
o Anciennes ouvertures en VH (x2) : 500 x 500. 
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9.8.18 Reprise après rebouchement 

L’entreprise devra l’ensemble des reprises de finition après les travaux de rebouchement. D’une manière générale, 
les finitions seront similaires aux couleurs et aux matériaux existants : à mettre au point avec le MOe en chantier 
 
Localisation (plans et coupes jointes) : voir chapitre précédent « Rebouchement ». 
 

9.8.19 Création coffre CF ventilation 

L’entreprise devra la création des différentes gaines techniques CF 2h pour accueillir les réseaux HT, BT et 
ventilation). 
 
Pour l’ensemble, ces coffres seront de type 4 faces créés en matériaux spécifiques (type PROMAT ou équivalent), 
les PV des matériaux et les PV de mises en œuvre seront à fournir. 
 
Important : la mise en œuvre de ces gaines devra aussi être stable au feu 2h (traitement des fixations, mode de 
pose…). 
 
Réalisation de gaines d’extraction CF2h : 

- Corps du conduit réalisé sur les 4 faces en carreaux de plâtre pleins STANDARD de 70 mm d'épaisseur, 
assemblage par tenons et mortaises, à joints décalés et collés, 

- Parement extérieur apparent réalisé sur 2, 3 ou 4 faces en plaques de plâtre armée dans la masse de 2 
tissus de fibre de verre, de 13 mm d'épaisseur, vissées ou collées à plein sur le corps, 

- Remplissage en partie haute sous dalle, sur 20 à 25 mm, par un cordon de laine de roche, 
- Réalisation des conduits de liaisons avec les sorties en toiture, 
- Façon de réservations pour trappes, volets, etc… 
- Exécution compris accessoires de finition, supports, fixations, assemblages… 
- Résistance au feu : CF 2H, 
- Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, 
- Fourniture du procès-verbal pour l'ensemble du complexe, carreaux de plâtre + parement extérieur 

plaques de plâtre, 
- Dimensions suivant indications calcul des sections à mettre en œuvre en fonction des débits. 

 
Traitement des points singuliers à prévoir : 

- Passages de planchers, protection des rives de dalles, 
- Passages de cloisons, 
- Reprises de charges et guidages des conduits verticaux, 
- Au niveau des trappes, volets et grilles, etc… 
- Liaisons et raccordements avec les volets et trappes de désenfumage, 
- Sorties et prises d’air en toitures et en façades, 
- Etc… 

 
Localisation (plans et coupes jointes) : 

- Local réserve Niveau entresol 0 : 
o Réseaux HT (x2) : dim. intérieure 400 x 300mm, 

- Local atelier niveau 0 : 
o Réseaux BT (x2) : dim. intérieure 400 x 300mm, 

- Local GE : 
o Réseaux BT (x2) : dim. intérieure 400 x 300mm, 

- Plateau technique : 
o Ventilation haute (x2) : dim. intérieure 600 x 600mm, 
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9.8.20 Plafond CF 

L’entreprise aura à sa charge la création d’un plafond CF, comprenant : 
- Les fourrures en acier galvanisé de 0,6 mm d'épaisseur minimum, fixées à la structure du bâtiment par 

l'intermédiaire de suspentes, compris fourrures de rives, tiges filetées, écrous etc…  
- Le parement réalisé par 2 plaques de plâtre à épiderme cartonné de 13 mm d'épaisseur, traitées feu suivant 

résistance à obtenir.  
- La protection des joints transversaux.  
- Les calfeutrements nécessaires au droit des ouvrages de charpentes rampants (pannes et chevrons).  
- La résistance au feu : EI 120.  
- La réaction au feu : euroclasse A2-s1, d0.  
- La mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et avis du contrôleur technique.  
- Le titulaire du présent Lot fournira au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage et au contrôleur technique un 

descriptif de mise en œuvre  
 
Localisation : 

- Plafond intégrale du VS (après dépose du flocage). 
 

9.8.21 Création emmarchement extérieur 

L’entreprise aura à sa charge la création de l’emmarchement extérieur pour l’accès à l’échelle à crinoline. Les 
prestations à prévoir sont notamment : 

- Fouille, y compris talus, 
- Géotextile, 
- Remblais compactés, 
- Coffrage et béton,  
- Finition brossée. 

 
Localisation et dimensions : Suivant plans et coupes. 
 

9.8.22 Traitement EP 

9.8.22.1 Remplacement EP 

L’entreprise devra le remplacement de la conduite d’EP dans le local GE, entre la toiture terrasse et le sol du local 
GE, y compris les disposition d’’étanchéité en toiture. 

9.8.22.2 Mise en œuvre barbacane 

L’entreprise devra, en complément de la EP, mettre en place une barbacane, en acrotère au-dessus du local GE, y 
compris étanchéité et finition en façade. 
 

9.8.23 Réservations, trous, scellement, raccords, calfeutrements 

9.8.23.1 Cadre général 

Ensemble forfaitaire pour toutes les réservations dans les planchers, dallages, murs, poutres, etc... Les 
rebouchages de traversées de planchers en gaines techniques verticales et des parois le nécessitant, sont à la 
charge des corps d'états concernés. 
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9.8.23.2 Réservation 

Réservation de toutes formes en blocs de béton cellulaire dans dalles, murs, planchers, douches. Si les dimensions 
géométriques de la réservation ne permettent pas une tenue mécanique des blocs de béton cellulaire après 
carottage, l'ouverture de la réservation sera complète, le rebouchage incombera au présent lot.  

9.8.23.3 Trous - Scellements - calfeutrements 

Les diamètres inférieurs à 100 mm sont à la charge des corps d'état concernés.  
 

Les rebouchages devront être réalisés en fonction des situations soit avec un produit résiliant ou de type MAP ou 
mortier sans retrait. La mousse polyuréthane ne sera pas admise. (Entre les EU, EV, gaine VMC, ventouses, 
fourreaux d'alimentation en eau et gaz et les gaines techniques, les dalles, les voiles béton). L'ensemble de ces 
rebouchages ou scellements aura pour but de maintenir le degré coupe-feu mais aussi de garantir une parfaite 
étanchéité à l'air des logements et entre logement : 

- Dans les réservations réalisées en blocs de béton cellulaire, les carottages pour passage des gaines, 
chutes, etc.… ainsi que le rebouchage sont à la charge des corps d'état concernés, 

- Dans les réservations réalisées sans possibilité de carottage par les entreprises concernées, le 
rebouchage est à la charge du lot Gros-Œuvre. 
 

9.9 PARACHEVEMENT 

L’entreprise titulaire du présent lot doit prévoir dans son chiffrage les travaux de parachèvement suivants : 
- 10 percements 50cm x 40cm, 
- 15 percements diam 150mm, 
- 10 rebouchements 50 dm², 
- 10 rebouchements 25 dm², 
- 20 rebouchements 15 dm². 
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10. ETANCHEITE 

10.1 GENERALITES 

10.1.1 Définition générale des ouvrages 

Le présent lot doit l'ensemble des travaux d'étanchéité comprenant : 
- Etanchéité inaccessible autoprotégée  
- Différentes interventions ici et là cf. prescriptions ci-après. 
 

10.1.2 Situation climatique 

Se reporter à la fiche de localisation dans chapitre "Généralités". 
 

10.1.3 Evacuations provisoires des eaux pluviales 

Pendant la durée des travaux, à la demande du maître d'œuvre, l'entreprise du présent lot devra poser des EP ou 
gargouilles provisoires pour tenir le bâtiment à l'abri des ruissellements des eaux de pluie, suffisamment adaptés 
et longs pour évacuer les eaux hors du bâtiment, pour la toiture-terrasse concernée par le présent lot. 
 

10.1.4 Sécurité des personnes sur le chantier contre les chutes 

Durant toutes les interventions sur le chantier, l'entrepreneur du présent lot fera son affaire de toutes protections 
nécessaires à la sécurité des personnes et ce en parfait respect aux réglementations, code du travail en vigueur 
au moment de l'intervention. 
 

10.1.5 Essais, contrôles - réceptions des ouvrages exécutés 

Des épreuves d'étanchéité pourront être exécutées si le maître d'œuvre ou le bureau de contrôle le juge nécessaire. 
 
Également, des contrôles d'exécution pourront être demandés pour vérifier la structure du revêtement d'étanchéité, 
les épaisseurs, les poids des matériaux mis en œuvre, la conformité des ouvrages exécutés. 
 
Les frais relatifs à ces épreuves et essais seront à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. 
Dès l'achèvement de ses ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot devra faire constater au Maître d'œuvre leur 
bonne exécution. 
 
Les étanchéités dont les protections ne sont pas réalisées par le présent lot, devront faire l'objet de 
recommandations particulières de la part de l'Entrepreneur, envers toutes les entreprises susceptibles de 
préserver les ouvrages jusqu'à la fin du chantier. 
 

10.1.6 Etanchéité phase chantier 

La réalisation des batardeaux provisoires au débouché en terrasse des différentes gaines, des entrées et sorties 
diverses, des réservations diverses, etc … est à la charge du présent lot. 
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10.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

10.2.1 Description sommaire des prestations à réaliser 

Travaux d’étanchéité à prévoir sont : 
- Bâtiment énergie RdC (GE) : 

o Etanchéité de la toiture terrasse à reprendre 
o Etanchéité de la nouvelle toiture 
o Couvertine sur l’acrotère périphérique du conduit de ventilation, 
o Couvertine sur l’acrotère périphérique existant de la toiture. 

 

10.2.2 Prescriptions Particulières Concernant Les Revêtements d'étanchéité 

10.2.2.1 Agrément des systèmes 

En cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité non prescrits aux DTU 43.1, DTU 20.12, etc..., le titulaire du présent lot 
sera tenu de fournir toutes les assurances de garantie décennale, conjointement avec le fabricant du matériau. 
 
L'acceptation des systèmes sera soumise à l'approbation des Concepteurs et du bureau de Contrôle. 
Dans le cas où la proposition du titulaire du présent lot repose sur l'utilisation de ces matériaux, il sera tenu de 
joindre à son offre la composition du complexe prévu avec copies des Avis Techniques en autorisant l'emploi. 

10.2.2.2 Essais d'étanchéité - Contrôle 

Il sera procédé aux frais exclusifs du titulaire du présent lot à des essais de mise en eau teintée. 

10.2.2.3 Etanchéité inaccessible autoprotégée 

Le présent chapitre concerne l'étanchéité inaccessible autoprotégée. 
 
Les supports sont constitués par des planchers béton mis en œuvre sans pente par le titulaire du lot "Gros Œuvre". 
 
Le système décrit ci-après est du type SOPREMA ou équivalent. 

10.2.2.4 Ecran pare vapeur 

Il sera prévu directement sur la dalle béton à pente nulle, un écran pare-vapeur composé comme suit : 
- 1 couche d'EIF SOPRADERE, 
- 1 couche d'ELASTOPHENE 25, soudé. 

10.2.2.5 Isolation Thermique 

Partie courante :   
- L'isolation, type Efigreen Duo + de chez SOPREMA sera obtenue par 50 mm de polyuréthane avec un R = 

2.25 m²C/W, sous avis technique en cours de validité. 
 
Relevés d'acrotère :      

- Pas d'isolation. 
 
Dessus d'acrotères :   

- Pas d'isolation. 
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10.2.2.6 Etanchéité 

Le système d'étanchéité sera appliqué sur les panneaux isolants, il sera de classement F5 I3 T4 et comprendra : 
- Une couche d'étanchéité SOPRASTICK SI, autoadhésif. 
- Une couche d'étanchéité ELASTIPHENE FLAM 25 AR, soudée en plein. 

10.2.2.7 Etanchéité des relevés 

Sur les relevés périphériques et le long des différents ouvrages en terrasse, le revêtement sera du type auto-
protégé et comprendra : 

- Une couche d'EIF SOPRADERE. 
- Une équerre de renfort en bitume élastomère. 
- Une couche de finition CHAPE ATLAS AR avec autoprotection par paillettes d'ardoise colorées. 
 

10.2.3 Spécification sur les relevés 

10.2.3.1 Relevés 

Tous les relevés seront faits contre les acrotères jusque sous couvertine. 
 
Localisation :  Pour relevés périphérique de la toiture-terrasse  

 

10.3 SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 

10.3.1 Dispositif de recueil des eaux pluviales 

10.3.1.1 Horizontal 

Mise en œuvre, y compris fourniture, de dispositif de recueil des eaux pluviales constitué par : 
- Une entrée d'eau tronconique en zinc de 2,5 mm d'épaisseur avec platine de 0,12 m de débordement, placée 

entre 2 couches du complexe d'étanchéité. Moignon débordant de 0,15 m de la sous-face du plancher fini, 
protection par trempage dans l'EAC. 

- Garde grève en zinc 80/100ème. 
- Un feutre bitumé 36 S-VV-H.R. sous platine. 

 
Localisation :   

- 1 unité sur toiture terrasse local GE 
- 1 unité sur toiture terrasse ventilation 

10.3.1.2 Trop-plein 

Mise en œuvre, y compris fourniture, de trop plein en plomb de 2,5 mm d'épaisseur ou utilisation des sorties de 
ventilation de chute E.U. comprenant : 

- Platine de 12 cm, la gargouille placée entre 2 feutres bitumés, 
- Trop plein cylindrique ou rectangulaire en saillie de 5 cm minimum avec larmier ou pente de 30°, 
- Un renfort en bitume armé type 40, 
- Garde-grève en zinc 80/100ème. 
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Localisation :   
- 1 unité sur toiture terrasse local GE 
- 1 unité sur toiture terrasse ventilation 
 

10.3.2 Evacuation pluviales 

10.3.2.1 Boites à eau 

Boîte à eau façonnée par l'entreprise, de format rectangulaire, carré, ronde, suivant plans du Maître d’Oeuvre 
dessus fermé, zinc quartz, fixation mécanique contre la structure. 
 
Localisation (suivant plans joints) :  Dalle conduit de ventilation vers toiture-terrasse. 
 

10.3.2.2 Raccordement 

L'entreprise du présent lot doit le raccordement des descentes EP dans les regards en pied de chaque descente, 
fourniture et pose des regards à la charge du Terrassement - VRD. 
 
Localisation :   

- Pour descente de la toiture-terrasse. 
- Suivant plan de repérage ci-dessus  

 

10.3.3 Etanchéité autour des ouvrages sortant en terrasses 

10.3.3.1 Crosses 

Etanchéité et crosse pour sorties des câbles électriques et autres, diamètre 80. 
 
Localisation :  Prévoir 2 unités 

  

10.3.4 Bande soline 

10.3.4.1 Bande soline 

Fourniture et pose de bande soline en aluminium brut, d'épaisseur suivant préconisation du fabricant, gamme 
SOLINET de chez DANI-ALU ou équivalent, sous avis technique pour pose sur acrotère béton ou murs en briques, 
fond de joint arrière. 
 
Nota : Bande soline à supprimer si les relevés montent jusque sous couvertine. 
 
Localisation :  En périphérie des toitures-terrasses sur relevé béton. 
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10.3.5 Couvertine 

10.3.5.1 Couvertine 

Fourniture et mise en œuvre de couvertines en aluminium laqué qualité bord de mer de type COUVERNET de chez 
DANIALU ou équivalent, épaisseur 15/10ème, avec bords arrondis symétriques et fixation par supports 
automatiques standards formants une pente jusqu'à 2% pour l'évacuation des eaux pluviales. 
 
La fixation se fera sans percement de la couvertine, en libre dilatation sur les supports. 
 
Les débords de la couvertine doivent dépasser de 20 à 40 mm la surface finie des façades, en fonction de la hauteur 
du bâtiment, cf. schéma ci-dessous. 
 
Retombées extérieures de 50 à 100 mm en fonction de la hauteur du bâtiment, cf. schéma ci-dessous. 
Retombées intérieures de 50 mm 
 
Les pièces d'angles et pièces spéciales seront réalisées en usine. 
 
Fourreaux de recouvrement pour renforcer l'étanchéité aux jonctions et masquer les fausses coupes. 
Dans le cas de recouvrement de couvertines entre elles, celles-ci doivent être munies d’éclisses drainantes pour 
éviter les retours d’eau dans la couvertine, ces éclisses sont d’ailleurs à mettre en œuvre tous les 1,00 m. 
 
Finition teinte RAL au choix du Maître d’Ouvrage. 
 
Respect des règles de l'art et DTU. 
 
Localisation :  En périphérie des toitures-terrasses sur tête d'acrotère  
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11. METALLERIE 

11.1 GENERALITES 

11.1.1 Objet - consistance des prestations 

Outre les prestations explicitement définies dans le descriptif, l'entreprise doit implicitement : 
- Les études d'exécution et le dossier des ouvrages exécutés, 
- Les échafaudages nécessaires, 
- La protection provisoire en phase chantier. 
 

11.1.2 Documents de référence 

Les normes NFP relatives à la sécurité : 
- La norme P01 012 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier, 
- La norme P01 013 : résistance des garde-corps préfabriqués, 
- La norme P06 001 : charges d'exploitation des bâtiments. 
- Les normes NFP relatives aux traitements des matériaux. 
- Les DTU 36.1 et 37.1 pour les travaux qui en relèvent. 
- Le DTU 59.1 - travaux de peinturage. 
- Les règles N.V. définissant les effets du vent. 
 

11.1.3 Prescriptions relatives à la conception 

11.1.3.1 Etude d'exécution : 

Celles-ci sont à la charge de l'entreprise et concernent :  
- Les détails de raccordement, 
- Le dimensionnement des éléments et les caractéristiques géométriques des ouvrages, 
- L'implantation et les caractéristiques des organes de fixation. 

11.1.3.2 Caractéristiques des rampes, garde-corps et main courantes : 

Les rampes et les garde-corps devront répondre en ce qui concerne leurs dimensions aux spécifications de la 
Norme NF P01 012. Ils seront conçus et établis de façon à résister, avec la sécurité convenable, aux actions définies 
par la Norme NF P06 001. Les dispositions relatives aux mains courantes (main courante seule, main courante des 
rampes) seront conformes à la réglementation en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés. 

 

11.1.3.3 Assemblages : 

Ils devront être étanches à l'eau afin de ne pas autoriser l'introduction d'eau à l'intérieur des profils et des espaces 
confinés. 

 

11.1.3.4 Panneaux de remplissage métalliques : 

La fixation par points de soudure est admise à condition que le panneau employé soit suffisamment rigide pour ne 
pas se faire déformer entre points de fixation. 
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11.1.3.5 Protection contre la corrosion : 

Aucun élément en acier ne sera mis en œuvre sans avoir reçu au préalable : 
- Soit, si le devis descriptif le requiert, une galvanisation conforme à la Norme NF P34 351, c'est le cas par 

exemple des mains courantes et garde-corps extérieurs. 
- Soit après décalaminage et brossage, une couche d'impression compatible avec le traitement de finition 

prévu au lot Peinture. 
 

11.1.4 Prescriptions complémentaires concernant les fournitures 

Quincaillerie : Elle devra être titulaire de la marque NFQ de type RUBIS. Pour chacune des portes à équipées, il sera 
fourni, trois clés sur organigramme du site avec étiquette par serrure. 
 
Portes concernées :  

- Portes intérieures, 
- Portes extérieures. 

 

11.1.5 Prescriptions Relatives A l'exécution 

Toutes les soudures seront faites à cœur et ragréées pour faire disparaître toutes les bavures ou couleurs de 
métal. 

 
Les rivets ou vis apparents seront à tête fraisée et affleurée par meulage. 
Les cadres dormants seront placés en feuillures et fixés par pattes à scellement ou par chevilles autoforeuses. 
 
Eléments de rattrapage : les tolérances du gros œuvre n'étant pas toujours compatibles avec celles d'éléments 
manufacturés, les éléments de rattrapage nécessaires sont à la charge du présent lot. 
 
Tolérance de pose : 

- Verticalité des éléments : + ou- 5 mm par rapport au plan théorique. 
- Horizontalité des éléments : + ou- 5 mm par rapport au plan général du bâtiment. 
 

11.1.6 Prescriptions diverses 

Essais 
 
Les essais seront ceux définis dans les documents de référence. Ils sont à charge de l'entreprise. 
 
Prototype 
 
L'entreprise inclura dans son offre la réalisation d'un prototype d'éléments garde-corps. Cette réalisation devant 
permettre au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage de s'assurer de la cohérence de l'ensemble présenté. 

 

11.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

11.2.1 Description sommaire des prestations à réaliser 

Travaux à prévoir sont : 
- Bâtiment énergie R+1 : 

o Portes extérieures des postes de livraison, 
o Vitrage entre les postes de livraison, 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 81 sur 94 

 
 

o Porte des locaux techniques, 
o Grilles de ventilation des locaux, 
o Tôle de fermeture sur poste de livraison, 

- Bâtiment énergie RdC (GE) : 
o Porte extérieure insonorisée du local GE, 
o Portes extérieures du local contrôle /commande, 
o Porte intérieure CF insonorisée du LT, 
o Vitrage CF en parois du LT, 
o Grilles de ventilation GE en toiture, 
o Habillage conduit de ventilation exterieur, 
o Création du pare-vue acoustique, 
o Mise en place du plancher technique dans le local contrôle commande, 
o Echelle à crinoline, 
o Remplacement conduit EP, 

- Plateau technique (zone vide sanitaire) : 
o Mise en place de la porte de la trémie extérieure, 
o Mise en place des portes des LT, 
o Création échelle à crinoline dans la trémie de sortie, 
o Création d’un caillebottis avec accès manœuvrable sécurisé sur la trémie, 
o Création caillebotis sur la cour anglaise de ventilation, 
o Remplacement porte entre VS et poste HT/BT, 
o Mise en place des grilles de ventilations, 
o Tôle de fermeture sur poste HT/BT. 

 

11.2.2 Menuiseries extérieures 

11.2.2.1 Bâti dormant 

Chaque bâti sera équipé d'une barre d'écartement, de pattes à scellement réglables, de 3 ou 4 branches de 
paumelles mâles, d'un empennage pour serrure à carter, butées amortisseurs avec carter. 

11.2.2.2 Vantail ou vantaux 

Le vantail ou les vantaux double face seront : 
- Soit de construction industrielle parement plan sans moulure, en tôle pleine soudée, compris raidisseurs 

intérieurs assurant une rigidité parfaite, épaisseur 40mm. 
- Soit de composition serrurerie composée d'un cadre en profil U à angle vif, avec renforts intérieurs en U 

dito et 2 panneaux en tôle 20/10° planées, soudées sur le cadre. 
 
Pour ces portes prévues sur l'extérieur, il sera prévu en partie basse un jet d'eau rapporté en tôle pliée et une 
isolation thermique intégrée dans l'âme. 

11.2.2.3 Protection 

Les portes seront livrées bâtis et vantaux avec galvanisation et thermolaquage, RAL au choix du maitre d’ouvrage. 

11.2.2.4 Ferrage des portes 

3 ou 4 paumelles, nombre en fonction du poids de la porte. 
Barre de tirage côté extérieur en acier laqué. 
Béquillage simple ou double en acier laqué. 
Antipanique un point réf. PB 1992 de chez LAPERCHE. 
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Ferme-porte hydraulique DORMA TS 92. 
Bloc porte à pied. 
Pose du cylindre avec bouton moleté fourni par le lot Menuiseries Intérieures. 
Crémone pompier sur les vantaux semi-fixes des portes 2 vantaux. 

11.2.2.5 Protection-feu 

Sans objet. 

11.2.2.6 Résistance thermique 

Sans objet 

11.2.2.7 Protection acoustique 

Pour les portes du local GE : affaiblissement 50dB 

11.2.2.8 Ventilation 

Fourniture et pose d'une grille au-dessus et sur la largeur de la porte, finition aluminium avec thermolaquage 
(Teintes RAL au choix de du maitre d’ouvrage), référence DS/E - A 30 de chez PANOL ou équivalent, épaisseur 
12/10ème, de dimensions suivant plan et façade.  

11.2.2.9 Dimensions 

Localisation (suivant plans, coupes et façades) :   
- Portes des postes de livraison (x2) : 1.00m x 2.05 + ventilation sur 0.25m de ht, 
- Porte tiercée local GE (x1) : acoustique 1.00m + 0.40m x 2.25m, 
- Porte local contr./commande (x1) : acoustique 1.00m x 2.25m, 
- Porte tiercée accès maintenance (x1) : 1.00m + 0.40m x 2.05 + ventilation sur 0.25m de ht. 

 

11.2.3 Porte métallique intérieure  

11.2.3.1 Bâti dormant 

Chaque bâti sera équipé d'une barre d'écartement, de pattes à scellement réglables, de 3 ou 4 branches de 
paumelles mâles, d'un empennage pour serrure à carter, butées amortisseurs avec carter. 
 

11.2.3.2 Vantail ou vantaux 

Le vantail ou les vantaux double face seront : 
- Soit de construction industrielle parement plan sans moulure, en tôle pleine soudée, compris raidisseurs 

intérieurs assurant une rigidité parfaite, épaisseur 40mm. 
- Soit de composition serrurerie composée d'un cadre en profil U à angle vif, avec renforts intérieurs en U 

dito et 2 panneaux en tôle 20/10° planées, soudées sur le cadre. 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 83 sur 94 

 
 

11.2.3.3 Protection 

Les portes seront livrées bâtis et vantaux avec galvanisation et thermolaquage, coloris RAL au choix du maitre 
d’ouvrage. 

11.2.3.4 Ferrage des portes 

3 ou 4 paumelles, type électrique, nombre en fonction du poids de la porte. 
Béquillage simple ou double en acier laqué. 
Antipanique un point réf. PB 1992 de chez LAPERCHE. 
Ferme-porte hydraulique DORMA TS 92. 
Bloc porte à pied. 
Crémone pompier sur les vantaux semi fixe des portes 2 vantaux. 

11.2.3.5 Protection-feu 

CF-1h. 

11.2.3.6 Résistance thermique 

Sans objet. 

11.2.3.7 Protection acoustique 

Pour la porte du local contrôle / commande : affaiblissement 50dB, 
 

11.2.3.8 Ventilation 

Sans objet. 

11.2.3.9 Dimensions 

Localisation (suivant plans, coupes et façades) :  
- Portes simples TGBT (x3) : 1.00m x 2.05m, 
- Portes tiercées TGBT (x2) : 1.00m + 0.40m x 2.05m, 
- Portes simples local contrôle/commande (x1) : acoustique 1.00m x 2.05m, 
- Portes tiercées plateau technique (x5) : 1.00m + 0.40m x 2.05m, 

 

11.2.4 Châssis vitre coupe-feu 1 heure 

Fourniture et pose châssis vitré, coupe-feu 1 heure de la gamme JANISOL CA de chez JANSEN ou techniquement 
équivalent, aux caractéristiques techniques suivantes. 
 
Localisation suivant plans et coupes  

- Local contrôle/commande : dim. 0.8 x 1.2m, 
- Poste de livraisons : dim. 0.8 x 1.2m. 
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11.2.4.1 Dormant 

Cadre dormant constitué de profilés tubulaires thermiquement isolé en tôle d'acier pliée obtenus à partir de 
feuillard galvanisé 2 faces Z275 conformément aux normes EN 10147 – EN 10 142 ou XPP 34-310, avec remplissage 
d’une masse céramique coupe-feu. 
 
Les profilés seront assemblés par soudure et suivie d’un meulage et d’un ponçage. 

11.2.4.2 Remplissage vitré 

Vitrage isolant EI60 (CF60) suivant PV Feu du fabricant, maintenu par parcloses en acier clipsées sur des boutons 
pression vissés sur l’ossature et par bandes de fibres céramiques placés de part et d’autre du vitrage. 
 
Ces bandes céramiques seront étanchées, côté feu et côté opposé au feu, par des cordons en silicone. Le calage 
en partie basse des volumes verriers sera réalisé par barreaux de Promatect H de 25x5mm. 

11.2.4.3 Finition 

Les profilés en acier seront traités contre la corrosion et recevront le revêtement de finition après les travaux de 
soudure, de perçage, de meulage. Le traitement anticorrosion et la finition par thermolaquage à base de poudre 
polyester seront faits conformément à la norme NF P 24-351 définissant les types de traitement de surface 
applicables en ambiance extérieure. 
 

11.2.5 Grilles de ventilation  

11.2.5.1 Grille extérieure local GE (terrasse) 

Fourniture et pose de la grille dans voile maçonné finition aluminium avec thermolaquage (Teintes RAL au choix du 
maitre d’ouvrage) de chez PANOL ou équivalent, constituée : 

- Montants verticaux métallique en acier galvanisée, section des profils suivant dimensions de la baie, 
- Fixation mécanique de l'ossature en tableaux et voussures de la baie, 
- Ossature métallique impérativement démontable, 
- Lame horizontales épaisseur 12/10ème en aluminium thermolaqué, 
- D’un grillage de protection, limitant l’entrée des volatiles, des feuilles, …. 
- D’une étanchéité périphérique. 

 
Dimensions approximatives de la réservation suivant plans et façades : 3.20m x 1.30 m hauteur. 
 
Nota : le choix du modèle de grille devra être fait en optimisant la surface de ventilation. 

      
 

Localisation :  Terrasse technique du local GE. 
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11.2.5.2 Grille ventilation au-dessus des portes  

Fourniture et pose de la grille dans voile maçonné au-dessus des portes, finition aluminium avec thermolaquage 
(Teintes RAL au choix du maitre d’ouvrage) de chez PANOL ou équivalent, constituée : 

- Ensemble solidaire avec la porte 
- Montants verticaux métallique en acier galvanisée, 
- Fixation mécanique de l'ossature, 
- Ossature métallique impérativement démontable, 
- Lame horizontales épaisseur 12/10ème en aluminium thermolaqué, 
- D’un grillage de protection, limitant l’entrée des volatiles, des feuilles, …. 
- D’une étanchéité périphérique. 

 

 
 
Locaux à équiper :  

- Poste HT/BT 1 du bâtiment Energie : VH, 
- Poste HT/BT 2 du bâtiment Energie : VH, 
- Porte accès maintenance Plateau technique : VH. 

11.2.5.3 Grille de ventilation des locaux techniques  

Les grilles de ventilation nécessaire au projet seront à la charge du présent lot, prévoir les prestations suivantes :  
- Précadre en aluminium, 
- Grille à lame incliné à 45°, en aluminium thermolaqué, épaisseur 12/10ème, 
- Référence DS/E - A 30 de chez PANOL ou équivalent. 

 
Locaux à équiper :  

- Poste HT/BT 1 du bâtiment Energie : VB, 
- Poste HT/BT 2 du bâtiment Energie : VB, 
- Local transformateur du bâtiment Energie : VB et VH, 
- Local TGBT du bâtiment Energie : VB et VH, 
- Local contrôle/commandes : VB et VH, 
- Local TGBT prioritaire du plateau technique : VB, 
- Local TGBT normal/prioritaire du plateau technique : VB, 
- Locaux poste HT/BT du plateau technique (x2) : VB, 
- Cours anglaise plateau technique : VH. 

 

11.2.5.4 Sujétions  

L'ensemble des grilles extérieures (grilles en façade des locaux piège à son, électrique et groupe électrogène) 
doivent : 

- Être équipées des mêmes lamelles, 
- Être étanche à l'eau, 
- Avoir les mêmes performances acoustiques (le lot 01 donnera les performances acoustiques à respecter). 

 
Localisation :  Ensemble des grilles en façade. 
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11.2.6 Echelle à crinoline 

Fourniture et pose d'échelles en Duralinox à barreaux carrés striés anti-dérapants, espacés de 0,20 m, largeur 
0,40 m, avec platine caoutchouc en pied et crochet de repose en partie haute. Dispositif de rangement mural à 
crochets, chaîne et cadenas, 
Suivants norme NF E 85-016, 
Positionnement à définir avec le Maître d'Ouvrage, 
Crochets en acier galvanisé à prévoir en façade pour ancrage de l'échelle, implantation à définir. 
 

 
 
Localisation :  

- 1 unité en façade du bâtiment GE 
- 1 unité dans l’accès maintenance (faible hauteur). 

 
 

11.2.7 Plancher technique 

L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre de planchers techniques. 
 
Caractéristiques : 

- Dimension des dalles : 50 x 50cm, 
- Dalle en panneau de particules, 
- Montage sur vérin réglable. 

 
Fourniture de ventouse dans chaque local à équiper. 
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Locaux concernés (suivant plans et coupes) : local contrôle /commande. 
 

11.2.8 Caillebotis sur cour anglaise 

Mise en œuvre de caillebotis en feuillure sur cour anglaise. 
 
Les prestations dues seront notamment : 

- Mise en place d’une équerre murale en acier galvanisé : 50x50, 
- Caillebotis acier galvanisé, à mailles carrées 19 x 19, épaisseur 30 mm. 
 

 
 
Localisation (suivant plans et coupes) : 

- Cour anglaise plateau technique : dim 4.5m x 0.5m (éléments en 0.50m x 0.50m). 
 

11.2.9 Caillebotis sur accès maintenance 

L’accès maintenance à créer pour le plateau technique sera à équiper d’un caillebotis, muni d’une trappe d’accès 
manœuvrable.  
 
Les prestations à envisager seront donc : 

- Les rails de supportage périphérique en feuillure, 
- Les caillebotis acier galvanisé, à mailles carrées 19 x 19, épaisseur 30 mm, fixés par griffes et vis (montage 

en feuillure maçonnée), 
- Une trappe manœuvrable 80 x 80 minimum, équipée d’un verrouillage par clé, et du système de maintien 

en position ouverte à 100°, et des chaînettes de sécurité. 
- 2 crosses escamotables, munies de chaînette en périphérie, 

 
Nota :  

- Ensemble facilement démontable pour la manutention des équipements, 
- Après démontage de l’ensemble, les moyens de protections collectives sont à la charge du 

manutentionnaire, 
 
Localisation : accès maintenance plateau technique (cf plans et coupes). 
 

11.2.10 Pare-vue acoustique 

Ensemble de pare-vues acoustiques à disposer en acrotère du bâtiment, constituées : 
- Semelle de pose (4 points) en acrotère, y compris traitement de l’étanchéité, 
- Poteaux métalliques (150 x 150mm), hauteurs variables, en acier galvanisée, y compris bouchon de 

fermeture, impérativement démontable, 
- Renforts de poteaux à 60°, 
- Système de fixation des lames par clipsage, 
- Lames horizontales épaisseur 12/10ème en aluminium thermolaqué, 
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- Recouvrement vertical sur angle (des lames horizontales) en aluminium thermolaqué épaisseur 12/10ème, 
- Panneaux acoustique intérieurs, permettant l’absorption des émissions sonores de l’aérorefroidisseur, en 

panneaux imputrescibles : 
o Montage sur les ossatures verticales, 
o Cadre métallique en acier galvanisé, 
o Couche extérieur étanche, 
o Laine minérale, 
o Dimension à adapter. 

 

 
 
Dimensions : suivant plans et façades. 
 

11.2.11 Habillage conduit de ventilation extérieur 

Il sera dû la fourniture et la mise en œuvre d’un bardage sur la partie inférieure du conduit de ventilation. 
- Supports verticaux métalliques fixés au mur, 
- Système de fixation des lames par clipsage, 
- Lame horizontales épaisseur 12/10ème en aluminium thermolaqué, 
- Traitement des angles par tôle pliée recouvrante. 
 

 
 
Dimensions : suivant plans et façades. 
 

11.2.12 Reprise façade poste de livraison 

Il sera dû les reprises de la façade, suite aux travaux de dépose et de création des ouvertures, à savoir, 
- Dépose partielle du bardage, 
- Démontage et adaptation de la structure porteuse du bardage, 
- Mise en place des jouées latérale et en partie supérieure (panneaux compact couleur au choix du MOe), 
- Mise en place de profilés d’angle autour du bardage, 
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- Reprise des enduits, après grattage et nettoyage (finition lisse), 
- Peinture (couleur à définir en chantier). 

 

11.2.13 Tôle de fermeture 

Tôles de fermeture sur rehausse béton, proximité des cellules HTA : 
- Tôles larmées, 
- Fixations par vis à têtes fraisées, 
- Dimensions à approximative : 800 x 400mm. 

 
Localisation :  

- Postes de livraison HTA (x2), 
- Postes plateau techniques (x4). 
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12. PEINTURE 

12.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

12.1.1 Objet - consistance des prestations 

Les présentes prescriptions s'appliquent aux travaux de peinture. Outre la fourniture et pose des éléments prévus 
au descriptif, la prestation de l'entreprise comprend : 

- Les études d'exécution et le dossier des ouvrages exécutés, 
- La reconnaissance des subjectiles, 
- La mise en peinture des surfaces de référence et des épreuves de référence, 
- Le nettoyage avant réception définitive. 
 

12.1.2 Documents de référence 

Au regard du guide des travaux de peinturage édité par la CCM, les documents suivants sont particulièrement visés 
:  

- Le DTU 59.1 - peinturage, 
- Le fascicule de documentation T30 805 - guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de 

peinturage du bâtiment, 
- Les spécifications et méthodes d'essais des produits de peinture utilisés dans le bâtiment (élaboré par 

l'Union Nationale des Peintures - Vitreries de France), 
- Les avis techniques et cahier des charges des fabricants, approuvés par la Commission Technique des 

assurances, 
- La NFT 30 003 (juillet 1980) relative à la classification des peintures, vernis et produits connexes, 
- La brochure 5566 du CPEM : fiches d'orientation pour le choix des produits de peinture, 
- La Décision F 181 du CPEM PV : méthode d'identification des états de surface à base de liants hydrauliques. 
 

12.1.3 Prescriptions relatives à la conception 

Etudes d'exécution : 
 

Elles sont à la charge de l'entreprise et comprennent :  
- Les conditions d'exécution et de mise en œuvre, 
- Les réservations habituelles, 
- Un calepinage type des revêtements prévus, 
- Un repérage par local. 
 

12.1.3.1 Prescriptions relatives aux matériaux 

Les choix des produits à mettre en œuvre sont faits suivant l'aptitude à la fonction selon les caractéristiques du 
subjectile, la protection et l'état de finition recherché. 
 
Le descriptif fixe la nature des produits devant normalement être utilisés et fait référence, le cas échéant, pour 
fixer un niveau de qualité, à des marques commerciales. 
 
Sur ces bases, et compte tenu de l'état du subjectile au moment de la mise en œuvre, l'entrepreneur détermine le 
produit dont l'utilisation lui paraît la plus appropriée, sauf si un produit de référence est particulièrement visé dans 
le descriptif. 
 



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT 
Phase : CCTP DCE Ind B – Lot n°02 – Gros-Œuvre – Second Œuvre – VRD 
Rédacteur : CPS / GR  Date : Février 2022 
  
 

 
Page 91 sur 94 

 
 

Il fournira au Maître d'œuvre tous les éléments d'appréciation concernant l'aptitude à l'emploi de ces produits, 
conformément aux méthodes visées dans les documents de référence susvisés. 
Faute de ne pas y avoir satisfait, l'entrepreneur assure l'entière responsabilité des conséquences de son choix. 

 
Le Maître d'Œuvre peut, en toute hypothèse, opérer à des prélèvements d'échantillons des produits (à raisons de 2 
par produit) en cours d'exécution des travaux suivant le principe d'échantillonnage (AFNOR NF T 30.048). 

 
Les échantillons sont conservés par le Maître d'Ouvrage et pourront faire l'objet d'essais correspondants aux 
spécifications UNP. 

 
Choix des teintes : dans le cadre des produits utilisés, le Maître de l'Ouvrage pourra, sur proposition du Maître 
d'Œuvre, choisir toutes les teintes dans 2 catalogues pour le produit considéré. L'entrepreneur indiquera le délai 
avant mise en œuvre qui lui est nécessaire pour la commande des matériaux aux teintes ou décors choisis : dans 
le cas contraire, celui-ci sera admis être de 21 jours calendaires. 

 
Pour chaque produit, il sera admis qu'une seule teinte, ou décor, soit utilisé par local. 

12.1.3.2 Prescriptions relatives à l'exécution 

Elles découlent des documents de référence susvisés. 
Qualité des travaux de peinturage : il sera fait application du DTU 59.1. Celui-ci définit et associe l'aspect des couches 
de finition et l'état de la finition recherchée. Ces associations sont rappelées ci-après :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le descriptif précise dans le cadre d'un état de finition donné les aspects requis des couches de finition. 
 

L'état de "satiné" correspond à la brillance du satiné moyen telle qu'elle est définie dans le DTU 59.1 (Article 4.21). 
 
D'une manière générale :  

 
A) Les travaux sur murs et plafonds relèvent d'un état de finition soigné correspondant aux préparations suivantes 
en fonction des supports : 

- Enduit plâtre, carreaux de plâtre : égrenage, époussetage, impression, rebouchage, ratissage, enduit non 
repassé, ponçage, époussetage. 

- Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné : dito ci-dessus et en outre révision des joints et 
peinture d'impression, en milieu solvant, du support. 

- Enduit au mortier de liants, parement de béton qualité courante : égrenage, brossage, impression spéciale 
éventuellement, dégrossissage à l'enduit, enduit repassé (2 passes), ponçage et époussetage. 

 
B) Les travaux sur menuiserie bois relèvent d'un état de finition courant correspondant à la préparation suivante : 
Brossage, époussetage, impression, rebouchage, enduit non repassé, ponçage à sec et révision entre les 2 couches 
de finition. 
 
C) Les travaux sur métal relèvent d'un état de finition courant correspondant à la préparation suivante : Nettoyage, 
dégraissage, grattage et brossage, dépoussiérage, couche primaire inhibitrice de corrosion. 

ETAT DE FINITION RECHERCHE ASPECT POSSIBLE DE LA COUCHE DE 
FINITION 

Elémentaire Mat 

Courante Mat, satiné 

Soignée Mat, satiné brillant 

Très soignée Dito ci-dessus et en outre brillant 

Tendu  
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12.1.3.3 Prescriptions diverses 

Essais :  
 
Des P.V. d'essais pourront être demandés (comportement au feu par exemple). La fourniture de ces P.V. à partir du 
cadre imposé par le Maître d'Œuvre est à la charge de l'entreprise. 

12.1.3.4 Exécution 

Les ouvrages décris comprennent implicitement, tous les travaux préparatoires ou accessoires, tels qu’égrenage, 
grattage ou lessivage d'anciennes peintures, époussetage, brossage, rebouchage, enduit des parties planes, 
ponçage, rechampissage, etc…, nécessaires à un travail exécuté pour une finition dite courante selon les Règles de 
l'art et notamment les DTU 59-1 ; 59-2. Antirouille sur toutes les pièces de quincaillerie. Les bois tropicaux (niangon, 
sipo), seront dégraissés avant impression. 

 
L'entrepreneur étant tenu à la garantie de ces ouvrages, les peintures qui, à la fin de la période de garantie, auraient 
éprouvé une altération sensible, provenant de malfaçons ou de mauvaise qualité des produits employés, seraient 
refaites d'une ou plusieurs couches suivant besoin, aux frais de l'entrepreneur. Sont également dus, tous raccords 
de peinture sur les jeux de menuiserie. 

12.1.3.5 Définition des qualités de finition des subjectiles 

Les qualités de finitions sont définies à l'article 6.22 du DTU n°59-1, à savoir :  
 

Finition type A :  
- La planéité finale est satisfaisante. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est 

uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. Les rechampissages ne présentent pas d'irrégularités. 
Finition type B :  

- La planéité générale initiale n'est pas modifiée, les altérations accidentelles sont corrigées. La finition est 
d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis. 

Finition type C :  
- Le fil de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du 

subjectile. La finition est d'aspect poché. 
 
Pour chacune des finitions, le degré de brillance est déterminé conformément aux prescriptions de classement de 
la norme NFX 08.002 et 3.11, tableau 1. 
 

12.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

12.2.1 Description sommaire des prestations à réaliser 

Travaux à prévoir sont : 
- Bâtiment énergie R+1 : 

o Poste de livraison (x2) : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Local liaisons HT : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Local transformateur : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Local TGBT normal / prioritaire : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Local TGBT prioritaire : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Peinture extérieure sur reprises béton, 

- Bâtiment énergie RdC (GE) : 
o Local contrôle/commande : peintures intérieures murs, sol et plafond (hors insonorisation) 
o Local GE : peintures intérieures murs, sol et plafond (hors insonorisation) 
o Peinture extérieure sur les 2 façades du bâtiment et conduit de ventilation, 
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- Plateau technique (zone vide sanitaire) : 
o Postes HT/BT (x2) : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Locaux TGBT (x2) : peintures intérieures murs, sol et plafond, 
o Circulation restant (actuel VS) : peintures intérieures murs, sol et plafond, 

 

12.2.2 Peinture façades extérieures  

Peinture façades extérieures :  
- Réalisation d’une peinture de type Pliolite extérieure sur les façades du bâtiment créé non prévue équipée 

de parement en pierre. 
 
Cette peinture sera de ton « pierre », elle devra répondre aux classifications des normes AFNOR-NF-T-36-005, 
P84-403, EN 1062-1 et directive 2004/42/CE. 
 
La mise en œuvre sur support béton brut signé conformément à la norme NF P18-210 (DTU 23.1). 
 
Elle comprendra :  

- Une couche d’impression, 
- Deux couches de finition. 

 
A noter qu’aucune différence d’aspect final ne sera accepté. 
 

12.2.3 Niveau de finition  

Toutes les finitions de peinture devront être de type C. 

12.2.3.1 Peintures intérieures des plafonds 

12.2.3.1.1 Préparation sur béton 
 
Egrenage et brossage, impression en fonction de la nature des produits de recouvrement, enduit non repassé, 
ponçage et époussetage et révision intermédiaire à l'enduit. 

12.2.3.1.2 Finition vinylique 
 
Finition 2 couches de peinture vinylique. 

 
Localisation :  Cf. tableau des finitions. 

12.2.3.2 Peintures sur murs 

12.2.3.2.1 Préparation sur béton 
 
Egrenage et brossage, impression en fonction de la nature des produits de recouvrement, enduit non repassé, 
ponçage et époussetage et révision intermédiaire à l'enduit. 

12.2.3.2.2 Finition vinylique 
 
Finition 2 couches de peinture vinylique. 
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12.2.3.3 Peinture de sol 

12.2.3.3.1 Préparation 
 
Sol en béton, travaux préparatoires comprenant grattage, grenaillage et primaire d'accrochage. 

12.2.3.3.2 Finition 
 
Application de 2 couches de peinture polyuréthane, famille I, classe 4a, type SOLBAT BX 12 de chez PROTEBAT ou 
équivalent, à appliquer après séchage suffisant du support, coloris au choix du maître d’œuvre. 

 
La peinture de sol devra être compatible avec le revêtement coulé rapporté mis en œuvre sur le cuvelage.  

12.2.3.4 Plinthe 

Façon de plinthes droites ou à crémaillères suivant localisation, peintes sur 0,10 m de hauteur. 
 

12.2.4 Nettoyage 

12.2.4.1 Nettoyage complet de réception 

Nettoyage complet de l'ensemble des locaux et espaces extérieurs, réalisé par une entreprise spécialisée et 
déclarée en sous-traitance, comprenant :  

- Dépoussiérage à l'aspirateur des sols, plinthes, etc... cette liste n'étant pas exhaustive et nettoyage avec 
tout produit adapté aux salissures si nécessaire,  

- Nettoyage des appareils sanitaires (lave-mains, etc...).  
 

L'entreprise de nettoyage, fera constater par le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage la qualité du nettoyage réalisé. 
 

Le nettoyage prévu est un nettoyage en profondeur et non superficiel.  
 

Localisation :  Ensemble. 
 

12.2.5 Parachèvements 

L’entreprise devra la prévoir dans son chiffrage les travaux de peinture suivants : 
- 300 m² de peinture murale, y compris nettoyage et préparation, 
- 200 m² de peinture de sol, y compris nettoyage et préparation. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°1 : 
Planning prévisionnel des travaux 

  



Mois

Préparation de chantier

Etudes d'exécution

Commande matériel

Poste de livraison :

Travaux GO et SO

Livraison matériel

Travaux d'électricité

Travaux Enedis

Basculement

Poste Plateau Technique :

GO et SO

Livraison matériel

Travaux d'électricité

Basculement

Station GE :

Fabrication GE

GE provisoires

Dépose des installations

Travaux GO et SO

Livraison matériel

Travaux d'électricité

Mise en service et essais

Reception des ouvrages

Levées de réserves

Mois 6 Mois 13Mois 7 Mois 14

Centre Hospitalier de Rambouillet

Mois 1

Planning prévisionnel de réalisation des travaux

Travaux de remplacement des installations électriques HT et BT

Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°2 : 
Tableau récapitulatif des départs des TGBT du  

plateau Technique 
  



Type Mono/Tri Calibre

QTR1 Transformateur 1 C1001N Tri 1000A X Oui Oui -
QTR2 Transformateur 2 C1001N Tri 1000A X Oui Oui -

Secours 1 NW16 NA Tri 1000A X X Oui Oui
Secours 2 NW20 HA Tri 1000A X X Oui Oui -

Q5 Ascenseur Nord-ouest, NS160H Tri 40A X Non Non -
Q6 Ascenseur Hand sud, NS160H Tri 16A X Non Non Sur multiclip IS223
Q10 Armoire clim LT1 (R+2) NS160H Tri 40A X X Non Non -
Q__ Batterie de condensateur Tri 630A X Non Oui -
Q__ Armoire clim LT2 (R+2) NS160H Tri 40A X Non Non Sur multiclip IS222
Q12 Armoire clim LT3 (R+2) NS160H Tri 25A X Non Non Sur multiclip IS223
Q13 Armoire clim LT4 (R+2) NS160H Tri 25A X Non Non Sur multiclip IS223
Q14 Armoire clim LT6 (R+2) NS160H Tri 63A X X Oui Non -
Q__ Armoire clim LT7 (R+2) NS160H Tri 40A X Non Non Sur multiclip IS222
Q16 Armoire clim LT8 (R+2) NS160H Tri 25A X Non Non Sur multiclip IS223
Q29 Onduleur réseau 2 Tri 250A X X Non Oui -

Q25 Monte malades 1.2 NO (R+2) NS160H Tri 125A X Non Non -
Q26 Monte malades 3.4 SE (R+2) NS160H Tri 125A X Non Non -
Q17 Armoire clim LT9 (R+5) NS160H Tri 40A X Non Oui -
Q-- Armoire clim LT20 (R+2) NS160H Tri 100A X Oui Oui -
Q27 Onduleur 1 réseau 1 NS100H Tri 100A X X Non Oui -
Q28 Onduleur 2 réseau 1 NS100H Tri 100A X X Non Oui -
Q50 Urgence / chirurgie / pédiatrie / médecine NS160H Tri 63A X X Non Non -
Q-- Salle télécommandée NS100H Tri 100A X X Oui Oui -
Q-- USN NS160H Tri 160A X Oui Oui -
Q66 Radio 2 NS160H Tri 125A X X Oui Oui -
Q67 Radio 1 NS160H Tri 160A X Oui Oui -
Q68 TD TS1 radio NS160H Tri 160A X X Oui Oui -
Q70 Armoire TS2 clim LT9 Tri 200A X Oui Oui -

Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique
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Dénomination du départRepère
TGBT 

prioritaire
ObservationsMotorisation Comptage

Centre Hospitalier de Rambouillet

Réhabilitation des installations électriques HT/BT

Disjoncteurs TGBT Normal 
/ prioritaire



Type Mono/Tri Calibre

Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

Dénomination du départRepère
TGBT 

prioritaire
ObservationsMotorisation Comptage

Disjoncteurs TGBT Normal 
/ prioritaire

Q7 Réserve NG125L Mono 63A X -
Q7A Réserve NG125L Mono 63A X -
Q8 Réserve NG125L Mono 63A X -
Q9 Réserve NG125L Mono 63A X X -
Q19 TD URC Pharmacie NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q20 Réserve NG125L Tri 32A X Non Non Sur multiclip IS223
Q21 TD 452 (R+2) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q23 Locaux techniques NC100LH Tri 20A X X Non Non Sur multiclip IS223
Q31 Uranus NC100LH Tri 20A X Non Non Sur multiclip IS223
Q33 Commun D/E - Consult NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q34 Commun A/C – Caféteria NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q35 Pharmacie NC100LH Tri 63A X X Non Non -
Q36 Consultation spéc NC100LH Tri 63A X X Non Non -
Q37 SMUR NC100LH Tri 32A X X Non Non Sur multiclip IS223
Q38 Caisses admissions NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q39 TD n°2 ecla ext. (TDS 107) NC100LH Tri 32A X Non Non Sur multiclip IS223
Q40 Air médical NC100LH Tri 40A X X Non Non -
Q41 Consultation et chirurgie (TD 512) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q42 Consultation médecine (TD 514) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q43 Consultation Gynécologie (TD 515) NC100LH Tri 63A X Non Non -

Q103 LT9 bis (TD 581 LTB) NG125L Tri 50A X Non Non -
Q105 Libre NG125L Tri 50A X Non Non -
Q106 Bloc Op n°1 (pré-désinfection) NG125L Tri 50A X X Non Non -
Q107 Bloc Op n°3 (TD 592) NG125L Tri 50A X X Non Non -
Q108 Bloc Op n°4 (TD 593) NG125L Tri 50A X X Non Non -
Q110 Surpresseur NG125L Tri 40A X Non Non -
Q101 Laboratoire (TD 571 – T52) Tri 100A X Oui Oui -
Q109 TS2 Radio (TD596) – Libre Tri 125A X X Oui Non -

Q-- Stérilisation Tri X Non Non -

Q-- IRM NSX250N Tri 250A X X Oui Oui -

Q44 URC (FCVC02) Pharmacie NC100LH Tri 63A X X Non Oui -
Q45 Hopital de jour (TD 519) NC100LH Tri 63A X Non Oui -
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Type Mono/Tri Calibre

Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

Dénomination du départRepère
TGBT 

prioritaire
ObservationsMotorisation Comptage

Disjoncteurs TGBT Normal 
/ prioritaire

Q46 Réanimation USIC NC100LH Tri 63A X Non Oui -
Q47 Explorat Fonct. Cardiologie NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q48 Commun secteur A/B/C (TD 523) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q49 Urgence arrivée lits portes NC100LH Tri 63A X X Non Oui -
Q51 Hospital. Gynéco-obstétrique (TD 526) NC100LH Tri 63A X Non Oui -
Q52 Bloc Gynecologie (TD 527) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q53 Bloc Obstetrical communs (TD 528) NC100LH Tri 63A X X Non Non -
Q54 Bloc opératoire communs (TD 529) NC100LH Tri 63A X X Non Non -
Q55 Armoire TS2 NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q56 Armoire TS2 NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q58 Consultation gynéco obstétrical (TD 518) NC100LH Tri 63A X Non Oui -
Q59 TD 546 / TD 548 NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q60 TD 1 – Eclairage extérieur NC100LH Tri 32A X Non Non Sur multiclip IS223
Q61 Hélistation NC100LH Tri 32A X X Non Oui Sur multiclip IS223
Q63 Réserve NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q65 URC FCVC01 – Pharmacie NC100LH Tri 63A X X Non Oui -
Q65 Réserve NG125L Tri 80A X Non Non -

Q71 Réserve NC100LH Tri 16A X Non Non Sur multiclip IS223
Q72 LT Fluides réseaux NC100LH Tri 32A X X Non Non Sur multiclip IS223
Q73 Chauffage LT6 NC100LH Tri 40A X X Non Non -
Q74 LT9 Ventil NC100LH Tri 20A X Non Non Sur multiclip IS223
Q76 Alarme Incendie NC100LH Tri 20A X X Non Non Sur multiclip IS223
Q78 Réserve C60L Tri 20A X Non Non Sur multiclip IS223
Q79 Réserve C60L Tri 20A X Non Non Sur multiclip IS223
Q80 Réserve C60L Tri 20A X X Non Non Sur multiclip IS223
Q81 Réserve C60L Tri 20A X X Non Non Sur multiclip IS223
Q82 Réserve C60L Tri 16A X Non Non Sur multiclip IS223
Q83 Consultation NC100LH Tri 63A X Non Oui -
Q86 Réserve NG125L Tri 63A X Non Non -
Q87 Réserve NG125L Tri 63A X X Non Non -
Q88 Réserve NG125L Tri 63A X X Non Non -
Q89 Réserve NG125L Tri 63A X X Non Non -
Q90 Extérieur LT NC100LH Tri 16A X Non Non Sur multiclip IS223
Q91 Extérieur LT transfo NC100LH Tri 16A X Non Non Sur multiclip IS223
Q24 Groupe Froid IRM NS160N Tri 125A X X Non Oui -
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Type Mono/Tri Calibre

Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

Dénomination du départRepère
TGBT 

prioritaire
ObservationsMotorisation Comptage

Disjoncteurs TGBT Normal 
/ prioritaire

Q-- Radio 4 scanner NS160H Tri 160A X Oui Non -
Q-- Machinerie ascenseur DTU NS100H Tri 80A X Non Non -
Q-- Machinerie ascenseur DTU NS100H Tri 100A X X Non Non -
Q-- Scanner NS160H Tri 125A X X Oui Oui -
Q-- TGBT désenfumage NS160H Tri 125A X X Non Non -
Q-- Batterie de condensateur NS160H Tri 125A X - Oui Oui -C
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ANNEXE N°3 : 
Fiches techniques du fuel 

  





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°4 : 
Méthodologie spécifique et planning d’intervention 

 
 



 

Désignation de l'intervention

Equipement concerné

   

Rédacteur

Date rédaction Voir cartouche Votre Ref Voir cartouche

Phase Désignation précise des phases Date Heure début Heure fin Durée Validation

N° tâche Date
Horaire 
début

Horaire 
fin

Durée de la 
tâche

Equipe

1 MOA 15/11/2021 07:00 08:00 01:00 E1/E3

2 MOA/Entrep. 15/11/2021 08:00 08:10 00:10 E1/E3

3 Entreprise 15/11/2021 08:10 09:10 01:00 E1/E3

4 Entreprise 15/11/2021 09:10 09:40 00:30 E1/E3

5 MOA/Entrep. 15/11/2021 09:40 10:25 00:45 E1/E3

6 Entreprise 15/11/2021 10:25 10:30 00:05 E1/E3

7 MOA/Entrep. 15/11/2021 10:30 10:45 00:15 E1/E3

14 MOA/Entrep. 15/11/2021 10:45 10:55 00:10 E1/E3

15 Entreprise 15/11/2021 10:55 11:25 00:30 E1/E3

16 Entreprise 15/11/2021 11:25 12:25 01:00 E1/E3

17 MOA/Entrep. 15/11/2021 12:25 12:40 00:15 E1/E3

18 Entreprise 15/11/2021 12:40 12:45 00:05 E1/E3

19 MOA/Entrep. 15/11/2021 12:45 13:00 00:15 E1/E3

MOA/DSI 15/11/2021 E1/E3

20 MOA/Entrep. 15/11/2021 13:00 13:10 00:10 E1/E3

21 Entreprise 15/11/2021 13:10 13:40 00:30 E1/E3

Souhait

 - Passage du cable dans le nouveau cheminement jusqu'au nouveau TGBT

Désignation tâche

 

Mutation tableau ---

INTERVENTION : _________________________ PROCEDURE D INTERVENTION

Julien Lécureux JF Dutel

Pré requis travaux : Connection des câbles à rallonger au TGBT avec Consignation de tous les departs
Pré requis travaux :  Prevenir tous les services concernés des coupures de courant suivant planning /MOA 

 - Vérification du bon fonctionnement des installations issus de tableau existant existant

 - Arrêt et double consignation dans Tableau existant

 - Deconnection des câble depart Q121, récupération de la boucle laissée en attente dans la galerie

Pré requis travaux en HO : exemple travaux GO    
Pré requis travaux :  Traçage et ouverture des reservations dans mur parpaing

Pré requis travaux : Mise en place cheminement pour acheminement cables depuis …..
Pré requis travaux : Tirage des câbles …..

Pré requis travaux : Vérification rotations de phases

 - Connexion dans nouveau TGBT sur départ Q121

 - Verification visuelle et Mise en service définitive du depart Q121, vérification des tensions et sens des phases dans nouveau TGBT

 - Mise en service de l'armoire concernée  et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation)

 - Alimentation courant normal : pré-requis : vérifier la présence (câblé / Raccordé) des 2 sources d'alimentation sur le serveur

 - Arrêt et double consignation Alimentation lave vaisselle

 - Deconnection des câble depart Q124, tirage du cable en arrière dans la galerie

 - Manchonnage de l'ancien câble sur nouveau câble

 - Mise en service définitive du depart Q124 depuis TGBT T2

 -  Mise en service de l'armoire concernée  et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation)

 - Arrêt et double consignation Alimentation armoire courant normal serveur 2

  - Test d'isolement 500v (isoler l'armoire concernée)

 - Deconnection des câble depart Q151, tirage du cable en arrière dans la galerie



22 Entreprise 15/11/2021 13:40 14:40 01:00 E1/E3

23 MOA/Entrep. 15/11/2021 14:40 14:55 00:15 E1/E3

24 Entreprise 15/11/2021 14:55 15:10 00:15 E1/E3

25 MOA/Entrep. 15/11/2021 15:10 15:15 00:05 E1/E3

26 MOA/Entrep. 15/11/2021 15:15 15:25 00:10 E1/E3

27 Entreprise 15/11/2021 15:25 15:35 00:10 E1/E3

28 Entreprise 15/11/2021 15:35 15:40 00:05 E1/E3

29 Entreprise 15/11/2021 15:40 15:45 00:05 E1/E3

30 MOA/Entrep. 15/11/2021 15:45 15:50 00:05 E1/E3

8 MOA/Entrep. 18/11/2021 18:00 18:10 00:10 E2

9 Entreprise 18/11/2021 18:10 19:10 01:00 E2

10 Entreprise 18/11/2021 19:10 20:40 01:30 E2

11 MOA/Entrep. 18/11/2021 20:40 21:25 00:45 E2

12 Entreprise 18/11/2021 21:25 21:30 00:05 E2

13 MOA/Entrep. 18/11/2021 21:30 21:45 00:15 E2

31 MOA/Entrep. 19/11/2021 17:00 17:10 00:10 E2

32 Entreprise 19/11/2021 17:10 18:10 01:00 E2

33 Entreprise 19/11/2021 18:10 19:40 01:30 E2

34 MOA/Entrep. 19/11/2021 19:40 20:25 00:45 E2

35 Entreprise 19/11/2021 20:25 20:30 00:05 E2

36 MOA/Entrep. 19/11/2021 20:30 20:45 00:15 E2

38 MOA/Entrep. 19/11/2021 20:45 21:00 00:15

Phase Documentation de référence et moyens requis 0

Habilitation éléctrique à minima B2V/H0, B1V/H0, B2V Essais et Manœuvre

Multimètre, outils isolés , casque , gants, lunettes, tapis isolant 
Phasage détaillé de l'intervention

Phase Intervenants et ressources requises
Entreprise électricité : 
MOA : 
Présence maintenance : 
Représentant MOA :

 - Arrêt et double consignation Alimentation ….

 - Deconnexion des câblex depart Q152, tirage du cable pour remplacement

  - Test 

 - Mise en service définitive du depart Q152 depuis TGBT

 - Manchonnage de l'ancien câble sur nouveau câble

 - Test d'isolement 500v attention d'isoler l'armoire concernée

 - Mise en service définitive du depart Q151 depuis TGBT T2

 - Mise en service de l'armoire concernée  et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation)

 - Mise en service de l'armoire concernée  et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation)

 - Contrôle général des installations

EPI de raccordement et travail (Casque, Lunettes, gants, surgants, baches isolantes de sécurité elec, chaussures de sécurité, tapis de sol isolant) travaux à moins de 30 cm de pièces 

 - Mise en service de l'armoire concernée  et verification de son bon fonctionnement

 - Arrêt et double consignation Alimentation dans T2 existant et au terminal armoire TGBT

 - Deconnection des câble depart Q411, récupération de la boucle laissée en attente dans la galerie

 - Passage du cable dans le nouveau cheminement jusqu'au TGBT 2

 - Connexion dans TGBT 2 sur départ Q411

 - Verification visuelle et Mise en service définitive du depart Q411, vérification des tensions et sens des phases dans TGBT 2

 - Passage du cable dans le nouveau cheminement jusqu'au TGBT 2

 - Connexion dans TGBT 2 nouveau sur départ Q123

 - Verification visuelle et Mise en service définitive du depart Q123, vérification des tensions et sens des phases dans TGBT

 - Mise en service de l'armoire concernée  et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation)

 - Arrêt et double consignation Alimentation dans TGBT 2

 - Deconnection des câble depart Q123, récupération de la boucle laissée en attente dans la galerie




