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0. GENERALITES

0.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent dossier DCE a pour but de décrire les travaux du lot Gros-CEuvre, Second CEuvre et VRD, nécessaires a
la réhabilitation des installations électriques du centre Hospitalier de Rambouillet.

0.2 LIEU DE REALISATION

Centre Hospitalier de Rambouillet
5-7 rue Pierre et Marie Curie
78120 RAMBOUILLET

0.3 MAITRISE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de Rambouillet

5-7 rue Pierre et Marie Curie

78120 RAMBOUILLET

Référent pour ce dossier : M. LACAZE Lionel

0.4 MAITRISE D'OEUVRE

Société CPS

16 boulevard Félix Buhot
50700 VALOGNES
Responsables du dossier : M. ROUXEL & M. GARCON (Tel : 02 33 41 80 09)

0.5 MAINTENEUR

Eiffage Energie et Services

0.6 CONCESSIONNAIRE ENEDIS

Enedis - Direction Régionale Ile-de-France Ouest

Service Relations Clients - Cellule Grands Comptes

1 Avenue du 8 mai 1945

78280 GUYANCOURT

Correspondant : Sébastien MARIE-FLORINE (Responsable Grands Comptes)

0139 44 57 21 - 06 66 45 83 21 - sebastien.marie-florine@enedis.fr

0.7 BUREAU DE CONTROLE

Qualiconsult

Boulevard des Chénes

Parc Ariane - Imm. Mars

78280 GUYANCOURT

Responsables du dossier : Eddy DOUART (06 73 28 81 90 - eddy.douart@qualiconsult.fr)
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0.8 COORDONNATEUR SPS

BTP CONSULTANT

Agence Paris Ouest

Immeuble Odyssée - 3é étage

19, avenue du Centre

78280 GUYANCOURT

En charge du dossier : Stéphanie DESVAUX (06.13.29.23.47 - stephanie.desvaux@btp-consultants.fr)

0.9 COORDINATION SSI

RATP REAL ESTATE

67-69, rue de Lagny

75020 PARIS

En charge du dossier : Yannick BOUGEARD (07 84 05 54 75 - yannick.bougeard@ratprealestate.com)

0.10 PRESENTATION DU SITE

Le périmétre de l'étude concerne les installations HT/BT du Centre Hospitalier de Rambouillet situé au 5-7 rue
Pierre et Marie Curie, 78120 Rambouillet.

Il s’agit d’'un site regroupant 18 batiments dédiés au domaine de la santé. Situé en bordure du centre-ville de
Rambouillet, la surface totale du site est de 64 074m?>.

L'essentiel des activités médico-techniques est regroupé dans les batiments « Plateau technique » et USN qui
forme un ensemble et ont bénéficié d'une récente extension.

Le USN dispose de 5 niveaux tandis que les batiments « Plateau technique », Médecine et EHPAD disposent eux de
3 niveaux. Le reste des batiments n'excéde pas 2 niveaux.

Le Poste De Livraison (PDL) Transformateur P1 ainsi que la Centrale Groupes Electrogénes du site sont situés au
niveau 0 (GE) et 1 (PDL) du batiment Chaufferie.

Le Poste de Transformation Plateau Technique est, quant a lui, situé dans le batiment « Plateau technique » au
niveau 0.
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pa

% Emplacement Poste de Livraison

Emplacerent Poste de Transformation Ploteau Technigue

% Emplocement Centrole Groupes Electrogénes

Vue d'implantation du Centre Hospitalier de Rambouillet

0.11 CLASSEMENT

L'Hopital de Rambouillet est classé en ERP type U de 1° catégorie avec des activités restantes a préciser.
Les locaux concernés par le présent projet, sont classés en code du travail.

0.12 PROGRAMME DE TRAVAUX DU MAITRE D'OUVRAGE

Les prestations concernées portent notamment sur les points suivants :

Fiabiliser du réseau de distribution haute tension issu du réseau public,

Disposer d’'une puissance suffisante depuis le réseau ENEDIS,

Assurer la source de remplacement par le renouvellement du secours existant électrique et sécuriser la
distribution électrique totale vers les différents batiments,

Remettre a niveau des TGBT,

Réaménager les locaux électriques,

Mettre & niveau les nouvelles installations HTA/BT afin de répondre aux différentes exigences
réglementaires en vigueur,

Prendre en compte les contraintes de fonctionnement et d’exploitation du site.

0.13 FORME DU MARCHE

Voir piéces administratives (CCAP, RC, AE, ..).
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Les travaux concernés sont répartis en lots :
- Lot 1: Electricité,
- Lot 2:Gros-CEuvre - Second-CEuvre - VRD.

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont les suivantes :
PSE n°1: Synchronisation GE/Réseau (pour le lot 1 uniquement)

0.14 PERIMETRE DE L’OPERATION

Les travaux envisagés dans le cadre de cette opération comprennent les prestations suivantes :
ot 1: cf CCTP lot n°1

Lot 2 : cf CCTP lot n°1

0.15 LISTE DES DOCUMENTS REMIS AVEC CE DOSSIER

Afin de faciliter la compréhension de la présente note, les documents suivants sont joints :

- DPGF: Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire,

- Annexe n°1: Planning prévisionnel des travaux,

- Annexe n°2: Tableau récapitulatif des départs des TGBT du plateau Technique,
- Annexe n°3: Fiches techniques du fuel,

- Annexe n°4: Méthodologie type,

- PIC.01-Ind A: Plan des Installations de Chantier,

- PM.01-Ind A: Plan de masse partiel du site - Réseaux existants et projetés,
- EL.O1-IndA: Carnetde plans des locaux HT/BT - Existant / Projet,

- EL.O2-IndA: Carnetde plans du local GE - Existant / Projet,

- EL.0O3-IndA: Carnetde plans du Plateau technique - Existant / Projet,

- VRD.01-Ind A: Carnet de plan des travaux de VRD,

- SYN.O1-Ind A: Synoptique de distribution HT/BT complet - Existant,

- SYN.02 - Ind A: Carnet de synoptiques HT/BT - Existant / Projet,

- SYN.03 -Ind A: Carnet de synoptiques HT/BT - Scénarii de fonctionnement,

0.16 DOCUMENTS A PRENDRE EN COMPTE

Les principaux documents a prendre en compte sont notamment les suivants :
- Les pieces administratives (CCAP, RC, AE, ..),
- Leslots1et 2,
- Le Plan Général de Coordination,
- LeRICT.

0.17 QUALIFICATIONS

Les qualifications demandées : voir documents administratifs,

0.18 CONTRAINTES DU SITE

La réalisation des travaux devra tenir compte des contraintes suivantes :
- Le fait qu'un établissement de santé ne s'arréte jamais,
- La maintenabilité des installations,
- La possibilité de réaliser des essais périodiques,
- Les évolutions de charges.

Page 10 sur 94



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT
Phase : CCTP DCE Ind B - Lot n°02 - Gros-CEuvre - Second CEuvre - VRD
Rédacteur :CPS/GR Date : Février 2022

0.19 RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU LIVRE BLANC

Du point de vue de la conception des installations électriques des Hopitaux, les obligations réglementaires du « livre
blanc » sont les suivantes:

Fiabilité de l'alimentation électrique des établissements :

- Les établissements de santé qui pratiquent une ou plusieurs des activités médicales doivent pouvoir
garantir la fiabilité de 'alimentation électrique en respectant la régle suivante :

0 Soit disposer de deux alimentations électriques normales assurées au moyen de deux cables
d'alimentation indépendants et d’'une source autonome de remplacement interne a l'établissement,

0 Soit disposer d’une alimentation électrique normale assurée au moyen d’'un seul cable d’alimentation
et de deux sources autonomes de remplacement. La seconde source de remplacement prend le
relais de la premiére en cas de défaillance de celle-ci.

- Les établissements de santé sont tenus de faire l'analyse des risques en fonction des conditions locales de
dessertes offertes par le distributeur, d’étudier les solutions les plus adéquates et de se doter des
équipements nécessaires.

- Dans le cas ou l'établissement est doté de deux alimentations « réseau HTA », avec des structures dites «
en coupure d'artére », « en double dérivation » ou d’'une alimentation par 2 lignes individualisées issues de
deux postes sources différents, il doit veiller auprés de son distributeur d'électricité qu’en dehors de son
poste de livraison HTA, les circuits électriques de ces 2 alimentations sont bien séparés (méme dans leur
trajet), jusque et y compris en HTB, de sorte qu'en cas de défaut sur l'un des éléments du circuit, il puisse
compter sur une réalimentation rapide de son alimentation de secours.

- Dans le cas ou l'établissement n'est doté que d’'une alimentation (cas d’'une alimentation dite « en antenne
», en HTA ou, cas général, en BT (basse tension), le moindre défaut simple conduira a une interruption de
plusieurs heures et l'obligera a recourir a sa source autonome interne principale. Celle-ci doit étre
dimensionnée et équipée pour autoriser la poursuite des activités. Une seconde source autonome interne
identique a la premiére devra permettre d’assurer le secours de la source principale en cas de défaillance
de celle-ci.

Les sources de remplacement :

- Les sources de remplacement doivent assurer l'alimentation électrique des activités, en cas de défaillance
de l'alimentation normale. Ces dispositifs de remplacement doivent fonctionner dans les conditions prévues
par la norme NFC 15-211 relative aux installations électriques a basse tension dans les locaux a usage
médical.

- Les établissements assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-
obstétrique doivent assurer la disponibilité de moyens d’alimentation autonomes en énergie pour les
installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées.

- Les capacités de ces sources de remplacement doivent assurer la continuité électrique nécessaire a la
poursuite des soins en cours de réalisation sans préjudice pour chaque patient présent.

- Le dimensionnement de la source ou des groupes de remplacement doit tenir compte de la nature des
charges alimentées et notamment des charges non linéaires produisant des harmoniques.

- Ces sources de remplacement devront alimenter les installations de chauffage thermique pour assurer la
continuité de leur fonctionnement.

- Dans le cas ou la source de remplacement est composée de plusieurs sources, il est nécessaire que lors
de la défaillance de l'une d’entre elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour le fonctionnement
de l'ensemble des activités citées au point 1.Ici-dessus. Toute défaillance d’'une source n'affecte pas le
fonctionnement des autres sources.

- Dans le cas ou la source de remplacement est pilotée par un automate programmable, il est nécessaire de
prévoir aussi son pilotage manuel.

0.20 ICPE

CF CCTP Lot 1.
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0.21 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Sécurité du personnel - Matériels - Véhicules

Cf PGC

Connaissance de l'ouvrage

L'Entreprise devra prendre connaissance de l'ouvrage, des aménagements existants et des voies d'accés, a la fois
a l'aide des documents joints et sur site, ces éléments étant pris en compte pour l'organisation des travaux et le
choix des moyens d'acces.

Elle devra se conformer en tout point au reglement intérieur du MO.

Phasage : Circulation des engins - protection du chantier - signalisation de chantier

L'attention de Uentreprise est attirée sur le fait que les travaux interviendront sur un ouvrage en service. Pendant
toute la durée du chantier la libre circulation des piétons et cyclistes devra étre maintenue en amont ou en aval.

Les engins, véhicules de chantier et d'intervention ainsi que les matériels mobiles, de Uentrepreneur devront étre
équipés de tous les équipements, signalétiques et dispositifs lumineux nécessaires et imposés par la

réglementation en vigueur concernant les chantiers mobiles.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des différentes régles de sécurité a appliquer concernant les chantiers
mobiles en se référant aux manuels suivants :

Mesures particuliéres de protection de l'environnement

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires et réaliser les ouvrages visant a supprimer toute
pollution de U'environnement liée a la nature des travaux, conformément a la réglementation en vigueur.

0.22 AUTRES CHANTIERS A PROXIMITE

Les autres travaux prévus a proximité du projet sont les suivants : Néant

0.23 PHASAGE / PLANNING / INTERVENTION

Cf CCTP lot 1

Le présent lot devra fournir l'ensemble des tiches et des temps d'interventions, pour permettre la mise au point et
le suivi d’'un planning.

0.24 CONTINUITE DE SERVICE

Cf CCTP lot 1

0.25 LIMITES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Les prestations a la charge du Maitre d’Ouvrage sont notamment : voir document en annexe n°l.
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0.26 LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations entre les lots sont indiquées dans le document joint en annexe n°1.

0.27 SYNTHESE

0.271 Lot 1: électricité

Cf CCTP lot 1.

0.27.2 Lot 2: GO, SO et VRD

L'entreprise devra participer a 'ensemble des réunions de synthese, établir et transmettre les plans GO, SO et VRD
nécessaires en fonction des évolutions et décisions prises, suivant chartes graphiques a mettre au point.
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1. INSTALLATIONS EXISTANTES

Voir CCTP lot n°1.

11 ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

L'environnement extérieur des locaux et zones concernées par les travaux est le suivant :

Photo issue du site Google

Liaison vers poste Enedis
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3 i il A
Différentes chambres de tirage sont implantées entre les postes HT-BT
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2. RECAPITULATIF DES TRAVAUX ENVISAGES

Les principaux travaux a réaliser sont :

2.1 BATIMENT ENERGIE - POSTE DE LIVRAISON ET TGBT

- Création des locaux technique pour accueillir les postes de livraison Enedis,

- Création des cloisonnements coupe-feu des postes HT,

- Création des cloisonnements et portes coupe-feu de locaux TGBT,

- Création des cheminements CF pour le passage des cables entre le GE et les TGBT,
- Création de percements pour la ventilation des locaux,

- Mise en place des portes CF et du vitrage CF.

2.2 BATIMENT ENERGIE - GE

- Intérieur local:
o Dépose des conduits CF dans l'atelier,
o Réalisation des modifications de facades (ouvertures, percements, rebouchements, ...), y compris
création de linteaux,
o Création des seuils de portes
o Création des parois intérieures,
o Création du conduit VB magonnés,
0 Mise en place des portes CF et du vitrage CF
0 Cuvelage de la zone GE,
o Plancher technique dans le local contréle commande,
0 Peinture des parois sans insonorisation,
- Extérieur local:
o Dépose du bardage extérieur
0 Modifications des réseaux enterrés,
o Création du conduit magonné de ventilation extérieur,
o Création cheminement pour acces a l'échelle a crinoline,
o Travaux d'enduit et de peinture extérieure.
- Toiture terrasse:

0 Remplacement compléte de U'étanchéité de toiture, ,

o Création d’'une barbacane et remplacement de UEP intérieure

0 Préparation du support pour mise en ceuvre de UIPN et de U'Aéroréfroidisseur
o Echelle a crinoline,

0 Pare-vue et protection acoustique,

o Couvertines périphériques.

2.3 PLATEAU TECHNIQUE

- Vide sanitaires :
o Création de la trémie d’accés extérieure, y compris trappe, caillebotis et échelle)
Création des ouvertures dans les parois existantes,
Curage de la zone,
Création de la dalle basse intégrale,
Remplacement et agrandissement le porte entre local TGBT et VS,
Création des ouvertures pour la ventilation,
Création d’'une cour anglaise pour les ventilations, y compris caillebotis,
Dépose du flocage existant et création d’'un plafond Coupe-feu placo intégral
Création des cloisonnements et portes coupe-feu des locaux techniques,

O O0OO0O0OO0OO0OO0O0
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o Création de rehausse béton pour les cellules,
o Création du regard extérieur pour larrivée des cables depuis le GES
0 Mise en place de la porte et de la ventilation extérieur dans l'accés maintenance,

0 Peinture des locaux (tous les murs et sol),
- TGBT actuel:
0 Percements et rebouchements.

2.4 EXTERIEUR

- Tranchée pour Enedis depuis Uentrée,
- Tranchée entre les 2 batiments.
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3. GENERALITES - VRD - ESPACES VERTS - GROS-CEUVRE - ETANCHEITE - METALLERIE - PEINTURE

3.1 CADRE GENERAL DE L’'OPERATION

3.1.1 Définition générale et objet de Uopération

3.1.1.1 Cadre performanciel

- Thermique: Batiment non chauffé
- Etanchéité a l'air : Sans exigence particuliére
- Acoustique : A prévoir (Insonorisation a la charge du lot Electricité),

- Classement environnemental ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement).

3.1.1.2 Sismique

- Sismicité : Zone 1
- Catégorie batiment: Importance IV

3.1.1.3 Situation et visite du site

Le site se trouve dans l'emprise du terrain du centre hospitalier de Rambouillet.
Prendre contact avec le Maitre d’'Ouvrage pour visiter le site.

3.1.2 Phasage des travaux et accés

Les travaux seront réalisés en une phase, suivant le calendrier de travaux annexé au dossier d'appel d’offres.

3.1.3 Données climatiques

- Département: Yvelines

- Commune: Rambouillet

- Altitude : 150 m environ
- Neige: Al

- Vent: Région 2

3.1.4 Limites de prestations

Voir le chapitre du CCTP du lot 1.
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3.1.5 Tableaux des finitions intérieures

DESIGNATION SOL PLINTHES MUR PLAFONDS
Bat Energie: Postes . . - . L
de livraison 1 et 2 Peinture - Peinture vinylique Peinture vinylique
Bat Energie: Locaux Peinture - Peinture vinylique Peinture vinylique

HT et BT

Bat Energie : local GE

Cuvelage + micro-
chape + peinture de sol

Cuvelage et
peinture de sol en
relevé de plinthes

Peinture vinylique
(sauf insonorisation)

Bat Energie: local
contrdle / commande

Plancher technique

Peinture vinylique

Peinture vinylique

Bat Energie : intérieur

conduit VH

Béton lissé

Enduit béton lissé

Enduit béton lissé

et locaux TGBT

Plat. Tech. : postes HT

Peinture de sol sur
micro-chape

Peinture vinylique

Peinture vinylique

Plat. Tech. :
Circulation

Peinture de sol sur
micro-chape

Peinture vinylique

Peinture vinylique

3.1.6 Acoustique

Les essais acoustiques de fin de travaux seront réalisés par le Bureau de contréle suivant l'arrété du 27/11/12.

Toutes les regles acoustiques en vigueur sont a respecter (NRA), en fonction les niveaux d'isolement acoustique
dans les locaux et les niveaux de bruit d'équipement maximum a ne pas dépasser.

Prestation a la charge du lot 01.
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4. GENERALITES

4.1 CONNAISSANCE DU PROJET
Chaque entreprise doit prendre connaissance de l'ensemble des CCTP, des plans et de toutes les pieces
constitutives du dossier d'appel d'offres. Les entrepreneurs devront se rendre sur place pour remettre une

proposition en toute connaissance de cause, conditions d'acces, environnement, nature du terrain, avoisinants, etc...

Les entrepreneurs sont donc expressément invités a visiter les lieux et, le cas échéant, a réclamer au Maitre
d'CEuvre, avant la remise de son offre, toutes les précisions qu'ils pourraient souhaiter.

4.2 TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux seront réalisés dans le respect des régles figurant dans les fascicules du Cahier des Clauses
Techniques Générales et les Régles de 'Art, éditées a la date de remise des offres, a savoir et sans que cette liste
soit exhaustive, ces études seront réalisées pendant la période de préparation :
- Les travaux seront exécutés conformément aux DTU en vigueur, aux lois, arrétés, décrets d'application,
normes francaises et européennes.
- Tous les DTU portés sur la derniére liste, et complétée de l'annexe Il (batiment), connue et publiée par le
CSTB, sont applicables.
- Toutes les normes élaborées par I'AFNOR.
- Tous les avis techniques avec date de validité postérieure a la date de réalisation des travaux.
- Regles et recommandations professionnelles élaborées en l'absence de DTU.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'urbanisme.

Avec tous les alinéas ci-dessus, une parution a la date de remise des offres.
Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de 'Art, doivent toutes

étre respectées. Code de la construction et de l'habitation ; Code de l'urbanisme ; Normes francaises et européennes
en vigueur, y compris NF DTU ; Réglement des produits de construction (marquage CE), Regles professionnelles.

4.3 PLANS D'EXECUTION ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Aprés signature des marchés, les entreprises devront établir et soumettre a l'approbation de la Maitrise d'CEuvre
et du bureau de contréle, toutes les études et plans nécessaires a la réalisation des ouvrages, ces études seront
réalisées pendant la période de préparation.

Les ouvrages imprévus, mais nécessaires au complet achévement, et qui apparaitraient lors de cette étude, seront
réputés faire partie intégrante du forfait.

Chaque entrepreneur établira, en ce qui le concerne, en partant des plans, les dessins de détails, épures, schémas
nécessaires a la fabrication et a la mise en ceuvre des ouvrages qui lui incombent.

Il est spécifié qu'aucun supplément ne sera di pour les modifications de détails nécessitées par les exigences de
la construction.

Les réservations, de chaque entreprise, nécessaires dans les ouvrages de macgonnerie seront fournies en temps
opportun, a l'entreprise de gros ceuvre qui devra les reporter sur ses plans de coffrages.

Chaque entrepreneur doit les exemplaires de ses plans, notes de calculs et notices explicatives nécessaires a leur
approbation et diffuser également aux autres entreprises les plans mis a jour dont celles-ci ont besoin.

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de ses erreurs et des modifications qu'elles pourront entrainer pour les autres corps d'état.
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4.4 VERIFICATION DES COTES
Avant toute exécution, chaque entrepreneur vérifiera toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que
toutes les dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplombs, décrochements,

alignements et autres).

Il signalera en temps utile a la Maitrise d'CEuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que
les changements qu'il jugerait utiles d'apporter.

Il fournira tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non conforme aux
Reégles de l'Art et aux Prescriptions Légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Aucun travail supplémentaire ou refait, provenant des erreurs ou omissions, ne fera l'objet d'un supplément de
prix.

4.5 CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU PRIX DU MARCHE

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire.

En conséquence, l'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des travaux. Il en
résulte pour elle, l'obligation de parfaire les ouvrages au-dela méme des plans et piéces écrites pour éviter toute
insuffisance par rapport aux exigences de la Réglementation et des Recommandations Spécifiques.

Le prix global et forfaitaire est réputé comprendre :
- Les cotisations, charges et frais découlant de l'obligation de l'organisation de la sécurité et de 'hygiéne du
chantier.
- Les frais d'assurance.
- Les frais de pompage pour toutes eaux de pluie dans le batiment - Lot
- Les frais d'une étanchéité provisoire sur les trémies en attentes de tous les corps d'état pour éviter
linfiltration des eaux de pluie.

Ils sont établis hors taxes avec application de la T.V.A. (avec le taux en vigueur). En tenant compte des conditions
économiques en vigueur a la date d'établissement des prix.

En aucun cas, aprés signature du marché, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission ou erreur du cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire ou des quantités qui y figurent pour demander une modification du prix.

4.6 ECHANTILLONS

Les matériaux employés seront de premiére qualité, ils seront mis en ceuvre suivant les Régles de l'art.

Tout matériau nécessitant un choix de teinte, aspect, qualité ou autre, devront étre soumis a la Maitrise d'CEuvre et
au Maitre d'Ouvrage avant leur mise en ceuvre. Aucune commande de matériel ne pourra étre faite sans un accord

préalable.

Tous les échantillons, qui seront demandés par le Maitre d'Ouvrage, la Maitrise d'CEuvre ou le Bureau de Contréle,
devront étre fournis par les entreprises concernées, dans les temps imposés et dans le cadre du marché.
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4.7 CONFORMITE DES OUVRAGES

Tous les appareils prévus et installés seront neufs et devront donner les résultats attendus découlant d'un
fonctionnement normal ou des conditions particuliéres figurant au descriptif.

L'Entrepreneur n'installera que des moteurs, appareils, machines, appartenant a des séries suivies et normalisées
et pour lesquels le Maitre d'Ouvrage aura la possibilité de se procurer, sans difficulté, a un prix et dans des délais
normaux, toute piece de rechange nécessaire.

Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leur incombent.

4.7.1 Vérifications techniques

L'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7.12.1978 demande au contréleur de s'assurer que les vérifications techniques
qui incombent & chacun des constructeurs, énumérées a l'art. 1792.1 du Code Civil, s'effectuent de maniére
satisfaisante.

Il apparait que les constructeurs sont tenus de pouvoir justifier chacune des options choisies en mettant en place
un systéeme d'autocontréle. Ceci pourra se concrétiser pour les entreprises par :
- Une procédure de diffusion des régles, spécifications, plans a jour,
- Une organisation hiérarchique des vérifications par les exécutants eux-mémes.
- Une élaboration des fiches de vérification attestant la réalité de ces vérifications, fiches de vérification des
études, fiches de vérification de l'exécution, fiches ou PV d'essais.

4.7.2 Essais et vérification de fonctionnement des installations

Ces essais et vérifications sont a la charge des Entreprises concernées.

4.8 CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contréle technique des travaux sera assuré par un bureau de contrdle agréé et comportera:
- L'examen des projets,
- L'examen des plans des entreprises,
- Le controle technique de l'exécution des travaux et des matériaux mis en ceuvre,
- Les essais et contrdles nécessaires en cours de travaux.

Il est spécifié que le bureau de contrdle pourra, aprés examen des plans techniques, demander certains
compléments ou modifications. L'entreprise concernée devra se soumettre a ces obligations et ne pourra demander
aucun supplément de prix, considérant que ces travaux doivent étre réalisés conformément aux Régles de l'art et
normes en vigueur.

Les entreprises s'engagent :

- A effectuer les essais et vérifications de leurs installations suivant les régles imposées aux D.T.U. et les
régles professionnelles, au fur et & mesure de l'avancement et avant réception des travaux. Ces
vérifications et essais seront consignés dans un procés-verbal qui sera transmis au bureau de contréle.

- A communiquer en temps utile leurs études (plans et notes de calculs) et procés-verbaux des matériaux
employés pour permettre au bureau de contréle de remplir sa mission.

Les honoraires du bureau de contrdle sont a la charge du Maitre d'Ouvrage, les autres frais sont a la charge des
entrepreneurs.
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4.9 COORDINATION ET PGC

4.9.1 Coordination

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret d'application n°94-1159 portant transposition de
la directive du conseil des communautés européennes n°92-57 du 24 juin 1992, la sécurité sur les chantiers sera
assurée par un bureau de coordination chargé de cette mission par le Maitre d'Ouvrage.

Les entreprises devront se soumettre aux directives et recommandations qui leur seront faites tant en ce qui
concerne la sécurité proprement dite, mais aussi en ce qui concerne l'organisation du chantier et les documents a
fournir, indispensables a la constitution du dossier de sécurité et registres.

Les prescriptions générales et la répartition de toutes les taches et prestations liées a la sécurité et a l'organisation

du chantier doivent étre spécifiées dans le plan général de coordination (PGC) annexé au DCE.

49.2 PGC

Les différents points abordés ci-aprés ne sont pas limitatifs. Le coordonnateur de sécurité fournira son propre
document dont les points principaux sont rappelés dans les articles qui suivent :

4.9.2.1 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Chaque entreprise réalisant des travaux doit rédiger un PPSPS avant tout démarrage sur le chantier et le maintenir
a jour au fur et 3 mesure de l'avancement du chantier.

Ce document sera diffusé cf. aux instructions du coordonnateur. Le PPSPS doit étre signé par son rédacteur et
porté a la connaissance du personnel d'exécution. Le médecin du travail peut le consulter pour avis.

4922 Acces

Les accés automobiles et le stationnement seront étudiés avec le coordonnateur sécurité, les entreprises se
soumettront aux dispositions retenues.

4.9.2.3 Installation du chantier

L'ensemble des prestations pour l'installation de chantier est a la charge du lot 01.

49.2.4 Protection individuelle

Voir PGC

49.2.5 Protections collectives

Voir PGC

4.9.2.6 Téléphone

Voir PGC
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4.9.3 Incendie

Le stockage des produits inflammables sera réalisé dans une zone de cantonnement protégée. Chaque entreprise
est tenue de prévoir les dispositifs pour lutter contre l'incendie, extincteurs appropriés et nécessaires en fonction
des risques engendrés par la réalisation des travaux.

4.9.4 Electricité du chantier

Prestation a la charge du lot 01.

4.9.5 Point d'eau

Prestation a la charge du lot 01.

4.9.6 Consommation

A la charge du lot 01.

4.9.7 Base Vie

Prestation a la charge du MO.

4.9.8 Clotures de chantier

Prestation a la charge du lot 01.

4.9.9 Visite de fin de chantier

En fin de chantier, les Entreprises devront prendre toute disposition pour permettre au Bureau de Contréle de faire
sa visite finale et d'établir ses rapports de fin de travaux.

Les Entreprises devront répondre par écrit aux éventuelles observations ou réserves du Bureau de Contréle, et
prendre rendez-vous directement avec lui pour contréler la conformité des ouvrages.

Au cas ou le Bureau de Contréle constaterait que, malgré le courrier aux Entreprises, certaines réserves ne

seraient pas levées, les frais supplémentaires occasionnés par la suite, lors des déplacements de celui-ci, seraient
a la charge des Entreprises et directement déduits des situations de travaux.

4.10 PANNEAU DE CHANTIER

Prestation a la charge du lot 01.

4.11 COMPTE PRORATA

Pas de compte prorata sur cette opération.
Les frais suivants seront a la charge du lot 01:
- Les frais d'installation de chantier,
- Les consommations d'énergie (électricité et eau potable).

Les lots 01 & 02 évacueront eux-mémes les gravats générés par leurs travaux.
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4.12 PRESCRIPTIONS ET MARQUES REFERENCEES

Il est précisé que l'entreprise pourra proposer une référence commerciale équivalente a la prescription figurant
dans le CCTP.

Toutefois, dans le cas de produits de référence différente, l'aspect et les qualités techniques du produit varianté
devront étre rigoureusement équivalents au produit préconisé par la Maitrise d'CEuvre.

Lorsqu'une mention particuliére figure dans l'article prescrit, précisant que le produit proposé reléve d'un choix
technique ou architectural, la référence du produit devra étre respectée. Si tel n'est pas le cas, l'offre sera déclarée
non conforme.

Dans tous les cas, par sa compétence et par sa connaissance des produits, l'entrepreneur reste seul responsable
des produits employés.

4.13 NETTOYAGE

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés l'exécution des travaux
dont elle est chargée.

En outre, les nettoyages et balayages seront exécutés avant chaque rendez-vous de chantier et chaque fois que la
Maitrise d'CEuvre en donnera l'ordre. Au cas ou certaines entreprises ne respecteraient pas les régles ci-dessus,
la Maitrise d'CEuvre fera procéder aux enlevements des gravats et aux nettoyages, aux frais de l'entreprise
défaillante, et ce par un intervenant de son choix.

414 TRAIT DE NIVEAU

Il sera établi et entretenu par l'entrepreneur du lot 02, et ce, pendant la durée totale des travaux.

415 DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux et avant réception, les entrepreneurs devront remettre au Maitre d'CEuvre en quatre exemplaires
les documents suivants :

- Les plans complets conformes a l'exécution précisant en particulier, les marques et types de tous les
équipements et matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles d'étre
manceuvrés en cours d'exploitation,

- La documentation technique des appareils installés,

- Une notice compleéte d'exploitation,

- Laliste des appareils,

- Les copies des certificats de garantie donnés par les fournisseurs.

- Les schémas de fonctionnement,

- Les schémas électriques,

- Les certificats de conformité (CONSUEL par exemple),

- Les plans de recollement des ouvrages,

- Les plans conformes a l'exécution (tous corps d'état),

- 4 exemplaires papiers + 1 exemplaire fichier informatique.
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416 SYNTHESE D’EXECUTION

L'entreprise en charge du de ce lot devra la participation a la synthése d'exécution qui est sous la responsabilité
du lot 1, a savoir :

- Participation a toutes les réunions de synthése nécessaires,

- Fourniture des plans d’exécution de fondation, de structure, de second CEuvre, a jour avant chaque réunion.

4.17 AUTOCONTROLE

Les entrepreneurs doivent dans le cadre de leur responsabilité, assurer leur propre autocontréle. De ce fait, chaque
entrepreneur devra au démarrage des travaux nommer le responsable de l'autocontrdle de l'entreprise, ce dernier
sera chargé :

- De la conformité des travaux au dossier technique,

- Des essais de conformité et de fonctionnement,

- De la transmission des comptes rendus d'essais au Maitre d'CEuvre et au bureau de contréle.

418 TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

Les entrepreneurs de tous les corps d'état devront fournir, avant le commencement des travaux de gros ceuvre,
leurs plans ou toutes les indications utiles pour la réservation des trous et passages par l'entreprise de gros ceuvre.

Au cas oU ces précisions ne seraient pas fournies en temps opportun, l'entreprise intéressée devra exécuter, elle-
méme, ses percements et sera rendue pour responsable des désordres pouvant intervenir dans les ouvrages
existants notamment par le sectionnement des fers dans les éléments en béton.

Sauf indication contraire, chaque entrepreneur exécutera, lui-méme, ses carottages et ses scellements et sera
tenu pour responsable des faux-aplombs, faux niveaux qui seraient constatés dans ses ouvrages.

La fourniture de tous les accessoires nécessaires aux fixations dont l'incorporation doit étre faite par le lot Gros
ceuvre sera a la charge du lot considéré (taquets, boulons, tasseaux, fourrures, rails, douilles, etc..).

Le rebouchage autour des éléments scellés dans les parois horizontales et verticales est a la charge du lot
considéré.

Les réservations seront réalisées a l'aide de blocs de béton cellulaire par le lot Gros ceuvre, créant ainsi des zones
de carottages pour chaque corps d'état. Chaque carottage ajusté pour les canalisations laissera @ minima une
épaisseur de 7cm entre chaque trou pour garantir le maintien mécanique de cette surface avant rebouchage.

Les rebouchages autour des carottages seront réalisés minutieusement a l'aide de mortier sans retrait, par le
corps d'état ayant réalisé le carottage, chaque rebouchage sera considéré étanche a l'air.

Les réservations en polystyréne ou carton ne seront pas admises.
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419 TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
- Normes,
- DTU/CCTG,
- Reégles professionnelles,
- Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.

Nota : Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre
pourront refuser l'ouvrage et exiger son remplacement.

4.20 FINITIONS, PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il leur appartiendra donc
d'assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection nécessaire,
notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception.

Les matériaux et fournitures pouvant souffrir des intempéries devront, lorsqu'ils ne pourront pas étre livrés

directement a leur emplacement d'emploi, étre protégés par des abris dont la confection est a la charge des lots
intéressés.

4.21 ASSURANCES
Toutes les entreprises du chantier devront étre titulaires d'une part, d'une police d'assurance individuelle de base
couvrant les risques d'exécution et leur responsabilité décennale, et d'autre part, d'une police d'assurance

personnelle de responsabilité civile pour dommages de toute nature, causés aux tiers.

Assurances en cours de validité pendant toute la durée du chantier.
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4.22 ETUDE DE DOSSIERS

Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, tant en ce qui concerne les
prestations que les omissions suivant les plans de consultation qui ne sont pas considérer, comme "exécutoires”
et faire part de ses observations au Maitre d'ceuvre ou aux Bureaux d'études avant remise des offres.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur ou d'omissions sur les
descriptifs apres signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, l'entrepreneur s'engage par la soumission a exécuter tous les travaux ou
fournitures, principaux et accessoires non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la
réalisation des ouvrages suivant leur destination dans les Regles de l'art et dans le respect des normes DTU.
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5. TERRASSEMENT - VRD

5.1 GENERALITES

5.1.1 Documents techniques
Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées a pied d'ceuvre, la pose et
toutes les fagons nécessaires a l'exécution des ouvrages, conformément aux textes en vigueur, et regles de lart

et de la bonne exécution.

L'entreprise devra tenir compte des généralités communes figurant en téte du présent document.

5.1.2 Définition générale des ouvrages

Les travaux du présent lot comprennent :
- Les terrassements généraux,
- Les modifications et reprises des voiries existantes,
- Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées,
- Les adaptations des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées existants,
- Latranchée et les chambres de tirage,
- Le modelage des terres et les plantations pour les espaces verts.

5.1.3 Prix

Le prix global comprend implicitement toutes fournitures, fagons, accessoires et essais méme non mentionnées,
mais utiles au parfait achévement des ouvrages.

5.1.4 Epuisement des eaux

Le titulaire du présent lot devra sous sa responsabilité, organiser le chantier de maniére a le débarrasser des eaux
de toute nature, a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient
pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Il aura la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires a l'assainissement
du chantier de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Ces sujétions font partie des aléas normaux et ne donneront lieu a aucune plus-value.

5.1.5 Nettoyage et entretien

Le titulaire du présent lot sera tenu de débarrasser les voies publiques du chantier, des terres et boues provoquées
par le passage de ses camions et de maintenir les abords du chantier dans un état de propreté permanent. Toute
infraction a cette régle pourra faire l'objet d'une décision d'entretien par une entreprise extérieure et ce, aux frais
du titulaire du présent lot.

En fin d'opération, celui-ci procédera au nettoyage général des chaussées, trottoirs et a l'enléevement des détritus.
Si la réfection et l'entretien pendant le délai de garantie des chaussées, il y sera pourvu d'office et aux frais du
titulaire du présent lot aprés mise en demeure des Concepteurs.
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5.1.,6 Essais

L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les dispositions suivantes :
- Définitions du programme interne d'autocontrdle et des dispositions sur le chantier pour en assurer
l'application,
- Essais relatifs aux réseaux,
- Essais de portance (si nécessaire).

5.1.7 Mise a niveau des ouvrages

L'Entrepreneur devra faire son affaire des mises a niveau successives de tous les ouvrages tels que regards de
visite, cadres et tampons, grilles etc... existants & conserver ou posés pendant le chantier.

5.1.8 Rencontre de canalisations et cables en fouilles

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, cibles
ou conduits de toutes sortes, rencontrés pendant l'exécution des travaux.

Pour toutes canalisations accidentées, il y aura lieu de prévenir directement le service intéressé et tenir le Maitre
de 'Ouvrage informé.

Les frais de réparations de tout dommage causé a des cables, canalisations ou conduits seront a la charge de
I'Entrepreneur.

5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.2.1 Description sommaire des ouvrages a réaliser

Travaux de terrassement et VRD & prévoir :
- Béatiment énergie (niveau 1) :
0 Ouverture devant les futurs postes de livraison
o Tranchée devant le poste de livraison,
0 Mise en place des fourreaux :
= 3 fourreaux @ 200mm + 1 @63 vers chaque poste
= 3 fourreaux @ 200mm + 1 @63 entre édicules
0 Enrobé sur la zone,
- Batiment énergie RdC (Niveau 0) :
Dépose des enrobés et des bordures,
Tranchée pour réseau de fuel (enrobé, béton, ..)
Terrassement sous extension (gaine de ventilation)
Déplacement et extension du réseau pluvial et mis en place avaloire,
Enrobés sur la zone,
Tranchée dans le talus (vers plateau technique) et mise en place fourreaux :
= 10 fourreaux @ 200mm
= 4 fourreaux @ 100mm
= 2 fourreaux @ 63mm
o Terrassement pour emmarchement et plateforme acces échelle a crinoline,
0 Grattage et mise en forme talus,
- Plateau technique (zone vide sanitaire) :
o Mise en place barrieres de chantier,
0 Modification de la signalisation,
o Dépose éclairages extérieurs,

o

O O0OO0OO0O0o
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o Ouverture de la zone, dépose trottoir et dépose partielle voirie,
0 Mise en sécurité de la zone,
o Décaissement et blindage de la zone,
o0 Continuité de tranchée en traversée de voirie,
0 Chambre de tirage,
0 Fermeture de la tranché, remplacement des bordures et reprise des enrobés
0 Mise en forme de la zone aprés GO, et repose des signalisations routiéres,
0 Reprise de la signalisation routiére au sol,

5.2.2 Travaux préparatoires

5.2.2.1 Démolition d’enrobé

Sciage a la scie a sol de l'enrobé existant,
Déplaquage de l'enrobé existant,

Transport des gravois et mise en décharges agréées,
Localisation: Suivant plans joints,

5.2.2.2 Démolition Borduration

Dépose des bordures préfabriquées en béton compris béton de blocage a la pelle mécanique.
Transport des gravois et mise en décharges agréées.

Localisation (Suivant plans joints a la consultation) :
- Devant le local GE
- A passage de la tranchée

5.2.2.3 Bucheronnage et dessouchage

Découpe arbre existant,
Désouchage

Localisation (Suivant plans joints a la consultation) : devant les futurs poste de livraison,

5.2.2.4 Terrassement

5.2.2.4.1 Terrassement pleine masse dans terre inerte

Terrassement en pleine masse dans les emprises du projet avec un débord de 1.00 m au pourtour.

L'épaisseur de terrassement sera fonction :
- Du niveau altimétrique du terrain naturel
- Du niveau fini du rez de chaussée,
- De l'épaisseur du radier.

Localisation (suivant plans joints) :
- Devant le local GE (pour l'extension)
- Devant le plateau technique
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52242 Evacuation en décharge des déblais inertes

Evacuation des déblais dans une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
Evacuation des matériaux excédentaires ou impropres au réemploi en remblai par le présent lot.
A charge du présent lot les frais de transport et de décharge.

Localisation: Totalité des déblais inertes

5.2.2.5

Remblais

Exécution d'un remblai technique en tout venant 0/31.5 sur l'ensemble de la hauteur entre fondation et cote projetée
du terrain, déduction faite des revétements de surface.

52251 Sujétions particulieres

Sujétions particulieres :

Les remblais seront constitués par plusieurs couches de sols homogenes a l'exclusion de toutes matiéres
ou matériaux impropres a leur bonne tenue.

Les matériaux utilisés pour les remblais seront obligatoirement de la classe C (Classement R.T.R) suivant
fascicule intitulé " Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations - Recommandations
", rédigé par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

Les remblais seront exécutés par couches de 20 cm avant compression. Le compactage sera assuré par
pilonnage a refus.

Toutes précautions nécessaires seront prises pour éviter les tassements ultérieurs au voisinage des
constructions.

Le compactage sera conduit de maniére a ne provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et de sorte
qu'aprés tassement ou compression, les profils indiqués sur les plans soient parfaitement réalisés.

Les remblais seront protégés contre les dégradations pouvant provenir des eaux pluviales en attendant
leurs revétements définitifs.

Des essais de contrdle de compacité des remblais seront demandés, par le maitre d'ceuvre et sont a la
charge de l'entrepreneur, quels que soient leurs résultats.

52252 Remblais courants

Aprés exécution des fondations et des divers ouvrages enterrés, les fouilles, ainsi que le pourtour des ouvrages
enterrés, seront soigneusement remblayées par des matériaux d'apport type GNT 0/31.5 ou sable.

5.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

5.3.1 Principe général

Dévoiement de la sortie du batiment existant, reprise des eaux pluviales de la toiture-terrasse et raccordement
sur le réseau existant.

Démolition du réseau eaux pluviales existant contre l'extension.

5.3.2 Démolition réseau existant

Démolition du réseau existant comprenant :

Terrassement en rigole dans espaces verts,
Démolition réseau existant,
Evacuation des déblais.
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Localisation: Suivant plan de repérage ci-dessous.

5.3.2.1 Tranchées et canalisations

Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation de branchement EP, et évacuation totale
des déblais a la décharge.

Canalisations en PVC (polychlorure de vinyle) de type CR 8 conformes aux normes NF P 16-352 et T 54-090.
Remblaiement des tranchées en sable ou tout venant.

A la charge du présent lot, les canalisations hors emprise du batiment.
Raccordement réseau eaux pluviales de l'extension compris drain (prestation prévue au chapitre "Gros-CEuvre")
sur regard créé.

Dans l'emprise du batiment existant, le réseau aérien en vide sanitaire est a la charge du chapitre gros-ceuvre.

Localisation : Suivant plans et coupes.

5.3.2.2 Regard eaux usées 500 x 500 avec tampon fonte

Mise en ceuvre de regard en béton 500 x 500 avec joint souple au droit de la jonction avec la canalisation.
Prévoir rehausse suivant niveau fil d'eau.

Tampon en fonte, classe C 250.

L'implantation du regard fera l'objet d'une validation par le Maitre d’Oeuvre.

Localisation : Suivant plans et coupes.

5.3.2.3 Raccordement sur réseau existant

Raccordement dans le réseau existant comprenant :
- Tranchée pour canalisation eaux pluviales.
- Canalisation enterrée en PVC.
- Modification réseau existant pour raccordement.
- Remblai compris compactage.

Le présent lot devra prendre en compte l'ensemble des recommandations décrites dans les articles précédents.

Localisation : Suivant plans et coupes.

5.3.2.4 Prestation complémentaire dans enrobé existant

Ouverture dans enrobé existant, prestation comprenant :
- Sciage a la scie a sol de l'enrobé,
- Déplaquage de l'enrobé et dépose de bordures,
- Evacuation des gravats,
- Enfin d'intervention, repose bordures et raccord d'enrobé noir.

Localisation : Suivant plans et coupes.
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5.3.3 Prestation complémentaire dans espace engazonné existant

Ouverture dans espace engazonné existant, prestation comprenant :
- Terrassement de la terre végétale,
- Mise en stock sur le site,
- Repose terre végétale,
- Enfin d'intervention, raccord d'engazonnement.

Localisation : Suivant plans et coupes.

5.4 TRANCHEES ET FOURREAUX POUR RESEAUX DIVERS

5.4.1 Tranchées

5.4.1.1 Exécution

Toutes les tranchées sont blindées et étayées si nécessaire.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité qu'il y a d'assurer constamment l'évacuation totale des
eaux de ruissellement et d'infiltration a ses frais.

5.4.1.2 Dimensions

Exécution selon tracé, elles auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et
spécifications des services concédés.

Les fonds de forme de tranchées seront soigneusement réglés et compactés.

5.4.1.3 Grillage avertisseur conventionnel

Aprés la mise en place du sablon d'enrobage, il est posé un grillage avertisseur de couleur conventionnelle.

5.4.1.4 Tranchée multi fluides

Suivant plan des réseaux

5.4.1.5 Tranchée mono fluide

Sans objet

5.4.2 Fourreaux

5.4.2.1 Fourreaux pour liaison électrique

A prévoir pour les postes de livraison (via les édicules) :
- 3 fourreaux @ 200mm + 1 @63 vers chaque poste,
- 3 fourreaux @ 200mm + 1 @63 entre édicules,
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A prévoir entre local GE et plateau technique
- 10 fourreaux @ 200mm,
- 4 fourreaux @ 100mm,
- 2fourreaux @ 63mm.

Localisation: Suivant plans

5.4.2.2 Tranchée pour liaison fuel enterrée depuis la chaufferie

A prévoir tranchée depuis chaufferie :
- 2fourreaux @ 63mm

Les canalisations et cablage dans les tranchées sont a la charge du lot 01.

5.4.2.3 Prestation complémentaire dans enrobé existant

Ouverture dans enrobé existant, prestation comprenant :
- Sciage a la scie a sol de l'enrobé,
- Déplaquage de l'enrobé et dépose de bordures,
- Evacuation des gravats,
- Enfin d'intervention, repose bordures et raccord d'enrobé noir.

Localisation : suivant plans joints

5.4.2.4 Prestation complémentaire dans espace engazonné existant

Ouverture dans espace engazonné existant, prestation comprenant :
- Terrassement de la terre végétale,
- Mise en stock sur le site,
- Repose terre végétale,
- Enfin d'intervention, raccord d'engazonnement.

Localisation : suivant plans joints

5.4.2.5 Carottages pour pénétration dans voiles existants

Implantation suivant repérage du réseau existant.

Réalisation de carottage de diametres variables suivant section du réseau existant.

Evacuation des gravois hors du site.

Localisation : suivant plans joints

5.4.3 Chambres de tirage

5.4.3.1 Chambres de tirage de 1.50 x 1.50 x 1.80 de profondeur

Prestation comprenant :
- Terrassement en trou,
- Remblai en périphérie de la chambre,
- Evacuation des déblais hors du site,

- Forme filtrante en tout-venant avec géotextile en fond de chambre pour infiltration d'éventuelles eaux

pluviales,
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- Semelles filantes en béton compris armatures pour paroi de la chambre,

- Parois en béton compris coffrage par outil coffrant manuportable et armatures,

- Parois a hauteur variable pour suivre la pente du terrain naturel,

- Feuillure en téte de parois et en périphérie de la chambre,

- Dimensionnement des éléments de structure en béton armé par le bureau d'étude du présent lot,

- Protection des murs enterrés par application de 2 couches croisées d'enduit bitumeux noir, sous avis
technique.

Localisation (suivant plans joints) :
- Devant l'accés maintenance du plateau technique,

- Dans l'espace vert.

5.4.3.2 Tampon métallique pour chambres de tirage

Fourniture et pose d'un tampon métallique en acier galvanisé articulé a deux vantaux a manceuvre manuelle,
comprenant :

- Dimensions vantail : 0.70 x 0.70 x 4 (nombre et dimensions a adapter sur chambre a créer),

- Bati corniére a sceller dans feuillure béton,

- Cadre tubulaire compris renforts intermédiaires,

- Remplissage en tdle larmée

- Charniere d'articulation a 180 °,

- Systéme de fermeture par cadenas pour sécuriser l'acces,

- Assemblage soigné par soudures sans désaffleurement ni visserie visible,

- Montage sur le chantier par liaisonnage uniquement.

Localisation :
- Devant l'accés plateau technique,
- Dans l'espace vert.

5.4.4 Puits perdus

L'entreprise devra la réalisation de puits perdus sous les ouvrages créés. Ils seront constitués :
- Décaissement 80 x 80 (ht mini 1.80m),
- Géotextile toute face,
- Gravier,
- Percement de la fosse (attention aux cables existants),
- Sujétion pour orientation des eaux vers les puits perdus.

Localisation (suivant plans et coupes) :
- Sous les regards a créer,
- Sous la cour anglaise.

5.4.5 Essais d'étanchéité

Essais d'étanchéité et passage de caméra suivant normes en vigueur. Il comprend :
- Contréle par passage de caméra en présence des personnes concernées, le président du syndicat
concessionnaire du réseau, les services techniques de la ville, le maitre d'ceuvre,
- La réfection éventuelle des malfagons,
- Larédaction et la fourniture du rapport au maitre d'ceuvre.

Toute main d'ceuvre et toutes sujétions.

Localisation: Tous réseaux.

Page 36 sur 94



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT
Phase : CCTP DCE Ind B - Lot n°02 - Gros-CEuvre - Second CEuvre - VRD
Rédacteur :CPS/GR Date : Février 2022

5.4.5.1 Recollement

Plan de recollement édition papier et sous fichier informatique de tous les réseaux.

5.4.6 Voiries

5.4.6.1 Terrassement

Voir chapitre terrassement ci-avant.

5.4.6.2 Couche anti-contaminante

Couche anti-contaminante en géotextile sur le fond de forme de la voirie. Toute main d'ceuvre et toutes sujétions.

5.4.6.3 Couche de base

GNT 0/31,5 sur 0,30m d'épaisseur minimum (a définir par le présent lot) comprenant la fourniture, le transport et
la mise en ceuvre de grave non traitée 0/31,5, le compactage, le surfacage, toute main d'ceuvre et toutes sujétions.

5.4.6.4 Couche d'imprégnation

Couche d'imprégnation comprenant la réalisation d'une couche d'imprégnation a l'émulsion acide a 65% de bitume
: 2,5kg/m?* et gravillons 6/10 : 8 litres / m* Il comprend la fourniture, le transport, la mise en ceuvre et toutes
sujétions.

5.4.6.5 Enrobés noir

Tapis en matériaux enrobés noir sur 5 centimétres d'épaisseur dosé a 120 kg/m2 comprenant la fourniture des
graves, du liant hydrocarbonés, le dosage, le chauffage, le malaxage en centrale, le transport, la mise a niveau des
ouvrages (regards, bouches a clefs, tampons, grille, etc..), toute main d'ceuvre et toutes sujétions.

5.4.7 Borduration

5.4.71 Bordures type T1

Fourniture et pose de bordures neuves en béton vibré. Implantation, fourniture, chargement, transport,
déchargement, pose droite ou en courbe sur lit de béton maigre d'une épaisseur minimale de 0,20m, avec
adossement, les coupes éventuelles, le béton, le jointoiement au mortier de ciment, toute main d'ceuvre et toutes
sujétions.

Bordures de type T1 sections normalisées NFP 98302.

Localisation: Suivant plans joints.
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5.4.8 Tracage

5.4.8.1 Signalétique de sol

Travaux de tracage au sol aprés intervention

5.4.8.2 Essais

S'il le juge utile, le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contrdle peuvent demander les essais nécessaires et les
carottages pour vérification. Ces essais seront a la charge de l'entreprise.

Au cas ou les caractéristiques résultant des essais sont inférieures aux caractéristiques exigibles, il appartient a
l'entreprise de rectifier les ouvrages défaillants par toute solution appropriée, y compris toutes démolitions et
reconductions nécessaires. Avant tout début de travaux, il sera tenu d'obtenir l'accord du Maitre d'CEuvre et des
autorités compétentes dans le cas de rétrocession de la voirie a la commune.
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6. ESPACES VERTS

6.1 GENERALITES

6.1.1 Limites des prestations

Les travaux d'espaces verts comprennent :
- Le nettoyage et l'enlevement des détritus,
- L’amené et la mise en ceuvre de terre végétale,
- Les engazonnements et les plantations de végétaux,
- La premiére tonte des engazonnements,
- L'entretien des végétaux pendant un an,
- Les vues en plan général avec indication d'implantation des massifs, arbres, arbustes, nivellement,
- La liste de référence des végétaux a planter.

6.1.2 implantation des ouvrages

Mise en place de terre végétale sur l'ensemble des zones plantées. Pour les gazons, la terre végétale sera mise
en place pour obtenir 0.25 m dans les zones engazonnées et partiellement 1.50 m au droit des plantations d'arbres
et arbustes.

6.1.3 Plantations

Sans objet.

6.1.4 Description des ouvrages d'espaces verts

Travaux de VRD a prévoir :

- Béatiment énergie R+1: sans objet

- Batiment énergie RdC (GE) :
0 Reprise du talus sur le c6té du local GE
0 Engazonnement de la zone,

- Plateau technique (zone vide sanitaire) :
0 Reprise autour des ouvrages créés,
0 Engazonnement de la zone.

6.1.4.1 Prestations décrites au chapitre terrassement -VRD

Modelage du terrain avec livraison de fond de forme a - 0,25 m des cotes projet des niveaux finis des pelouses.

6.1.4.2 Terre végétale

6.14.2.1 Terre végétale de la parcelle

Le présent lot doit la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de l'ensemble de la terre végétale et la mise en
place de la totalité de la terre végétale sur 25cm d'épaisseur (pas de terre végétale sur le site).

Régalage de la terre végétale.
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Localisation :
- Pour l'ensemble des surfaces d'espaces verts, cf plan de masse.
- Toutes reprises d'espaces verts en périphérie du projet.
- Toutes reprises d'espaces verts sur tranchées.
- Suivant plan de repérage de principe ci-dessous.

6.1.4.2.2 Préparation des sols

Nettoyage :

Nettoyage du terrain comprenant l'enlévement des gravois ou détritus de quelque nature que ce soit, sur 'ensemble
du terrain.

Nettoyage et évacuation des massifs de végétation sauvage.

Réglage :

Réglage grossier pour assurer une couche en tout point de 0.25m épaisseur.

Le réglage sera effectué pour permettre que les espaces verts soient a la cote projet y compris réglage des pentes
et fils d'eau pour permettre le ruissellement des eaux pluviales.

L'entrepreneur devra de plus l'évacuation de tous détritus résiduels et de toutes terres excédentaires.

6.14.2.3 Engazonnement

Sur l'ensemble des espaces verts :
Reglement définitif, compris roulage, épierrage (les pierres et éléments grossiers de toute nature) retenus lors du
passage du rateau seront enlevés et évacués en décharge.
Engazonnement par semis, a raison de 3 kg a l'are, suivi d'un griffage léger pour enfouir les graines puis d'un
roulage.
Pour l'engazonnement, on utilisera le mélange suivant :

- Ray grass anglais ou similaire 40 %,

- Fétuque rouge ou similaire 40 %,

- Paturin 20 %.

Pour les engazonnements, la réception ne pourra étre prononcée qu'aprés une coupe et trois mois au moins apres
le semi.

L'entrepreneur devra tout traitement nécessaire a l'élimination des mauvaises herbes.
Localisation :

- Pour l'ensemble des surfaces d'espaces verts, cf plan de masse,
- Toutes reprises d'espaces verts en périphérie du projet et sur tranchées.
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7. GENERALITES GROS-OEUVRE

7.1 DOCUMENTS TECHNIQUES
Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées a pied d'ceuvre, la pose et
toutes les fagons nécessaires a l'exécution des ouvrages, conformément aux textes en vigueur, et régles de l'art

et de la bonne exécution.

L'entreprise devra tenir compte des généralités communes figurant en téte du présent document.

7.2 STABILITE DES AVOISINNANTS

Le présent lot devra réaliser un constat d'huissier avant le démarrage des travaux.
La stabilité des avoisinants devra étre garantie pendant la phase des travaux.

Le présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires et les choix techniques appropriés pour la
réalisation du batiment.

7.3 IMPLANTATION ET TRAIT DE NIVEAU

Le titulaire du présent lot doit le piquetage et l'implantation générale des ouvrages par un géomeétre expert, il a
l'entiére responsabilité de l'implantation.

Il délivrera au Maitre d'Ouvrage un plan matérialisant ses implantations, tracés et cotes altimétriques.
- Au minimum, il sera matérialisé :
- Alignement des murs pignons.
- Alignement des fagades.

Un point de niveau

L'entreprise de Gros-CEuvre est gardienne de l'implantation, elle doit la lecture aux autres corps d'état.
L'entrepreneur du présent lot devra le positionnement du trait de niveau du batiment. Celui-ci sera situé a 1,00 m
au-dessus du niveau fini du plancher. Il en devra la lecture a tous les autres corps d'état et pendant toute la durée
du chantier.

7.4 CHARGES ET SURCHARGES

7.4.1 charges permanentes

Poids propres des ouvrages TCE.
Poids propres des équipements techniques ; chauffage, ventilation, électricité, etc....
Hypothéses de charges a prendre en compte :

- Groupe électrogéne : 25 tonnes,

- Silencieux : 700 kg chacun,

- Piéges a son:1tonne chacun,

- Réservoir journalier : 1 tonne avec le plein,

- Cheminée : 600 kg,

- Armoires électriques : 500 kg chacune,

- Habillage murs et plafond : 50 kg/m?,

- Faux-plancher du local électrique : 100 kg/m>.
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7.4.2 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation visées seront conformes a la destination des locaux, conformément a la norme NFP 06-
001, derniere date de parution.

7.4.3 Charges climatiques
Les entreprises sont invitées a respecter les surcharges climatiques, liées a l'implantation géographique de la
construction, voir fiche d'implantation dans DONNEES CLIMATIQUES dans chapitre Généralités.
7.4.4 Sismicité
Respect des textes ci-apres:
- Décret N°2010-1254 du 22/10/10 modifié par l'arrété du 19/07/2011,

- Décret N°2010-1255 du 22/10/10 modifié par l'arrété du 19/07/201M,
- Arrété du 22/10/10.

7.5 BETON

Tous les bétons devront étre conformes a la norme européenne : NF EN 206-1

Classe Classe de Teneur Rapport Classe de
d'exposition résistance minimale E/C consistance
GROS BETON X0 C16/20 150 - S3
BETON DE PROPRETE X0 C16/20 150 - S3
FONDATIONS XC2 C25/30 260 0.65 S3
DALLE PORTEE XC2 C25/30 260 0.65 S3
RADIER XC2 C25/30 260 0.65 S3
VOILES DE FACADE XF1 C25/30 280 0.60 S3
VOILES INTERIEURS XF1 C25/30 280 0.60 S3
PLANCHER XF1 C25/30 280 0.60 S3
ACROTERES XC4 C25/30 280 0.60 S3

7.6 ACIERS

Les aciers devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Aciers doux : Fe E235,
- Aciers HA et treillis soudés : Fe E500B.

7.7 ASPECT FINI DES OUVRAGES EN BETON COFFRE

En conformité au DTU 23-1, cahier des charges pour travaux de parois et murs en béton banché.
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7.7.1 Parement élémentaire

Obtenu par coffrage élémentaire, sans attention particuliére.
Coffrage exécuté sur magonnerie des fondations, non visibles et enterrées, pour corriger les irrégularités
d'exécution des terrassements, etc....

7.7.2 Parement ordinaire

Parement et coulures a supprimer, trous a boucher.
Applicable aux locaux techniques.
Applicable aux parements non visibles (enterrés, cachés par plafonds, par doublages, par enduits...).

7.7.3 Parement courant

Finition obtenue par coffrage bois raboté, contreplagué ou métal, donnant des surfaces exemptes de bullage,
d'épaufrure, de balévres...

Nécessitant éventuellement le meulage des saillies, le ragréage lisse, le nettoyage des coulures et salissures.
Applicable aux ouvrages intérieurs visibles destinés a recevoir une préparation du subjectile (telle de pongage,
rebouchage préalable, enduisage, impression. Nota : travaux a exécuter par autre lot) et une finition (telle que
revétements muraux collés ou papiers peints, peinture a la brosse ou peinture projetée).

7.7.4 Parement soigné

De meilleure finition que le parement courant, soit pour limiter les travaux préparatoires a l'application des
matériaux de finition sur ce support de qualité, soit pour offrir une finition définitive obtenue directement au coulage
du béton, soit par l'application aux frais de l'entrepreneur du présent lot d'un enduit pelliculaire adapté. Cet enduit
pelliculaire étant appliqué en plein sur toute la surface du parement sans manque pour livrer un parement fini
d'aspect totalement homogene et destiné a recevoir tout peinture a film mince.

Applicable aux ouvrages visibles devant recevoir directement le collage des revétements muraux et papier peints,
et 'application tres limités d'enduit garnissant pour recevoir la peinture.

Ce parement sera obligatoirement obtenu pour tous les ouvrages extérieurs destinés a rester visibles et non
revétues, les ouvrages extérieurs destinés a recevoir la peinture de facade.

7.1.5 Parement des ouvrages en béton

En l'absence de toute précision dans le descriptif, le parement ordinaire est considéré comme admis pour :
- Tous les ouvrages incorporés dans la maconnerie d'agglomérés.
- Tous les petits ouvrages isolés tels que poutres, linteaux, chainages, poteaux, sans spécification
particuliere.
- Tous les ouvrages des locaux techniques, des niveaux sous-sol ou combles non aménageables.
- Tous les ouvrages non visibles.

Dans le cas ou des éléments coffrés sont incorporés dans les ouvrages banchés, la finition de ces éléments est
déterminée par l'ouvrage en béton banché.
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Les caractéristiques des divers parements des ouvrages en béton sont groupées dans le tableau ci-apres :

PAREMENT Planéité d'ensemble rapportée a la régle | Planéité locale a un réglet de 0.20 metre
de 2 ml (creux maximal sous ce réglet) hors joints
Elémentaire Pas de spécification particuliére Pas de spécification particuliere
Ordinaire 15 mm 6 mm
Courant 7 mm 2 mm
Soigné 5mm 2mm
PAREMENT Caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect.
Elémentaire Pas de spécification particuliére
Ordinaire Uniforme et homogeéne, nids de cailloux ou zones sableuses ragrées, balévres affleurées
par meulage.
Surface individuelle des bulles inférieure a 3.00 cm?
Courant Surface individuelle de bulles inférieure a 1.50 cm?
Profondeur inférieure a 3mm
Soigné Surface individuelle des bulles inférieure a 0.30 cm?
Profondeur inférieure a 2mm

7.8 RAGREAGE ET FINITIONS DES OUVRAGES EN BETON

Les trous laissés par les étrésillons, serre-joints de coffrage, etc... doivent étre rebouchés efficacement et de fagon
durable, au mortier de ciment sur béton frais ou au mortier additionné d'adhésif sur béton durci. Si la paroi présente
au décoffrage certains défauts localisés (nids de gravier, armatures apparentes) il convient avant d'exécuter le
ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature 3 mettre en cause la conservation des qualités
de l'ouvrage, auquel cas tous travaux de réfection nécessaire devraient étre entrepris avant ceux de ragréage.

Le ragréage s'effectue au mortier de ciment sur béton jeune, au mortier additionné d'adhésif sur béton durci, a
l'enduit pelliculaire type " BETOPLAN " ou équivalent.

Les manques de matiére le cas échéant, constatés a la face inférieure des réservations sont complétés avec du
béton de méme composition que celui appliqué a l'exécution des ouvrages ou au mortier si la hauteur du manque
n'excéde pas 5 cm.

Les balévres, dans la mesure ou elles sont incompatibles avec la qualité de parement demandée sont supprimées
par piquage ou meulage.

Les épaufrures et irrégularités d'arétes incompatibles avec la qualité de parement demandée sont réparées ou
rectifiées au mortier de ciment additionné d'adhésif.

Les feuillures ou surfaces d'appui des menuiseries intérieures ou extérieures sont dressées de fagon a obtenir la
qualité exigée par le mode de pose de ces menuiseries. Il en sera de méme pour la finition de tous détails
permettant de recevoir tous les ouvrages des autres corps de métier.

Page 44 sur 94



Affaire : Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT
Phase : CCTP DCE Ind B - Lot n°02 - Gros-CEuvre - Second CEuvre - VRD
Rédacteur :CPS/GR Date : Février 2022

7.9 EXECUTION DES ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES
La qualité des matériaux mis en ceuvre devra répondre aux prescriptions techniques des nonnes en vigueur.

La consistance des travaux, les méthodes d'application, les caractéristiques des enduits, l'exécution des joints (de
dilatation, en particulier...), devront étre conformes aux prescriptions des DTU en vigueur.

7.10 EXECUTION DES DALLAGES, FORMES, CHAPES

La qualité des matériaux mis en ceuvre devra répondre aux prescriptions techniques des normes en vigueur.

La consistance des travaux, les méthodes d'application, les caractéristiques de ces dallages, formes et chapes,
l'exécution des joints (de dilatation, en particulier...) devront étre conformes aux prescriptions des DTU en vigueur.

7.11 APLOMB DES OUVRAGES VERTICAUX

Les faux aplombs des éléments verticaux ne dépasseront pas 1 cm sur la hauteur d'un étage. Toutefois, aucun faux
aplomb visible ne sera toléré dans les murs dont le raccordement avec l'ouvrage supérieur est visible au niveau
des planchers (nu extérieur des murs de fagade, murs intérieurs des cages d'escalier...) en cas de malfacon de ce
genre, l'entreprise exécutera les travaux de rebouchement et enduits nécessaires pour obtenir une surface finie a
faire accepter par le Maitre d'ceuvre.

Les tolérances de faux aplomb seront également fonction du degré de précision de verticalité imposé par les
matériels et ouvrages des autres corps d'état (ascenseur, élévateurs, menuiseries extérieures ; etc....).

7.11.1.1 Planimétrie Verticale

La planimétrie des ouvrages verticaux exécutés en béton banché sera celle prescrite dans le tableau récapitulant
les caractéristiques des divers parements.

La planimétrie des ouvrages verticaux exécutés en maconnerie d'aggloméré, suivant ce méme tableau, sera du
type :

- Parement ordinaire: pour les maconneries d'aggloméré non revétu d'un enduit.

- Parement soigné : pour les maconneries d'aggloméré revétu d'un enduit.

7.11.1.2 Planimétrie Horizontale

La planimétrie en sous-face d'une dalle, sera telle qu'une régle de longueur de 2,00 m n'accuse en aucun point un
écart supérieur a:

- 5 mm pour sous-face cachée par un plafond suspendu ou par un enduit platre.

- 2 mm pour sous-face apparente devant recevoir un enduit pelliculaire.

La seule tolérance admise sera la tolérance normale des fléches applicable aux planchers en fonction de leur
portée.
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Le traitement de surface des planchers doit permettre d'obtenir les caractéristiques suivantes :

BETON SURFACE BETON BRUT
Planéité sous la régle 7 mm 12mm
de 2.00 o :
de 0.20m
Désaffleurement 0 mm 5 mm
Epaisseur +/- lcm +/-15cm
Niveau +/-1cm +/-15cm
Horizontalité (ou pente prévue) |1/1000 1/1000

Il est précisé que lorsqu'il est fait mention d'épaisseur et par dérogation aux tolérances définies ci-dessus, les
seules tolérances admises sont des tolérances par exces.

Au cas ou les surfaces de plancher livrées ne correspondraient pas a ces caractéristiques, les éventuels travaux
supplémentaires imposés aux différentes entreprises seraient a la charge de l'entreprise défaillante.

La planimétrie des autres ouvrages horizontaux exécutés en béton banché sera celle prescrite dans le tableau
récapitulant les caractéristiques des divers parements.

La planimétrie de finition des différents ouvrages en béton ou en magonnerie sera celle définie par les normes
suivant la nature, la définition, la destination et la finition requise de ces ouvrages (formes, chapes, etc...).

7.11.1.3 Aplomb, Rectitude Des Eléments Particuliers

Les arétes, cueillies, feuillures, tétes de mur, etc... ainsi que toutes les sujétions d'exécution des ouvrages en béton
coffré, en magonnerie de ciment, en magonnerie d'aggloméré, seront soumises aux mémes tolérances de finition
que l'ouvrage lui-méme auquel elles se rattachent.

7.12 REMARQUE CONCERNANT LA FINITION DES OUVRAGES

Le descriptif du présent lot s'attachera dans la mesure du possible a définir la destination et la finition exigée de
chaque ouvrage a réaliser par U'Entrepreneur. En cas de doute, le titulaire du présent lot devra en déduire les
tolérances maximums d'exécution relatives a la finition de l'ouvrage et ce en prenant connaissance du descriptif
des autres corps d'état.

En cas de non-respect de ces caractéristiques générales de finition des ouvrages, 'Entrepreneur du présent lot
devra, a ses frais, démolition ou réparation jusqu'a obtention des tolérances requises.

7.13 CONNAISSANCE DES LIEUX POUR ORGANISATION DU CHANTIER

En complément aux renseignements qui lui sont fournis dans le présent CCTP, I'Entrepreneur reconnait s'étre rendu
sur les lieux pour relever tous les renseignements qui lui ont été nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix par suite de difficultés d'accés, ou
d'organisation de chantier dues aux lieux de réalisation de ses travaux.

Le titulaire du présent lot se conformera a tous réglements ou arrétés municipaux concernant le déroulement des
chantiers sur le territoire de la commune d'implantation du présent ouvrage.
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7.14 VOIE PUBLIQUE ET/0OU PRIVEE

L'Entrepreneur devra réparer a ses frais toutes les dégradations que lui, ses agents, ses ouvriers, ou ses matériels
ou engins auraient pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Il devra également
prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des camions et engins. A cet
effet, il sera tenu d'engager tout personnel ou engin pour le nettoyage des salissures, l'enlévement des terres et
gravats qui se seraient répandus le long de tout son parcours. Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra garantir la
parfaite circulation sur la voie publique (chaussée ou trottoir) et ce, conformément aux régles, reglements... de
sécurité. A cet effet, il devra toute signalisation, toute autorisation préalable, toute protection, conformément aux
régles de la sécurité routiere, etc...

7.15 SUJETIONS RELATIVES A LA NATURE DU TERRAIN

Une étude géotechnique a été effectuée sur le terrain. L'Entrepreneur confirme en avoir pris connaissance.

Il s'engage a respecter les prescriptions techniques particuliéres stipulées dans cette étude, ainsi que toutes autres
recommandations ultérieures qui seraient formulées par le Géotechnicien, lors des différentes phases d'exécution
de ce chantier.

7.16 SUJETIONS RELATIVES A LA PRESENCE DE L'EAU

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les frais d'épuisement
dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double transports et location de
matériel de pompage, consommation du courant et du carburant, etc...), tant pour les frais d'évacuation de cette
eau (canalisation ou tranchée d'évacuation, etc...).

7.17 REFERENCE DES PRODUITS ET MATERIAUX

Dans le présent CCTP, le prescripteur peut avoir recours a la référence d'une marque, d'un produit ou d'un fabricant,
pour compléter la précision de sa description. Il est expressément stipulé que la référence citée n'a de valeur que
d'équivalent dans le dossier de consultation des entreprises.

Dans son offre, l'Entrepreneur précisera la référence du produit qu'il entend soumettre a l'approbation du Maitre
d'Ouvrage.

A l'approbation de son marché :
- Leterme "équivalent" ou le terme "similaire" noté dans le CCTP, devient nul et non avenu.
- Laréférence proposée par 'Entreprise a valeur d'acceptation par le Maitre d'Ouvrage. C'est cette référence
de U'Entrepreneur qui devient contractuelle.

Nota : dans ce cas la référence portée par le prescripteur dans le CCTP, devient nulle et non avenue.
- Au cas ou l'Entrepreneur n'aurait pas proposé de référence, c'est la référence portée par le prescripteur
dans le CCTP qui a valeur d'acceptation par les deux parties (Maitre d'Ouvrage et Entrepreneur). C'est alors
cette référence qui devient contractuelle.

7.18 RESERVATIONS

7.18.1 prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite
finition des ouvrages.
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Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage
par l'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement
interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a

la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs
des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné.

7.18.2 Réservations au coulage et / ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous,
gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués le cas échéant,
établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant
ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a l'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé, avec copie au
maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront
été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les
réservations sera a la charge de l'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros ceuvre
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ccuvre toute
inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront obligatoirement
exécutées par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :
- Par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou
inexact,
- Par l'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Le présent lot devra l'ensemble des réservations supérieures au diametre 80 millimétres et a la section 80 x 80
millimetres.

7.18.3 Douilles - rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros ceuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres éléments
métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps
d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces piéces seront fournies en temps utile au gros ceuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros ceuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations,
et ils en contrdleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.
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7.18.4 Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs
concernés avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux
de reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront a la charge de l'entreprise responsable des désordres.

7.18.5 Réservations, incorporations... Au coulage

L'entrepreneur de gros ceuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc. qui
lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre.
Il appartiendra alors a l'entrepreneur de gros ceuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes
justifications techniques valables a l'appui.

Dans ce cas, l'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

7.18.6 Percements dans des magonneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en béton
seront exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, l'entrepreneur devra

obtenir l'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ses percements.

7.18.7 Tranchées - gaines - dans des magonneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure ala
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi
opposée du matériau creux.

7.18.8 Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure
du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver l'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

7.18.9 Rebouchage

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et l'arasement.
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7.19 FOURREAUX

Les fourreaux seront en PVC.

Ils seront de diameétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas
ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la
mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, l'espace entre
le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

7.20 RACCORDS

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (maconnerie -
platrerie -carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerne.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne
devra étre visible, etc.

7.21 REMARQUES PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

Dans le cas oU, par suite de modifications intervenues aprés réservation, des percements seraient nécessaires
dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de répondre aux conditions
suivantes :
- Accord de lingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrdle et de
l'entrepreneur de gros ceuvre,
- Exécution par l'entrepreneur de gros ceuvre,
- Exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant
pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros ceuvre aux frais de
l'entrepreneur en cause.

7.21.1 Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront
veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de
la paroi.
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8. INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRE AU GROS OEUVRE

8.1 CONSTAT CONTRADICTOIRE

En phase préparatoire au chantier, en présence de l'entrepreneur du présent lot et d'autres entreprises si jugé
nécessaire, par huissier, un constat de l'état existant sera rédigé, pour toutes les zones concernées par le chantier,
notamment :

- Accés au chantier.

- Abords.

- Voiries et espaces verts.

- Murs et batiment mitoyen.

A ce constat, seront invités le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise de chantier.

Le colt de ce constat incombe au présent lot.
Ce constat sera commun pour l'ensemble du chantier.

8.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Prestation a la charge du lot 01.

8.3 VOIE D'ACCES - PLATEFORMES

Tous les aménagements d'accés dans le chantier sont a la charge du présent lot concernant les travaux du présent
lot.

8.3.1 Engins de levage

Installation d'un dispositif de levage pour les besoins du chantier.
Les caractéristiques de l'engin de levage seront déterminées par 'Entrepreneur du présent lot au vu des travaux
a réaliser pour son propre lot.

Le présent lot fait son affaire de toute location de son engin de levage mis a la disposition des autres corps d'état.
En aucun cas, la Maitrise de chantier n'aura a déméler les quelques différends.

L'Entrepreneur fait son affaire de toutes dispositions, de tous dispositifs (hotamment limiteur de zone de survol de
la grue, etc,).

L'implantation de la grue sera a soumettre et a faire valider au coordonnateur SPS.

8.3.2 Installations particuliéres au chapitre Gros (Euvre

Installation de bétonnage. Il sera préféré la livraison de béton prét a l'emploi livré par camion.
- Atelier de préfabrication.
- Aires, locaux de stockage, de préparation, de Fagonnage.
- Echafaudage, passerelles avec tout garde-corps incorporé.
- Protections notamment garde-corps, signalisations, a l'entiére initiative de I'Entrepreneur du présent lot et
ce sous sa totale responsabilité.
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8.3.3 Protection collective

Il est rappelé que c'est le Gros CEuvre qui doit la mise en place de ces protections et leur maintien jusqu'a la fin de
l'obligation de toute protection.

8.3.4 Installations particuliéres aux autres lots

A la charge des entreprises concernées.
Cependant, toutes installations conséquentes devront obtenir l'accord de I'Entrepreneur du présent lot de fagon a
garantir la bonne harmonie dans l'organisation de ce chantier.

8.3.5 Bureau de chantier

Prestation a la charge du MOA.

8.3.6 Réfectoire

Prestation a la charge du MOA.

8.3.7 Sanitaires vestiaires

Prestation a la charge du MOA.

8.3.8 Branchement électrique

A la charge du lot 01.

8.3.9 Raccordement eau potable

A la charge du lot 01.

8.3.10 Raccordement EU - EP

Sans objet.

8.3.11 Branchement téléphone

A la charge du lot 01.

8.3.12 Panneau de chantier

A la charge du lot 01.

8.3.13 Panneau de circulation routiere

Suivant nécessité et emplacement de l'acceés chantier pour approvisionnement matériaux et matériel concernant
le présent lot.
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8.3.14 Signalétique piétons

A la charge du lot 01.

8.3.15 Nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra procéder au nettoyage du chantier et a l'évacuation de ses déchets, jusqu'au
lieu de dépdt aménagé.

Les nettoyages seront exécutés autant de fois qu'il sera nécessaire ou sur simple demande du maitre d'ceuvre.
Le brilage de matériaux, déchets, est strictement interdit sur le chantier.

8.4 CLOTURE DE CHANTIER GRILLAGEE

A la charge du lot 01.

8.5 IMPLANTATION - NIVEAU DE REFERENCE

8.5.1 Implantation de la construction

L'entrepreneur du présent lot assisté d'un géométre, devra :
- L'implantation de l'emprise des terrassements généraux, des niveaux de plate-forme.
- L'implantation définitive de la construction en respect des divers alignements et prospects, des distances
aux limites, des altitudes de l'ouvrage etc...,,

Nota : L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des erreurs de cote d'alignement ou de nivellement qu'il n'aura
pas respectées. Il devra supporter les conséquences qui résulteraient d'une mauvaise implantation.

Délivrance au Maitre d'Ouvrage d'un plan matérialisant ces implantations, tracés et cotes d'altitude, certifiant de la
parfaite implantation de la construction.

8.5.2 Implantation des ouvrages - Niveau de référence

Chaque entreprise est responsable de l'implantation de ses propres ouvrages en respect aux documents
graphiques.

L'Entrepreneur du présent lot, devra repérer tout niveau de référence, le battre sur la compléte périphérie, et le
maintenir jusqu'a demande de la Maitrise de chantier.

8.6 PLANS DE STRUCTURE (EXECUTION)

Il est précisé que l'étude et les plans d'exécution seront exécutés par le bureau d'études désigné par l'entreprise,
a ses frais et sous sa responsabilité.

Il est précisé que les sections des ouvrages de béton armé portées au projet établi par l'équipe de conception
devront étre impérativement respectées sauf impossibilité démontrée par le calcul : au cas ou lentreprise
proposerait des structures différentes de celles des ouvrages prévus a ce projet, que l'encombrement de la
nouvelle structure est compatible a la réalisation des ouvrages de tous les autres corps d'état, sans remise en
cause du projet initial.
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Il est également précisé que les plans de fabrication (plan d'atelier, plans de préfabrication, etc..) des différents
ouvrages particuliers seront exécutés par l'entrepreneur.

Il est précisé que la réalisation de l'ouvrage objet du présent projet prend en compte les régles parasismiques, voir
fiche géographique fixant la zone sismique de la construction.

Tous les plans d'exécution devront avoir fait l'objet d'une validation de la part du bureau de contréle désigné pour
contrdler l'opération.

Page 54 sur 94



Affaire
Phase
Rédacteur

: Centre Hospitalier de Rambouillet - Réhabilitation des installations électriques HT/BT
: CCTP DCE Ind B - Lot n°02 - Gros-CEuvre - Second CEuvre - VRD

:CPS/GR Date : Février 2022

9. DESCRIPTION DES TRAVAUX GROS OEUVRE

Travaux de gros ceuvre a prévoir :
- Béatiment énergie R+1:

(0]

(0]

Postes de livraison :
= Dépose abris de bus et bucheronnage,

= Démolition des parois, portes existantes et suppression des matériaux contenant

lamiante,
= Fermeture des baies existantes (y compris a la finition extérieure),
= Création des ouvertures (portes extérieures, ventilation, électricité, ...),
= Création des parois entre les postes de livraison,
= Création des édicules pour sorties de cables,
= Création des coffres CF en dessous des postes (local entresol)
= Création des réhausse béton pour les cellules HT,
Locaux liaisons, transformateurs, TGBT :
* Dépose des dalles en matériau contenant de 'amiante,
= Création des ouvertures (ventilation, électricite, ...),
= Création des parois de séparation entre LT,
= Création des coffres CF en dessous des TGBT (local atelier),

- Béatiment énergie RdC (GE) :

(0]

O O0OO0OO0O0Oo

O o0OO0OO0O0OO0Oo

(0]

Dépose et démolition,
Dépose coffre coupe-feu des GE
Fermeture des baies (attention a la finition extérieure),
Création des percements pour les réseaux,
Création ouverture principale (gaine de ventilation), y compris linteau,
Création gaine d’air neuf, y compris rehausse au sol,
Création du conduit de ventilation, comprenant :
= Fouilles et préparation,
= Fondation,
= Construction conduit, y compris mur-fusible en parpaing,
= Dallage intérieur,
Création des ouvertures pour portes, y compris linteaux, seuils et reprise des éveils,
Création de coffres coupe-feu (4 faces),
Création du local contréle/commande, y compris seuils
Cuvelage sur rétention local GE,
Modification acrotére pour mise en place des supports de I'Aéro-refroidisseur,
Création de lemmarchement et de la plateforme extérieurs en béton (finition béton lavé),
Finition extérieure,
Remplacement du conduit EP intérieur.

- Plateau technique (zone vide sanitaire) :

(0]

(0]

Zone en vide Sanitaires :
= Création de louverture vers lacces trémie,
» Création des cours anglaises de ventilation (avec feuillure et puits perdus),
= Création des ouvertures pour la ventilation,
= Curage du sol du VS et coulage dalle,
» Création des parois des locaux techniques,

de

» Création des plafonds coupe-feu sur toute la surface du VS, aprés dépose intégrale du

flocage,
= Agrandissement de ouverture dans la cloison entre le VS et le poste HT/BT,
Création trémie extérieure :
=  Fondation,
= Parois,
= Dalle avec forme de pente,
= Création chambre de tirage (y compris fourreaux)
=  Feuillure pour mise en ceuvre caillebotis,
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* Regarde EP et pompe de relevage vers réseau existant,

9.1 OUVRAGES DE FONDATIONS

9.1.1 Hypothése générale

Suivant fouille et avis du bureau de contrale.

9.2 TERRASSEMENT EN TROUS ISOLES

9.2.1 Généralités
Les ouvrages de terrassements secondaires et remblais a la charge du présent lot incluant les sujétions liées a
l'exécution des fondations comprennent :

- L’exécution de la totalité des terrassements en trous, rigoles, tranchées nécessaires pour réaliser tous les

ouvrages enterrés,

- L'exécution de la totalité des remblais.
Les terrassements secondaires sont a exécuter dans des terrains de toutes natures y compris fouilles, démolitions
de toutes macgonneries et bétons rencontrés dans les fouilles. Exécution de banquettes, talus, blindages et autres
ouvrages de sécurité si nécessaire.

Pompage des eaux de ruissellement suivant nécessité technique compris raccordement et rejet a l'égout pendant
la durée totale d'exécution.

9.2.2 Terrassement en trous
Terrassements en trous, exécutés par tous moyens.

Fonds de fouilles dressés horizontalement, dans le cas de pentes, respect d'une pente de 2V/3H maximum entre
assises de fondations proches.

Localisation (suivant plans et coupes)
9.2.3 Evacuation des déblais aux décharges publiques

Les terres excédentaires provenant des terrassements complémentaires et non utilisés en remblais seront
évacuées aux décharges publiques type ISDI. Compris transport et droits de décharge.

9.3 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE

9.3.1 Gros béton coulé en pleine fouille

Caractéristiques du béton suivant tableau récapitulatif dans les généralités du présent lot.

La classe d'exposition du béton devra étre conforme a la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement Al (avril
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006).

Gros béton pour rattrapage entre assises de fondations de différents niveaux.
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Le coulage des rattrapages de niveaux en gros béton devra étre réalisé dés l'ouverture des fouilles.

9.3.2 Béton de propreté

Caractéristiques du béton suivant tableau récapitulatif dans les généralités du présent lot.

La classe d'exposition du béton devra étre conforme a la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement Al (avril
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006).

Béton de propreté (& minima) coulé immédiatement aprés ouverture des fouilles pour protéger les sols d'assise
des intempéries et préserver leur portance.

Epaisseur : 0,05 m minimale.

9.4 OUVRAGES DE FONDATIONS EN BETON ARME

9.4.1 Béton pour fondations

Caractéristiques du béton suivant tableau récapitulatif dans les généralités du présent lot.

La classe d'exposition du béton devra étre conforme a la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement Al (avril
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006).

Réalisation d'éprouvettes cylindriques pour contréle de la résistance a la compression du béton, les essais
d'écrasement seront réalisés en laboratoires par un organisme agrée.
Pour tous ouvrages de béton armé en fondations.

Semelles isolées en béton armé coulées sur lit de béton de propreté ou de gros béton.
Les semelles de fondations devront respecter les régles suivantes :
- Coulage du gros béton dés ouverture de la fouille.

- Sile sol est décomprimé, il doit étre purgé et substitué par un gros béton ou un béton de propreté.
- Coulées en pleine fouille.

9.4.2 Coffrages ou boisages des ouvrages de fondations

Si nécessité de coffrage, il pourra étre constitué de treillis soudé et film polyéthyléne biodégradable de type Pécafil
de chez EGCO ou équivalent.

Y compris toutes fagons d'accessoires pour réservations au coulage du béton.

9.4.3 Armatures HA pour fondations

Armatures de tous diamétres pour tous ouvrages de voiles de fagade.

Les armatures seront coupées, fagconnées et assemblées en atelier de ferraillage hors du chantier.
Les armatures seront calculées par le bureau d'études structure de l'entreprise.

Respecter les recouvrements des armatures selon les régles en vigueur.

Calage des armatures avant coulage du béton.

Acier a haute adhérence B500B.
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9.5 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ENTERRES ET OUVRAGES ASSOCIES

9.5.1 Cadre général

9.5.1.1 Ouverture et remblaiement de tranchée

La prestation comprend l'ouverture et le remblayage de tranchée pour la pose de canalisation d'assainissement et
comprend notamment :

- Lesterrassements a l'engin mécanique pour la confection de tranchée pour la pose des réseaux, en tenant
compte des matériaux traités, comme précisé ci-avant.

- L'épuisement, le pompage et toutes suggestions pour l'évacuation des effluents, des eaux de
ruissellements et de nappe.

- Le terrassement a la main pour le réglage du fond de fouille, les croisements de réseaux et autres
suggestions.

- La dépose sans repose des bordures des caniveaux croisés.

- Les sur profondeurs nécessaires n'excédant pas 0,5 m pour les croisements d'ouvrages.

- L'étaiement des réseaux et ouvrages rencontrés pendant les travaux.

- Le blindage de fouille nécessaire a l'établissement d'une protection contre les risques d'éboulement.

- La destruction de rocher, béton et autres suggestions a l'engin pneumatique pour la réalisation de la
tranchée et la pose des réseaux.

- La sortie et l'évacuation a l'avancement du chantier de tous les produits de la fouille. Ceux-ci sont
totalement proscrits pour la moindre réutilisation sur le chantier. Et quelle que soit la qualité des terrains
rencontrés, il ne sera considéré qu'une seule nature de déblais.

- Le lit de pose gravier de granulométrie 4/6 (épaisseur 0,10 m) pour le réseau.

- L'enrobage en gravier 4/6 (0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation).

- Le remblaiement de la tranchée en matériaux de concassage de granulométrie 0/31.5 ainsi que son
compactage conformément au Cahier des charges de la CCED et testé au PDG1000.

- Avant réfection définitive, des essais de compactage seront réalisés par l'entrepreneur.

- Et toutes autres sujétions.

Les largeurs de tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les articles 36 du fascicule 70 et 50 du fascicule 71 sont applicables.

Dans tous les cas l'entrepreneur assurera la protection contre les éboulements par étaiements ou talutage des
fouilles de profondeur supérieure a 1,30 m, conformément au décret n°65-48 du 8 janvier 1965.

Le remblaiement de la tranchée et le compactage sera effectué conformément aux prescriptions de la norme NF98-
331 de fagon a obtenir un objectif de densification g3. Voir le document concernant le remblaiement des tranchées

édité par le SETRA.

Le compactage sera réalisé a l'aide de matériels appropriés (cf. normes NF P 98.705 et 98.736).

9.5.1.2 Fourniture et pose de canalisation d'assainissement

La prestation comprend la fourniture, le transport et la pose de tuyaux de caractéristiques suivantes :
- En PVC (polychlorure de vinyle) de type CR 8 conformes aux normes NF P 16-352 et T 54-090,
- En PP (polypropyléne) de type série assainissement,
- En FONTE (fonte ductile) avec revétement intérieur anticorrosion, série @ emboitement pour joints
automatiques conformes aux normes NF EN 598, NF A 48-820.
- En PEHD (polyéthyléne haute densité) conformes aux normes NF-P 16.100 et NF.P.16.352.
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- La mise en place, fagon des joints et des raccords, 'emboitage, la coupe des tuyaux, la jonction aux
ouvrages y compris piéces spéciales, les scellements, l'affinement de la pente et de l'alignement, ainsi que
l'autocontrdle seront assurés par l'entreprise,

- Ne sont pas compris le curage et les épreuves de contréle préalables a la réception.

9.5.1.3 Test de compactage des tranchées

La prestation comprend le test de compactage des trongons posés par une entreprise tiers étant labellisée COFRAC
selon la méthode au pénétrométre dynamique document AGHTM NFP 11 300 - 98 331, XPP 94 063, NF EN 1610.

Les contrdles sont effectués conformément a larticle V0112 du fascicule 70. L'entrepreneur doit localiser
précisément les canalisations en présence du maitre d'ceuvre et l'organisme chargé du contréle extérieur de
compacité.

Les contréles sont effectués sur la base d'un contréle au minimum tous les 50 m et au moins un par trongon, et ce,
sur 'ensemble du linéaire de la canalisation. En ce qui concerne le contréle de compactage autour des dispositifs
d'accés ou de contrdle, on procéde a un essai au moins tous les trois dispositifs. Pour les branchements, un contréle
statistique est mis en ceuvre : controle du compactage sur au moins un branchement sur cing.

La fourniture d'un rapport en 3 exemplaires, ceux-ci indiqueront les points particuliers et les défauts relevés. la
réparation de tous les défauts constatés.

En cas de mauvaise localisation de la canalisation de la part de l'entrepreneur, les éventuels travaux de réparation
sont a la charge de l'entrepreneur ainsi que les frais de contrdle qui en résulte.

Le nouvel essai et la fourniture d'un rapport sur cette réparation.

Dans le cas d'essais non satisfaisants, 'entreprise a a sa charge tous travaux nécessaires a l'obtention des qualités
de compactages exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces qualités.

La prestation y compris toutes sujétions.

9.5.1.4 Essai d'étanchéité - Contrdle - Nettoyage

9.5.14.1 Essais d'étanchéité

La procédure d'essais devra avoir recu l'agrément du Maitre d'ceuvre et du gestionnaire du réseau et portera sur
la totalité du réseau y compris les boites de branchements (variante possible a l'air comprimé) a la charge du
présent lot, essais d'étanchéité des canalisations et ouvrages d'assainissement avant remblaiements en présence
du Maitre d'CEuvre et réalisé suivant les prescriptions de l'arrété du 22/12/1994 et de la norme NF EN 1610 :
- Essai a l'eau H.m - 4 m ou 1.50 m au niveau du tampon le plus élevé de la section essayée maintien du
niveau pendant 2 heures avec une tolérance de moins.
- En cas d'essais infructueux, les recherches de fuites et réparations seront effectuées jusqu'a obtention
d'une étanchéité totale.
- Les remblaiements seront exécutés ouvrages en charge, mise en charge qui sera prolongée de 48 heures
apres l'achevement des remblais ; la baisse du niveau ne devra pas excéder 0.01 m a l'heure en moyenne.
- Les essais seront effectués en présence des représentants du Maitre d'Oeuvre et du gestionnaire du
réseau. A la charge de l'entrepreneur, tous les travaux nécessaires a l'obtention du certificat de conformité
pour la rétrocession des réseaux au gestionnaire, passage caméra, etc...
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95.14.2 Contréles

La prestation comprend :
- Le contrdle dans la totalité des réseaux (EP et EU) par le passage d'une caméra.
- Audroit des défauts décelés, l'entrepreneur devra procéder dans les plus brefs délais aux réparations ainsi
qu'a un nouveau passage de la caméra + photos de la section concernée par la réparation
- La fourniture de la vidéo (support cd/dvd), du rapport et des photos avant et aprés réparations

9.5.14.3 Nettoyage

Avant la remise au gestionnaire du réseau, l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le nettoyage complet
des réseaux (canalisations, regards, boites de branchement...).

Le nettoyage sera constaté par le Maitre d'ceuvre et le gestionnaire des réseaux et fera l'objet d'un proces-verbal
de remise.

9.5.1.5 Plan de recollement

Apreés exécution de tous les ouvrages, l'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage le relevé et le report des travaux
effectués sur des plans de récolement relatifs a chacun des réseaux mis en ceuvre. Chaque document sera remis
en 3 exemplaires sur support papier et 1 exemplaire de l'ensemble des réseaux sur support de sauvegarde
informatique : format Autocad (dwg) pour les plans.

Réseau d'assainissement des eaux usées :

- Les réseaux seront cotés, la position (en plan et en altimétrie) levés en tranchée ouverte, le type, les
caractéristiques et les dimensions de tous les éléments constituant les différents réseaux seront
clairement indiqués, y compris cotes tampon et radier. Les canalisations, les branchements et regards
seront repérés par rapport a des points fixes (minimum 2 cétes) et plus particulierement tous les ouvrages
spéciaux mis en ceuvre (poste de relevage et refoulement, ...).

9.5.1.6 Attestation

L'entreprise fournira une attestation certifiant de la non inversion de pente des réseaux.

9.5.2 Tranchées

Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour pose de canalisation compris évacuation totale des déblais
a la décharge.

Les tranchées supérieures a 1.30 m de profondeur seront blindées.
Remblai des tranchées en sable.

A la charge du présent lot, les canalisations sous l'emprise du batiment.

9.6 CUVELAGE PAR REVETEMENT D’ETANCHEITE

Le Présent lot devra se coordonner avec le lot n°01 dés la conception pour définir le mode de fixation au sol du
groupe électrogéne et autres matériels.

La liaison des fixations au sol avec le cuvelage devra étre conforme a l'avis technique de ce dernier (cf. traitements
des points singuliers dans l'avis technique).
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9.6.1 Généralités

Cuvelage de la structure horizontale en béton par mise en ceuvre d'un revétement d'étanchéité intrados de cuvelage
de type TECTOPROOF CA-N chez SPPM ou équivalent.

Le procédé devra étre visé par un cahier des clauses techniques validé par un organisme agréé et en cours de
validité.

L'Entreprise devra étre agréée par le fabricant attestant de sa capacité a mettre en ceuvre le procédé.
Le présent lot devra obligatoirement avoir les qualifications professionnelles correspondantes aux travaux de
revétement d'étanchéité, a savoir :

- Qualification 3353 : Imperméabilisation de cuvelage au moyen de résine synthétique.

- Qualification 3362 : Reprise de cuvelage par injection de résine.

- Qualification 3412 : Calfeutrement de joint de construction.

La mise en ceuvre du produit devra étre conforme aux prescriptions du fournisseur.
Les matériaux devront étre stockés a l'abri suivant les prescriptions du fabricant.

9.6.2 Caractéristiques et performances

L'entreprise devra mettre en place un cuvelage intrados par revétement d'étanchéité a l'eau et a la vapeur d'eau au
sens du DTU 14. Ce cuvelage sera donc adapté a des locaux nobles ne permettant aucune venue d'eau en phase
vapeur ou bien en phase liquide.

Il sera donc appliqué un procédé de cuvelage intrados a base de résine époxy bi-composant sans solvant, appliqué
en trois couches et incorporant un renfort en tissu de verre ou carbone permettant au systéeme de bénéficier d'une
fonction étanchéité.

Le revétement composite devra avoir les caractéristiques suivantes :
- Avoir un effort a la rupture > 10000daN/m ;
- Respect de l'air et de l'environnement (sans composés organiques volatiles) ;
- Procédé et travaux bénéficiant d'une garantie décennale.

9.6.3 Prescriptions relatives aux supports

La structure recevant le revétement d'étanchéité sera calculée en fissuration trés préjudiciable.
La dalle portée sera avec une finition surfacée.

9.6.4 Préparation des supports

Les structures cuvelées seront calculées et réalisées conformément a l'article 4.2 du DTU 14.1 (prescriptions
particuliéres concernant les cuvelages avec revétement d'étanchéité).

Avant application du revétement d'étanchéité, il sera vérifié que les supports répondent bien aux exigences des
DTU, et aux régles professionnelles et prescriptions du fabricant.

Les ouvrages a étancher devront étre en béton armé et leur état de surface devra étre conforme aux prescriptions
de la NF P 18-201 (DTU 21) paragraphe 5.2.

Les surfaces seront soigneusement préparées de maniére a ouvrir un maximum de pores permettant l'adhérence
de l'étanchéité.
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Elles seront débarrassées de la poussiére, de la laitance non adhérente, des traces de chaux, de peinture, de
résidus de produit de cure et de toutes autres salissures qui modifient les propriétés de mouillage telles que les
huiles, graisses, acides gras, etc.

La préparation des supports pourra se faire par décapage a la lance haute pression, pongage diamanté, sablage et
grenaillage.

Aprés préparation, les supports devront présentés une cohésion superficielle de 1Mpa jusqu'a 12.00 métres de
pression. Si cette cohésion n'est pas atteinte, il conviendra d'effectuer une préparation complémentaire plus
profonde jusqu'a l'obtention de ces cohésions.

9.6.5 Mise en ceuvre

9.6.5.1 Traitement des surfaces courantes

Le présent lot devra s'assurer que les conditions d'hygrométrie et de température sont conformes aux
prescriptions du fournisseur.

La mise en ceuvre en partie courante comprend les prestations suivantes :
- Préparation du support.
- Application d'un primaire en résine époxy.
- Application d'une couche d'imprégnation en résine époxy.
- Fichage et marouflage d'un tissu de verre.
- Application d'une couche de saturation en résine époxy.
- Sablage a refus.

Prévoir remontée de 0.10 métre sur les parois en périphérie du sol a traiter.
Localisation : local GE suivant plan joint.

9.6.5.2 Traitement des joints inertes

Les joints inertes concernent les fissures inertes et les reprises de bétonnage.

La prestation comprendra:
- Ouverture en "V" par repiquage.
- Application d'une barbotine d'accrochage.
- Calfeutrement au mortier de classe R4.

9.6.5.3 Traitement des joints actifs

Les joints actifs concernent les fissures et les reprises de bétonnage actives.

La prestation comprendra:
- Réalisation d'un décaissé pour encastrement si situé en zone circulée ;
- Ouverture en "V " obtenue par repiquage ;
- Application d'une barbotine d'accrochage ;
- Calfeutrement au mortier de classe R4 ;
- Application d'un adhésif époxy ;
- Pontage par bande élastomere de type TECTOFLEX.
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9.7 REVETEMENT DE SOL COULE RAPPORTE

9.7.1 Généralités

Afin de protéger le cuvelage lors de la mise en place du groupe électrogéne, fourniture et mise en ceuvre d'un
revétement de sol coulé rapporté a base de liant mixte ciment et résine du type ETANTOP 309 de chez SPPM ou
techniquement équivalent.

Ce produit devra étre sous avis technique et compatible avec le revétement d'étanchéité mis en ceuvre.

9.7.2 Mise en ceuvre

Mise en ceuvre sur le cuvelage comprenant :
- Primaire constitué du mélange de la résine époxydique bi-composants "ETANPRIM SH", appliquée a raison
de 400 g/m2,
- Saupoudrage a refus de quartz de granulométrie 04/09 millimétres,
- Couche de masse constituée du mélange de la poudre préte a l'emploi "ETANTOP 309" constituée de ciment
et de charges spéciales, appliquée a raison de 7 kg/m2,
- Couche de finition constituée d'une résine monocomposant "ETANSIF 2000, appliquée a raison de 50 g/m=

La surface du revétement de sol coulé rapporté sera traitée avec une peinture de sol prévu dans le chapitre
"Peinture"

Localisation: Sur zone cuvelée suivant plan joint.

9.7.3 Etanchéité et drainage

9.7.3.1 Hydrofuges

Protection des murs enterrés par application de 2 couches croisées d'enduit bitumeux noir, sous avis technique.
Localisation: Toutes parois enterrées.

9.7.3.2 Paroi drainante

Le drainage périphérique devra étre conforme aux exigences du DTU 20.1,

Le drain devra étre conforme a la norme NF P 16-551,

Prévoir des regards de visite a chaque changement de direction,

La pente minimale devra étre conforme a la réglementation.

Paroi SOMDRAIN T5 de chez AFITEX ou équivalent, paroi constituée d'une nappe filtrante, d'une nappe drainante et
d'une membrane d'étanchéité en partie supérieure, le solin PROFILDRAIN sera fixé mécaniquement au-dessus du
niveau final des terres. Pose de l'ensemble conformément aux prescriptions du fabricant (CCT validé par le CSTB,
NF EN 13252).

Collecteur en pied par tuyau PVC perforé, diamétre 100 mm, enrobé dans un matériau filtrant non colmatant.
Raccordement du drain sur réseau eaux pluviales modifié prévu au chapitre "Terrassement - VRD".

Localisation: Sur toutes parois enterrées face au batiment existant (salle polyvalente).
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9.7.4 Remblais

9.7.41 Remblais courants

Apreés exécution des fondations et des ouvrages divers enterrés, les fouilles, ainsi que le pourtour des ouvrages
enterrés, seront soigneusement remblayées, soit par les matériaux provenant des fouilles, si ceux-ci, aprés accord
du Maitre d'CEuvre et du Bureau de controle, se révélent propres au réemploi, soit par des matériaux d'apport dans
le cas contraire.

Localisation: Au droit des fondations et ouvrages enterrés.

9.7.4.2 Remblais techniques

Remblai en périphérie des voiles extérieurs.

9.7.5 Carneau béton

Carneau béton armé comprenant :
- Terrassement en rigole compris évacuation des déblais,
- Béton de propreté pour assise du carneau,
- Carneau en béton armé, épaisseur du radier, parois et dalle suivant calculs par le présent lot
- Carneau coulé sur place ou en éléments préfabriqués suivant technicité du présent lot,
- Section du carneau : 30 x 30 intérieur,
- Réservation dans dalle portée pour sortie verticale.
- Remontée verticale du carneau au-dessus de la dalle portée : Environ 30 centimétres.
- Calfeutrement étanche en périphérie de sortie au droit de la dalle portée.
- Scellement caillebotis horizontal en acier galvanisé sur sortie du carneau.

Localisation:

- En sortie du local GE vers la tranchée,
- Passage de liaisons a proximité de l'accés plateau technique (avant la chambre de tirage).

9.8 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

9.8.1 Voiles de facade visibles

9.8.1.1 Principe général

Les fagades seront constituées de la fagon suivante :
- Le conduit de ventilation extérieur du local GE sera constitué en parpaing jusqu’en terrasse,
- Latrémie d'accés au plateau technique sera constitué en agglo-bancheur (étanché coté terre),
- Autres ouvrages décrits.

9.8.1.2 Conduit de ventilation local GE

Le conduit extérieur a créer pour la ventilation du groupe électrogéne sera constitué :
- Fouille et fondation (suivant avis du BC),
- Montage en parpaing, y compris ceinturages,
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- Linteau pour mur-fusible,

- Mur-fusible,

- Accroche sur batiment,

- Poteaux aux angles et autres,

- Reprise sur terrasse,

- Dalle supérieure et acrotére en béton,

- Finition intérieure : traitement des joints.

Localisation (suivant plans, coupes et fagades),

9.8.1.3 Trémie d'acces

La trémie d’acces pour la maintenance a créer sera constitué :
- Fouille et fondation,
- Dilatation par rapport a l'existant,
- Agglo-bancheur pose sans joint,
- Etanchéité coté extérieur,
- Finition intérieure (parpaing brut),
- Coiffe périphérique en béton coulé sur 20cm minimum avec armature et feuillure,
- Regard pour relevage

Localisation (suivant plans, coupes et fagades).

9.8.2 Dalle du vide sanitaire

L'entreprise aura a sa charge la création d'une dalle en béton armé dans le vide-sanitaire du plateau technique, y
compris curage, grattage, etc...

Caractéristiques de la dalle 500kg/m?
Niveau fini : niveau du sol fini du local TGBT actuel.

L'ouverture extérieure (accés maintenance) permettra l'apport des matériaux.

9.8.3 Dalle acces maintenance

L'entreprise devra la création d’'une dalle en fond de l'accés de maintenance, avec regard pour pompe de relevage
et forme de pente, finition béton lissé.

Localisation (suivant plans et coupes) : accés maintenance.

9.8.4 Dalle supérieure

Création de la dalle supérieure du conduit de ventilation en béton armé.

Localisation (suivant plans et coupes) : en partie supérieure du conduit de ventilation magonné.

9.8.5 Recharge béton

Création des recharges béton dans le local GE, comprenant :
- Grattage,
- Nettoyage,
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- Primaire,

- Ferraillage,
- Béton lissé,
- Peinture.

Localisation (suivant plans et coupes) :
- Sous la gaine AN,
- Sous la gaine de rejet.

9.8.6 Acroteres

La classe d'exposition du béton devra étre conforme a la norme NF EN206-1 (avril 2004) + Amendement Al (avril
2005) + Amendement A2 (Octobre 2006).

Enrobage des aciers : 3 centimetres

Les armatures haute adhérence seront coupées, faconnées et assemblées en atelier de ferraillage hors du
chantier.

Les recouvrements des armatures devront respecter les régles en vigueur.

Coffrage par contreplaqué bakélisé, une solution préfabriquée est admise.

Relevé en béton armé, finition soignée pour rester apparent.

Arase des relevés avec mono-pente vers l'intérieur.

La face extérieure des acrotéres sera réalisée avec la paroi extérieure des panneaux pré-coffrés (sur les facades
non visibles il n'y a pas de bandeau en surépaisseur).

Localisation (suivant plans et coupes) : en périphérie supérieure du conduit de ventilation magonné.

9.8.7 Seuils & appuis

9.8.7.1 Porte extérieure

Longrine béton armé sous seuil (Cf. article "Ouvrages de fondations").

Seuil rapporté réalisé en béton armé coulé en place, hydrofugé dans la masse.

Classe d'exposition du béton : XF1.

Seuil avec relevé de 5 centimétres pour la garde d'eau.

Exécution suivant détails du Maitre d'CEuvre, modéle a présenter pour accord avant exécution.

Localisation (suivant plans, coupes et facades) :
- Portes des 2 postes de livraison,
- Porte du local GE,
- Porte extérieure du local contréle commande,
- Porte entre local GE et local controle commande,
- Porte entre accés extérieur et VS du plateau technique.

9.8.7.2 Surbot sous grille de ventilation

Longrine béton armé sous seuil (Cf. article "Ouvrages de fondations").

Surbot rapporté de 10 centimétres minimum (pour relevés cuvelage intérieur) réalisé en béton armé coulé en place,
hydrofugé dans la masse.

Classe d'exposition du béton : XF1.

Détail a réaliser pour appui de la structure métallique de la ventilation (4.20 x 2.50 ht) sur le surbot.

Exécution suivant détails du maitre d’ceuvre, modeéle a présenter pour accord avant exécution.

Localisation (suivant plans, coupes et facades) :
- Grille de ventilation en Terrasse local GE.
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9.8.8 Rehausse béton pour cellule HTA

Des réhausses béton seront a créer pour la mise en ceuvre des cellules HT. Ces rehausses de 50 cm de haut seront
composées de 2 murets en béton en parpaings de 15 cm de largeur. Pour la fixation et le réglage des cellules, les
angles supérieurs seront renforcés par des profilés métalliques (50x100mm) scellés. Les murets devront étre
scellés au sol par des moyens adéquats.

= T =

Localisation (suivant plans, coupes et facades) :
- Poste de livraison,
- Postes HT plateau technique.

9.8.9 Edicule extérieur poste de livraison

Les édicules permettant la mise en ceuvre des liaisons ENEDIS seront constitués :
- Fouille,
- Puit perdu,
- Fondation formant une chambre de tirage (ht Im, larg 80cm, long. Tm)
- Intégration des fourreaux depuis voirie,
- Percements parois au niveau 0 du sol intérieur,
- Edicule en parpaing,
- Couvercle amovible incliné (en béton armé), peint (couleur dito existant),
- Finition extérieure en enduit (couleur dito existant),

Localisation (suivant plans, coupes et fagades) :
- Devant les postes de livraison.

HI\‘I\~H
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9.8.10 Cour anglaise ventilation

Le présent lot aura a sa charge la création de la cour anglaise pour la ventilation des locaux techniques du plateau
technique. Les prestations dues seront les suivantes :

- Fouille,

- Puit perdu,

- Fondation liaisonnée au batiment,

- Agglo-bancheur pose sans joint,

- Finition intérieure (parpaing brut),

- Coiffe périphérique en béton coulé sur 20cm minimum avec armature et feuillure,

- Etanchéité coté extérieur.

Localisation (suivant plans, coupes et fagades) : plateau technique.

9.8.11 Reprise acrotére pour pose de l'aérorefroidisseur

Pour la mise en ceuvre de l'aérorefroidisseur, le lot n°l aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre d’'une
structure métallique portant d’acrotére a acrotére.

Le présent lot aura a sa charge la mise a disposition des supports béton :
- La préparation de l'acrotére et les renforts magonnés,
- Les dispositions pour l'étanchéité,
- La finition des couvertines de part et d’autre (continuité en facade visible).

Localisation : suivant plans, coupes et fagades.

9.8.12 Déposes

9.8.12.1 Dépose des conduits CF dans l'atelier

Pour permettre le démontage du conduit de fumée existant dans l'atelier (adjacent au local GE), U'entreprise devra
la dépose intégrale du coffre coupe-feu existant.

Les prestations a prévoir sont donc :
- Protection de la zone,
- Dépose des supports métalliques,
- Dépose des conduits,
- Evacuation et mise en décharge spécialisée.
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9.8.12.2 Dépose bardage extérieur

Démontage soigné du bardage et des supports existants en facade du batiment GE et mise en décharge adaptée.

Localisation : devant les futurs postes de livraison.

9.8.12.3 Dépose Abris bus

Démontage intégrale abris bus, y compris évacuation en décheterie adaptée.

Localisation : devant les futurs postes de livraison.

9.8.13 Démolitions

Démolition et évacuation des ouvrages existants, y compris évacuation en déchéterie adaptée :
- Parois maconnées,
- Cloisons,
- Appuis de fenétres,
- Portes,
- Grilles,
- Etc.

Nota : il sera d{ aussi toute les reprises béton au droit de toutes déposes.

Localisation : suivant plans et coupes.

9.8.14 Remplacement des dalles contenant de 'amiante

Les dalles contenant de 'amiante seront a remplacer dans le local TGBT transformateur. Les prestations a prévpoir
sont:
- Dépose et évacuations des dalles réputés contenir de l'amiante suivant méthodologie a proposer par
entreprise (cf le RAT joint a la consultat), a valider par le CSPS,
- Evacuation, mise en décharge spécialisée et fourniture d’'un bordereau de suivi des déchets,
- Fourniture et mise en place de dalles sur lintégralité du caniveau.

9.8.15 Fermeture des caniveaux de sol par remplissage béton

Suite a la dépose des installations GE, il sera di la dépose des tdles sur caniveaux et le remplissage béton des
caniveausx, finition béton lisseé.

9.8.16 Création ouvertures et baies

L'entreprise aura a sa charge l'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des ouvertures dans les
parois existantes, comprenant notamment :

- La protection de la zone et des équipements,

- Percement (Im?),

- Reprises périphériques des tableaux (4 faces), extérieures et intérieures,

- Peinture de finition avec surlargeur de 20cm,

- Etanchéite,

Localisation ouvertures et baies (plans et coupes jointes) :
- Futurs postes de livraison :
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0 Portes d'acces + ventilation (x2) : 1.10m x 2.3m,
o Edicules réseaux Enedis : 400mm x 200mm, a 45°,
o Ventilation basse : 550 x 800mm,

0 Percements en dalle (x4) : 3250mm
- Locaux transformateurs et TGBT batiment Energie :

o Ventilation basse (x2) : 550 x 800mm,

o Ventilation haute : 600 x 600mm,
- Local réserve Niveau entresol 0 :

0 Réseau HT (x2) : 3250mm,
- Local atelier niveau 0 :

0 Réseau BT (x2) : 3300mm,
- Local GE / contréole commande :

0 Acces principal : 1.40m x 2.3m,
Acces controle commande : 1.10m x 2.3m,
Ventilation haute GE : 2.9m x 2.5m (hors linteau)
Ventilation haute contréle commande : 3200mm,
Ventilation basse controle commande : 3200mm,
Sortie des cables vers plateau techn. : 400mm x 200mm,
Conduit de fumée : 600 x 600mm,

0 Réseau fuel ;: 2 @150mm,
- Plateau technique:

O O0OO0OO0O0O0o

o Ventilation haute (x4) : 600 x 600mm,

o Ouverture accés maintenance : 1.40 x 2.30m,

o Liaisons électriques vers CdC : 500 x 300mm

o Liaisons élec vers actuel TGBT (x2) : 500 x 250mm,
0 Agrandissement porte existante : 1.5m x 2.3m

9.8.17 Rebouchement

L’entreprise aura a sa charge l'ensemble de travaux de rebouchement des ouvertures existantes qui ne seront plus
utilisées.

Les prestations
- Dépose des éléments saillants (appui, métallerie, ..),
- Grattage et picquetage périphériques,
- Montage en parpaing,
- Finition (enduit, peinture, ...),

Pour les appuis concernés par la présence d’amiante, il est a prévoir en plus :
- Dépose des appuis réputés contenir de 'amiante suivant méthodologie a proposer par l'entreprise (cf le
RAT joint a la consultat),
- Evacuation, mise en décharge spécialisée et fourniture d’'un bordereau de suivi des déchets,

Localisation (plans et coupes jointes) :
- Futurs postes de livraison :
o Ouvertures existantes en fagcades (x3) : 900 x 500mm, apreés dépose appuis et fenétre,
- Local GE:
o Conduit fumée (x3) : 400 x 400mm,
o Ouverture extérieure (x2) : 400 x 1000mm (apres dépose dalle de verre),
0 Anciennes ouvertures en VH (x2) : 500 x 500.
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9.8.18 Reprise aprés rebouchement

L'entreprise devra l'ensemble des reprises de finition aprés les travaux de rebouchement. D'une maniére générale,
les finitions seront similaires aux couleurs et aux matériaux existants : a mettre au point avec le MOe en chantier

Localisation (plans et coupes jointes) : voir chapitre précédent « Rebouchement ».

9.8.19 Création coffre CF ventilation

L'entreprise devra la création des différentes gaines techniques CF 2h pour accueillir les réseaux HT, BT et
ventilation).

Pour l'ensemble, ces coffres seront de type 4 faces créés en matériaux spécifiques (type PROMAT ou équivalent),
les PV des matériaux et les PV de mises en ceuvre seront a fournir.

Important : la mise en ceuvre de ces gaines devra aussi étre stable au feu 2h (traitement des fixations, mode de
pose..).

Réalisation de gaines d'extraction CF2h :

- Corps du conduit réalisé sur les 4 faces en carreaux de platre pleins STANDARD de 70 mm d'épaisseur,
assemblage par tenons et mortaises, a joints décalés et collés,

- Parement extérieur apparent réalisé sur 2, 3 ou 4 faces en plaques de platre armée dans la masse de 2
tissus de fibre de verre, de 13 mm d'épaisseur, vissées ou collées a plein sur le corps,

- Remplissage en partie haute sous dalle, sur 20 &8 25 mm, par un cordon de laine de roche,

- Réalisation des conduits de liaisons avec les sorties en toiture,

- Facon de réservations pour trappes, volets, etc..

- Exécution compris accessoires de finition, supports, fixations, assemblages..

- Résistance au feu : CF 2H,

- Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant,

- Fourniture du procés-verbal pour l'ensemble du complexe, carreaux de platre + parement extérieur
plaques de platre,

- Dimensions suivant indications calcul des sections a mettre en ceuvre en fonction des débits.

Traitement des points singuliers a prévoir :
- Passages de planchers, protection des rives de dalles,
- Passages de cloisons,
- Reprises de charges et guidages des conduits verticaux,
- Au niveau des trappes, volets et grilles, etc...
- Liaisons et raccordements avec les volets et trappes de désenfumage,
- Sorties et prises d'air en toitures et en fagades,
- Etc..

Localisation (plans et coupes jointes) :
- Local réserve Niveau entresol 0 :
0 Réseaux HT (x2) : dim. intérieure 400 x 300mm,
- Local atelier niveau 0 :
0 Réseaux BT (x2) : dim. intérieure 400 x 300mm,
- Local GE:
0 Réseaux BT (x2) : dim. intérieure 400 x 300mm,
- Plateau technique:
o Ventilation haute (x2) : dim. intérieure 600 x 600mm,
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9.8.20 Plafond CF

L'entreprise aura a sa charge la création d’un plafond CF, comprenant :

- Les fourrures en acier galvanisé de 0,6 mm d'épaisseur minimum, fixées a la structure du batiment par
lintermédiaire de suspentes, compris fourrures de rives, tiges filetées, écrous etc..

- Le parement réalisé par 2 plaques de platre a épiderme cartonné de 13 mm d'épaisseur, traitées feu suivant
résistance a obtenir.

- La protection des joints transversaux.

- Les calfeutrements nécessaires au droit des ouvrages de charpentes rampants (pannes et chevrons).

- Larésistance au feu: EI120.

- Laréaction au feu : euroclasse A2-sl, dO.

- La mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et avis du contréleur technique.

- Le titulaire du présent Lot fournira au maitre d'ceuvre, au maitre d'ouvrage et au contréleur technique un
descriptif de mise en ceuvre

Localisation :
- Plafond intégrale du VS (apres dépose du flocage).

9.8.21 Création emmarchement extérieur

L'entreprise aura a sa charge la création de lemmarchement extérieur pour l'accés a Uéchelle a crinoline. Les
prestations a prévoir sont notamment :

- Fouille, y compris talus,

- Géotextile,

- Remblais compactés,

- Coffrage et béton,

- Finition brossée.

Localisation et dimensions : Suivant plans et coupes.

9.8.22 Traitement EP

9.8.22.1 Remplacement EP

L'entreprise devra le remplacement de la conduite d’'EP dans le local GE, entre la toiture terrasse et le sol du local
GE, y compris les disposition d”étanchéité en toiture.

9.8.22.2 Mise en ceuvre barbacane

L'entreprise devra, en complément de la EP, mettre en place une barbacane, en acrotére au-dessus du local GE, y
compris étanchéité et finition en facade.

9.8.23 Réservations, trous, scellement, raccords, calfeutrements

9.8.23.1 Cadre général

Ensemble forfaitaire pour toutes les réservations dans les planchers, dallages, murs, poutres, etc.. Les
rebouchages de traversées de planchers en gaines techniques verticales et des parois le nécessitant, sont a la
charge des corps d'états concernés.
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9.8.23.2 Réservation

Réservation de toutes formes en blocs de béton cellulaire dans dalles, murs, planchers, douches. Si les dimensions
géométriques de la réservation ne permettent pas une tenue mécanique des blocs de béton cellulaire aprés
carottage, l'ouverture de la réservation sera compléte, le rebouchage incombera au présent lot.

9.8.23.3 Trous - Scellements - calfeutrements

Les diametres inférieurs a 100 mm sont a la charge des corps d'état concernés.

Les rebouchages devront étre réalisés en fonction des situations soit avec un produit résiliant ou de type MAP ou
mortier sans retrait. La mousse polyuréthane ne sera pas admise. (Entre les EU, EV, gaine VMC, ventouses,
fourreaux d'alimentation en eau et gaz et les gaines techniques, les dalles, les voiles béton). L'ensemble de ces
rebouchages ou scellements aura pour but de maintenir le degré coupe-feu mais aussi de garantir une parfaite
étanchéité a l'air des logements et entre logement :
- Dans les réservations réalisées en blocs de béton cellulaire, les carottages pour passage des gaines,
chutes, etc.... ainsi que le rebouchage sont a la charge des corps d'état concernés,
- Dans les réservations réalisées sans possibilité de carottage par les entreprises concernées, le
rebouchage est a la charge du lot Gros-CEuvre.

9.9 PARACHEVEMENT

L'entreprise titulaire du présent lot doit prévoir dans son chiffrage les travaux de parachévement suivants :
- 10 percements 50cm x 40cm,
- 15 percements diam 150mm,
- 10 rebouchements 50 dm?,
- 10 rebouchements 25 dm?,
- 20 rebouchements 15 dm?.
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10. ETANCHEITE

10.1 GENERALITES

10.1.1 Définition générale des ouvrages
Le présent lot doit l'ensemble des travaux d'étanchéité comprenant :

- Etanchéité inaccessible autoprotégée
- Différentes interventions ici et la cf. prescriptions ci-apres.

10.1.2 Situation climatique

Se reporter a la fiche de localisation dans chapitre "Généralités".

10.1.3 Evacuations provisoires des eaux pluviales
Pendant la durée des travaux, a la demande du maitre d'ceuvre, l'entreprise du présent lot devra poser des EP ou

gargouilles provisoires pour tenir le batiment a l'abri des ruissellements des eaux de pluie, suffisamment adaptés
et longs pour évacuer les eaux hors du batiment, pour la toiture-terrasse concernée par le présent lot.

10.1.4 Sécurité des personnes sur le chantier contre les chutes

Durant toutes les interventions sur le chantier, l'entrepreneur du présent lot fera son affaire de toutes protections
nécessaires a la sécurité des personnes et ce en parfait respect aux réglementations, code du travail en vigueur
au moment de lintervention.

10.1.5 Essais, contréles - réceptions des ouvrages exécutés

Des épreuves d'étanchéité pourront étre exécutées si le maitre d'ccuvre ou le bureau de contréle le juge nécessaire.

Egalement, des contrdles d'exécution pourront étre demandés pour vérifier la structure du revétement d'étanchéité,
les épaisseurs, les poids des matériaux mis en ceuvre, la conformité des ouvrages exécutés.

Les frais relatifs a ces épreuves et essais seront a la charge de l'Entrepreneur du présent lot.
Dés l'achévement de ses ouvrages, 'Entrepreneur du présent lot devra faire constater au Maitre d'ceuvre leur
bonne exécution.

Les étanchéités dont les protections ne sont pas réalisées par le présent lot, devront faire l'objet de

recommandations particuliéeres de la part de l'Entrepreneur, envers toutes les entreprises susceptibles de
préserver les ouvrages jusqu'a la fin du chantier.

10.1.6 Etanchéité phase chantier

La réalisation des batardeaux provisoires au débouché en terrasse des différentes gaines, des entrées et sorties
diverses, des réservations diverses, etc .. est a la charge du présent lot.
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10.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

10.2.1 Description sommaire des prestations a réaliser

Travaux d'étanchéité a prévoir sont :
- Béatiment énergie RdC (GE) :
o Etanchéité de la toiture terrasse a reprendre
o Etanchéité de la nouvelle toiture
o Couvertine sur l'acrotére périphérique du conduit de ventilation,
o Couvertine sur l'acrotére périphérique existant de la toiture.

10.2.2 Prescriptions Particuliéres Concernant Les Revétements d'étanchéité

10.2.21 Agrément des systemes

En cas d'utilisation de matériaux d'étanchéité non prescrits aux DTU 43.1, DTU 20.12, etc..., le titulaire du présent lot
sera tenu de fournir toutes les assurances de garantie décennale, conjointement avec le fabricant du matériau.

L'acceptation des systémes sera soumise a l'approbation des Concepteurs et du bureau de Contréle.
Dans le cas ou la proposition du titulaire du présent lot repose sur l'utilisation de ces matériaux, il sera tenu de
joindre a son offre la composition du complexe prévu avec copies des Avis Techniques en autorisant l'emploi.

10.2.2.2 Essais d'étanchéité - Contrdle

Il sera procédé aux frais exclusifs du titulaire du présent lot a des essais de mise en eau teintée.

10.2.2.3 Etanchéité inaccessible autoprotégée

Le présent chapitre concerne l'étanchéité inaccessible autoprotégée.
Les supports sont constitués par des planchers béton mis en ceuvre sans pente par le titulaire du lot "Gros CEuvre".
Le systéme décrit ci-aprés est du type SOPREMA ou équivalent.

10.2.2.4 Ecran pare vapeur

Il sera prévu directement sur la dalle béton a pente nulle, un écran pare-vapeur composé comme suit :
- 1couche d'EIF SOPRADERE,
- 1couche d'ELASTOPHENE 25, soudé.

10.2.2.5 Isolation Thermique

Partie courante :
- L'isolation, type Efigreen Duo + de chez SOPREMA sera obtenue par 50 mm de polyuréthane avec un R =
2.25 m*C/W, sous avis technique en cours de validité.

Relevés d'acrotere :
- Pas d'isolation.

Dessus d'acroteres :
- Pas d'isolation.
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10.2.2.6 Etanchéité

Le systéme d'étanchéité sera appliqué sur les panneaux isolants, il sera de classement F5 I3 T4 et comprendra :
- Une couche d'étanchéité SOPRASTICK SI, autoadhésif.
- Une couche d'étanchéité ELASTIPHENE FLAM 25 AR, soudée en plein.

10.2.2.7 Etanchéité des relevés

Sur les relevés périphériques et le long des différents ouvrages en terrasse, le revétement sera du type auto-
protégé et comprendra:

- Une couche d'EIF SOPRADERE.

- Une équerre de renfort en bitume élastomere.

- Une couche de finition CHAPE ATLAS AR avec autoprotection par paillettes d'ardoise colorées.

10.2.3 Spécification sur les relevés

10.2.3.1 Relevés

Tous les relevés seront faits contre les acrotéres jusque sous couvertine.

Localisation: Pour relevés périphérique de la toiture-terrasse

10.3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES

10.3.1 Dispositif de recueil des eaux pluviales

10.3.1.1 Horizontal

Mise en ceuvre, y compris fourniture, de dispositif de recueil des eaux pluviales constitué par :

- Une entrée d'eau tronconique en zinc de 2,5 mm d'épaisseur avec platine de 0,12 m de débordement, placée
entre 2 couches du complexe d'étanchéité. Moignon débordant de 0,15 m de la sous-face du plancher fini,
protection par trempage dans 'EAC.

- Garde greve en zinc 80/100éme.

- Un feutre bitumé 36 S-VV-H.R. sous platine.

Localisation :
- 1unité sur toiture terrasse local GE
- 1unité sur toiture terrasse ventilation

10.3.1.2 Trop-plein

Mise en ceuvre, y compris fourniture, de trop plein en plomb de 2,5 mm d'épaisseur ou utilisation des sorties de
ventilation de chute E.U. comprenant :

- Platine de 12 cm, la gargouille placée entre 2 feutres bitumés,

- Trop plein cylindrique ou rectangulaire en saillie de 5 cm minimum avec larmier ou pente de 30°,

- Un renfort en bitume armé type 40,

- Garde-gréve en zinc 80/100éme.
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Localisation:
- 1unité sur toiture terrasse local GE
- 1unité sur toiture terrasse ventilation

10.3.2 Evacuation pluviales

10.3.2.1 Boites a eau

Boite a eau faconnée par l'entreprise, de format rectangulaire, carré, ronde, suivant plans du Maitre d’'Oeuvre
dessus fermé, zinc quartz, fixation mécanique contre la structure.

Localisation (suivant plans joints) : Dalle conduit de ventilation vers toiture-terrasse.

10.3.2.2 Raccordement

L'entreprise du présent lot doit le raccordement des descentes EP dans les regards en pied de chaque descente,
fourniture et pose des regards a la charge du Terrassement - VRD.

Localisation:

- Pour descente de la toiture-terrasse.
- Suivant plan de repérage ci-dessus

10.3.3 Etanchéité autour des ouvrages sortant en terrasses

10.3.3.1 Crosses

Etanchéité et crosse pour sorties des cables électriques et autres, diametre 80.

Localisation: Prévoir 2 unités

10.3.4 Bande soline

10.3.4.1 Bande soline

Fourniture et pose de bande soline en aluminium brut, d'épaisseur suivant préconisation du fabricant, gamme
SOLINET de chez DANI-ALU ou équivalent, sous avis technique pour pose sur acrotére béton ou murs en briques,
fond de joint arriére.

ota : Bande soline a supprimer si les relevés montent jusque sous couvertine.

Localisation: En périphérie des toitures-terrasses sur relevé béton.
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10.3.5 Couvertine

10.3.5.1 Couvertine

Fourniture et mise en ceuvre de couvertines en aluminium laqué qualité bord de mer de type COUVERNET de chez
DANIALU ou équivalent, épaisseur 15/10éme, avec bords arrondis symétriques et fixation par supports
automatiques standards formants une pente jusqu'a 2% pour l'évacuation des eaux pluviales.

La fixation se fera sans percement de la couvertine, en libre dilatation sur les supports.

Les débords de la couvertine doivent dépasser de 20 a 40 mm la surface finie des fagades, en fonction de la hauteur
du batiment, cf. schéma ci-dessous.

Retombées extérieures de 50 a 100 mm en fonction de la hauteur du batiment, cf. schéma ci-dessous.
Retombées intérieures de 50 mm

Les piéces d'angles et pieces spéciales seront réalisées en usine.

Fourreaux de recouvrement pour renforcer l'étanchéité aux jonctions et masquer les fausses coupes.

Dans le cas de recouvrement de couvertines entre elles, celles-ci doivent étre munies d’éclisses drainantes pour
éviter les retours d’eau dans la couvertine, ces éclisses sont d'ailleurs a mettre en ceuvre tous les 1,00 m.

Finition teinte RAL au choix du Maitre d'Ouvrage.

Respect des regles de l'art et DTU.

Localisation: En périphérie des toitures-terrasses sur téte d'acrotére
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1. METALLERIE

1.1 GENERALITES

11.1.1 Objet - consistance des prestations

Outre les prestations explicitement définies dans le descriptif, l'entreprise doit implicitement :
- Les études d'exécution et le dossier des ouvrages exécutés,
- Les échafaudages nécessaires,
- La protection provisoire en phase chantier.

1.1.2 Documents de référence

Les normes NFP relatives a la sécurité :
- Lanorme P01012: Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier,
- Lanorme P01013 : résistance des garde-corps préfabriqués,
- Lanorme P06 001: charges d'exploitation des batiments.
- Les normes NFP relatives aux traitements des matériaux.
- Les DTU 36.1 et 37.1 pour les travaux qui en relévent.
- Le DTU 59.1 - travaux de peinturage.
- Lesreégles N.V. définissant les effets du vent.

11.1.3 Prescriptions relatives a la conception

11.1.3.1 Etude d'exécution :

Celles-ci sont a la charge de l'entreprise et concernent :
- Les détails de raccordement,
- Le dimensionnement des éléments et les caractéristiques géométriques des ouvrages,
- L'implantation et les caractéristiques des organes de fixation.

1.1.3.2 Caractéristiques des rampes, garde-corps et main courantes:

Les rampes et les garde-corps devront répondre en ce qui concerne leurs dimensions aux spécifications de la
Norme NF P01 012. Ils seront congus et établis de facon a résister, avec la sécurité convenable, aux actions définies
par la Norme NF P06 001. Les dispositions relatives aux mains courantes (main courante seule, main courante des
rampes) seront conformes a la réglementation en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés.

11.1.3.3 Assemblages:

Ils devront étre étanches a l'eau afin de ne pas autoriser l'introduction d'eau a l'intérieur des profils et des espaces
confinés.

11.1.3.4 Panneaux de remplissage métalliques :

La fixation par points de soudure est admise a condition que le panneau employé soit suffisamment rigide pour ne
pas se faire déformer entre points de fixation.
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11.1.3.5 Protection contre la corrosion:

Aucun élément en acier ne sera mis en ceuvre sans avoir recu au préalable :
- Soit, si le devis descriptif le requiert, une galvanisation conforme a la Norme NF P34 351, c'est le cas par
exemple des mains courantes et garde-corps extérieurs.
- Soit aprés décalaminage et brossage, une couche d'impression compatible avec le traitement de finition
prévu au lot Peinture.

11.1.4 Prescriptions complémentaires concernant les fournitures

Quincaillerie : Elle devra étre titulaire de la marque NFQ de type RUBIS. Pour chacune des portes a équipées, il sera
fourni, trois clés sur organigramme du site avec étiquette par serrure.

Portes concernées :
- Portes intérieures,
- Portes extérieures.

11.1.5 Prescriptions Relatives A l'exécution

Toutes les soudures seront faites & coeur et ragréées pour faire disparaitre toutes les bavures ou couleurs de
métal.

Les rivets ou vis apparents seront a téte fraisée et affleurée par meulage.
Les cadres dormants seront placés en feuillures et fixés par pattes a scellement ou par chevilles autoforeuses.

Eléments de rattrapage : les tolérances du gros ceuvre n'étant pas toujours compatibles avec celles d'éléments
manufacturés, les éléments de rattrapage nécessaires sont a la charge du présent lot.

Tolérance de pose :

- Verticalité des éléments : + ou- 5 mm par rapport au plan théorique.
- Horizontalité des éléments : + ou- 5 mm par rapport au plan général du batiment.

11.1.6 Prescriptions diverses

Essais
Les essais seront ceux définis dans les documents de référence. Ils sont a charge de l'entreprise.

Prototype

L'entreprise inclura dans son offre la réalisation d'un prototype d'éléments garde-corps. Cette réalisation devant
permettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage de s'assurer de la cohérence de l'ensemble présenté.

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

11.2.1 Description sommaire des prestations a réaliser

Travaux a prévoir sont :
- Béatiment énergie R+1:
0 Portes extérieures des postes de livraison,
0 Vitrage entre les postes de livraison,
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0 Porte des locaux techniques,
0 Grilles de ventilation des locaux,
o Tole de fermeture sur poste de livraison,
- Batiment énergie RdC (GE) :
0 Porte extérieure insonorisée du local GE,
Portes extérieures du local contréle /commande,
Porte intérieure CF insonorisée du LT,
Vitrage CF en parois du LT,
Grilles de ventilation GE en toiture,
Habillage conduit de ventilation exterieur,
Création du pare-vue acoustique,
Mise en place du plancher technique dans le local contréle commande,
Echelle a crinoline,
Remplacement conduit EP,
- Plateau technique (zone vide sanitaire) :
Mise en place de la porte de la trémie extérieure,
Mise en place des portes des LT,
Création échelle a crinoline dans la trémie de sortie,
Création d'un caillebottis avec accés manceuvrable sécurisé sur la trémie,
Création caillebotis sur la cour anglaise de ventilation,
Remplacement porte entre VS et poste HT/BT,
Mise en place des grilles de ventilations,
Tole de fermeture sur poste HT/BT.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0O0

o

o

O O0OO0OO0OO0OO0O0

1.2.2 Menuiseries extérieures

11.2.2.1 Béti dormant

Chaque bati sera équipé d'une barre d'écartement, de pattes a scellement réglables, de 3 ou 4 branches de
paumelles males, d'un empennage pour serrure a carter, butées amortisseurs avec carter.

11.2.2.2 Vantail ou vantaux

Le vantail ou les vantaux double face seront :
- Soit de construction industrielle parement plan sans moulure, en tole pleine soudée, compris raidisseurs
intérieurs assurant une rigidité parfaite, épaisseur 40mm.
- Soit de composition serrurerie composée d'un cadre en profil U a angle vif, avec renforts intérieurs en U
dito et 2 panneaux en téle 20/10° planées, soudées sur le cadre.

Pour ces portes prévues sur l'extérieur, il sera prévu en partie basse un jet d'eau rapporté en téle pliée et une
isolation thermique intégrée dans l'ame.

11.2.2.3 Protection

Les portes seront livrées batis et vantaux avec galvanisation et thermolaquage, RAL au choix du maitre d’'ouvrage.

1.2.2.4 Ferrage des portes

3 ou 4 paumelles, nombre en fonction du poids de la porte.
Barre de tirage coté extérieur en acier laqué.

Béquillage simple ou double en acier laqué.

Antipanique un point réf. PB 1992 de chez LAPERCHE.
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Ferme-porte hydraulique DORMA TS 92.

Bloc porte a pied.

Pose du cylindre avec bouton moleté fourni par le lot Menuiseries Intérieures.
Crémone pompier sur les vantaux semi-fixes des portes 2 vantaux.

11.2.2.5 Protection-feu

Sans objet.

11.2.2.6 Résistance thermique

Sans objet

11.2.2.7 Protection acoustique

Pour les portes du local GE : affaiblissement 50dB

11.2.2.8 Ventilation

Fourniture et pose d'une grille au-dessus et sur la largeur de la porte, finition aluminium avec thermolaquage
(Teintes RAL au choix de du maitre d'ouvrage), référence DS/E - A 30 de chez PANOL ou équivalent, épaisseur
12/10eme, de dimensions suivant plan et fagade.

11.2.2.9 Dimensions

Localisation (suivant plans, coupes et fagades) :
- Portes des postes de livraison (x2) : 1.00m x 2.05 + ventilation sur 0.25m de ht,
- Porte tiercée local GE (x1) : acoustique 1.00m + 0.40m x 2.25m,
- Porte local contr./commande (x1) : acoustique 1.00m x 2.25m,
- Porte tiercée acces maintenance (x1) : 1.00m + 0.40m x 2.05 + ventilation sur 0.25m de ht.

11.2.3 Porte métallique intérieure

11.2.3.1 Béti dormant

Chaque bati sera équipé d'une barre d'écartement, de pattes a scellement réglables, de 3 ou 4 branches de
paumelles males, d'un empennage pour serrure a carter, butées amortisseurs avec carter.

11.2.3.2 Vantail ou vantaux

Le vantail ou les vantaux double face seront :
- Soit de construction industrielle parement plan sans moulure, en tole pleine soudée, compris raidisseurs
intérieurs assurant une rigidité parfaite, épaisseur 40mm.
- Soit de composition serrurerie composée d'un cadre en profil U & angle vif, avec renforts intérieurs en U
dito et 2 panneaux en téle 20/10° planées, soudées sur le cadre.
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11.2.3.3 Protection

Les portes seront livrées batis et vantaux avec galvanisation et thermolaquage, coloris RAL au choix du maitre
d’ouvrage.

1.2.3.4 Ferrage des portes

3 ou 4 paumelles, type électrique, nombre en fonction du poids de la porte.
Béquillage simple ou double en acier laqué.

Antipanique un point réf. PB 1992 de chez LAPERCHE.

Ferme-porte hydraulique DORMA TS 92.

Bloc porte a pied.

Crémone pompier sur les vantaux semi fixe des portes 2 vantaux.

11.2.3.5 Protection-feu

CF-1h.

11.2.3.6 Résistance thermique

Sans objet.

11.2.3.7 Protection acoustique

Pour la porte du local controle / commande : affaiblissement 50dB,

11.2.3.8 Ventilation

Sans objet.

11.2.3.9 Dimensions

Localisation (suivant plans, coupes et fagades) :
- Portes simples TGBT (x3) : 1.00m x 2.05m,
- Portes tiercées TGBT (x2) : 1.00m + 0.40m x 2.05m,
- Portes simples local contréle/commande (x1) : acoustique 1.00m x 2.05m,
- Portes tiercées plateau technique (x5) : 1.00m + 0.40m x 2.05m,

11.2.4 Chassis vitre coupe-feu 1 heure

Fourniture et pose chassis vitré, coupe-feu 1 heure de la gamme JANISOL CA de chez JANSEN ou techniquement
équivalent, aux caractéristiques techniques suivantes.

Localisation suivant plans et coupes
- Local contréle/commande : dim. 0.8 x 1.2m,
- Poste de livraisons : dim. 0.8 x 1.2m.
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1.2.41 Dormant

Cadre dormant constitué de profilés tubulaires thermiquement isolé en tdle d'acier pliée obtenus a partir de
feuillard galvanisé 2 faces Z275 conformément aux normes EN 10147 - EN 10 142 ou XPP 34-310, avec remplissage
d'une masse céramique coupe-feu.

Les profilés seront assemblés par soudure et suivie d'un meulage et d’'un poncgage.

11.2.4.2 Remplissage vitré

Vitrage isolant EI60 (CF60) suivant PV Feu du fabricant, maintenu par parcloses en acier clipsées sur des boutons
pression vissés sur lossature et par bandes de fibres céramiques placés de part et d’'autre du vitrage.

Ces bandes céramiques seront étanchées, c6té feu et c6té opposé au feu, par des cordons en silicone. Le calage
en partie basse des volumes verriers sera réalisé par barreaux de Promatect H de 25x5mm.

11.2.4.3 Finition

Les profilés en acier seront traités contre la corrosion et recevront le revétement de finition aprés les travaux de
soudure, de pergage, de meulage. Le traitement anticorrosion et la finition par thermolaquage a base de poudre
polyester seront faits conformément a la norme NF P 24-351 définissant les types de traitement de surface
applicables en ambiance extérieure.

11.2.5 Grilles de ventilation

11.2.5.1 Grille extérieure local GE (terrasse)

Fourniture et pose de la grille dans voile magonné finition aluminium avec thermolaquage (Teintes RAL au choix du
maitre d’'ouvrage) de chez PANOL ou équivalent, constituée :

- Montants verticaux métallique en acier galvanisée, section des profils suivant dimensions de la baie,

- Fixation mécanique de l'ossature en tableaux et voussures de la baie,

- Ossature métallique impérativement démontable,

- Lame horizontales épaisseur 12/10éme en aluminium thermolaqué,

- D'un grillage de protection, limitant U'entrée des volatiles, des feuilles, ....

- D'une étanchéité périphérique.

Dimensions approximatives de la réservation suivant plans et facades : 3.20m x 1.30 m hauteur.

Nota : le choix du modéle de grille devra étre fait en optimisant la surface de ventilation.
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Localisation: Terrasse technique du local GE.
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11.2.5.2 Grille ventilation au-dessus des portes

Fourniture et pose de la grille dans voile magonné au-dessus des portes, finition aluminium avec thermolaquage
(Teintes RAL au choix du maitre d'ouvrage) de chez PANOL ou équivalent, constituée :

- Ensemble solidaire avec la porte

- Montants verticaux métallique en acier galvanisée,

- Fixation mécanique de l'ossature,

- Ossature métallique impérativement démontable,

- Lame horizontales épaisseur 12/10éme en aluminium thermolaqué,

- D'un grillage de protection, limitant 'entrée des volatiles, des feuilles, ....

- D'une étanchéité périphérique.

Locaux a équiper :
- Poste HT/BT 1 du batiment Energie : VH,
- Poste HT/BT 2 du batiment Energie : VH,
- Porte acces maintenance Plateau technique : VH.

11.2.5.3 Grille de ventilation des locaux techniques

Les grilles de ventilation nécessaire au projet seront a la charge du présent lot, prévoir les prestations suivantes :
- Précadre en aluminium,
- Grille a lame incliné & 45°, en aluminium thermolaqué, épaisseur 12/10°™,
- Référence DS/E - A 30 de chez PANOL ou équivalent.

Locaux a équiper :
- Poste HT/BT 1du batiment Energie : VB,
- Poste HT/BT 2 du batiment Energie : VB,
- Local transformateur du batiment Energie : VB et VH,
- Local TGBT du batiment Energie : VB et VH,
Local controle/commandes : VB et VH,
- Local TGBT prioritaire du plateau technique : VB,
Local TGBT normal/prioritaire du plateau technique : VB,
- Locaux poste HT/BT du plateau technique (x2) : VB,
- Cours anglaise plateau technique : VH.

11.2.5.4 Sujétions

L'ensemble des grilles extérieures (grilles en fagade des locaux piége a son, électrique et groupe électrogéne)
doivent :

- Etre équipées des mémes lamelles,

- Etre étanche a l'eau,

- Avoir les mémes performances acoustiques (le lot 01 donnera les performances acoustiques a respecter).

Localisation: Ensemble des grilles en fagade.
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11.2.6 Echelle a crinoline

Fourniture et pose d'échelles en Duralinox a barreaux carrés striés anti-dérapants, espacés de 0,20 m, largeur
0,40 m, avec platine caoutchouc en pied et crochet de repose en partie haute. Dispositif de rangement mural a

crochets, chaine et cadenas,
Suivants norme NF E 85-016,
Positionnement a définir avec le Maitre d'Ouvrage,

Crochets en acier galvanisé a prévoir en fagade pour ancrage de l'échelle, implantation a définir.

—)

Localisation :

- 1unité en facade du batiment GE

- 1unité dans l'acces maintenance (faible hauteur).

11.2.7 Plancher technique

2.3m min

3 m max

_2”.

bm

1,10 mmax e

600 mnl

1 000 &
1100

8 DOD ma|

Echallo & volde unigue

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de planchers techniques.

Caractéristiques :

- Dimension des dalles : 50 x 50cm,
- Dalle en panneau de particules,

- Montage sur vérin réglable.

Fourniture de ventouse dans chaque local a équiper.
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Locaux concernés (suivant plans et coupes) : local contrdle /commande.

1.2.8 Caillebotis sur cour anglaise

Mise en ceuvre de caillebotis en feuillure sur cour anglaise.
Les prestations dues seront notamment :

- Mise en place d’'une équerre murale en acier galvanisé : 50x50,
- Caillebotis acier galvanisé, a mailles carrées 19 x 19, épaisseur 30 mm.

ey
7 7

Localisation (suivant plans et coupes) :
- Cour anglaise plateau technique : dim 4.5m x 0.5m (éléments en 0.50m x 0.50m).

1.2.9 Caillebotis sur acceés maintenance

L'accés maintenance a créer pour le plateau technique sera a équiper d’un caillebotis, muni d’'une trappe d’accés
manceuvrable.

Les prestations a envisager seront donc :
- Les rails de supportage périphérique en feuillure,
- Les caillebotis acier galvanisé, a mailles carrées 19 x 19, épaisseur 30 mm, fixés par griffes et vis (montage
en feuillure magonnée),
- Une trappe manceuvrable 80 x 80 minimum, équipée d’un verrouillage par clé, et du systéme de maintien
en position ouverte a 100°, et des chainettes de sécurité.
- 2 crosses escamotables, munies de chainette en périphérie,

- Ensemble facilement démontable pour la manutention des équipements,
- Aprés démontage de lensemble, les moyens de protections collectives sont a la charge du
manutentionnaire,

Localisation : accés maintenance plateau technique (cf plans et coupes).

1.2.10 Pare-vue acoustique

Ensemble de pare-vues acoustiques a disposer en acrotére du batiment, constituées :
- Semelle de pose (4 points) en acrotére, y compris traitement de 'étanchéité,
- Poteaux métalliques (150 x 150mm), hauteurs variables, en acier galvanisée, y compris bouchon de
fermeture, impérativement démontable,
- Renforts de poteaux a 60°,
- Systéme de fixation des lames par clipsage,
- Lames horizontales épaisseur 12/10éme en aluminium thermolaqué,
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- Recouvrement vertical sur angle (des lames horizontales) en aluminium thermolaqué épaisseur 12/10eme,
- Panneaux acoustique intérieurs, permettant l'absorption des émissions sonores de l'aérorefroidisseur, en
panneaux imputrescibles :
0 Montage sur les ossatures verticales,
Cadre métallique en acier galvanisé,
Couche extérieur étanche,
Laine minérale,
Dimension a adapter.

O O O0Oo

Dimensions : suivant plans et fagades.

11.2.11 Habillage conduit de ventilation extérieur

Il sera di la fourniture et la mise en ceuvre d'un bardage sur la partie inférieure du conduit de ventilation.
- Supports verticaux métalliques fixés au mur,
- Systeme de fixation des lames par clipsage,
- Lame horizontales épaisseur 12/10éme en aluminium thermolaqué,
- Traitement des angles par téle pliée recouvrante.

Dimensions : suivant plans et fagades.

11.2.12 Reprise fagade poste de livraison

Il sera di les reprises de la fagade, suite aux travaux de dépose et de création des ouvertures, a savoir,
- Dépose partielle du bardage,
- Démontage et adaptation de la structure porteuse du bardage,
- Mise en place des jouées latérale et en partie supérieure (panneaux compact couleur au choix du MQe),
- Mise en place de profilés d’angle autour du bardage,
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- Reprise des enduits, aprés grattage et nettoyage (finition lisse),
- Peinture (couleur a définir en chantier).

11.213 Tole de fermeture

Toles de fermeture sur rehausse béton, proximité des cellules HTA :
- Toles larmées,
- Fixations par vis a tétes fraisées,
- Dimensions a approximative : 800 x 400mm.

Localisation :
- Postes de livraison HTA (x2),
- Postes plateau techniques (x4).
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12. PEINTURE

12.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

12.1.1 Objet - consistance des prestations

Les présentes prescriptions s'appliquent aux travaux de peinture. Outre la fourniture et pose des éléments prévus
au descriptif, la prestation de l'entreprise comprend :

- Les études d'exécution et le dossier des ouvrages exécutés,

- Lareconnaissance des subjectiles,

- La mise en peinture des surfaces de référence et des épreuves de référence,

- Le nettoyage avant réception définitive.

12.1.2 Documents de référence

Au regard du guide des travaux de peinturage édité par la CCM, les documents suivants sont particuliérement visés

- Le DTU 59.1 - peinturage,

- Le fascicule de documentation T30 805 - guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment,

- Les spécifications et méthodes d'essais des produits de peinture utilisés dans le batiment (élaboré par
'Union Nationale des Peintures - Vitreries de France),

- Les avis techniques et cahier des charges des fabricants, approuvés par la Commission Technique des
assurances,

- La NFT 30 003 (juillet 1980) relative a la classification des peintures, vernis et produits connexes,

- La brochure 5566 du CPEM : fiches d'orientation pour le choix des produits de peinture,

- La Décision F 181 du CPEM PV : méthode d'identification des états de surface a base de liants hydrauliques.

12.1.3 Prescriptions relatives a la conception

Etudes d'exécution :

Elles sont a la charge de l'entreprise et comprennent :
- Les conditions d'exécution et de mise en ceuvre,
- Les réservations habituelles,
- Un calepinage type des revétements prévus,
- Un repérage par local.

12.1.3.1 Prescriptions relatives aux matériaux

Les choix des produits & mettre en ceuvre sont faits suivant l'aptitude a la fonction selon les caractéristiques du
subjectile, la protection et I'état de finition recherché.

Le descriptif fixe la nature des produits devant normalement étre utilisés et fait référence, le cas échéant, pour
fixer un niveau de qualité, 8 des marques commerciales.

Sur ces bases, et compte tenu de l'état du subjectile au moment de la mise en ceuvre, l'entrepreneur détermine le
produit dont l'utilisation lui parait la plus appropriée, sauf si un produit de référence est particulierement visé dans
le descriptif.
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Il fournira au Maitre d'ceuvre tous les éléments d'appréciation concernant l'aptitude a l'emploi de ces produits,
conformément aux méthodes visées dans les documents de référence susvisés.
Faute de ne pas y avoir satisfait, 'entrepreneur assure l'entiére responsabilité des conséquences de son choix.

Le Maitre d'CEuvre peut, en toute hypothése, opérer a des prélévements d'échantillons des produits (a raisons de 2
par produit) en cours d'exécution des travaux suivant le principe d'échantillonnage (AFNOR NF T 30.048).

Les échantillons sont conservés par le Maitre d'Ouvrage et pourront faire l'objet d'essais correspondants aux
spécifications UNP.

Choix des teintes : dans le cadre des produits utilisés, le Maitre de l'Ouvrage pourra, sur proposition du Maitre
d'CEuvre, choisir toutes les teintes dans 2 catalogues pour le produit considéré. L'entrepreneur indiquera le délai
avant mise en ceuvre qui lui est nécessaire pour la commande des matériaux aux teintes ou décors choisis : dans
le cas contraire, celui-ci sera admis étre de 21 jours calendaires.

Pour chaque produit, il sera admis qu'une seule teinte, ou décor, soit utilisé par local.

12.1.3.2 Prescriptions relatives a l'exécution

Elles découlent des documents de référence susvisés.
Qualité des travaux de peinturage : il sera fait application du DTU 59.1. Celui-ci définit et associe l'aspect des couches
de finition et l'état de la finition recherchée. Ces associations sont rappelées ci-aprés :

ETAT DE FINITION RECHERCHE | ASPECT POSSIBLE DE LA COUCHE DE
FINITION

Elémentaire Mat

Courante Mat, satiné

Soignée Mat, satiné brillant

Trés soignée Dito ci-dessus et en outre brillant

Tendu

Le descriptif précise dans le cadre d'un état de finition donné les aspects requis des couches de finition.
L'état de "satiné" correspond a la brillance du satiné moyen telle qu'elle est définie dans le DTU 59.1 (Article 4.21).
D'une maniére générale :

A) Les travaux sur murs et plafonds relévent d'un état de finition soigné correspondant aux préparations suivantes
en fonction des supports:
- Enduit platre, carreaux de platre : égrenage, époussetage, impression, rebouchage, ratissage, enduit non
repassé, poncage, époussetage.
- Plaques de parement en platre & épiderme cartonné : dito ci-dessus et en outre révision des joints et
peinture d'impression, en milieu solvant, du support.
- Enduit au mortier de liants, parement de béton qualité courante : égrenage, brossage, impression spéciale
éventuellement, dégrossissage a l'enduit, enduit repassé (2 passes), poncage et époussetage.

B) Les travaux sur menuiserie bois relévent d'un état de finition courant correspondant a la préparation suivante :
Brossage, époussetage, impression, rebouchage, enduit non repassé, poncage a sec et révision entre les 2 couches
de finition.

C) Les travaux sur métal relévent d'un état de finition courant correspondant a la préparation suivante : Nettoyage,
dégraissage, grattage et brossage, dépoussiérage, couche primaire inhibitrice de corrosion.
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12.1.3.3 Prescriptions diverses

Essais :

Des P.V. d'essais pourront étre demandés (comportement au feu par exemple). La fourniture de ces P.V. a partir du
cadre imposé par le Maitre d'CEuvre est a la charge de l'entreprise.

12.1.3.4 Exécution

Les ouvrages décris comprennent implicitement, tous les travaux préparatoires ou accessoires, tels qu'égrenage,
grattage ou lessivage d'anciennes peintures, époussetage, brossage, rebouchage, enduit des parties planes,
poncage, rechampissage, etc.., nécessaires a un travail exécuté pour une finition dite courante selon les Regles de
l'art et notamment les DTU 59-1; 59-2. Antirouille sur toutes les piéces de quincaillerie. Les bois tropicaux (niangon,
sipo), seront dégraissés avant impression.

L'entrepreneur étant tenu a la garantie de ces ouvrages, les peintures qui, a la fin de la période de garantie, auraient
éprouvé une altération sensible, provenant de malfagons ou de mauvaise qualité des produits employés, seraient
refaites d'une ou plusieurs couches suivant besoin, aux frais de l'entrepreneur. Sont également dus, tous raccords
de peinture sur les jeux de menuiserie.

12.1.3.5 Définition des qualités de finition des subjectiles

Les qualités de finitions sont définies a l'article 6.22 du DTU n°59-1, a savoir :

Finition type A :
- La planéité finale est satisfaisante. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est
uniforme, soit légerement poché, soit lisse. Les rechampissages ne présentent pas d'irrégularités.
Finition type B :
- La planéité générale initiale n'est pas modifiée, les altérations accidentelles sont corrigées. La finition est
d'aspect poché. Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.
Finition type C:
- Le fil de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition refléte celui du
subjectile. La finition est d'aspect poché.

Pour chacune des finitions, le degré de brillance est déterminé conformément aux prescriptions de classement de
la norme NFX 08.002 et 3.11, tableau 1.

12.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

12.2.1 Description sommaire des prestations a réaliser

Travaux a prévoir sont :

- Béatiment énergie R+1:
0 Poste de livraison (x2) : peintures intérieures murs, sol et plafond,
0 Local liaisons HT : peintures intérieures murs, sol et plafond,
0 Local transformateur : peintures intérieures murs, sol et plafond,
0 Local TGBT normal / prioritaire : peintures intérieures murs, sol et plafond,
0 Local TGBT prioritaire : peintures intérieures murs, sol et plafond,
0 Peinture extérieure sur reprises béton,

- Béatiment énergie RdC (GE) :
0 Local controle/commande : peintures intérieures murs, sol et plafond (hors insonorisation)
0 Local GE : peintures intérieures murs, sol et plafond (hors insonorisation)
0 Peinture extérieure sur les 2 facades du batiment et conduit de ventilation,
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- Plateau technique (zone vide sanitaire) :
0 Postes HT/BT (x2) : peintures intérieures murs, sol et plafond,
0 Locaux TGBT (x2) : peintures intérieures murs, sol et plafond,
o Circulation restant (actuel VS) : peintures intérieures murs, sol et plafond,

12.2.2 Peinture facades extérieures

Peinture facades extérieures :
- Réalisation d’une peinture de type Pliolite extérieure sur les fagades du batiment créé non prévue équipée
de parement en pierre.

Cette peinture sera de ton « pierre », elle devra répondre aux classifications des normes AFNOR-NF-T-36-005,
P84-403, EN 1062-1 et directive 2004/42/CE.

La mise en ceuvre sur support béton brut signé conformément a la norme NF P18-210 (DTU 23.1).
Elle comprendra:
- Une couche d'impression,

- Deux couches de finition.

A noter qu'aucune différence d'aspect final ne sera accepté.

12.2.3 Niveau de finition
Toutes les finitions de peinture devront étre de type C.

12.2.3.1 Peintures intérieures des plafonds

12.2.3.1.1 Préparation sur béton

Egrenage et brossage, impression en fonction de la nature des produits de recouvrement, enduit non repassé,
poncage et époussetage et révision intermédiaire a l'enduit.

122.3.1.2 Finition vinyligue

Finition 2 couches de peinture vinylique.
Localisation: Cf. tableau des finitions.

12.2.3.2 Peintures sur murs

12.23.2.1 Préparation sur béton

Egrenage et brossage, impression en fonction de la nature des produits de recouvrement, enduit non repassé,
poncage et époussetage et révision intermédiaire a l'enduit.

122.3.2.2 Finition vinyligue

Finition 2 couches de peinture vinylique.
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12.2.3.3 Peinture de sol

12.2.3.3.1 Préparation

Sol en béton, travaux préparatoires comprenant grattage, grenaillage et primaire d'accrochage.

12.23.3.2 Finition

Application de 2 couches de peinture polyuréthane, famille |, classe 4a, type SOLBAT BX 12 de chez PROTEBAT ou
équivalent, a appliquer apres séchage suffisant du support, coloris au choix du maitre d’ceuvre.

La peinture de sol devra étre compatible avec le revétement coulé rapporté mis en ceuvre sur le cuvelage.

12.2.3.4 Plinthe

Fagon de plinthes droites ou a crémailléres suivant localisation, peintes sur 0,10 m de hauteur.

12.2.4 Nettoyage

12.2.4.1 Nettoyage complet de réception

Nettoyage complet de l'ensemble des locaux et espaces extérieurs, réalisé par une entreprise spécialisée et
déclarée en sous-traitance, comprenant :
- Dépoussiérage a l'aspirateur des sols, plinthes, etc... cette liste n'étant pas exhaustive et nettoyage avec
tout produit adapté aux salissures si nécessaire,
- Nettoyage des appareils sanitaires (lave-mains, etc...).

L'entreprise de nettoyage, fera constater par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage la qualité du nettoyage réalisé.
Le nettoyage prévu est un nettoyage en profondeur et non superficiel.

Localisation: Ensemble.

12.2.5 Parachévements

L'entreprise devra la prévoir dans son chiffrage les travaux de peinture suivants :
- 300 m*? de peinture murale, y compris nettoyage et préparation,
- 200 m* de peinture de sol, y compris nettoyage et préparation.
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Centre Hospitalier de Rambouillet

Travaux de remplacement des installations électriques HT et BT

Planning prévisionnel de réalisation des travaux

Préparation de chantier

Etudes d'exécution

Commande matériel
Poste de livraison :
Travaux GO et SO j

Livraison mateériel

Travaux d'électricité

Travaux Enedis

Basculement

Poste Plateau Technique :

GO et SO

Livraison mateériel

Travaux d'électricité

Basculement

Station GE :

Fabrication GE

GE provisoires

Dépose des installations

Travaux GO et SO

Livraison mateériel

Travaux d'électricité

Mise en service et essais
Reception des ouvrages -

Levées de réserves




ANNEXE N°2:
Tableau récapitulatif des départs des TGBT du
plateau Technique



Centre Hospitalier de Rambouillet

Réhabilitation des installations électriques HT/BT

Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

ToBT | TGET Normal

Dénomination du départ L . . Motorisation | Comptage Observations
Mono/Tri Calibre prioritaire [ /prioritaire
E — | QTR1 |Transformateur 1 C1001N Tri 1000A X Oui Oui -
£ & | QTR2 |Transformateur 2 C1001N Tri 1000A X Oui Oui -
S E
E o~ Secours 1 NW16 NA Tri 1000A X X Oui Oui
E‘ S Secours 2 NW20 HA Tri 1000A X X Oui Oui -
S E
Q5 |Ascenseur Nord-ouest, NS160H Tri 40A X Non Non -
Q6 |Ascenseur Hand sud, NS160H Tri 16A X Non Non Sur multiclip 1S223
Q10 [Armoire clim LT1 (R+2) NS160H Tri 40A X X Non Non -
™ Q__ |Batterie de condensateur Tri 630A X Non Oui -
E Q__ |Armoire clim LT2 (R+2) NS160H Tri 40A X Non Non Sur multiclip 15222
.g Q12 [Armoire clim LT3 (R+2) NS160H Tri 25A X Non Non Sur multiclip 15223
E Q13 |Armoire clim LT4 (R+2) NS160H Tri 25A X Non Non Sur multiclip 15223
g Q14 [Armoire clim LTé6 (R+2) NS160H Tri 63A X X Oui Non -
© Q__ |Armoire clim LT7 (R+2) NS160H Tri 40A X Non Non Sur multiclip 15222
Q16 |Armoire clim LT8 (R+2) NS160H Tri 25A X Non Non Sur multiclip 15223
Q29 |Onduleur réseau 2 Tri 250A X X Non Oui -
Q25 |Monte malades 1.2 NO (R+2) NS160H Tri 125A X Non Non -
Q26 |Monte malades 3.4 SE (R+2) NS160H Tri 125A X Non Non -
Q17 |Armoire clim LT9 (R+5) NS160H Tri 40A X Non Oui -
Q-- |Armoire clim LT20 (R+2) NS160H Tri 100A X Oui Oui -
< Q27 |Onduleur 1réseau 1 NS100H Tri 100A X X Non Oui -
E Q28 |Onduleur 2 réseau 1 NS100H Tri 100A X X Non Oui -
£ Q50 |Urgence / chirurgie / pédiatrie / médecine NS160H Tri 63A X X Non Non -
E Q-- [Salle télécommandée NS100H Tri 100A X X Oui Oui -
g Q-- |USN NS160H Tri 160A X Oui Oui -
© Q66 |Radio 2 NS160H Tri 125A X X Oui Oui -
Q67 |Radio 1 NS160H Tri 160A X Oui Oui -
Q68 |TD TSI radio NS160H Tri 160A X X Oui Oui -
Q70 |Armoire TS2 clim LT9 Tri 200A X Oui Oui -




Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

ToET | TGBT Normal

Dénomination du départ L . Motorisation | Comptage Observations
Mono/Tri Calibre prioritaire | / prioritaire

Q7 [Réserve NG125L Mono 63A X -
Q7A |Réserve NG125L Mono 63A X -
Q8 |[Réserve NG125L Mono 63A X -
Q9 |Réserve NG125L Mono 63A X X -
Q19 |TD URC Pharmacie NC100LH Tri 63A X Non Non -

Q20 [Réserve NG125L Tri 32A X Non Non Sur multiclip 15223
Q21 |TD 452 (R+2) NC100LH Tri 63A X Non Non -

Q23 |Locaux techniques NC100LH Tri 20A X X Non Non Sur multiclip 15223

2 Q31 |Uranus NC100LH Tri 20A X Non Non Sur multiclip 1S223
g Q33 |Commun D/E - Consult NC100LH Tri 63A X Non Non -
T Q34 |Commun A/C - Caféteria NC100LH Tri 63A X Non Non -
é Q35 |Pharmacie NC100LH Tri 63A X X Non Non -
S Q36 |Consultation spéc NC100LH Tri 63A X X Non Non -

Q37 |SMUR NC100LH Tri 32A X X Non Non Sur multiclip 1S223
Q38 [Caisses admissions NC100LH Tri 63A X Non Non -

Q39 |TD n°2 ecla ext. (TDS 107) NC100LH Tri 32A X Non Non Sur multiclip 15223
Q40 |Air médical NC100LH Tri 40A X X Non Non -
Q41 |Consultation et chirurgie (TD 512) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q42 |Consultation médecine (TD 514) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q43 |Consultation Gynécologie (TD 515) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q103 |LT9 bis (TD 581 LTB) NG125L Tri 50A X Non Non -
Q105 |Libre NG125L Tri 50A X Non Non -
; Q106 |Bloc Op n°1 (pré-désinfection) NG125L Tri 50A X X Non Non -
g Q107 |Bloc Op n°3 (TD 592) NG125L Tri 50A X X Non Non -
b Q108 |Bloc Op n°4 (TD 593) NG125L Tri 50A X X Non Non -
g Q10 |Surpresseur NG125L Tri 40A X Non Non -
38 Q101 [Laboratoire (TD 571 - T52) Tri 100A X Oui Oui -
Q109 |TS2 Radio (TD596) - Libre Tri 125A X X Oui Non -
"g ~ | Q-- |Stérilisation Tri X Non Non -
E‘ :,C-; Q-- [IRM NSX250N Tri 250A X X Oui Oui -

S8 E

Q44 |URC (FCVCO02) Pharmacie NC100LH Tri 63A X X Non Oui -
Q45 |Hopital de jour (TD 519) NC100LH Tri 63A X Non Oui -




Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

ToET | TGBT Normal

Dénomination du départ L . Motorisation | Comptage Observations
Mono/Tri Calibre prioritaire | / prioritaire
Q46 [Réanimation USIC NC100LH Tri 63A X Non Oui -
Q47 |Explorat Fonct. Cardiologie NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q48 [Commun secteur A/B/C (TD 523) NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q49 [Urgence arrivée lits portes NC100LH Tri 63A X X Non Oui -
Q51 |Hospital. Gynéco-obstétrique (TD 526) NC100LH Tri 63A X Non Oui -
© Q52 [Bloc Gynecologie (TD 527) NC100LH Tri 63A X Non Non -
‘g Q53 |Bloc Obstetrical communs (TD 528) NC100LH Tri 63A X X Non Non -
£ Q54 |Bloc opératoire communs (TD 529) NC100LH Tri 63A X X Non Non -
E Q55 |Armoire TS2 NC100LH Tri 63A X Non Non -
g Q56 |Armoire TS2 NC100LH Tri 63A X Non Non -
© Q58 |Consultation gynéco obstétrical (TD 518) NC100LH Tri 63A X Non Oui -
Q59 (TD 546 /TD 548 NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q60 |TD 1 - Eclairage extérieur NC100LH Tri 32A X Non Non Sur multiclip 1S223
Q61 [Hélistation NC100LH Tri 32A X X Non Oui Sur multiclip 15223
Q63 [Réserve NC100LH Tri 63A X Non Non -
Q65 [URC FCVCO1 - Pharmacie NC100LH Tri 63A X X Non Oui -
Q65 [Réserve NG125L Tri 80A X Non Non -
Q71 |Réserve NC100LH Tri 16A X Non Non Sur multiclip 1S223
Q72 |LT Fluides réseaux NC100LH Tri 32A X X Non Non Sur multiclip 15223
Q73 |Chauffage LTé NC100LH Tri 40A X X Non Non -
Q74 [LT9 Ventil NC100LH Tri 20A X Non Non Sur multiclip 15223
Q76 |Alarme Incendie NC100LH Tri 20A X X Non Non Sur multiclip 1S223
Q78 [Réserve C60L Tri 20A X Non Non Sur multiclip 15223
Q79 |Réserve C60L Tri 20A X Non Non Sur multiclip 1S223
% Q80 |Réserve C60L Tri 20A X X Non Non Sur multiclip 15223
g Q81 |Réserve C60L Tri 20A X X Non Non Sur multiclip 1S223
£ Q82 [Réserve C60L Tri 16A X Non Non Sur multiclip 15223
g Q83 |Consultation NC100LH Tri 63A X Non Oui -
8 Q86 |Réserve NG125L Tri 63A X Non Non -
Q87 [Réserve NG125L Tri 63A X X Non Non -
Q88 |Réserve NG125L Tri 63A X X Non Non -
Q89 [Réserve NG125L Tri 63A X X Non Non -
Q90 [Extérieur LT NC100LH Tri 16A X Non Non Sur multiclip 15223
Q91 |Extérieur LT transfo NC100LH Tri 16A X Non Non Sur multiclip 1S223
Q24 |Groupe Froid IRM NS160N Tri 125A X X Non Oui -




Tableau récapitulatif des départs du TGBT du Plateau Technique

ToET | TGBT Normal

Dénomination du départ L . Motorisation | Comptage Observations
Mono/Tri Calibre prioritaire / prioritaire
o Q-- |Radio 4 scanner NS160H Tri 160A X Oui Non -
- Q-- [Machinerie ascenseur DTU NS100H Tri 80A X Non Non -
E Q-- |Machinerie ascenseur DTU NS100H Tri 100A X X Non Non -
v Q-- |Scanner NS160H Tri 125A X X Oui Oui -
3 Q-- |TGBT désenfumage NS160H Tri 125A X X Non Non -
§ Q-- |Batterie de condensateur NS160H Tri 125A X - Oui Oui -




ANNEXE N°3 :
Fiches techniques du fuel



BOLLO ;

ENERGY

FICHE DE SPECIFICATIONS
FIOUL BIEN ETRE EVOLUTION

Mise a jour : 20/10/2016 - Applicable jusqu'a nouvel avis

Mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthese, et
éventuellement, d'ester méthylique d'acide gras, destiné notamment a la
production de chaleur dans les installations de combustion et sous
certaines conditions d'emploi a I'alimentation des moteurs a combustion
interne.

COULEUR

Rouge

MASSE VOLUMIQUE A 15°
(NF EN ISO 3675 et 12185)

Comprise entre 0.830 et 0.880 kg/I

VISCOSITE A 20°
(NF EN ISO 3104)

3 a 7,5 mm?s

TENEUR EN SOUFRE
(NF EN 24260)
(NF EN ISO 14596)

0,1 % (m/m) Maximum

DISTILLATION
(NF EN ISO 3405)
% vlv évaporé

inférieur a 65% a 250 °C
85 % a 350 °C Minimum

POINT D' ECLAIR

Compris entre 55°C minimum et 120 °C

(NF T 60-103)
CZ'::ICT Clair et limpide a 20°
TENEUR EN EAU

(NF ISO 6296) Maximum 200mg/kg

(NF EN 1SO 12937)

TENEUR EN EAU ET SEDIMENTS
(NF 1SO 3734)

0,1 % (m/m) Maximum

STABILITE A L'OXYDATION
(NF EN ISO 12205)

Maximum 259/m3

TEMPERATURE LIMITE DE FILTRABILITE

Maximum - 17°C (*)

(NF EN 116) (*) valeur moyenne pouvant varier en fonction de la nature des FOD
POINT D'ECOULEMENT o .
(NF T 60-105) - 22°C Maximum

POINT DE TROUBLE
(NF EN 23015)

2°C

RESIDU DE CARBONE
(sur le résidu 10% de distillation) (NF ISO 6615)
(NF EN ISO 10370)

0,30% (m/m) Maximum

INDICE DE CETANE MESURE
(NF EN 1SO 5165)

Minimum 40

La couleur sera obtenue par addition de 1 g/hl de rouge écarlate (ortho-

COLORANTS toluene-azo-ortho-toluéne-azo-béta -naphtol) ou tout autre colorant
autrement dénommé mais chimiquement identique.
AGENTS TRACEURS Solvent Yellow 124 a concentration de 0,6 mg/I

[CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
1ISO 6297 (mesure)

NE N 1SN 24170 ( AL to)

150 pS/m a 20°C au minimum

Teneur en ester méthylique d'acide gras
(EMAG) (NF EN 14078)

7 % (viv) Maximum

CATALYSEUR DE COMBUSTION oul
AGENT ANTI CORROSION oul
MASQUANT D'ODEUR Oul

Réf. : Fioul BE Evolution V1 - janv 2016
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1- Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1 Nom du produit
Substance pure/mélange

1.2 Utilisation

1.3 Fournisseur de la Fiche de
Données de Sécurité

1.3 Numéros d’appel d’urgence

FIOUL BIEN ETRE EVOLUTION
Mélange

Produit destiné a la production de chaleur dans les installations de combustion
et sous certaines conditions d'emploi, a I'alimentation des moteurs a combustion
interne.

BOLLORE ENERGY

Tour Bolloré, 31-32 quai de Dion Bouton
92811 Puteaux

Tél : 01.46.96.44.33
Fax:01.46.96.29.32
contact@bollore-energie.net

ORFILA (INRS) Tél : +33 (0)1 45 42 59 59

En France :

- PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris
Cédex 10, Tel : 01.40.05.48.48.

- MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex
5, Tel : 04.91.75.25.25.

- LYON : Hopital Edouard Herriot, 5 place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 3, Tel :
04.72.11.69.11.

- NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de Tassigny, 54000 Nancy,
Tel : 03.83.32.36.36

ou le SAMU : Tel (15)

2- ldentification des dangers

2.1 Classification de la substance
ou du mélange

Reéglement (CE) n° 1272/2008
Pour le libellé complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir
section 2.2.

Classification

Liquides inflammables - Catégorie 3 — H226

Toxicité par aspiration — Catégorie 1 — H304

Toxicité aigué par inhalation — vapeur — Catégorie 4 — H332

Corrosion/irritation cutanée — Catégorie 2 — H315

Cancérogénicité — Catégorie 2 — H351

Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)
— catégorie 2 - H373

Toxicité chronique pour le milieu aquatique — Catégorie 2 — H411
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2.2 Eléments d’étiquetage selon réglement (CE) n° 1272/2008

*.

Mention d'avertissement
DANGER

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 - Provoque une irritation cutanée

H332 - Nocif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Conseils de prudence

P210 - Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer

P261 - Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P280 - Porter des gants de protection/ des vétements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage
P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P331 - NE PAS faire vomir

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche

P273 - Eviter le rejet dans I'environnement

P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'incinération agréée contient combustibles diesels.

2.3 Autres dangers

Propriétés physico-chimiques Le produit peut former des mélanges inflammables dans I'air quand il est chauffé

au dessus du point d'éclair.

En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou
d'explosion, dans certaines conditions lors de dégagements accidentels de

vapeurs ou de fuites de produit sous pression.

Propriétés ayant des effets pour la Un contact prolongé ou répété peut provoquer des irritations cutanées.

santé Les vapeurs ou brouillards sont irritants pour les muqueuses notamment
oculaires. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées,

maux de téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et provoquer des Iésions pulmonaires graves dans

les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h).
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3- Composition/Informations sur les composants

3.2 Mélange

Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue
par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le
nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9 - C20
et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150°C

et 380°C.
Composants dangereux
Nom No.-CE N° d’enregistrement No.-CAS % en Classification (Rég. 1272/2008)
Chimique REACH poids
Combustibles | 269-822-7 01-2119484664-27 68334-30-5 | >90 Flam. Lig. 3 (H226)
diesels Acute Tox. 4 (H332)
Skin Irrit. 2 (H315)
Carc. 2 (H351)
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (H373)
Aquatic Chronic 2 (H411)
Informations complémentaires Contient :

Des colorants, des agents traceurs et des additifs multifonctionnels
améliorant de performance
Mélange d'esters de méthyl d’acide gras (<= 7%).

Pour le texte complet des phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

4- Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN
MEDECIN OU DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Avant de tenter de secourir des victimes, isoler la zone de toutes les sources
potentielles d'inflammation.

Assurer une ventilation adéquate et vérifier que I'atmosphére est respirable et
sans danger avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Bien rincer avec beaucoup d'eau.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer les yeux.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de
I'eau et du savon.

L'injection a haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences méme sans symptéme ou blessure apparent.

Dans ce cas, la victime doit étre immédiatement transportée en milieu
hospitalier.

Pour les brilures thermiques mineures, refroidir la brlure. Maintenir la zone
brllée sous l'eau froide pendant au moins quinze minutes, ou jusqu'a ce que la
douleur diminue. Laver avec de I'eau et du savon.
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Inhalation

Ingestion

Protection pour les secouristes

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la
substance a température ambiante. Une exposition aux vapeurs peut cependant
se produire lorsque le produit est manipulé a température élevée avec une faible
ventilation. En cas d'exposition a des concentrations importantes de vapeurs, de

fumées ou d'aérosols, transporter la personne a lair, hors de la zone
contaminée, la maintenir au chaud et au repos.

Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus.
Appeler immédiatement un médecin.

S'il y a le moindre soupcon d'inhalation de H>S (sulfure d'hydrogéne). Les
secouristes doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et
doivent suivre les procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer
la respiration artificielle.

L'apport d'oxygéne peut aider. Evacuer la victime & l'air frais aussi vite que
possible.

Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ne pas donner a boire.

Ne PAS faire vomir car il y a des risques important d'aspiration. Le fluide peut
pénétrer dans les poumons et occasionner des Iésions (pneumonie chimique,
potentiellement mortelle).

Transporter immédiatement la victime a I'nopital.

Ne pas attendre 'apparition de symptémes.

Utiliser un équipement de protection individuelle. Voir section 8 pour plus de
détails.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Peut provoquer une irritation légére.

Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du
systeme respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec
nausées, maux de téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux
central.

L'aspiration peut provoquer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Conseils aux médecins

Nocif: En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les
poumons en raison de sa faible viscosité et donner naissance a une
pneumopathie d'inhalation se développant dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 48 h). L'injection a haute pression
de produit sous la peau peut avoir de trés graves conséquences méme sans
symptdme ou blessure apparent. Traiter de fagon symptomatique.
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5- Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié

Moyens d'extinction inappropriés

Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO;), Poudre
seche, sable ou terre en respectant les distances d’approches.

Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse, Brouillard d'eau (personnel
formé uniquement).

Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une méme surface est a proscrire
(I'eau détruit la mousse).

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier

5.3 Conseils aux pompiers

Equipement de protection spécial
pour le personnel préposé a la lutte
contre le feu

Autres informations

La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins
toxiques tels que CO, COy, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A
forte concentration ou en atmosphére confinée, leur inhalation est trés
dangereuse. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec I'air.

Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les
produits de combustion peuvent contenir du H2S et des SOy (oxydes de soufre)
ou de l'acide sulfurique.

En cas d'incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés
ou mal ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire
autonome isolant (ARI) avec un masque intégral.

Protéger le personnel par des rideaux d’eau.

Protéger si nécessaire les locaux abritant le personnel d’exploitation.

Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec
beaucoup d'eau.

Refroidir a I'eau les réservoirs et les parties exposées au flux thermique et non
pris dans les flammes.

Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés
conformément a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les
récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau.

6- Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Informations générales

Sauf en cas de déversements mineurs, la faisabilité de toute action doit toujours
étre évaluée et si possible soumise a l'avis d'une personne compétente et
formée chargée de gérer les situations d'urgence.

Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément a la
réglementation en vigueur.
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Conseils pour les non-secouristes

Conseils pour les secouristes

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non
concerné.

Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Rester face au vent. En cas de déversements importants, alerter les habitants
des zones sous le vent. Arréter ou contenir la fuite a la source, si ceci ne
présente pas de danger.

Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou
flammes a proximité immédiate). Recouvrir les déversements de mousse afin de
réduire le risque d'ignition.

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation
adéquate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou
flammes & proximité immédiate). Equipement de protection individuelle, voir
section 8.

En cas de:

A- Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont
généralement suffisants.

B- Déversements importants : une combinaison de protection compléte,
antistatique résistant aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence a
manchettes) assurant une résistance suffisante contre les produits chimiques.
Remarques : les gants en PVA ne sont pas imperméables a l'eau et ne
conviennent pas pour une opération d'urgence. Casque de protection.
Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques. Lunettes de
sécurité et/ou visiere si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou prévisibles.

Protection respiratoire : Un demi-masque ou un masque respiratoire complet
avec filtre(s) contre les vapeurs organiques (et le cas échéant pour le H»S). Il est
possible d'utiliser un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de
I'étendue du déversement et du niveau d'exposition prévisible.

Si la situation ne peut étre parfaitement évaluée ou si un manque d'oxygéene est
possible, seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit étre utilisé.

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Informations générales

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le
produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

Si nécessaire. Consulter un expert. Prévenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Confinement

Contenir et collecter le produit répandu a l'aide d'un matériau absorbant non
combustible (sable, terre, kieselgur, vermiculite...) et le mettre dans un
conteneur pour ['‘élimination conformément aux réglementations locales /
nationales (voir section 13). Les déversements importants peuvent étre
soigneusement recouverts de mousse, le cas échéant, afin de limiter les risques
d'incendie. En cas de déversement dans l'eau contenir le produit avec des
barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants doit étre
soumis a l'avis d'un expert, et, si nécessaire, approuvée par les autorités locales.
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Nettoyage

6.4 Référence a d'autres sections

Equipement de protection
individuelle

Traitement des déchets

Autres informations

Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Transférer le
produit récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs ou conteneurs
appropriés et stocker/éliminer conformément aux reglements applicables.

Voir section 8 pour plus de détails.

Voir section 13 pour plus de détails.

Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les
plus probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent,
température de l'air, direction et vitesse de la vague/courant) peuvent avoir une
influence importante dans le choix des actions appropriées. Pour cette raison, il
convient de consulter des experts locaux si nécessaire. Les réglementations
locales peuvent également prescrire ou limiter les mesures a prendre.

La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs peut atteindre des
valeurs dangereuses, en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation
est particulierement pertinente dans le cas d'opérations impliquant une
exposition directe aux vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit, en particulier a l'air libre ou les
vapeurs se dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques,
ce qui n'entraine sans doute pas d'exposition a des concentrations dangereuses.
Etant donné que le H.S a une densité supérieure a I'air ambiant, une exception
peut concerner la formation de concentrations dangereuses dans des endroits
spécifiques, tels que des tranchées, des dépressions ou des espaces confinés.
Pour toutes ces circonstances, cependant, les actions appropriées doivent étre
évaluées au cas par cas.

7- Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Prendre des précautions contre I'électricité statique.

Les opérations d'inspection, de nettoyage et de maintenance des réservoirs de

stockage impliquent le respect de procédures strictes et ne doivent étre confiées

qu'a du personnel qualifié (interne ou externe).

Assurer une ventilation adéquate. Les vapeurs peuvent former des mélanges

explosifs avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vétements.

NE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN

RESERVOIR.

Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage,

déchargement ou de manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner

ou souder sur un conteneur vide.

NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA
MANIPULATION.
Equipement de protection individuelle, voir section 8.
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Mesures d'ordre technique

Prévention des incendies et des
explosions

Mesures d'hygiéne

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS : Pour éviter l'ignition des vapeurs
par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des
équipements utilisés doivent étre mises a la terre.

Prendre toute disposition permettant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs,
citernes, lignes de flexibles...

Manipuler a l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation (flamme nue,
étincelles, arcs électriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes).
Eviter 'accumulation de charges électrostatiques. Mettre a la terre, établir une
liaison équipotentiellle entre les conteneurs, les réservoirs ainsi que les
équipements de transfert/réception. Les frottements dus a I'écoulement du
produit créent des charges d'électricité statique capables de générer des
étincelles provoquant INFLAMMATION OU EXPLOSION. Interdire le
chargement en pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produit, en particulier
au début du chargement.
Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou
explosibles. Ne jamais souder sur une citerne ou des tuyauteries, vides non
dégazées.
N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES.
Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée
(fosses, cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'eau d'écoulement).

Lors de lutilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la
peau, les yeux et les vétements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit
dans les poches des vétements de travail. Se laver les mains avant les pauses
et immédiatement aprés manipulation du produit.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de l'eau et du
savon. Enlever les vétements et les chaussures contaminés.

Les gants doivent étre inspectés périodiquement et remplacés en cas d'usure,
de perforation ou de contamination.

Nettoyer régulierement I'équipement, les locaux et les vétements de travail.
Conserver a I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Faire adopter des régles d'hygiéne strictes pour le personnel exposé au risque
de contact avec le produit. Utiliser I'équipement de protection individuelle requis.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques/Conditions de
stockage

La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les
équipements et les procédures d'exploitation doivent étre conformes a la
législation européenne, nationale ou locale applicable. Avant de pénétrer dans
des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace confiné,
contrbler la teneur en oxygéne et l'inflammabilité de I'atmosphére. Si la présence
de composeés sulfurés est suspectée dans le produit, contréler le teneur en H,S
de 'atmosphére.

Eviter I'accumulation de charges électrostatiques.

Avant les opérations de transfert, contréler que tout I'équipement est mis a la
terre.

Concevoir les installations pour éviter la pollution des eaux et du sol en cas de
fuite ou d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients
(mémes vides).

Stocker les produits conditionnés (fats, échantillons, bidons...) dans des locaux
bien ventilés, a I'abri de I'humidité, de la chaleur et de toute source potentielle
d'inflammation.

Conserver de préférence dans l'emballage d'origine : dans le cas contraire,
reporter, s'il y a lieu, toutes les indications de I'étiquette réglementaire sur le
nouvel emballage.
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Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Stocker
séparément des agents oxydants.
Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales.

Matiéres a éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

Matériel d'emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements
de conteneur : acier doux, acier inoxydable. Polyéthyléne haute densité (PEHD).
Certaines matiéres synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs
ou leur revétement selon les caractéristiques des matieres en question et
I'utilisation prévue. La compatibilité doit étre vérifiée auprés du fabricant.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Utilisation(s) particuliére(s) -

8- Contréle de I’exposition/protection individuelle

8.1 Paramétres de contrdle

Limites d’exposition Non concerné
DNEL Travailleur (Ind. / Prof.)
Nom Chimique Effets systémiques | Effets locaux a court | Effets systémiques Effets locaux a long
a terme a terme
court terme long terme

2.9 mg/kg/8h (dermal)

Combustibles diesels 4300 mg/m3/15min 68 mg/m3/8h (aerosol

68334-30-5 (aerosol - inhalation) : ,
- inhalation)
DNEL Consommateur
Nom Chimique Effets systémiques | Effets locaux a court | Effets systémiques Effets locaux a long
a terme a terme

court terme long terme

1.3 mg/kg/24h
Combustibles diesels 2600 mg/m3/15min (dermal)

68334-30-5 (aerosol - inhalation) 20 mg/m3/24h

(aerosol - inhalation)

DNEL :Derived no effect Level

8.2 Controles de I'exposition

Contréle de I'exposition A- Mesures d'ordre technique

professionnelle Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de
stockage vides, avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...), s'assurer
d'une atmospheére respirable et porter les équipements recommandés.
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Controles d'exposition liés a la
protection de I'environnement

B- Equipement de protection individuelle

Informations générales
Toutes les mesures de protection collective doivent étre installées et mises en
ceuvre avant d’envisager de recourir aux équipements de protection individuelle.

Protection respiratoire

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante
en oxygene, porter un appareil respiratoire isolant.

En cas d'urgence (exposition accidentelle) ou pour des travaux exceptionnels de
courte durée dans des atmosphéres polluées par le produit, il est nécessaire de
porter un appareil de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou
demi-masque :. Respirateur a masque facial équipé d'une cartouche ou d'une
boite filtrante contre les vapeurs organiques/gaz acides. Type A. L'usage
d'appareils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du
fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et leurs utilisations.

Protection des yeux
S'il y a un risque d'éclaboussures, porter des lunettes de sécurité avec
protections latérales ou écran facial.

Protection de la peau et du corps

Selon nécessité, écran facial, bottes, vétements imperméables aux
hydrocarbures, chaussures de sécurité.

Les vétements doivent étre fréquemment nettoyés et renouvelés.

Protection des mains :

Gants imperméables et résistants aux hydrocarbures.

Matiéres recommandées : NEOPRENE > 0.5mm, PVC >0.2mm de matiere
étanche / >60 minutes (EN 374-3).

En cas de contact prolongé ou répété : matiéres recommandées : polymere
fluoré, PVA, toutes épaisseurs, NITRILE > 0.3 mm/>480 minutes (EN 374-3).
Pour plus de précisions sur le choix des gants appropriés, contacter les
fabricants de gants de protection.

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
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9- Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Limpide

Couleur Rouge

Etat physique a 20 °C Liquide

Odeur Caractéristique

Propriété Valeurs Méthode
Intervalle d’ébullition 150 — 380 °C ASTMD 86
Point d’éclair > 55 °C ASTM D 93
Limites d’inflammabilité dans I’air

Inférieure 0.5%

Supérieure 5%

Pression de vapeur <1kPaa37.8°C EN 13016-1
Densité de vapeur >5

Masse volumique
Solubilité dans d’autres solvants

Température d’autoignition
Viscosité

Propriétés explosives

Propriétés oxydantes

Possibilité de réactions dangereuses

9.2 Autres informations

Autres informations -

830 a 880 kg/m®a 15 °C

> 250 °C
<7.5mm?%s a 20°C

Soluble dans un grand nombre de
solvants organiques usuels
ASTM E659-78

Non considéré comme explosif.
Non pas considéré comme oxydant.
Aucune dans les conditions normales.

10- Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Informations générales -

10.2 Stabilité chimique

Stabilité

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses

10.4 Conditions a éviter

Conditions a éviter

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

La chaleur (températures supérieures au point d'éclair), les étincelles, les points

d'ignition, les flammes, I'électricité statique.

10.5 Matiéres incompatibles

Matiéres a éviter

Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...). Halogénes.
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10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de
dangereux

décomposition La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins

toxiques tels que CO, CO,, hydrocarbures variés, aldéhydes et suies.

11- Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Informations générales

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicité aigué par
inhalation.

Les gasoils sont irritants pour la peau. Peut causer des irritations de la peau
et/ou dermatites.

Cette substance ne répond pas aux criteres de classification de I'UE.
Peut provoquer une irritation légére.

L'inhalation de vapeurs a haute concentration peut provoquer une irritation du
systéeme respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec
nausées, maux de téte, vertiges, vomissements et perte de coordination.

L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de dépression du systéme nerveux
central.

L'aspiration peut provoquer un oedéme pulmonaire et une pneumonie.

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur les composants

Nom chimique

DL 50 oral DL 50 dermal CL50 par inhalation

Combustibles diesels

LD50 &gt; 2000 mg/kg bw
(rat - OECD 401)

LD50 &gt; 5000 mg/kg bw
(rabbit -OECD 434)

LC50 (4h) > 4.10 mg/l
(aerosol) (rat - OECD 403)

Sensibilisation

Effets spécifiques

Cancérogénicité

Il n'existe aucune donnée indiquant que la substance présente un potentiel de
sensibilisation respiratoire et cutanée.

Une activité cancérogene est rapportée en présence d’irritation cutanée répétée.
Sur la base de cette information et de I'analyse des HAP, ce type de gazole peut
montrer un faible potentiel cancérogéne. Les résultats d’autres études étayent la
classification.

Nom chimique

Union Européenne

Combustibles diesels 68334-30-5

Carc. 2 (H351)
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Mutagénicité
Mutagénicité sur les cellules
germinales

Toxicité pour la reproduction

Toxicité par administration répétée

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
unique)

Toxicité systémique spécifique pour
certains organes cibles (exposition
répétée)

Toxicité par aspiration

Autres informations

Le potentiel mutagéne de la substance a été largement étudié dans une série
d'études in-vivo et in-vitro. Sur la base d'études de mutagénése in vivo et in vitro
et de leurs faibles biodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critéres de
classification de I'UE. Sur la base du test d'Ames modifié, les gas oils contenant
des produits craqués ont montré un potentiel génotoxique.

Toutes les études animales montrent que cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne
répond pas aux critéres de classification de I'UE.

Les études ne mettent pas en évidence de formes sévéres d'effets toxiques
aigus systémiques.

La toxicité a doses répétées de la substance a été étudiée aprés une exposition
cutanée et par inhalation de différentes durées. Les études ne mettent pas en
évidence de formes séveres d'effets toxiques chroniques systémiques.

Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions
(pneumonie chimique, potentiellement mortelle).

12-

Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour I'environnement aquatique.

Toxicité aigué pour le milieu aquatique - Informations sur le produit
Toxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les
algues

Toxicité pour la
daphnie et les
autres invertébrés
aquatiques

Toxicité pour le
poisson

Toxicité pour les
microorganismes

EL50 (72 h) 22 mg/l

Combustibles diesels
68334-30-5

(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD
201)

EL50 (72 h) 2.9 mg/I
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD
201)

EL50 (48 h) 68 mg/I
(Daphnia magna —
OECD 202)
EL50 (48 h) 5.3 mg/l
(Daphnia magna —
OECD 202)

LL50 (96 h) 21 mg/l
(Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

LL50 (96 h) 3.2 mg/l
(Menidia beryllina — US
EPA/600/4-85/013)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur le produit
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les
algues

Toxicité pour la
daphnie et les
autres invertébrés
aquatiques

Toxicité pour le
poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Combustibles diesels
68334-30-5

NOEL (21d) 0.2 mg/l
(Daphnia magna —
OECD 211)

NOEL (14/28d) 0.083
mg/l (Oncorhynchus
mykiss - QSAR Petrotox)
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12.2 Persistance et dégradabilité

Informations générales

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Informations générales

logPow

Informations sur les composants

12.4 Mohbilité dans le sol

Pas d'information disponible.

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce
parameétre.

La substance est une UVCB. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce
parameétre.

Non applicable

Mobilité

Méthode

Compartiment

Résultats % Remarques

Répartition  dans le
milieu en pourcentage
(calcul selon la méthode
Mackay, niveau llI)

Sol

62.86

Répartition  dans le
milieu en pourcentage
(calcul selon la méthode
Mackay, niveau llI)

Sédiment

12.64

Répartiton  dans e
milieu en pourcentage
(calcul selon la méthode
Mackay, niveau lll)

Eau

0.14

Répartiton  dans le
milieu en pourcentage
(calcul selon la méthode
Mackay, niveau lll)

Air

24.36

Sol

Air

Eau

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit est, en général, mobile dans le
sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

La volatilisation dépend de la constante de Henry, qui n'est pas applicable aux
UVCB.

Le produit s'étale a la surface de I'eau. Une faible fraction peut se solubiliser
dans l'eau. Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront
adsorbés par les sédiments.

Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de I'absence de groupe fonctionnel
réactif.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPvB

12.6 Autres effets néfastes

Informations générales

La concentration d'anthracéne dans cette substance n'excéde pas 0,1 %
(CONCAWE 2010). Aucune autre structure d’hydrocarbure représentatif ne
répond aux crittres PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance
considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT).

Pas d'information disponible




BOLLORB

ENERGY Page 15/ 16

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006
Version du 6 mars 2018

FIOUL BIEN ETRE EVOLUTION

13- Considérations relatives a I’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les
utilisés déchets dangereux.

Emballages contaminés Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives.
Ne pas découper, souder, percer, briler ou incinérer des conteneurs vides, sauf
s'ils ont été correctement nettoyés et dégazés.

Remettre a un éliminateur agréé.

N° de déchet suivant le CED Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif
au produit lui-méme mais a son application. Le code de déchet doit étre attribué
par l'utilisateur, selon I'application du produit.

14- Informations relatives au transport

ADR/RID ADN

N° ONU 1202 N° ONU 1202
Désignation officielle de HUILE DE CHAUFFE Désignation officielle de HUILE DE CHAUFFE
transport LEGERE transport LEGERE
Classe de danger 3 Classe de danger 3
Groupe d’emballage 1 Groupe d’emballage Il

. Danger pour .
Etiquette ADR/RID 3 Penvironnement oui
:?ang_er pour oui Code de classification F1

environnement
Code de classification F1 Quantité exceptée E1
Code de restriction en D/E Quantité limitée 5L
tunnel
:a:gfre"t'f'catw“ de 30 Ventilation VEO1
Quantité exceptée E1
Quantité limitée 5L
IMDG IATA

N° ONU 1202 N° ONU 1202
Rgzlsg:::tlon officielle de Heating oil, light R::lsgpn::tlon officielle de Diesel fuel
Classe de danger 3 Classe de danger 3
Groupe d’emballage 1l Groupe d’emballage 1
Polluant marin P Code ERG 3L
Quantité exceptée E1 Quantité exceptée E1
Quantité limitée 5L Quantité limitée 10L
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15- Informations réglementaires

15.1 Evaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique -

15.2 Information sur les Iégislations nationales (France)

Arrété du 1er juillet 2004 fixant les regles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les
lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public
ICPE : rubrique 1430-1432 (liquide inflammable 2éme catégorie

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

Code de la Sécurité Sociale: * Art. L 461-6, Art. D.461-1, annexe A, n° 601 (Tableau des maladies professionnelles)
Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n° 4bis

16- Autres informations

Texte complet des phrases H citées dans les chapitres 2 et 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 - Provoque une irritation cutanée

H332 - Nocif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

« Cette fiche compléte les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle
contient sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont
donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus
lorsqu’un produit est utilisé a d’autres usages que celui pour lequel il est congu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d’appliquer 'ensemble des textes réglementant son
activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées a I'utilisation qu'il fait du produit.

L’ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire a remplir
les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme exhaustive.

Le destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux
cités ».




ANNEXE N°4 :
Méthodologie spécifique et planning d'intervention



Mutation tableau ---

Désignation de l'intervention

Equipement concerné INTERVENTION :
Rédacteur Julien Lécureux JF Dutel
Date rédaction [ Voir cartouche Votre Ref  Voir cartouche
Phase Désignation précise des phases

Pré requis travaux en HO : exemple travaux GO

Pré requis travaux : Tragage et ouverture des reservations dans mur parpaing
Pré requis travaux : Mise en place cheminement pour acheminement cables depuis .....

Pré requis travaux : Tirage des cables .....

Pré requis travaux : Vérification rotations de phases
Pré requis travaux : Connection des cables a rallonger au TGBT avec Consignation de tous les departs
Pré requis travaux : Prevenir tous les services concernés des coupures de courant suivant planning /MOA

N° tache Désignation tache Date Hdczr:li‘rte HOfI:‘il'e Du:gz:: la Equipe
1 - Vérification du bon fonctionnement des installations issus de tableau existant existant MOA 15/11/2021 07:00 08:00 01:00 E1/E3
2 - Arrét et double consignation dans Tableau existant MOA/Entrep. 15/11/2021 08:00 08:10 00:10 E1/E3
3 - Deconnection des cable depart Q121, récupération de la boucle laissée en attente dans la galerie Entreprise 15/11/2021 08:10 09:10 01:00 E1/E3
4 - Passage du cable dans le nouveau cheminement jusqu'au nouveau TGBT Entreprise 15/11/2021 09:10 09:40 00:30 E1/E3
5 - Connexion dans nouveau TGBT sur départ Q121 MOA/Entrep. 15/11/2021 09:40 10:25 00:45 E1/E3
6 - Verification visuelle et Mise en service définitive du depart Q121, vérification des tensions et sens des phases dans nouveau TGBT Entreprise 15/11/2021 10:25 10:30 00:05 E1/E3
7 - Mise en service de I'armoire concernée et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation) MOA/Entrep. 15/11/2021 10:30 10:45 00:15 E1/E3

14 - Arrét et double consignation Alimentation lave vaisselle MOA/Entrep. 15/11/2021 10:45 10:55 00:10 E1/E3
15 - Deconnection des cable depart Q124, tirage du cable en arriere dans la galerie Entreprise 15/11/2021 10:55 11:25 00:30 E1/E3
16 - Manchonnage de I'ancien céble sur nouveau céble Entreprise 15/11/2021 11:25 12:25 01:00 E1/E3
17 - Test d'isolement 500v (isoler I'armoire concernée) MOA/Entrep. 15/11/2021 12:25 12:40 00:15 E1/E3
18 - Mise en service définitive du depart Q124 depuis TGBT T2 Entreprise 15/11/2021 12:40 12:45 00:05 E1/E3
19 - Mise en service de I'armoire concernée et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation) MOA/Entrep. 15/11/2021 12:45 13:00 00:15 E1/E3

- Alimentation courant normal : pré-requis : vérifier la présence (cablé / Raccordé) des 2 sources d'alimentation sur le serveur MOA/DSI 15/11/2021 E1/E3
20 - Arrét et double consignation Alimentation armoire courant normal serveur 2 MOA/Entrep. 15/11/2021 13:00 13:10 00:10 E1/E3
21 - Deconnection des cable depart Q151, tirage du cable en arriére dans la galerie Entreprise 15/11/2021 13:10 13:40 00:30 E1/E3




22 - Manchonnage de I'ancien cable sur nouveau cable Entreprise 15/11/2021 13:40 14:40 01:00 E1/E3
23 - Test d'isolement 500v attention d'isoler I'armoire concernée MOA/Entrep. 15/11/2021 14:40 14:55 00:15 E1/E3
24 - Mise en service définitive du depart Q151 depuis TGBT T2 Entreprise 15/11/2021 14:55 15:10 00:15 E1/E3
25 - Mise en service de I'armoire concernée et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation) MOA/Entrep_ 15/11/2021 15:10 15:15 00:05 E1/E3
26 - Arrét et double consignation Alimentation .... MOA/Entrep. 15/11/2021 15:15 15:25 00:10 E1/E3
27 - Deconnexion des cablex depart Q152, tirage du cable pour remplacement Entreprise 15/11/2021 15:25 15:35 00:10 E1/E3
28 - Test Entreprise 15/11/2021 15:35 15:40 00:05 E1/E3
29 - Mise en service définitive du depart Q152 depuis TGBT Entreprise 15/11/2021 15:40 15:45 00:05 E1/E3
30 - Mise en service de I'armoire concernée et verification de son bon fonctionnement MOA/Entrep. 15/11/2021 15:45 15:50 00:05 E1/E3
8 - Arrét et double consignation Alimentation dans TGBT 2 MOA/Entrep. 18/11/2021 18:00 18:10 00:10 E2
9 - Deconnection des cable depart Q123, récupération de la boucle laissée en attente dans la galerie Entreprise 18/11/2021 18:10 19:10 01:00 E2
10 - Passage du cable dans le nouveau cheminement jusqu'au TGBT 2 Entreprise 18/11/2021 19:10 20:40 01:30 E2
1 - Connexion dans TGBT 2 nouveau sur départ Q123 MOA/Entrep. 18/11/2021 20:40 21:25 00:45 E2
12 - Verification visuelle et Mise en service définitive du depart Q123, vérification des tensions et sens des phases dans TGBT Entreprise 18/11/2021 21:25 21:30 00:05 E2
13 - Mise en service de I'armoire concernée et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation) MOA/Entrep_ 18/11/2021 21:30 21:45 00:15 E2
31 - Arrét et double consignation Alimentation dans T2 existant et au terminal armoire TGBT MOA/Entrep. 19/11/2021 17:00 17:10 00:10 E2
32 - Deconnection des cable depart Q411, récupération de la boucle laissée en attente dans la galerie Entreprise 19/11/2021 17:10 18:10 01:00 E2
33 - Passage du cable dans le nouveau cheminement jusqu'au TGBT 2 Entreprise 19/11/2021 18:10 19:40 01:30 E2
34 - Connexion dans TGBT 2 sur départ Q411 MOA/Entrep. 19/11/2021 19:40 20:25 00:45 E2
35 - Verification visuelle et Mise en service définitive du depart Q411, vérification des tensions et sens des phases dans TGBT 2 Entreprise 19/11/2021 20:25 20:30 00:05 E2
36 - Mise en service de I'armoire concernée et verification de son bon fonctionnement ( tensions + rotation) MOA/Entrep_ 19/11/2021 20:30 20:45 00:15 E2
38 - Controle général des installations MOA/Entrep. |  19/11/2021 20:45 21:00 00:15
Phase Documentation de référence et moyens requis 0

Habilitation éléctrique a minima B2V/HO, B1V/HO, B2V Essais et Manceuvre

EPI de raccordement et travail (Casque, Lunettes, gants, surgants, baches isolantes de sécurité elec, chaussures de sécurité, tapis de sol isolant) travaux a moins de 30 cm de pieces

Multimetre, outils isolés , casque , gants, lunettes, tapis isolant

Phasage détaillé de l'intervention

Phase Intervenants et ressources requises

Entreprise électricité :
MOA :

Présence maintenance :
Représentant MOA :






