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2 Gros Œuvre, Second Œuvre et VRD

Unité Qté Prix unitaire
Produit hors 

TVA

Suivant descriptif CCTP

2 . 1 Préparation de chantier

Relevés sur site et repérage  des installations Ens
Etudes, plans d'exécution, modélisation 3D Ens
Etudes de sol Ens
Notes de calculs structure et dimensionnement Ens
Participation à la synthèse Ens
Plans et dossier DOE Ens
Impact chantier des dispositions du COVID 19 Ens
Constats Ens

Sous-total 2 . 1

2 . 2 Terrassement - VRD

2 . 2 .1 Généralités :
Epuisement des eaux Ens
Nettoyage et entretien Ens
Essais Ens
Mise à niveau des ouvrages Ens
Rencontre de canalisations et de câbles enfouits Ens

2 . 2 .2 Travaux préparatoires :
Démolition enrobé (A compléter pour l'amiante) m²
Démolition Borduration Ml

2 . 2 .3 Terrassement :
Terrassement pleine masse dans terre inerte m3

Evacuation en décharge des déblais inertes m²
Remblais techniques m3

Remblais courants m3

Forme de travail m²

2 . 2 .4 Réseaux - Assainissement des eaux pluviales
Démolition réseau existant Ens
Tranchées et canalisations Ml
Regard pied de chute EP avec tampon béton U
Regard eaux pluviales 500 x 500 avec avaloir U
Regard eaux pluviales 500 x 500 avec tampon fonte U
Raccordement sur réseau existant Ens
Prestation complémentaire dans enrobé existant Ens

Prestation complémentaire dans espace engazonné existant Ens
2 . 2 .5 Tranchées et fourreaux pour réseaux divers 

Tranchée :
Grillage avertisseur conventionnel Ml
Tranchée multi fluides Ml
Tranchée mono fluide Ml

Fourreaux :
Tranchée pour liaison électrique Ml
Tranchée pour liaison citerne vers local GE Ml
Prestation complémentaire dans enrobé existant Ens
Prestation complémentaire dans espace engazonné existant Ens
Carottages pour pénétration dans voiles existants U
Chambre de tirage U
Chambres de tirage de 1.50 x 1.00 x 1.80 de profondeur U
Tampon métallique pour chambres de tirage U

Carneau béton :
Fouille Ml
Ouvrage maçonné Ml
Fermeture Ml
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Etanchéité Ml
Finition Ml

2 . 2 .6 Voiries
Terrassement :

Couche anticontaminante m²
Couche de base m²
Couche d'imprégnation m²
Enrobés noir m²

Borduration :
Bordures type T1 Ml
Bordures type P1 Ml

Traçage :
Signalétique de sol Ens
Signalétique verticale Ens

Essais Ens

Sous-total 2 . 2

2 . 3 Espaces verts

2 . 3 .1 Description des ouvragess d'espaces verts
Terre végétale de la parcelle m3

Préparation des sols :
Nettoyage m²
Réglage m²

Engazonnement m²

Sous-total 2 . 3

2 . 4 Chantier Gros-Œuvre

2 . 4 .1 Installations de chantier
Constat contradictoire Ens
Installations de chantier :

Voie d'accès - Plateformes Ens
Engins de levage Ens
Installations particulières au chapitre Gros Œuvre Ens
Protection collective Ens
Signalétique piétons Ens
Nettoyage Ens

Implantation - niveau de référence :
Implantation de la construction Ens
Implantation des ouvrages - Niveau de référence Ens

2 . 4 .2 Déposes et démlolition
Postes de livraison :

Dépose abris de bus et bucheronnage, Ens
Démolition des parois, portes existantes, Ens
Dépose de matériau contenant de l'amiante Ens
Mise en décharge spécialisée + bordereau Ens
Dépose bardage extérieur Ens

Local Transformateur :
Dépose des dalles contenant de l'amiante Ens
Mise en décharge spécialisée + bordereau Ens
Remplacement des dalles Ens

Bâtiment énergie RdC (GE) :
Dépose et démolition, Ens
Dépose coffre coupe-feu des GE Ens
Dépose bardage extérieur Ens
Dépose étanchéité terrasse

Plateau technique (zone vide sanitaire) :
Dépose flocage m²
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2 . 4 .3 Fermeture
Postes de livraison :

Fermeture des baies existantes Ens
Bâtiment énergie RdC (GE) :

Remplissage des caniveaux et bac m3

Conduit fumée Ens
Ouverture extérieure Ens
Anciennes ouvertures en VH (x2) : 500 x 500. Ens
Finition extérieure (enduit) m²

2 . 4 .4 Ouvrages de fondation
Epuisement des venues d'eau Ens
Terrassement en trous isolés :

Terrassement en trous m3

Evacuation des déblais aux décharges publiques m3

Ouvrages de fondations en béton ordinaire :
Gros béton coulé en pleine fouille m3

Béton de propreté m²
Ouvrages de fondations en béton armé :

Béton pour fondations m3

Coffrages ou boisages des ouvrages de fondations m²
Armatures HA pour fondations kg

Sujétions  : Ens

2 . 4 .5 Cuvelage par revetement d'étanchéïté
Préparation des supports m²
Mise en œuvre :

Traitement des surfaces courantes m²
Traitement des joints inertes Ens
Traitement des joints actifs Ens

2 . 4 .6 Etanchéïté - Drainage - RemblaiI - Carneau 
Hydrofuges m²
Paroi drainante m²
Regards de visite U
Remblais :

Remblais courants m3

Remblais techniques m3

Carneau béton Ml

2 . 4 .7 Ouvrages à réaliser 
Postes de livraison :

Création des ouvertures : Ens
Portes d’accès + ventilation Ens
Edicules réseaux Enedis Ens
Ventilation basse Ens
Percements en dalle Ens

Création des parois entre les postes de livraison m²
Création des édicules pour sorties de câbles ENEDIS Ens
Création des coffres CF en dessous des postes :

Réseaux HT Ens
Reprise enduit sur façades Ens
Création des réhausse béton pour les cellules HT Ml

Local réserve Niveau entresol 0
Création des ouvertures - Réseau HT Ens
Création des coffres CF - Réseau HT Ens

Locaux liaisons, transformateurs, TGBT 
Création des ouvertures :

Ventilation basse Ens
Ventilation haute Ens
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Création des parois de séparation entre LT m²
Création des coffres CF en dessous des TGBT Ml

Local atelier niveau 0
Création des ouvertures - Réseau BT Ens
Création des coffres CF - Réseau BT Ens

Bâtiment énergie RdC (GE) :
Fouille et terrassement m3

Fondation m3

Longrine, y compris coffrage te ferraille Ml
Montage en parpaing, y compris ceinturages m²
Bandeau en béton armé - section 700 x 20 Ml
Armatures pour liaisons verticales et horizontales Kg
Poteaux en béton armé :

Béton pour poteaux m3

Armatures HA  pour poteaux kg
Coffrage carré ou rectangulaire pour poteaux m²

Accroche sur bâtiment Ens
Linteau pour mur-fusible ml
Mur-fusible m²
Finition intérieure : traitement des joints Ens
Reprise sur terrasse existante Ens
Dalle supérieure m²
Etanchéité m²
Création des percements pour les réseaux Ens
Création ouverture principale :

Accès principal Ens
Accès contrôle commande Ens

Création ouverture
Ventilation haute contrôle commande Ens
Ventilation basse contrôle commande Ens
Conduit de fumée : Ens
Réseau fuel Ens

Murs intérieurs : m²
Seuil et appuis Ens
Linteau porte Ens
Linteau AN Ens
Recharge béton m²
Création des coffres CF :

Réseaux BT Ens
Traitement EP :

Remplacement de la conduite EP Ens
Barbacane Ens

Bâtiment énergie (GE) exterieur :
Fouille, terrassement et fondation (plateforme et emmar.) m3

Création emmarchement extérieur Ens
Plateforme extérieure m3

Bâtiment énergie (GE) terrasse :
Modification accrotère pour pose aérorefroidisseur Ens

Plateau technique (zone vide sanitaire) :
Création de l’ouverture vers l’accès trémie Ens
Création cours anglaises (avec feuillure et puits perdus) Ens
Création des ouvertures pour la ventilation :

Ventilation haute Ens
Ouverture accès maintenance Ens
Liaisons électriques vers CdC Ens
Liaisons élec vers actuel TGBT Ens
Agrandissement porte existante Ens

Curage du sol du VS et coulage dalle Ens
Création des parois des locaux techniques m²
Création des plafonds coupe-feu sur toute la surface du VS, m²
Agrandissement de l’ouverture dans la cloison entre le VS et Ens
Dalle du VS m²
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Création des coffres CF :
Réseaux BT Ens

Plateau technique (Trémie extérieure ) :
Fouille et terrassement m3

Fondation m3

Longrine, y compris coffrage te ferraille Ml
Agglo-bancheur m3

Coiffe périphérique, y compris feuillure supérieure ml
Dalle, y compris finition m3

Regarde EP et pompe de relevage vers réseau existant, Ens
Etanchéité Ens
Caillebotis Ens
Trappe de manœuvre Ens
crosses escamontables Ens

Réservations, trous, scellements, raccords, calfeutrements

2 . 4 .8 Parachevement
Percement 50cm x 40cm U
Percement diam 150mm U
Rebouchements 50 dm² U
Rebouchements 25 dm² U
Rebouchements 15 dm² U

Sous-total 2 . 4

2 . 5 Etanchéïté

2 . 5 .1 Généralités
Evacuations provisoires des eaux pluviales Ft
Sécurité des personnes sur le chantier contre les chutes Ft
Etanchéité phase chantier Ft

2 . 5 .2 Description des travaux
Essais d'étanchéité - Contrôle Ft

2 . 5 .3 Etanchéïté autoprotégée
Ecran pare-vapeur m²
Isolation thermique m²
Etanchéité m²
Etanchéité des relevés Ml

2 . 5 .4 Spécifications particulières
Dispositif de recueil des eaux pluviales :

Horizontal Ens
Vertical Ens

Trop-plein U
Evacuation pluviales :

Descente intérieure Ml
Raccordement de la descente U

Etanchéité autour des ouvrages sortant en terrasses :
Crosses U

Bande soline :
Bande soline Ml

Couvertine :
Couvertine local GE Ml

Sous-total 2 . 5
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2 . 6 Métallerie

2 . 6 .1 Description des travaux
Postes de livraison :

Portes extérieures des postes de livraison, compris VH Ens
Vitrage entre les postes de livraison Ens
Grille interieure de ventilation des locaux Ens
Grille exterieure de ventilation des locaux Ens
Tôle de fermeture sur poste de livraison Ens
Reprise bardage :

Dépose partielle du bardage Ens
Démontage et adaptation de la structure porteuse du Ens
Mise en place des jouées latérale et en partie supérieure Ens
Mise en place de profilés d’angle autour du bardage, Ens

Locaux liaisons, transformateurs, TGBT 
Portes simples Ens
Portes tiercées Ens
Grille interieure de ventilation des locaux : VB Ens
Grille exterieure de ventilation des locaux : VH Ens
Grille interieure de ventilation des locaux Ens

Bâtiment énergie RdC (GE) :
Porte extérieure insonorisée du local GE Ens
Portes extérieures du local contrôle /commande Ens
Porte intérieure CF insonorisée du LT Ens
Vitrage CF en parois du LT Ens
Grilles de ventilation GE en toiture Ens
Habillage conduit de ventilation exterieur
Création du pare-vue acoustique
Mise en place du plancher technique dans le local contrôle m²
Echelle à crinoline extérieure Ens
Remplacement conduit EP Ens
Grille interieure de ventilation des locaux : VB Ens
Grille exterieure de ventilation des locaux : VH Ens
Plancher technique local contrôle commande m²

Bâtiment énergie (GE) exterieur :
Habillage conduit de ventilation extérieur :

Supports verticaux ml
Système de fixation des lames Ens
Lame horizontales épaisseur 12/10ème m²
Traitement des angles ml

Bâtiment énergie (GE) terrasse :
Pare-vue acoustique :

Semelle de pose U
Poteaux métalliques U
Renforts de poteaux U
Système de fixation des lame Ens
Lames horizontales m²
Recouvrement vertical sur angle ml
Panneaux acoustique intérieurs, permettant l’absorption m²

Plateau technique (zone vide sanitaire) :
Porte trémie extérieure, compris VH U
Mise en place des portes tiercées LT U
Création caillebotis sur la cour anglaise de ventilation m²
Remplacement porte entre VS et poste HT/BT Ens
Grille interieure de ventilation des locaux : VB Ens
Grille exterieure de ventilation des locaux : VH Ens
Tôle de fermeture sur poste de livraison Ens

Plateau technique (Trémie extérieure ) :
Création échelle à crinoline dans la trémie de sortie Ens
Caillebottis avec accès manœuvrable sécurisé Ens
Caillebottis sur cours anglaise Ens

Sous-total 2 . 6
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2 . 7 Peinture

2 . 7 .1 Description des travaux (par couche) :
Bâtiment énergie R+1 :

Poste de livraison :
Préparation des surfaces m²
Sol m²
Mur et plafond m²

Locaux liaisons, transformateur et TGBT :
Préparation des surfaces m²
Sol m²
Mur et plafond m²

Bâtiment énergie RdC (GE) :
Préparation des surfaces m²
Sol m²
Mur et plafond m²

Plateau technique (zone vide sanitaire) :
Postes HT/BT, TGBT et circulation

Préparation des surfaces m²
Sol m²
Mur et plafond m²
Mur existant m²

2 . 7 .4 Peintures extérieures
Bâtiment énergie R+1 :

Préparation des surfaces m²
Peinture extérieure sur reprises béton m²

Bâtiment énergie RdC (GE) :
Préparation des surfaces m²
Peinture extérieure façades et conduit de ventilation m²

2 . 7 .5 Parachevement
Peinture murale m²
Peinture de sol m²

2 . 7 .2 Nettoyage
Nettoyage complet de réception Ft

Sous-total 2 . 7

RECAPITULATIF

Préparation de chantier 2 . 1
Terrassement - VRD 2 . 2

Espaces verts 2 . 3
Chantier Gros-Œuvre 2 . 4

Etanchéïté 2 . 5
Métallerie 2 . 6

Peinture 2 . 7

Total H.T.
T.V.A. (20%)
Total T.T.C.

Ce cadre de bordereau est donné à titre indicatif, il appartient à l'entreprise de compléter et/ou de modifier 
l'ensemble de ces informations si elle le juge nécessaire


