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CHAPITRE 1.  INDICATIONS GENERALES  

1.1 OBJET DU CCTP – DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir les travaux à réaliser 

dans le cadre de l’opération de remplacement partiel des tapis des buttes des stands de tir du quartier 

Vassoigne et de La Maunière à Hyères. 
Les travaux consistent essentiellement au remplacement des lés sur lesquels sont positionnées les 

fenêtres de remplissage des tapis des deux buttes de tir.  

 

 
Stand De Tir Vassoigne 

 
Stand De Tir de La Maunière 
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1.2 LOCALISATION DES TRAVAUX 

 

Les travaux sont localisés sur les sites du 54ème Régiment d’artillerie - Quartier Vassoigne Bâtiment 

022 et du stand de tir de La Maunière. 

1.3 INSTALATIONS ET NETTOYAGE DE CHANTIER 

Le titulaire devra l’installation des baraquements de chantier qui comprendra tous les 

équipements exigés lors de la visite d’inspection préalable. 

Les prestations comprendront : 

- l’amenée et le repli en fin de chantier des cantonnements minimum suivants : 

o tous les locaux du personnel en nombre suffisant (vestiaires, sanitaires, 

etc.), 

- les clôtures amovibles de chantier permettant la sécurisation des lieux pendant et 

en dehors des périodes d’activité du chantier, y compris les affichages de chantier 

réglementaires, 

- la zone de stockage, 

- un coffret électrique de chantier conforme aux normes électriques qui pourra être 

installé sur le disjoncteur mis en attente par le maître d’œuvre. 

 

Toutes ces installations seront maintenues en bon état de propreté pendant la durée du chantier. 

Le titulaire devra en assurer l’entretien. 

A l’achèvement des travaux, le titulaire procédera à l’enlèvement des détritus de toute nature et 

au nettoyage des surfaces. 

1.4 Mesures HSCT  

Le titulaire devra justifier que ces personnels sont formés et sensibilisés au risque plomb, que 

les EPI utilisés permettent d’assurer la sécurité de ses employés vis à vis de leur exposition au 

plomb. Dans le respect du code du travail et de la réglementation encadrant les travaux 

exposant les ouvriers au plomb, le titulaire devra faire réaliser par un organisme agréé une 

campagne de mesure des VLEP adaptée aux opérations de remplacement des tapis. Cette 

mesure a pour objectif d’accorder un suivi médical approprié aux ouvriers après les travaux. 

Avant le démarrage des travaux, le titulaire devra fournir au chargé de prévention de 

l’opération la procédure complète d’intervention pour le remplacement des tapis justifiant 

l’absence de risque d’exposition au plomb des personnels intervenant. Cette procédure devra 

être établie conformément à la réglementation CMR applicable aux risques d’exposition au 

plomb : articles R.4412-59 à R.4412-93 du Code du travail. 

Les dépenses liées à la mise en œuvre des installations spécifiques résultant de l’application de 

cette procédure sont réputées prises en compte dans le montant des travaux du présent marché 

1.5 NATURE ET DÉROULEMENT DU CHANTIER 

1.5.1 DÉPOSES – TRAITEMENT DES DÉCHETS 

1.5.1.1 Procédure de retrait 

Les tapis devront être évacués dans une décharge agréée de classe correspondante aux 

taux de pollution constatés, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Les bordereaux de suivi des déchets devront être fournis au maitre d’œuvre  

1.5.1.2 Stockage  

Afin d’éviter les risques de projections de fines polluées (vent), ou d’infiltration 

(précipitations), les tapis devront être évacués dans la journée, aucun stockage temporaire 

sur les sites ne sera autorisé. 

 

1.5.2 TAPIS CAOUTCHOUC 

Le titulaire devra la fourniture et la pose des lés de tapis en caoutchouc anti-ricochant qui sont à 

remplacer, conformément aux plans n° 3 pour chaque stand. 
Il est à prévoir le remplacement de 6 lés pour le stand de La Maunière, et de 4 lés pour celui de 

Vassoigne. 

1.5.2.1 Caractéristiques 

Le produit employé aura les caractéristiques suivantes : 

 

- Feuilles de caoutchouc de couleur noire d’épaisseur 3 mm  

- Densité : 1 g/cm3 ± 0.03 

- Dureté (shore A) : 40 ± 5 

- Résistance à la rupture ≥ 18 MPa 

- Température d’utilisation : - 40 / + 90°C 

- Allongement à la rupture ≥ 550 % 

 

1.5.2.2 Spécifications de mise en œuvre  

Les nouveaux lés seront réalisés en deux parties dans le sens de la longueur désignées sous 

les termes de parties haute et basse. 

Le recouvrement latéral minimum entre les différents lés sera de 20 cm. Les lés seront fixés 

entre eux par des bandes auto-agrippantes (« Velcro ») haute résistance, d’épaisseur 4 mm 

minimum et de largeur 20 cm, et cousus pour renforcement de la fixation en parties haute 

et basse de chaque partie des lés. 

Pour l’ensemble des assemblages par bandes « Velcro » décrits ci-dessous, les dimensions 

et mode de pose seront identiques à celles décrites ci-dessus, cousues notamment. 

 

Stand du quartier Vassoigne : En partie haute, les lés seront conservés à l’existant et devront 

être modifiés sur place. Les travaux comprendront la découpe du lé existant à la hauteur 

indiquée sur le plan n° 3 – Vassoigne, et la pose d’une bande « Velcro » cousue pour 

raccorder la nouvelle partie basse du lé à la partie haute conservée. 

La nouvelle partie basse du lé sera constituée par un lé de même largeur que la partie haute 

équipée d’une bande « Velcro » telle que décrite ci-dessus pour son raccordement à la partie 

haute. 

Elle intégrera une réservation de 100 x 400 cm dans l’axe du lé qui devra, après mise en 

place définitive des nouveaux éléments, se situer à 45 cm du point de fixation de la nouvelle 

partie basse au sol (début de la pente). La réservation sera donc positionnée à 45 cm du sol. 

tel que représenté sur le plan n°.3 – Vassoigne. 
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Cette côte de 45 cm, qui permet de garantir le bon positionnement des fenêtres par rapport à 

la concentration des tirs devra être impérativement respectée sous peine de refus des lés 

présentant une non-conformité sur ce point. 

 

Stand de La Maunière : Les lés concernés par la présente opération sont à remplacer sur la 

totalité de leur longueur. Ils devront être remplacés par des lés qui se composeront de deux 

parties d’une longueur totale de 13,30 m (hors parties d’accroche) par 2,20 m de largeur.  

La partie haute, du tapis devra être pourvue de six réservations pour fenêtres amovibles de 

70 x 70 cm en vue des opérations de remplissage en granulats, ainsi que d’une bande 

« Velcro » en bas de la partie haute à la hauteur indiquée sur le plan n° 3 – La Maunière de 

caractéristiques identiques à celles décrites pour le stand du quartier Vassoigne ci-dessus. 

La partie basse du lé comprendra une réservation de 150 x 430 cm dans l’axe du lé et d’une 

bande « Velcro » en haut de la partie basse. La réservation sera positionnée à 50 cm du sol 

tel que représenté sur le plan n°.3 – La Maunière 

L’ensemble sera fixé en tête et en pied par bandes « velcro » décrites ci-dessus sur des 

pièces de bois (bardage en partie haute et équarris bois en partie basse) et doublées par des 

fixations mécaniques recouvertes d’une bande caoutchouc additionnée d’un madrier. 

 

Pour les 2 stands, le titulaire devra, après achèvement des prestations de remplacement des 

éléments des tapis, assurer le remplissage en granulats des 2 buttes de tir en utilisant les 

granulats existants en stock au sein du régiment. 

Les buttes ainsi reconstituées devront avoir une pente de 39° permettant de garantir en 

permanence un minimum de 34°. 
 

Pendant la période de préparation, le titulaire soumettra au maître d’œuvre un plan de 

calepinage de l’ensemble et le détail des fixations mécaniques pour chaque élément à 

remplacer. 

1.5.2.3 Fenêtres amovibles 

Au titre de la présente opération, le titulaire devra la fourniture et mise en place des fenêtres 

amovibles composées du même matériau et équipées des mêmes bandes auto-agrippantes 

que les lés décrits au § 1.5.2.2. ci-dessus et dont les caractéristiques seront les suivantes : 

 

Stand du quartier Vassoigne  

Les fenêtres de rechargement de granulat auront pour dimensions 140 x 440 cm, y compris 

les 20 cm de bande « Velcro » (voir plan n° 3 - Vassoigne) 

 

Stand de La Maunière  

Les fenêtres de rechargement de granulat auront pour dimensions 190 x 470 cm, y compris 

les 20 cm de bande « Velcro » (voir plan n°.3 – La Maunière) 
 

1.5.2.4 Equipements et matériaux pour la maintenance 

Le titulaire devra la fourniture de 4 fenêtres supplémentaires pour le stand de Vassoigne et 6 pour le 

stand de La Maunière, équipées de bandes auto-agrippantes (« velcro ») du même type que celles 

décrites à l’article 1.5.2.2. 
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1.6 PRÉSENTATION A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Il est prévu la prise en charge complète du projet par le titulaire, depuis la conception accompagnant 

son offre jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 

Au titre du marché, l’entreprise devra notamment : 

 les études de conception complètes comprenant : 

o les plans d’exécution (EXE) avec les principes constructifs, les éléments de 

dimensionnement, les matériaux et les installations techniques, 

o les plans de principes des fondations avec les descentes de charges. 

o La fabrication, le chargement,  

 l’entière coordination des divers intervenants sur le site (entreprise titulaire, sous-

traitants,…..), 

 La fourniture des plannings de chantier à jour. 

Le titulaire prendra possession des lieux dans l’état où ils se trouvent. Il est censé connaître 

parfaitement les moyens d’accès, de circulation ainsi que les servitudes et les contraintes diverses, 

notamment les contraintes d’accès au site. 

De plus il est censé avoir effectué sa propre évaluation des quantités et qualités en jeu pour remettre 

son offre. 

1.7 DOE 

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait partie des prestations dues au titre du 

présent marché. 

Ce dossier doit comprendre (liste non exhaustive) : 

 les plans correspondant à l’exécution tels qu’il sera réalisé, 

 les caractéristiques exactes des matériaux et matériels mis en œuvre, 

 tous les procès-Verbaux requis garantissant les qualités des matériaux et matériels, 

 

Ce dossier sera remis au plus tard par le titulaire 30 jours après la réception des travaux, en 3 

exemplaires « papier » + 1 en version reproductible sur support informatique (formats : dgn, docx, 

xlsx). 

1.8 DOCUMENTS ANNEXES 

Les documents annexés au présent C.C.T.P comprennent les plans référencés ci-dessous : 

Vassoigne 

1 Plan de situation 

2 Plan de masse 

3 Plan butte de tir 

La Maunière 

1. Plan de situation 

2. Plan de masse 

3. Plan butte de tir 
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CHAPITRE 2. MATERIAUX - MODE EXECUTION DES TRAVAUX 

2.1 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX  

Tous les matériaux intervenant dans la composition des ouvrages faisant partie du présent marché 

sont fournis par le titulaire. 

Tous les matériaux et fournitures devront être conformes aux CCTG travaux et normes en vigueur le 

jour de la remise des offres. 

2.2 PRECRIPTION A RESPECTER  

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des Normes et des D.T.U. en vigueur 

que ces normes et D.T.U. soient ou non cités dans le présent CCTP. 

2.2.1 Plan de prévention 

Un plan de prévention sera établi avant l’ouverture du chantier pendant la période de préparation. 

Ce plan sera établi entre le service SST du maître d’ouvrage, chargé de prévention, le maître d’œuvre 

et le titulaire. 

2.2.2 Autorisations d’accès 

Le titulaire devra tenir compte dans la remise de son planning du délai de validation du contrôle des 

accès de ses personnels. Voir l’article « autorisations d’accès » sur l’Acte d’Engagement. 

2.2.3 Réunion de chantier 

L'Entreprise sera tenue, pendant la durée des travaux d'assister aux réunions de chantier qui auront 

lieu sur demande du maître d'œuvre. 

2.3 FIN DE CHANTIER – REPLIEMENT  

2.3.1 Repliement des installations de chantier 

Dès l'achèvement des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de débarrasser les terrains qu'il occupait de 

toutes les installations dont il a entrepris l'édification en vue du fonctionnement et de l'aménagement 

de son chantier, et devra évacuer tous dépôts de matériaux qui subsisteront. 

2.3.2 Remise en état des lieux 

Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de débarrasser tous les 

dépôts de matériaux et de matériel qu'il y aurait constitué et de toutes les installations dont il aurait 

entrepris l'édification. 

Il doit, de même, réparer les dégradations éventuellement causées par ses travaux. 

D'une façon générale, il devra remettre en état les lieux où son activité s'est exercée, les frais qu'il 

serait amené à engager au titre de cette remise en état étant réputés inclus dans les prix de son 

marché. 
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Faute de respecter de lui-même cette directive, l'Entrepreneur sera mis en demeure par le Maître 

d'Œuvre de procéder aux travaux nécessaires dans un délai de huit jours. 


