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CHAPITRE 1. INDICATIONS GENERALES

1.1 OBJET DU CCTP — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les travaux a réaliser
dans le cadre de I’opération de remplacement partiel des tapis des buttes des stands de tir du quartier
Vassoigne et de La Mauniére & Hyeéres.

Les travaux consistent essentiellement au remplacement des Iés sur lesquels sont positionnées les
fenétres de remplissage des tapis des deux buttes de tir.

Stand De Tir de La Mauniére

20220125_NP_ESIDT-UHYE_14498_2022-0068-54 RA-Remplacement-tapis-Stands-CCTP_2.0.docx



1.2 LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont localisés sur les sites du 54°™ Régiment d’artillerie - Quartier Vassoigne Batiment
022 et du stand de tir de La Mauniére.

1.3 INSTALATIONS ET NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire devra D’installation des baraquements de chantier qui comprendra tous les
équipements exigés lors de la visite d’inspection préalable.
Les prestations comprendront :

- I’amenée et le repli en fin de chantier des cantonnements minimum suivants :

o tous les locaux du personnel en nombre suffisant (vestiaires, sanitaires,
etc.),

- les clétures amovibles de chantier permettant la sécurisation des lieux pendant et
en dehors des périodes d’activité du chantier, y compris les affichages de chantier
réglementaires,

- la zone de stockage,

- un coffret électrique de chantier conforme aux normes électriques qui pourra étre
installé sur le disjoncteur mis en attente par le maitre d’ceuvre.

Toutes ces installations seront maintenues en bon état de propreté pendant la durée du chantier.
Le titulaire devra en assurer 1’entretien.

A I’achévement des travaux, le titulaire procédera a I’enlévement des détritus de toute nature et
au nettoyage des surfaces.

1.4 Mesures HSCT

Le titulaire devra justifier que ces personnels sont formés et sensibilisés au risque plomb, que
les EPI utilisés permettent d’assurer la sécurité de ses employés vis a vis de leur exposition au
plomb. Dans le respect du code du travail et de la réglementation encadrant les travaux
exposant les ouvriers au plomb, le titulaire devra faire réaliser par un organisme agréé une
campagne de mesure des VLEP adaptée aux opérations de remplacement des tapis. Cette
mesure a pour objectif d’accorder un suivi médical approprié aux ouvriers apres les travaux.
Avant le démarrage des travaux, le titulaire devra fournir au chargé de prévention de
I’opération la procédure compléte d’intervention pour le remplacement des tapis justifiant
I’absence de risque d’exposition au plomb des personnels intervenant. Cette procédure devra
étre établie conformément a la réglementation CMR applicable aux risques d’exposition au
plomb : articles R.4412-59 a R.4412-93 du Code du travail.

Les dépenses liées a la mise en ceuvre des installations spécifiques résultant de 1’application de
cette procédure sont réputées prises en compte dans le montant des travaux du présent marché

1.5 NATURE ET DEROULEMENT DU CHANTIER
1.5.1 DEPOSES - TRAITEMENT DES DECHETS

1.5.1.1 Procédure de retrait

Les tapis devront étre évacués dans une décharge agréée de classe correspondante aux
taux de pollution constatés, conformément a la réglementation en vigueur.

e
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Les bordereaux de suivi des déchets devront étre fournis au maitre d’ccuvre

15.1.2 Stockage

Afin d’éviter les risques de projections de fines polluées (vent), ou d’infiltration
(précipitations), les tapis devront étre évacues dans la journée, aucun stockage temporaire
sur les sites ne sera autorisé.

1.5.2 TAPIS CAOUTCHOUC

Le titulaire devra la fourniture et la pose des lés de tapis en caoutchouc anti-ricochant qui sont a
remplacer, conformément aux plans n° 3 pour chaque stand.

Il est a prévoir le remplacement de 6 Iés pour le stand de La Mauniére, et de 4 Iés pour celui de
Vassoigne.

15.2.1 Caractéristiques
Le produit employé aura les caractéristiques suivantes :

- Feuilles de caoutchouc de couleur noire d’épaisseur 3 mm
- Densité : 1 g/lcm®+ 0.03

- Dureté (shore A) : 40£5

- Résistance a la rupture > 18 MPa

- Température d’utilisation : - 40 / + 90°C

- Allongement a la rupture > 550 %

1.5.2.2 Spécifications de mise en ceuvre

Les nouveaux lés seront réalisés en deux parties dans le sens de la longueur désignées sous
les termes de parties haute et basse.

Le recouvrement latéral minimum entre les différents 1és sera de 20 cm. Les Iés seront fixés
entre eux par des bandes auto-agrippantes (« Velcro ») haute résistance, d’épaisseur 4 mm
minimum et de largeur 20 cm, et cousus pour renforcement de la fixation en parties haute
et basse de chaque partie des Iés.

Pour I’ensemble des assemblages par bandes « Velcro » décrits ci-dessous, les dimensions
et mode de pose seront identiques a celles décrites ci-dessus, cousues notamment.

Stand du quartier Vassoigne : En partie haute, les lés seront conserves a I’existant et devront
étre modifiés sur place. Les travaux comprendront la découpe du 1é existant a la hauteur
indiquée sur le plan n° 3 — Vassoigne, et la pose d’une bande « Velcro » cousue pour
raccorder la nouvelle partie basse du 1é a la partie haute conservée.

La nouvelle partie basse du Ié sera constituée par un 1é de méme largeur que la partie haute
équipée d’une bande « Velcro » telle que décrite ci-dessus pour son raccordement a la partie
haute.

Elle intégrera une réservation de 100 x 400 cm dans I’axe du 1é qui devra, aprés mise en
place définitive des nouveaux éléments, se situer a 45 cm du point de fixation de la nouvelle
partie basse au sol (début de la pente). La réservation sera donc positionnée a 45 cm du sol.
tel que représenté sur le plan n°.3 — Vassoigne.

e
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Cette cote de 45 cm, qui permet de garantir le bon positionnement des fenétres par rapport a
la concentration des tirs devra étre impérativement respectée sous peine de refus des les
présentant une non-conformité sur ce point.

Stand de La Mauniére : Les Iés concernes par la présente opération sont a remplacer sur la
totalité de leur longueur. lls devront étre remplacés par des Iés qui se composeront de deux
parties d’une longueur totale de 13,30 m (hors parties d’accroche) par 2,20 m de largeur.

La partie haute, du tapis devra étre pourvue de six réservations pour fenétres amovibles de
70 x 70 cm en vue des opérations de remplissage en granulats, ainsi que d’une bande
« Velcro » en bas de la partie haute a la hauteur indiquée sur le plan n° 3 — La Mauniere de
caractéristiques identiques a celles décrites pour le stand du quartier Vassoigne ci-dessus.

La partie basse du Ié comprendra une reservation de 150 x 430 cm dans I’axe du 1¢é et d’une
bande « Velcro » en haut de la partie basse. La réservation sera positionnée a 50 cm du sol
tel que représenté sur le plan n°.3 — La Mauniere

L’ensemble sera fixé en téte et en pied par bandes « velcro » décrites ci-dessus sur des
piéces de bois (bardage en partie haute et équarris bois en partie basse) et doublées par des
fixations mécaniques recouvertes d’une bande caoutchouc additionnée d’un madrier.

Pour les 2 stands, le titulaire devra, aprés achévement des prestations de remplacement des
éléments des tapis, assurer le remplissage en granulats des 2 buttes de tir en utilisant les
granulats existants en stock au sein du régiment.

Les buttes ainsi reconstituées devront avoir une pente de 39° permettant de garantir en
permanence un minimum de 34°.

Pendant la période de préparation, le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre un plan de
calepinage de I’ensemble et le détail des fixations mécaniques pour chaque élément a
remplacer.

1.5.2.3 Fenétres amovibles

Au titre de la présente opération, le titulaire devra la fourniture et mise en place des fenétres
amovibles composées du méme matériau et équipées des mémes bandes auto-agrippantes
que les lés décrits au § 1.5.2.2. ci-dessus et dont les caractéristiques seront les suivantes :

Stand du quartier VVassoigne
Les fenétres de rechargement de granulat auront pour dimensions 140 x 440 cm, y compris
les 20 cm de bande « Velcro » (voir plan n° 3 - VVassoigne)

Stand de La Mauniére
Les fenétres de rechargement de granulat auront pour dimensions 190 x 470 cm, y compris
les 20 cm de bande « Velcro » (voir plan n°.3 — La Mauniere)

1.5.2.4 Equipements et matériaux pour la maintenance

Le titulaire devra la fourniture de 4 fenétres supplémentaires pour le stand de Vassoigne et 6 pour le
stand de La Mauniére, équipées de bandes auto-agrippantes (« velcro ») du méme type que celles
décrites a I’article 1.5.2.2.
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1.6 PRESENTATION A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Il est prévu la prise en charge compleéte du projet par le titulaire, depuis la conception accompagnant
son offre jusqu’a la réception définitive des ouvrages.

Au titre du marché, ’entreprise devra notamment :

e les études de conception compléetes comprenant :
o les plans d’exécution (EXE) avec les principes constructifs, les ¢léments de
dimensionnement, les matériaux et les installations techniques,
o les plans de principes des fondations avec les descentes de charges.
o La fabrication, le chargement,

e l’entiere coordination des divers intervenants sur le site (entreprise titulaire, sous-
traitants,.....),
e La fourniture des plannings de chantier a jour.

Le titulaire prendra possession des lieux dans 1’état ou ils se trouvent. Il est censé connaitre
parfaitement les moyens d’acces, de circulation ainsi que les servitudes et les contraintes diverses,
notamment les contraintes d’acces au site.

De plus il est censé avoir effectué sa propre évaluation des quantités et qualités en jeu pour remettre
son offre.

1.7 DOE

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait partie des prestations dues au titre du
présent marché.

Ce dossier doit comprendre (liste non exhaustive) :

e les plans correspondant a I’exécution tels qu’il sera réalisé,
e les caractéristiques exactes des matériaux et matériels mis en ceuvre,
e tous les proces-Verbaux requis garantissant les qualités des matériaux et matériels,

Ce dossier sera remis au plus tard par le titulaire 30 jours apres la réception des travaux, en 3
exemplaires « papier » + 1 en version reproductible sur support informatique (formats : dgn, docx,
xIsx).

1.8 DOCUMENTS ANNEXES
Les documents annexés au présent C.C.T.P comprennent les plans référencés ci-dessous :

Vassoigne
1 Plan de situation
2 Plan de masse
3 Plan butte de tir
La Mauniere
1. Plan de situation
2. Plan de masse
3. Plan butte de tir
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CHAPITRE 2. MATERIAUX - MODE EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux intervenant dans la composition des ouvrages faisant partie du présent marché
sont fournis par le titulaire.

Tous les matériaux et fournitures devront étre conformes aux CCTG travaux et normes en vigueur le
jour de la remise des offres.

2.2 PRECRIPTION A RESPECTER

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des Normes et des D.T.U. en vigueur
que ces normes et D.T.U. soient ou non cités dans le présent CCTP.

2.2.1 Plan de prévention
Un plan de prévention sera établi avant 1’ouverture du chantier pendant la période de préparation.

Ce plan sera établi entre le service SST du maitre d’ouvrage, chargeé de prévention, le maitre d’ceuvre
et le titulaire.

2.2.2  Autorisations d’acces

Le titulaire devra tenir compte dans la remise de son planning du délai de validation du contréle des
acces de ses personnels. Voir ’article « autorisations d’acces » sur I’ Acte d’Engagement.

2.2.3 Réunion de chantier

L'Entreprise sera tenue, pendant la durée des travaux d'assister aux réunions de chantier qui auront
lieu sur demande du maitre d'ceuvre.

2.3 FIN DE CHANTIER - REPLIEMENT

2.3.1 Repliement des installations de chantier

Dés I'achevement des travaux, I'Entrepreneur sera tenu de débarrasser les terrains qu'il occupait de
toutes les installations dont il a entrepris I'édification en vue du fonctionnement et de I'aménagement
de son chantier, et devra évacuer tous dépdts de matériaux qui subsisteront.

2.3.2 Remise en état des lieux

Au fur et a mesure de I'achévement des travaux, I'Entrepreneur sera tenu de débarrasser tous les
dépbts de matériaux et de matériel qu'il y aurait constitué et de toutes les installations dont il aurait
entrepris I'édification.

Il doit, de méme, réparer les dégradations éventuellement causées par ses travaux.

D'une fagon générale, il devra remettre en état les lieux ou son activité s'est exercée, les frais qu'il
serait amené a engager au titre de cette remise en état étant réputes inclus dans les prix de son
marché.

20220125_NP_ESIDT-UHYE_14498 2022-0068-54 RA-Remplacement-tapis-Stands-CCTP_2.0.docx



Faute de respecter de lui-méme cette directive, I'Entrepreneur sera mis en demeure par le Maitre
d'GEuvre de procéder aux travaux nécessaires dans un délai de huit jours.
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