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OBJET DU MARCHE



HYERES- 54ème RA – Quartier Vassoigne et La Maunière - Remplacement partiel des tapis des buttes de tir
_____
	2
	0
	2
	2
	ESID-TLN
	0
	0
	6
	8


_____

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
DETAIL ESTIMATIF
_____
L'état des prix forfaitaires est constitué par le mode d'évaluation des ouvrages et les 4 premières colonnes du tableau ci-après.
Le détail estimatif est constitué par le tableau ci-après.





MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
ARTICLE I - MODE D'APPLICATION DES PRIX

ARTICLE II - MODE DE METRE DES OUVRAGES
Pas de stipulation particulière.
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	DETAIL ESTIMATIF 
	

	ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
	

	Stand de Vassoigne
	

	N° des prix
	Désignation des prestations
	Unité
	Prix à appliquer
	Quantités
	Dépenses

	1-01
	Instalations et nettoyage de chantier –Mesures HSCT
	Forfait.
	
	1
	

	1-02
	Dépose et évacuation des lès de tapis
	Forfait.
	
	1
	

	1-03
	Fourniture et mse en place des nouveaux lès de tapis
	Forfait.
	
	1
	

	1-04
	Fourniture de fenêtres de rechange
	Forfait.
	
	1
	

	
	
	Montant total H.T. des travaux pour le stand de Vassoigne
	


	Stand de La Maunière
	

	N° des prix
	Désignation des prestations
	Unité
	Prix à appliquer
	Quantités
	Dépenses

	2-01
	Instalations et nettoyage de chantier –Mesures HSCT
	Forfait.
	
	1
	

	2-02
	Dépose et évacuation des lès de tapis
	Forfait.
	
	1
	

	2-03
	Fourniture et mse en place des nouveaux lès de tapis
	Forfait.
	
	1
	

	2-04
	[bookmark: _GoBack]Fourniture de fenêtres de rechange
	Forfait.
	
	1
	

	
	
	Montant total H.T. des travaux de La Maunière
	

	
	
	Montant total H.T. des travaux pour les 2 stands
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