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01 - MENUISERIES EXTEREURES

01.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES
01.1.1 - GENERALITES

O1.1.1.1 - OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

01.1.1.1.1 - Description succincte des travaux

Le présent C.C.T.P a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux de rénovation de la
verriere d'entrée et création d'un SAS pour le chantier:

ESTIATA BIDART

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces et devra
réaliser tous les travaux nécessaires en fonction de leur nature , de leur importance, et reconnait avoir suppléé par ses
connaissances professionnelles de sa spécialité aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier. Cette directive a pour effet d'obtenir une parfaite finition de I'ouvrage quelque soit les méthodes et matériels
employés. Seront également compris dans son offre I'évacuation et la mise en décharge des gravats des démolitions.

01.1.1.1.2 - Connaissance des lieux

Lors de sa visite I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur l'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la conception des détails, la qualité et le
prix de chague ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site et notamment pour : grues, nacelles, échafaudage, giration des
camions et engins divers ou autres équipements, ainsi que la possibilité de stockage et d'installation de chantier, les
servitudes qui peuventy étre attachées, la position et I'état des ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les interdictions
de nuisance vis-a-vis des tiers et les dégradations des installations avoisinantes. L'entrepreneur ne peut donc arguer
d'ignorance quelcongue a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
L'entrepreneur devra fournir tous ses plans d'exécution ainsi que le détail des moyens qu'il mettra en place pour exécuter
ses travaux et cela afin de respecter tous les documents normatifs et contractuels dans ce projet.

01.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.2.1 - FRAIS DE CHANTIER & PLATELAGE

01.21.1 - Frais de chantier

Ensemble des frais de chantier comprenant a minima :

e Plans d'exécution des ouvrages

¢ NDC mécanigues des ouvrages (vitrages, traverses, montants, charpente conservée, etc..).
e Fiches techniques des différents produits mis en ceuvre.

e Ensemble des documents selon demande BC et MOE.

e Fermeture par barriéres type HERAS de la zone de stockage et des espaces en travaux.

e Ensemble des demandes du coordonnateur SPS.

Mode de métré : Le Forfait - ft

01.2.1.2 - Platelage sous verriere

Mise en place d'un platelage sous verriere composé de :

e Echafaudage de type ULMA multidirectionnel NF diamétre 48 mm.

e Structure intérieure montée sous la zone de travail pour éviter tout risque de chute d'objet.
o Revétement plastique 500 u posé sur les planchers métalliques et collage périphérique.

e Acces atrappes intégrées.

e Plinthes.
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e Planchers métalliques classe 5ou 6.

Mode de métré : L'Unité - u

01.2.2 - TRAVAUX DE DEPOSE

01.2.2.1 - Brise soleil aluminium

Dépose et évacuation des BS, fixations et supports filants.

Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.2.2.2 - Vitrages & fermeture provisoire

Dépose et évacuation des vitrages, toleries extérieures.

Nota : le batiment devra rester hors d'eau en phase chantier (méthodologie a présenter par l'entreprise lors de sa remise de
prix).

Mode de métré : Le Méetre carré - m?

01.2.2.3 - Structure aluminium

Dépose et évacuation des profils aluminium ainsi que du bandeau aluminium intérieur situé sous faitage au dessus des
bouches de ventilation.

Mode de métré : Le Metre carré - m?

01.2.2.4 - Chéneau inox et descentes

Dépose du chéneau_pour réemploi, les descentes seront a modifier selon nouveau projet.

Mode de métré : Le Forfait - ft

01.2.2.5 - Option(s) :Dépose portes d'entrée

Se reporter en fin de document

01.2.3 - TRAVAUX NEUF-VERRIERE & MR

01.2.3.1 - Remise en peinture structure acier

Mise en peinture de I'ensemble des structures actuellement en peinture anti-rouille selon méthodologie suivante:

e Piguage et grattage de la rouille sur les parties oxydées.

e Brossage mécanique sur I'ensemble de la surface. Travail comprenant les parties entrantes dans le plénum sur une
profondeur de 50cm par rapport a la facade. Lors de la dépose de la couverture, 'ensemble des parties accessibles

seront traitées.

e Dépoussiérage et nettoyage.

e Application d'une couche de peinture antirouille type primaire mono composant a haute teneur en poussiere de zinc,
a séchage rapide (épaisseur 40 u par couche film sec).

e Application d'une couche de finition teinte RAL a définir.

S'il s'avere que certains tubes et profils sont trop oxydés, I'entreprise intégrera le remplacement des parties défectueuses a
son offre.

[ocalisation |
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Structure sous verriere et support mur rideau d'entrée

Mode de métré : Le Forfait - ft

01.2.3.2 - Verrieére mono-pente aluminium

Le descriptif ci-aprés fait référence au systeme verriere série WICTEC 50 de chez WICONA ou techniguement équivalent:

Le systéme
Le systeme employé permettra de réaliser des verrieres, ddmes et pyramides.

Les ouvrages seront entierement réalisés a l'aide des profilés, joints, quincailleries et visseries issues d'un seul et méme
fabricant de systéemes de menuiserie aluminium.

Les arrétes d'angles des profilés employés seront franches et vives.

Le systeme employé sera constituée de montants et traverses de module de 50 mm de sections appropriées selon les regles
statiques de dimensionnement relatives a la fagade.

L'isolation thermique sera assurée par un intercalaire en ABS enveloppant le nez du profil.

La fixation sur la charpente métallique se fera au moyen d'attaches spécialement congues et favorisant un réglage dans les
trois dimensions.

Assemblage et étanchéité
La liaison montant / traverse se fera en coupe droite a l'aide de piéce de raccordement spécifique.

L'étanchéité de cette liaison sera réalisée par I'injection d'un mastic d'étanchéité au butyle dans la piece de raccordement
spécifique.

Le drainage des eaux d'infiltration dans les traverses se fera directement dans les montants.
Le drainage en cascade sera assuré par le recouvrement des traverses sur les montants.
Le systeme employé devra bénéficier d'un classement d'étanchéité exceptionnel.

Mise en vitrage

L'ossature formant résille recevra dans sa feuillure un joint de vitrage de qualité EPDM ainsi que des cales supports de
remplissage.

Un profilé serreur filant viendra se fixer a l'aide de vis inox sur le nez des profilés
Ce profilé serreur recevra les joints de vitrages en EPDM pour maintenir parfaitement le remplissage.
Remplissages préconisés:

e Partie opaque : panneau sandwich 2 faces alu thermolagué, UP 0.8 W/mZ2K, Isolant avec classement feu A2-s1-dO
(MQ), I'ensemble sous AT.

e Partie vitrées : Double vitrage de type Cool-lite XTREM 60/28 avec 1 face feuilleté.

Aspect architectural

Un capot de finition a choisir dans la gamme du fabricant sera clippé sur les serreurs des montants pour exprimer un aspect
dit de trame verticale. Un aspect le plus lisse possible sera exprimé par la technologie du bain de mastic et presseurs
ponctuels de maintien des remplissages sur les traverses horizontales.

Teinte des ouvrages identique a l'existant.

Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.2.3.3 - Chéneau

Nettoyage, modification et repose du chéneau existant avec adaptation a la nouvelle structure.

Mode de métré : Le Métre linéaire - ml

01234 - Descente EP

Nettoyage, modification et repose des descentes EP existantes compris rajout et adaptation a la nouvelle structure.
Mode de métré : Le Métre linéaire - ml

01.2.35 - Réfection Mur rideau d'entrée
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Réfection du mur rideau d'entrée comprenant :

e Dépose des capots
e Dépose des serreurs

e Remplacement des joints de serreurs

e Nettoyage des feuillures

e Reprise des toleries et étanchéité périphériques

e Repose des serreurs et capots

Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.2.3.6 - Option(s) :Plus-value vitrage dynamigue

Se reporter en fin de document

01.2.4 - Option(s) :-TRAVAUX NEUF-SAS

Se reporter en fin de document

01.2.4.1 - Ossature acier

01.2.4.2 - Parties fixes aluminium

01.2.4.3 - Toiture intérieure aluminium

01.2.4.4 - Portes ext 2 Vitx - 2000 * 2200

012.4.5 - Portes int 2 Vix - 2000 * 2200

ESTIAT- REFECTION VERRIERE - LOT O1
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Option 1=SAS

01225 - Dépose portes d'entrée

Dépose et évacuation des portes d'entrée.
Mode de métré : L'Unité - u

0124 - TRAVAUX NEUF-SAS
01.2.4.1 - Ossature acier
Réalisation d'une structure acier selon carnet de détails composée de :

e Montants et traverses en tube acier.
e Sablage, métallisation et thermolaquage de I'ensemble.
e Teinte identique a la structure support du MR et de la verriere.

Mode de métré : Le Forfait - ft

01.2.4.2 - Parties fixes aluminium

Le descriptif ci-apres fait référence a la série WICLINE 65 de chez WICONA ou techniquement équivalent.

Le systéme

Le systeme employé permettra de réaliser des parties fixes. Les ouvrages seront entierement réalisés a I'aide des profilés,
joints, quincailleries et visseries issues d'un seul et méme fabricant de systémes de menuiserie aluminium. Le systéme
préconisé pour l'application définie aura une profondeur de construction de 65 mm. Les arrétes d'angles des profilés
employés seront franches et vives.

La partie dormant

La partie dormant sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm d'assise formant feuillure et de 74 mm de
face vue extérieure. La rupture de pont thermigue sera assurée par une double barrette en polyamide de 30 mm dont l'une
en forme de chaise. Le profilé dormant comportera une rainure sur sa face extérieure pour réaliser le drainage des eaux de
maniere caché.

Assemblage et étanchéité

L'assemblage mécanique des profilés sera réalisé en coupe d'onglet avec des équerres spécifiques. Une injection de colle
d'étanchéité sera réalisé au travers de ces équerres spécifiques apres assemblage pour garantir une parfaite étanchéité.
L'étanchéité dormant-ouvrant sera réalisée par un joint central souple et rigide a deux composants (EPDM et mousse)
tournant dansles angles et raccordé dans la partie supérieure du chassis par un cavalier de jonction. Ce procédé sera exempt
de tout collage. Cette étanchéité dormant-ouvrant sera complétée par un joint périphérique ininterrompu positionné sur la
partie du profilé ouvrant qui recouvre le profilé dormant. Le systeme employé devra bénéficier d'un classement d'étanchéité
exceptionnel

Mise en vitrage

La mise en vitrage sera réalisée au moyen de parcloses rectangulaires directement crochetées sur le profilé. Les joints de
vitrage noirs ou gris alignés sur la parclose et positionnés en fond de feuillure maintiendront le remplissage. Des cales
d'assises réceptionneront le remplissage. La feuillure sera correctement drainée et ventilée si besoin selon la nature du
remplissage.

Parties vitrées volumes courants : Simple vitrage feuilleté 44.2 Clair.
Parties pleines par EDR 2 faces aluminium et isolant.
Compris ensemble des signalétiques PMR identiques aux existants.

Ensemble composé
Les meneaux et traverses seront réalisés par des profilés tubulaires multi chambres de 65 mm de profondeur

La rupture de pont thermique sera assurée par une double barrette en polyamide de 30 mm. Les profilés traverse et meneau
employés seront correctement dimensionnés pour satisfaire aux charges et pressions du site lls feront partie intégrante de
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lagamme du fabricant pour une totale et parfaite adaptation a l'application a réaliser. Leur assemblage sera réalisé au moyen
de pieces spécialement adaptées par le fabriquant du systeme pour garantir un parfait maintien mécanique ainsi qu'une
parfaite étanchéité. Le drainage de la feuillure sera réalisé au moyen d'un procédé approprié permettant d'éviter |'utilisation
de déflecteur.

[ocalisation |

Ensemble du SAS et fermeture entre SAS et passerelle
Mode de métré : L'Unité - u

01.2.4.3 - Toiture intérieure aluminium

Idem prescription précédente
Mode de meétre : L'Unite - u

01.2.4.4 - Portes ext 2 Vtx - 2000 * 2200

Fourniture et mise en place de portes en aluminium soudées de type K190 RPTH - Modele TSA 2 avec vantaux indépendants
ou techniqguement équivalentes, constituées de la maniere suivante :

Cadre dormant :
e Dormant tubulaire de 55 mm de profondeur et 36 mm de face vue.
e Assemblé par vis inox dans des alvéovis extrudées.
e Seuil de porte de 100 mm de large, anodisé en teinte naturelle.

Cadre ouvrant:
e Epaisseurs de toiles renforcées de 32 a 4,5 mm pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnées.
e Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle.
e Assemblé au dormant par pivot libre haut et bas trés résistant a l'usage intensif (coussinet bronze et axe inox).
e FEtanchéité par joint brosse périphérique, réglable en partie basse.
e Manceuvre par baton de maréchal inox toute hauteur intérieure/extérieure sur chaque vantail.

e Chaqgue vantail avec condamnation par serrure 2 points haut et bas cylindre européen sur organigramme avec
bouton moleté.

e Double vitrage 2 faces feuilletées.

e |evitrage sera parclosé de chaque coté et des joints en EPDM assureront I'étanchéité.
e Ferme porte sur chaque vantail en applique sur traverse haute.

e Butéesde portes.

e Signalétique par bandes de visualisation idem existant.

Finitions :
e |esportesseront anodisées de teinte Naturel.
e |'anodisation bénéficiera du label Qualanod.

Travaux divers :
e Surl'une des portes il sera prévu un dispositif d'ouverture automatique asservi au SSI.

Localisation |

Mur Rideau existant
Mode de métré : L'Unité - u

012.4.5 - Portes int 2 Vtx - 2000 * 2200

Idem description ci-avant.
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[ocalisation |

SAS intérieur

Mode de métré : L'Unité —u

Option 2 = vitrage dynamique
012.3.6 - Plus-value vitrage dynamique

En remplacement du vitrage prévu en base il sera chiffré la plus-value pour la mise en ceuvre d'un vitrage "dynamique
constitué et fonctionnant de la maniere suivante :

ODouble vitrage isolant intégrant une couche dynamique de contréle solaire dans le feuilleté du verre extérieur : la
technologie est thermochromique et/ou photochromique. Le fonctionnement du verre dynamique est autonome, il ne
requiert aucune alimentation électrique ou connectique électronique. OLe vitrage dynamique est de type KELIOS® ou
équivalent faisant l'objet d'un avis technique.

Le produit s'obscurcit proportionnellement a I'échauffement de la glace extérieur et a l'intensité lumineuse qu'elle recoit, il
en résulte une diminution de la transmission lumineuse et du facteur solaire.

Mode de métré : Le Méetre carré - m?
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