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01 - MENUISERIES EXTEREURES 

01.1 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

01.1.1 - GÉNÉRALITÉS 

01.1.1.1 - OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX 

01.1.1.1.1 - Description succincte des travaux 

Le présent C.C.T.P a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux de rénovation de la 
verrière d'entrée et création d'un SAS pour le chantier:  

ESTIA 1 A BIDART 

L'entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces et devra 
réaliser tous les travaux nécessaires en fonction de leur nature , de leur importance, et reconnaît avoir suppléé par ses 
connaissances professionnelles de sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles 
du dossier. Cette directive a pour effet d'obtenir une parfaite finition de l'ouvrage quelque soit les méthodes et matériels 
employés. Seront également compris dans son offre l'évacuation et la mise en décharge des gravats des démolitions. 

01.1.1.1.2 - Connaissance des lieux 

Lors de sa visite l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une 
influence sur l'exécution de ses travaux ainsi que celles des autres lots concernant la conception des détails, la qualité et le 
prix de chaque ouvrage à réaliser.  

 

Cette prise de connaissance concerne l'accessibilité au site et notamment pour : grues, nacelles, échafaudage, giration des 
camions et engins divers ou autres équipements, ainsi que la possibilité de stockage et d'installation de chantier, les 
servitudes qui peuvent y être attachées, la position et l'état des ouvrages existants, les contraintes d'horaires, les interdictions 
de nuisance vis-à-vis des tiers et les dégradations des installations avoisinantes. L'entrepreneur ne peut donc arguer 
d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 
L'entrepreneur devra fournir tous ses plans d'exécution ainsi que le détail des moyens qu'il mettra en place pour exécuter 
ses travaux et cela afin de respecter tous les documents normatifs et contractuels dans ce projet. 

 

01.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

01.2.1 - FRAIS DE CHANTIER & PLATELAGE 

01.2.1.1 - Frais de chantier 

Ensemble des frais de chantier comprenant à minima : 

 

• Plans d'exécution des ouvrages 

• NDC mécaniques des ouvrages (vitrages, traverses, montants, charpente conservée, etc...). 

• Fiches techniques des différents produits mis en œuvre. 

• Ensemble des documents selon demande BC et MOE. 

• Fermeture par barrières type HERAS de la zone de stockage et des espaces en travaux. 

• Ensemble des demandes du coordonnateur SPS. 

 
Mode de métré : Le Forfait - ft 

01.2.1.2 - Platelage sous verrière 

Mise en place d'un platelage sous verrière composé de : 

 

• Échafaudage de type ULMA multidirectionnel NF diamètre 48 mm. 

• Structure intérieure montée sous la zone de travail pour éviter tout risque de chute d’objet. 

• Revêtement plastique 500 µ posé sur les planchers métalliques et collage périphérique.  

• Accès à trappes intégrées.  

• Plinthes.  
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• Planchers métalliques classe 5 ou 6. 

 
Mode de métré : L'Unité – u 
 

01.2.2 - TRAVAUX DE DÉPOSE 

01.2.2.1 - Brise soleil aluminium 

Dépose et évacuation des BS, fixations et supports filants. 

 
Mode de métré : Le Mètre carré - m² 

01.2.2.2 - Vitrages & fermeture provisoire 

Dépose et évacuation des vitrages, tôleries extérieures.  

 

Nota : le bâtiment devra rester hors d'eau en phase chantier (méthodologie à présenter par l'entreprise lors de sa remise de 
prix). 

 
Mode de métré : Le Mètre carré - m² 

01.2.2.3 - Structure aluminium 

Dépose et évacuation des profils aluminium ainsi que du bandeau aluminium intérieur situé sous faîtage au dessus des 
bouches de ventilation.  

 
Mode de métré : Le Mètre carré - m² 

01.2.2.4 - Chéneau inox et descentes 

Dépose du chéneau pour réemploi, les descentes seront à modifier selon nouveau projet. 

 
Mode de métré : Le Forfait - ft 

01.2.2.5 - Option(s) :Dépose portes d'entrée 

Se reporter en fin de document 

 

01.2.3 - TRAVAUX NEUF-VERRIERE & MR 

01.2.3.1 - Remise en peinture structure acier 

Mise en peinture de l'ensemble des structures actuellement en peinture anti-rouille selon méthodologie suivante: 

 

• Piquage et grattage de la rouille sur les parties oxydées. 

• Brossage mécanique sur l'ensemble de la surface. Travail comprenant les parties entrantes dans le plénum sur une 
profondeur de 50cm par rapport à la façade. Lors de la dépose de la couverture, l'ensemble des parties accessibles 
seront traitées. 

• Dépoussiérage et nettoyage. 

• Application d'une couche de peinture antirouille type primaire mono composant à haute teneur en poussière de zinc, 
à séchage rapide (épaisseur 40 µ par couche film sec). 

• Application d'une couche de finition teinte RAL à définir. 

 

S'il s'avère que certains tubes et profils sont trop oxydés, l'entreprise intégrera le remplacement des parties défectueuses à 
son offre. 

 

Localisation : 
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Structure sous verrière et support mur rideau d'entrée 
 
Mode de métré : Le Forfait - ft 

01.2.3.2 - Verrière mono-pente aluminium 

Le descriptif ci-après fait référence au système verrière série WICTEC 50 de chez WICONA ou techniquement équivalent: 

 

Le système 

Le système employé permettra de réaliser des verrières, dômes et pyramides.  

Les ouvrages seront entièrement réalisés à l’aide des profilés, joints, quincailleries et visseries issues d’un seul et même 
fabricant de systèmes de menuiserie aluminium.  

Les arrêtes d'angles des profilés employés seront franches et vives. 

Le système employé sera constituée de montants et traverses de module de 50 mm de sections appropriées selon les règles 
statiques de dimensionnement relatives à la façade. 

L'isolation thermique sera assurée par un intercalaire en ABS enveloppant le nez du profil. 

La fixation sur la charpente métallique se fera au moyen d'attaches spécialement conçues et favorisant un réglage dans les 
trois dimensions. 

 

Assemblage et étanchéité 

La liaison montant / traverse se fera en coupe droite à l’aide de pièce de raccordement spécifique. 

L'étanchéité de cette liaison sera réalisée par l'injection d'un mastic d'étanchéité au butyle dans la pièce de raccordement 
spécifique. 

Le drainage des eaux d’infiltration dans les traverses se fera directement dans les montants. 

Le drainage en cascade sera assuré par le recouvrement des traverses sur les montants. 

Le système employé devra bénéficier d’un classement d’étanchéité exceptionnel. 

 

Mise en vitrage 

L’ossature formant résille recevra dans sa feuillure un joint de vitrage de qualité EPDM ainsi que des cales supports de 
remplissage. 

Un profilé serreur filant viendra se fixer à l’aide de vis inox sur le nez des profilés  

Ce profilé serreur recevra les joints de vitrages en EPDM pour maintenir parfaitement le remplissage. 

Remplissages préconisés: 

• Partie opaque : panneau sandwich 2 faces alu thermolaqué, UP 0.8 W/m².K, Isolant avec classement feu A2-s1-d0 
(M0), l'ensemble sous AT. 

• Partie vitrées : Double vitrage de type Cool-lite XTREM 60/28 avec 1 face feuilleté. 

 

Aspect architectural 

Un capot de finition à choisir dans la gamme du fabricant sera clippé sur les serreurs des montants pour exprimer un aspect 
dit de trame verticale. Un aspect le plus lisse possible sera exprimé par la technologie du bain de mastic et presseurs 
ponctuels de maintien des remplissages sur les traverses horizontales. 

Teinte des ouvrages identique à l'existant. 

 
Mode de métré : Le Mètre carré - m² 

01.2.3.3 - Chéneau 

Nettoyage, modification et repose du chéneau existant avec adaptation à la nouvelle structure. 

 
Mode de métré : Le Mètre linéaire - ml 

01.2.3.4 - Descente EP 

Nettoyage, modification et repose des descentes EP existantes compris rajout et adaptation à la nouvelle structure. 

 
Mode de métré : Le Mètre linéaire - ml 

01.2.3.5 - Réfection Mur rideau d'entrée 
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Réfection du mur rideau d'entrée comprenant : 

 

• Dépose des capots 

• Dépose des serreurs 

• Remplacement des joints de serreurs 

• Nettoyage des feuillures 

• Reprise des tôleries et étanchéité périphériques 

• Repose des serreurs et capots 
Mode de métré : Le Mètre carré - m² 

01.2.3.6 - Option(s) :Plus-value vitrage dynamique 

Se reporter en fin de document 

01.2.4 - Option(s) :TRAVAUX NEUF-SAS 

Se reporter en fin de document 

01.2.4.1 - Ossature acier 

01.2.4.2 - Parties fixes aluminium 

01.2.4.3 - Toiture intérieure aluminium 

01.2.4.4 - Portes ext 2 Vtx - 2000 * 2200 

01.2.4.5 - Portes int 2 Vtx - 2000 * 2200 
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************** OPTIONS ************** 
Option 1 = SAS 

01.2.2.5 - Dépose portes d'entrée 

Dépose et évacuation des portes d'entrée. 

 
Mode de métré : L'Unité - u 

01.2.4 - TRAVAUX NEUF-SAS 

01.2.4.1 - Ossature acier 

Réalisation d'une structure acier selon carnet de détails composée de : 

 

• Montants et traverses en tube acier. 

• Sablage, métallisation et thermolaquage de l'ensemble. 

• Teinte identique à la structure support du MR et de la verrière. 

•  
Mode de métré : Le Forfait - ft 

01.2.4.2 - Parties fixes aluminium 

Le descriptif ci-après fait référence à la série WICLINE 65 de chez WICONA ou techniquement équivalent. 

 

Le système 

Le système employé permettra de réaliser des parties fixes. Les ouvrages seront entièrement réalisés à l’aide des profilés, 
joints, quincailleries et visseries issues d’un seul et même fabricant de systèmes de menuiserie aluminium. Le système 
préconisé pour l’application définie aura une profondeur de construction de 65 mm. Les arrêtes d'angles des profilés 
employés seront franches et vives. 

 

La partie dormant 

La partie dormant sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm d'assise formant feuillure et de 74 mm de 
face vue extérieure. La rupture de pont thermique sera assurée par une double barrette en polyamide de 30 mm dont l’une 
en forme de chaise. Le profilé dormant comportera une rainure sur sa face extérieure pour réaliser le drainage des eaux de 
manière caché.  

 

Assemblage et étanchéité 

L’assemblage mécanique des profilés sera réalisé en coupe d’onglet avec des équerres spécifiques. Une injection de colle 
d’étanchéité sera réalisé au travers de ces équerres spécifiques après assemblage pour garantir une parfaite étanchéité. 
L’étanchéité dormant-ouvrant sera réalisée par un joint central souple et rigide à deux composants (EPDM et mousse) 
tournant dans les angles et raccordé dans la partie supérieure du châssis par un cavalier de jonction. Ce procédé sera exempt 
de tout collage. Cette étanchéité dormant-ouvrant sera complétée par un joint périphérique ininterrompu positionné sur la 
partie du profilé ouvrant qui recouvre le profilé dormant. Le système employé devra bénéficier d’un classement d’étanchéité 
exceptionnel 

 

Mise en vitrage 

La mise en vitrage sera réalisée au moyen de parcloses rectangulaires directement crochetées sur le profilé. Les joints de 
vitrage noirs ou gris alignés sur la parclose et positionnés en fond de feuillure maintiendront le remplissage. Des cales 
d’assises réceptionneront le remplissage. La feuillure sera correctement drainée et ventilée si besoin selon la nature du 
remplissage. 

Parties vitrées volumes courants : Simple vitrage feuilleté 44.2 Clair. 

Parties pleines par EDR 2 faces aluminium et isolant. 

Compris ensemble des signalétiques PMR identiques aux existants. 

 

Ensemble composé 

Les meneaux et traverses seront réalisés par des profilés tubulaires multi chambres de 65 mm de profondeur 

La rupture de pont thermique sera assurée par une double barrette en polyamide de 30 mm. Les profilés traverse et meneau 
employés seront correctement dimensionnés pour satisfaire aux charges et pressions du site Ils feront partie intégrante de 
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la gamme du fabricant pour une totale et parfaite adaptation à l'application à réaliser. Leur assemblage sera réalisé au moyen 
de pièces spécialement adaptées par le fabriquant du système pour garantir un parfait maintien mécanique ainsi qu’une 
parfaite étanchéité. Le drainage de la feuillure sera réalisé au moyen d'un procédé approprié permettant d'éviter l'utilisation 
de déflecteur. 

 

Localisation : 
Ensemble du SAS et fermeture entre SAS et passerelle 
 
Mode de métré : L'Unité - u 

01.2.4.3 - Toiture intérieure aluminium 

Idem prescription précédente 

 
Mode de métré : L'Unité - u 

01.2.4.4 - Portes ext 2 Vtx - 2000 * 2200 

Fourniture et mise en place de portes en aluminium soudées de type K190 RPTH - Modèle TSA 2 avec vantaux indépendants 
ou techniquement équivalentes, constituées de la manière suivante : 

  

Cadre dormant : 

• Dormant tubulaire de 55 mm de profondeur et 36 mm de face vue.  

• Assemblé par vis inox dans des alvéovis extrudées. 

• Seuil de porte de 100 mm de large, anodisé en teinte naturelle. 

  

Cadre ouvrant : 

• Epaisseurs de toiles renforcées de 3,2 à 4,5 mm pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnées. 

• Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle. 

• Assemblé au dormant par pivot libre haut et bas très résistant à l’usage intensif (coussinet bronze et axe inox). 

• Étanchéité par joint brosse périphérique, réglable en partie basse. 

• Manœuvre par bâton de maréchal inox toute hauteur intérieure/extérieure sur chaque vantail. 

• Chaque vantail avec condamnation par serrure 2 points haut et bas cylindre européen sur organigramme avec 
bouton moleté. 

• Double vitrage 2 faces feuilletées. 

• Le vitrage sera parclosé de chaque côté et des joints en EPDM assureront l’étanchéité. 

• Ferme porte sur chaque vantail en applique sur traverse haute. 

• Butées de portes. 

• Signalétique par bandes de visualisation idem existant.   

  

Finitions : 

• Les portes seront anodisées de teinte Naturel. 

• L'anodisation bénéficiera du label Qualanod. 

  

Travaux divers : 

• Sur l'une des portes il sera prévu un dispositif d'ouverture automatique asservi au SSI. 

  

  

Localisation : 

Mur Rideau existant 
 
Mode de métré : L'Unité - u 

01.2.4.5 - Portes int 2 Vtx - 2000 * 2200 

Idem description ci-avant. 
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Localisation : 
SAS intérieur 
 
Mode de métré : L'Unité – u 
 

Option 2 = vitrage dynamique 

01.2.3.6 - Plus-value vitrage dynamique 

En remplacement du vitrage prévu en base il sera chiffré la plus-value pour la mise en œuvre d'un vitrage "dynamique" 
constitué et fonctionnant de la manière suivante : 

 

Double vitrage isolant intégrant une couche dynamique de contrôle solaire dans le feuilleté du verre extérieur : la 
technologie est thermochromique et/ou photochromique. Le fonctionnement du verre dynamique est autonome, il ne 
requiert aucune alimentation électrique ou connectique électronique. Le vitrage dynamique est de type KELIOS® ou 
équivalent faisant l’objet d’un avis technique. 

Le produit s’obscurcit proportionnellement à l’échauffement de la glace extérieur et a l’intensité lumineuse qu’elle reçoit, il 
en résulte une diminution de la transmission lumineuse et du facteur solaire. 

 
Mode de métré : Le Mètre carré - m² 
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